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 Tierras Materiales  

  Desmonte (m³) Terraplen (m³) Pedraplén (m³) Terraplén QS3 (m³) Relleno (m³) Zahorra artificial (m³) Compensación de tierras Prelosa HM-20 (m³) Losa Hormigón HA-30 (m³) Hormigón de Limpieza HL-15 

VÍA                     

Vía 1 13423,9 1170,9 12093,6       159,4 2112,3 2712,2   

Vía 3 11307,4 91,6 10656,6       559,2 1812,1 2435,2   

Vía 5A 8695 48,3 7377,9       1268,8 1046,6 1365,9   

Vía 5B 7364,9 50,4 6930,7       383,8 1072,7 1463,2   

Vía 7 7516,2 14,8 6071,1       1430,3 893,8 1155,8   

Ramal de conexión 610,1   6083,3       -5473,2 311,6 153,6   

Mango de maniobras 973,3   1550,2       -576,9 202,4 100,6   

Escapes vías 1, 3 y 5B                 444,15 98,7 

Escapes vías 7 y 5A                 63,45 14,1 

                      

Material necesario             -2248,6       

ESTRUCTURAS                     

Muro 2045,65       1459,97   585,68       

Edificio técnico 236,31           236,31       

Losa             0 5090,1 5202,6   

                      

Material sobrante de la excavación             821,99       

OOCC                     

ZIA 260 2750       4096,9 -2490       

Explanada Edificio técnico 225,75     225,75   161,25 0       

Camino 1 acceso ZIA 5,2 0       50,1 5,2       

Camino 2 acceso ZIA 13,5 111       64,2 -97,5       

Superficie ajardinada 2784,5           2784,5       

                      

Material sobrante de la excavación             202,2       

DRENAJE                     

Drenaje transversal 18448,71       11524,54   6924,17       

Drenaje longitudinal cunetas 11339,3       3878,68   7460,62       

Drenaje longitudinal colectores 13028,75       11709,54   1319,21       

                      

Material sobrante de la excavación             15704       

REPOSICIÓN DE SERVICIOS                     

Linea eléctrica 336,68       88,07   248,61       

Línea de telefonía         91,68   -91,68       

Abastecimiento 1563,35       1230,77   332,58       

Alumbrado 81,8       32,72   49,08       

CCTV 15,91       8,85   7,06       

Otros 5499,33       4071,14   1428,19       

                      

Material sobrante de la excavación             1973,84       

OBRA CIVIL CMS                     

Obra civil CMS 240       180   60       

                      

Material sobrante de la excavación             60       
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1 MEDICIONES AUXILIARES VIALES 

1.1 DESBROCE 
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  PROYECTO : Coruña v14 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  EJE:  70: ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      999.009 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

        20.000    0.000    0.000    9.550    9.582        33.992        38.667        34.076        38.741 

        40.000    0.000    0.000   15.013   15.041        40.314       302.309        40.621       303.123 

        60.000    2.231    2.234   18.324   18.395        40.316       649.988        40.622       651.665 

        80.000    5.855    5.863   15.397   15.440        96.727      1014.519        97.260      1017.105 

       100.000    1.189    1.190   20.098   20.201       199.540      1334.999       200.496      1338.947 

       120.000    2.621    2.653   17.433   17.468       269.888      1670.896       271.186      1675.757 

       140.000    2.872    2.878   17.262   17.295       385.677      1962.536       391.548      1973.979 

       160.000    3.240    3.247   16.656   16.689       433.698      2316.268       439.654      2328.416 

       180.000    6.808    6.815   12.908   12.924       587.335      2558.242       593.469      2570.815 

       200.000    5.088    5.092   14.677   14.694       684.597      2857.212       690.866      2870.367 

       220.000    9.293    9.308   10.386   10.403       814.128      3123.272       820.549      3136.760 

       240.000   15.068   15.093    4.408    4.409      1055.774      3272.820      1062.506      3286.503 

       260.000    3.804    3.819   16.130   16.167      1203.452      3520.498      1210.348      3534.521 

       280.000   13.450   13.764    6.243    6.287      1321.396      3798.401      1329.243      3813.159 

       300.000   11.610   11.680    7.851    8.614      1554.670      3958.167      1564.462      3979.676 

       320.000   10.145   10.594    8.877    9.666      1757.209      4139.694      1773.855      4174.288 

       340.000   13.326   13.896    6.213    6.281      2006.967      4279.168      2043.078      4329.387 

       360.000    9.212    9.484    9.527    9.562      2177.678      4489.239      2217.636      4540.270 

       380.000    9.501    9.503    0.000    0.000      2333.832      4543.848      2374.889      4595.161 

       400.000    0.000    0.000   19.636   19.652      2438.270      4647.272      2479.552      4698.704 

       420.000    0.000    0.000   19.598   19.616      2441.947      5035.128      2483.233      5086.973 

       440.000    0.000    0.000   19.590   19.598      2444.877      5423.776      2486.196      5475.964 

       460.000    0.000    0.000   19.646   19.675      2444.877      5816.603      2486.196      5869.100 

       480.000    0.000    0.000   19.678   19.729      2452.339      6198.988      2493.769      6252.494 

       500.000    0.223    0.223   19.274   19.289      2463.914      6577.256      2505.351      6631.261 

       520.000    2.043    2.046   17.295   17.314      2484.060      6945.210      2525.643      6999.724 

       540.000    2.364    2.366   16.937   16.948      2504.949      7313.110      2546.556      7368.094 

       560.000    1.418    1.457   17.755   17.816      2542.252      7657.272      2584.770      7713.092 

       580.000    7.477    8.014   11.751   12.006      2589.116      7995.147      2634.204      8056.689 

       600.000    1.650    1.759   17.516   17.533      2634.726      8328.416      2683.071      8391.103 

       620.000    0.815    0.825   18.551   18.567      2658.501      8689.308      2707.597      8753.131 

       640.000    0.452    0.453   19.056   19.088      2673.375      9063.130      2722.538      9127.488 

       660.000    0.000    0.000   19.792   19.814      2677.012      9451.545      2727.402      9516.691 

       680.000    0.000    0.000   19.639   19.664      2680.423      9840.852      2730.872      9906.807 

       700.000    4.894    5.103   14.743   14.894      2710.081     10204.048      2762.265     10271.108 

       720.000    9.501    9.505    0.000    0.000      2739.594     10432.228      2792.308     10499.936 

       740.000    9.501    9.536    0.000    0.000      2928.489     10433.358      2981.586     10501.069 
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  PROYECTO : Coruña v14 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  EJE:  70: ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      999.009 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

       760.000   18.626   19.986    0.000    0.000      3267.810     10433.358      3332.847     10501.069 

       780.000   18.613   18.619    0.000    0.000      3640.195     10433.358      3714.228     10501.069 

       800.000   18.602   18.978    0.000    0.000      4012.358     10433.358      4087.683     10501.069 

       820.000   18.592   18.604    0.000    0.000      4384.349     10433.358      4481.273     10501.069 

       840.000   18.635   18.642    0.000    0.000      4756.703     10433.358      4853.830     10501.069 

       860.000   18.634   18.651    0.000    0.000      5129.074     10433.358      5226.359     10501.069 

       880.000   18.623   18.644    0.000    0.000      5501.421     10433.358      5598.904     10501.069 

       900.000   18.374   18.511    0.310    0.457      5868.490     10437.038      5967.177     10507.208 

       920.000   18.658   18.682    0.000    0.000      6240.514     10437.833      6341.672     10508.377 

       940.000   18.651   18.685    0.000    0.000      6613.710     10437.833      6715.520     10508.377 

 -99999999.000   18.573   18.604    0.000    0.000      6799.933     10437.833      6902.085     10508.377 
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  EJE:  71: VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      402.922 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000   15.117   15.123    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

        20.000   13.449   13.466    0.000    0.000       277.049         0.000       277.494         0.000 

        40.000   13.327   13.335    0.000    0.000       549.755         0.000       550.440         0.000 

        60.000   12.974   12.984    0.000    0.000       808.123         0.000       809.009         0.000 

        80.000    3.248    3.271   10.862   11.062      1032.447        47.480      1035.708        48.507 

       100.000    0.000    0.000   10.540   10.617      1039.869       278.365      1043.163       280.050 

       120.000    0.000    0.000   14.607   14.663      1039.869       535.676      1043.164       538.473 

       140.000    0.000    0.000   14.467   14.561      1039.870       826.665      1043.164       830.782 

       160.000    0.000    0.000   15.849   17.587      1062.611      1079.594      1066.316      1088.596 

       180.000    0.000    0.000   12.580   12.600      1097.676      1300.028      1101.909      1313.049 

       200.000    0.000    0.000    5.562    5.567      1097.676      1425.154      1101.910      1438.250 

       220.000    0.000    0.000    6.761    6.765      1097.677      1546.136      1101.910      1559.278 

       240.000    0.000    0.000   14.446   14.492      1097.677      1791.946      1101.911      1805.276 

       260.000    0.143    0.144   12.002   12.047      1098.500      2072.942      1102.740      2087.044 

       280.000    9.229    9.248    3.232    3.254      1202.910      2212.474      1207.557      2227.928 

       300.000   12.414   12.419    0.000    0.000      1437.720      2225.778      1442.676      2241.335 

       320.000   16.025   16.030    0.000    0.000      1718.498      2225.778      1723.548      2241.335 

       340.000   18.336   18.345    0.000    0.000      2048.963      2225.778      2054.109      2241.335 

       360.000   18.500   18.509    0.000    0.000      2420.083      2225.779      2425.416      2241.336 

       380.000   18.419   18.427    0.000    0.000      2790.801      2225.780      2796.313      2241.337 
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  PROYECTO : Coruña v14 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  EJE:  73: PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :     1023.612 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    5.975    5.991    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

        20.000    0.555    0.564    6.220    6.230        75.827        56.224        76.840        56.446 

        40.000    0.000    0.000    6.951    6.966        77.922       192.480        78.992       193.239 

        60.000    0.000    0.000    6.846    6.868        77.922       330.379        78.992       331.429 

        80.000    0.978    0.984    5.706    5.714       115.087       426.928       116.550       428.290 

       100.000    4.297    4.308    2.276    2.282       174.388       499.347       176.049       500.908 

       120.000    3.165    3.171    3.424    3.427       241.148       564.189       243.027       565.795 

       140.000    4.680    4.687    1.864    1.867       321.527       614.769       323.601       616.438 

       160.000    6.330    6.344    0.000    0.000       444.495       619.430       446.868       621.105 

       180.000    6.295    6.303    0.000    0.000       571.160       619.430       573.775       621.105 

       200.000    6.305    6.311    0.000    0.000       698.096       619.430       700.988       621.105 

       220.000    6.406    6.413    0.074    0.074       810.263       635.590       814.433       637.303 

       240.000    6.063    6.166    0.000    0.000       937.067       635.777       943.316       637.489 

       260.000    6.309    6.323    0.000    0.000      1063.182       635.777      1069.768       637.489 

       280.000    6.251    6.253    0.000    0.000      1187.988       635.777      1194.658       637.489 

       300.000    5.924    5.926    0.000    0.000      1310.577       635.777      1317.415       637.489 

       320.000    6.877    6.903    0.000    0.000      1440.070       635.777      1447.025       637.489 

       340.000    5.751    5.756    0.000    0.000      1574.326       635.777      1581.429       637.489 

       360.000    7.081    8.098    0.000    0.000      1708.031       635.777      1722.319       637.490 

       380.000    6.241    6.251    0.000    0.000      1833.403       635.777      1852.713       637.490 

       400.000    6.305    6.311    0.000    0.000      1959.417       635.777      1979.001       637.490 

       420.000    6.415    6.416    0.000    0.000      2086.278       635.777      2106.012       637.490 

       440.000    4.808    4.850    1.633    1.646      2174.449       678.365      2194.310       680.129 

       460.000    4.441    4.446    2.101    2.103      2216.015       768.822      2236.080       770.662 

       480.000    4.823    4.828    1.664    1.665      2313.836       801.359      2334.010       803.229 

       500.000    0.000    0.000    6.636    6.639      2365.267       880.699      2385.520       882.637 

       520.000    0.000    0.000    6.734    6.737      2365.267      1014.865      2385.520      1017.097 

       540.000    0.000    0.000    6.629    6.631      2370.566      1143.683      2390.920      1146.248 

       560.000    0.000    0.000    6.847    6.850      2370.566      1276.819      2390.920      1279.454 

       580.000    0.000    0.000    6.810    6.822      2370.566      1414.282      2390.920      1417.048 

       600.000    0.000    0.000    6.631    6.634      2370.566      1549.051      2390.920      1551.994 

       620.000    0.000    0.000    6.685    6.691      2378.999      1673.229      2399.517      1676.334 

       640.000    0.282    0.285    6.250    6.259      2379.705      1804.704      2400.229      1807.932 

       660.000    3.949    3.952    2.529    2.532      2390.898      1924.798      2411.438      1928.133 

       680.000    5.302    5.305    1.248    1.248      2496.052      1948.726      2516.697      1952.098 

       700.000    2.163    2.164    4.624    4.638      2548.815      2029.588      2569.548      2033.175 

       720.000    3.278    3.279    3.390    3.391      2611.328      2100.828      2632.114      2104.514 
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                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 
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           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :     1023.612 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

       740.000    0.000    0.000    6.987    6.993      2627.455      2220.029      2648.254      2223.824 

       760.000    0.000    0.000    6.883    6.891      2627.455      2357.031      2648.254      2360.911 

       780.000    0.000    0.000    6.746    6.749      2627.455      2492.894      2648.254      2496.859 

       800.000    0.000    0.000    6.022    6.029      2627.455      2626.867      2648.254      2631.087 

       820.000    8.662    8.663    0.000    0.000      2649.109      2741.758      2669.911      2748.649 

       840.000    2.284    2.290    4.352    4.365      2766.004      2783.271      2786.864      2790.307 

       860.000    0.000    0.000    6.630    6.636      2785.747      2894.139      2806.731      2901.335 

       880.000    0.962    0.962    5.665    5.705      2799.977      3012.625      2821.242      3020.219 

       900.000    6.273    6.277    0.000    0.000      2861.516      3084.662      2882.996      3092.648 

       900.000    6.273    6.277    0.000    0.000      2861.516      3084.662      2882.996      3092.648 

       920.000    5.750    5.756    0.000    0.000      2977.823      3084.662      2999.542      3092.648 

       940.000    5.750    5.756    0.000    0.000      3092.823      3084.662      3114.620      3092.648 

       960.000    5.750    5.759    0.000    0.000      3207.823      3084.662      3229.702      3092.648 

       980.000    5.750    5.752    0.000    0.000      3322.823      3084.662      3344.917      3092.648 

      1000.000    5.750    5.755    0.000    0.000      3437.823      3084.662      3460.007      3092.648 

      1016.670    5.750    5.751    0.000    0.000      3533.676      3084.662      3555.905      3092.648 
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  PROYECTO : Coruña v14 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  EJE:  80: DEFLECTORA ESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       60.133 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    0.000    0.000    3.945    3.949         0.000         0.000         0.000         0.000 

        20.000    4.849    4.877    7.335    7.378        19.214       142.856        19.347       143.379 

        40.000    0.000    0.000    5.825    5.832        52.137       251.247        52.701       252.637 

        60.000    0.000    0.000    2.861    2.862        52.137       328.079        52.701       329.585 

        60.133    0.000    0.000    2.861    2.863        52.137       328.459        52.701       329.966 
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  PROYECTO : Coruña v14 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  EJE:  81: DEFLECTORA OESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       28.300 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    1.580    1.580    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

        28.300    0.000    0.000    3.370    3.373        40.499        62.372        40.659        62.500 
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  PROYECTO : Coruña v14 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  EJE:  84: CONEXIÓN GLORIETA - VIAL DE SERVICIO NORTE 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       56.671 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    2.052    2.053    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

        20.000    9.747    9.752    0.000    0.000       129.527         0.000       129.576         0.000 

        40.000   13.782   13.832    4.575    4.594       387.955        10.302       388.312        10.341 
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 -99999999.000   14.673   14.703    3.900    3.912       493.251        44.132       493.928        44.418 
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  PROYECTO : Coruña v14 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  EJE:  90: CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       34.000 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 -99999999.000    0.000    0.000    3.000    3.054         3.502       141.481         3.606       143.027 
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  PROYECTO : Coruña v14 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  EJE:  91: CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE TÚNEL 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       39.202 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    6.463    6.603    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

        20.000    6.255    6.259    0.000    0.000       133.046         0.000       135.355         0.000 

        39.202    0.000    0.000    7.618    7.638       165.276        84.172       167.612        84.532 
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  PROYECTO : Coruña v14 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  EJE:  92: VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      173.090 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    9.829    9.839    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

        20.000   10.083   10.089    0.000    0.000       187.551        12.510       187.738        12.584 

        40.000    9.058    9.063    0.354    0.354       378.704        22.103       382.256        23.068 

        60.000    3.098    3.141    6.017    6.038       447.457       140.567       451.304       141.751 

        80.000    5.027    5.073    4.281    4.309       577.890       193.171       582.494       194.660 

       100.000    6.939    7.037    2.322    2.342       639.607       314.605       644.740       316.821 

       120.000    7.460    7.479    2.311    2.345       741.903       405.266       747.760       408.631 

       140.000   10.339   10.345    0.000    0.000       926.164       418.598       932.359       422.078 

       160.000    0.000    0.000   10.343   10.426      1027.798       519.775      1035.409       524.388 

       173.090    0.000    0.000   11.278   11.305      1027.833       635.197      1035.449       640.877 
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RESUMEN MEDICIONES DE DESBROCE 

EJE NOMBRE Desbro_Real Desb_R_Desm Desb_R_Terr Desb_Planta Desb_P_Desm Desb_P_Terr 

 ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA 18.434,633 7.489,373 10.945,261 18.258,615 7.385,820 10.872,796 

70 ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA 17.410,462 6.902,085 10.508,377 17.237,766 6.799,933 10.437,833 

80 DEFLECTORA ESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE 382,667 52,701 329,966 380,596 52,137 328,459 

81 DEFLECTORA OESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE 103,159 40,659 62,500 102,870 40,499 62,372 

84 CONEXIÓN GLORIETA - VIAL DE SERVICIO NORTE 538,345 493,928 44,418 537,383 493,251 44,132 

 VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2.529,888 400,325 2.129,563 2.514,070 398,653 2.115,417 

71 VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL (1) 2.529,888 400,325 2.129,563 2.514,070 398,653 2.115,417 

 PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 6.648,553 3.555,905 3.092,648 6.618,338 3.533,676 3.084,662 

73 PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 6.648,553 3.555,905 3.092,648 6.618,338 3.533,676 3.084,662 

 OTROS CAMINOS 2.237,504 1.217,518 1.019,985 2.217,103 1.207,304 1.009,799 

90 CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 146,633 3,606 143,027 144,984 3,502 141,481 

90-71(1) DP  40,083 0,000 40,083 40,039 0,000 40,039 

90-71(1) IP  50,250 0,053 50,198 49,735 0,053 49,682 

91 CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE TÚNEL 252,145 167,612 84,532 249,448 165,276 84,172 

90-91(2) DA  31,752 10,626 21,125 30,760 10,515 20,245 

92 VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 1.676,326 1.035,449 640,877 1.663,029 1.027,833 635,197 

90-92(3) IA  40,315 0,172 40,143 39,108 0,125 38,983 

(1) Solo se considera el tramo del P.k. 0+085 a 0+300 
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1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        3.567        D TIERRA        3.274         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        1.575         0.00          0.0 

                           ZA        1.125         0.00          0.0     AC32 base S        0.450         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        0.405         0.00          0.0     AC22 surf D        0.270         0.00          0.0 

        7.052        D TIERRA        2.728        10.81         10.8   S SELEC-TIPO3        1.575         5.49          5.5 

                           ZA        1.125         3.92          3.9     AC32 base S        0.450         1.57          1.6 

                 AC22 bin S 1        0.405         1.41          1.4     AC22 surf D        0.270         0.94          0.9 

        7.053        D TIERRA        5.249         0.00         10.8   S SELEC-TIPO3        2.960         0.00          5.5 

                           ZA        2.114         0.00          3.9     AC32 base S        0.846         0.00          1.6 

                 AC22 bin S 1        0.761         0.00          1.4     AC22 surf D        0.507         0.00          0.9 

       20.000        D TIERRA        1.310        13.18         24.0       TERRAPLEN        0.000         0.06          0.1 

                S SELEC-TIPO3        3.342        17.62         23.1              ZA        2.388        12.58         16.5 

                  AC32 base S        0.955         5.03          6.6    AC22 bin S 1        0.859         4.53          5.9 

                  AC22 surf D        0.573         3.02          4.0 

       40.000        D TIERRA        0.067        15.80         39.8       TERRAPLEN        1.143        12.75         12.8 

                S SELEC-TIPO3        5.054        91.92        115.0              ZA        2.534        50.15         66.7 

                  AC32 base S        0.986        19.66         26.3        ZA arcén        1.354        19.50         19.5 

                 AC22 bin S 1        1.211        22.36         28.3     AC22 surf D        0.755        14.15         18.1 

       60.000        D TIERRA        1.858         6.19         46.0       TERRAPLEN        0.865        12.18         25.0 

                S SELEC-TIPO3        7.058       117.65        232.7              ZA        2.135        47.18        113.8 

                  AC32 base S        0.799        17.78         44.0        ZA arcén        3.919        45.48         65.0 

                 AC22 bin S 1        1.663        26.40         54.7     AC22 surf D        1.049        15.57         33.7 

                     Rellenos        0.004         0.00          0.0 

       80.000        D TIERRA        4.698        52.53         98.5       TERRAPLEN        0.102        20.22         45.2 

                S SELEC-TIPO3        7.302       144.10        376.8              ZA        2.000        41.16        155.0 

                  AC32 base S        0.745        15.37         59.4        ZA arcén        4.375        83.42        148.4 

                 AC22 bin S 1        1.743        34.09         88.8     AC22 surf D        1.085        21.33         55.0 

                     Rellenos        0.002         0.06          0.1 

      100.000        D TIERRA        4.148       113.61        212.1       TERRAPLEN        0.000         0.13         45.3 

                S SELEC-TIPO3        7.423       147.36        524.1              ZA        1.941        39.14        194.1 

                  AC32 base S        0.721        14.55         74.0        ZA arcén        4.536        89.61        238.0 

                 AC22 bin S 1        1.771        35.13        123.9     AC22 surf D        1.092        21.72         76.7 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.1 

      120.000        D TIERRA        2.535        78.94        291.1       TERRAPLEN        0.474         1.01         46.4 

                S SELEC-TIPO3        7.017       142.04        666.2              ZA        1.939        38.79        232.9 

                  AC32 base S        0.720        14.41         88.4        ZA arcén        4.326        87.40        325.4 

                 AC22 bin S 1        1.751        35.16        159.1     AC22 surf D        1.084        21.75         98.5 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      140.000        D TIERRA        2.910       129.25        420.3       TERRAPLEN        0.097        90.13        136.5 

                S SELEC-TIPO3        7.044       141.25        807.4              ZA        1.939        38.78        271.7 

                  AC32 base S        0.720        14.40        102.8        ZA arcén        4.320        85.08        410.5 

                 AC22 bin S 1        1.746        34.83        193.9     AC22 surf D        1.080        21.58        120.1 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.1 

      160.000        D TIERRA        3.904        62.65        483.0       TERRAPLEN        0.000         1.09        137.6 

                S SELEC-TIPO3        6.961       140.57        948.0              ZA        1.939        38.78        310.5 

                  AC32 base S        0.720        14.40        117.2        ZA arcén        4.278        86.14        496.6 

                 AC22 bin S 1        1.740        34.86        228.8     AC22 surf D        1.077        21.58        141.6 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.1 

      180.000        D TIERRA        6.371       123.88        606.9   S SELEC-TIPO3        6.898       138.40       1086.4 

                           ZA        1.939        38.78        349.3     AC32 base S        0.720        14.40        131.6 

                     ZA arcén        4.232        84.98        581.6    AC22 bin S 1        1.735        34.76        263.5 

                  AC22 surf D        1.074        21.51        163.1        Rellenos        0.001         0.01          0.1 

      200.000        D TIERRA        5.413       113.23        720.1   S SELEC-TIPO3        6.915       138.63       1225.0 

                           ZA        1.939        38.78        388.0     AC32 base S        0.720        14.40        146.0 

                     ZA arcén        4.234        84.90        666.5    AC22 bin S 1        1.730        34.65        298.2 

                  AC22 surf D        1.071        21.44        184.6        Rellenos        0.001         0.01          0.1 

      220.000        D TIERRA        7.107       126.11        846.2   S SELEC-TIPO3        6.884       138.40       1363.4 

                           ZA        1.939        38.78        426.8     AC32 base S        0.720        14.40        160.4 

                     ZA arcén        4.216        84.67        751.2    AC22 bin S 1        1.730        34.58        332.8 

                  AC22 surf D        1.071        21.40        206.0        Rellenos        0.001         0.01          0.2 

      240.000        D TIERRA        9.210       159.66       1005.9   S SELEC-TIPO3        6.812       136.84       1500.3 

                           ZA        1.939        38.78        465.6     AC32 base S        0.720        14.40        174.8 

                     ZA arcén        4.155        83.65        834.8    AC22 bin S 1        1.731        34.62        367.4 

                  AC22 surf D        1.072        21.42        227.4        Rellenos        0.001         0.01          0.2 

      260.000        D TIERRA        4.450       131.90       1137.8   S SELEC-TIPO3        6.975       138.31       1638.6 

                           ZA        1.939        38.78        504.4     AC32 base S        0.720        14.40        189.2 

                     ZA arcén        4.271        84.67        919.5    AC22 bin S 1        1.735        34.67        402.1 

                  AC22 surf D        1.074        21.46        248.9        Rellenos        0.001         0.01          0.2 

      280.000        D TIERRA        8.382       113.86       1251.6   S SELEC-TIPO3        6.890       138.49       1777.1 

                           ZA        1.939        38.78        543.1     AC32 base S        0.720        14.40        203.6 

                     ZA arcén        4.222        84.94       1004.4    AC22 bin S 1        1.732        34.71        436.8 

                  AC22 surf D        1.072        21.48        270.3        Rellenos        0.001         0.01          0.2 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      300.000        D TIERRA        7.197       141.06       1392.7       TERRAPLEN        3.965        25.95        163.5 

                S SELEC-TIPO3        6.809       137.50       1914.6              ZA        1.939        38.78        581.9 

                  AC32 base S        0.720        14.40        218.0        ZA arcén        4.147        84.04       1088.5 

                 AC22 bin S 1        1.718        34.50        471.3     AC22 surf D        1.063        21.35        291.7 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.2 

      320.000        D TIERRA       10.765       153.70       1546.4       TERRAPLEN        4.539        75.50        239.0 

                S SELEC-TIPO3        6.658       134.42       2049.0              ZA        1.939        38.78        620.7 

                  AC32 base S        0.720        14.40        232.4        ZA arcén        3.995        81.13       1169.6 

                 AC22 bin S 1        1.693        34.06        505.3     AC22 surf D        1.053        21.11        312.8 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.2 

      340.000        D TIERRA       11.435       259.18       1805.6       TERRAPLEN        0.000        58.65        297.7 

                S SELEC-TIPO3        6.834       135.24       2184.2              ZA        1.939        38.78        659.5 

                  AC32 base S        0.720        14.40        246.8        ZA arcén        4.099        80.89       1250.5 

                 AC22 bin S 1        1.689        33.85        539.2     AC22 surf D        1.045        20.99        333.8 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.2 

      360.000        D TIERRA        7.654       152.65       1958.2   S SELEC-TIPO3        6.556       133.20       2317.4 

                           ZA        1.939        38.78        698.2     AC32 base S        0.720        14.40        261.2 

                     ZA arcén        3.898        79.71       1330.2    AC22 bin S 1        1.668        33.60        572.8 

                  AC22 surf D        1.039        20.84        354.6        Rellenos        0.001         0.02          0.3 

      380.000        D TIERRA        4.846        88.41       2046.6   S SELEC-TIPO3        3.323        73.72       2391.1 

                           ZA        1.844        37.10        735.3     AC32 base S        0.710        14.22        275.4 

                     ZA arcén        0.771        22.43       1352.6    AC22 bin S 1        0.838        18.63        591.4 

                  AC22 surf D        0.509        11.36        366.0 

      400.000        D TIERRA        0.810        53.69       2100.3       TERRAPLEN        1.171         5.66        303.3 

                S SELEC-TIPO3        6.869        72.72       2463.9              ZA        1.939        37.05        772.4 

                  AC32 base S        0.720        14.22        289.7        ZA arcén        4.076        21.23       1373.9 

                 AC22 bin S 1        1.683        18.25        609.6     AC22 surf D        1.042        11.11        377.1 

                     Rellenos        0.001         0.00          0.3 

      420.000        D TIERRA        1.058        20.50       2120.8       TERRAPLEN        0.896        21.75        325.1 

                S SELEC-TIPO3        6.858       136.98       2600.8              ZA        1.939        38.78        811.2 

                  AC32 base S        0.720        14.40        304.1        ZA arcén        4.076        81.51       1455.4 

                 AC22 bin S 1        1.683        33.66        643.3     AC22 surf D        1.042        20.83        397.9 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.3 

      440.000        D TIERRA        1.608        39.07       2159.9       TERRAPLEN        0.126         3.67        328.7 

                S SELEC-TIPO3        6.855       137.00       2737.8              ZA        1.939        38.78        850.0 

                  AC32 base S        0.720        14.40        318.5        ZA arcén        4.075        81.51       1536.9 

                 AC22 bin S 1        1.682        33.65        677.0     AC22 surf D        1.042        20.83        418.8 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.3 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      460.000        D TIERRA        1.839        27.15       2187.0       TERRAPLEN        0.054         6.99        335.7 

                S SELEC-TIPO3        6.871       137.40       2875.2              ZA        1.939        38.78        888.7 

                  AC32 base S        0.720        14.40        332.9        ZA arcén        4.075        81.50       1618.4 

                 AC22 bin S 1        1.682        33.65        710.6     AC22 surf D        1.041        20.83        439.6 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.3 

      480.000        D TIERRA        2.144        43.92       2230.9       TERRAPLEN        0.000         1.16        336.9 

                S SELEC-TIPO3        6.880       136.37       3011.6              ZA        1.939        38.78        927.5 

                  AC32 base S        0.720        14.40        347.3        ZA arcén        4.074        81.44       1699.8 

                 AC22 bin S 1        1.682        33.65        744.2     AC22 surf D        1.042        20.83        460.4 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.3 

      500.000        D TIERRA        2.474        47.12       2278.0       TERRAPLEN        0.034         0.44        337.3 

                S SELEC-TIPO3        6.821       136.38       3148.0              ZA        1.939        38.78        966.3 

                  AC32 base S        0.720        14.40        361.7        ZA arcén        4.073        81.45       1781.3 

                 AC22 bin S 1        1.682        33.65        777.9     AC22 surf D        1.041        20.83        481.3 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.4 

      520.000        D TIERRA        1.670        38.68       2316.7       TERRAPLEN        0.298         4.92        342.3 

                S SELEC-TIPO3        6.766       135.78       3283.8              ZA        1.939        38.78       1005.1 

                  AC32 base S        0.720        14.40        376.1        ZA arcén        4.062        81.36       1862.7 

                 AC22 bin S 1        1.682        33.64        811.5     AC22 surf D        1.041        20.83        502.1 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.4 

      540.000        D TIERRA        3.723        55.97       2372.7       TERRAPLEN        0.000         1.29        343.6 

                S SELEC-TIPO3        6.753       136.04       3419.8              ZA        1.939        38.78       1043.8 

                  AC32 base S        0.720        14.40        390.5        ZA arcén        4.057        81.38       1944.0 

                 AC22 bin S 1        1.682        33.64        845.2     AC22 surf D        1.041        20.82        522.9 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.4 

      560.000        D TIERRA        1.706        53.42       2426.1       TERRAPLEN        0.028         0.62        344.2 

                S SELEC-TIPO3        6.708       133.50       3553.3              ZA        1.939        38.78       1082.6 

                  AC32 base S        0.720        14.40        404.9        ZA arcén        4.035        79.92       2023.9 

                 AC22 bin S 1        1.682        33.52        878.7     AC22 surf D        1.041        20.77        543.7 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.4 

      580.000        D TIERRA        7.166        56.93       2483.0       TERRAPLEN        0.000        17.85        362.0 

                S SELEC-TIPO3        6.726       134.73       3688.0              ZA        1.939        38.78       1121.4 

                  AC32 base S        0.720        14.40        419.3        ZA arcén        4.046        80.20       2104.1 

                 AC22 bin S 1        1.682        33.52        912.2     AC22 surf D        1.041        20.76        564.4 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.4 

  



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR A CORUÑA  Página 10 

 

  Istram 23.05.05.29 31/05/23 16:33:46   200009                                                                             pagina   5 

  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      600.000        D TIERRA        2.433        52.26       2535.3       TERRAPLEN        0.070         6.05        368.1 

                S SELEC-TIPO3        6.705       132.68       3820.7              ZA        1.939        38.78       1160.2 

                  AC32 base S        0.720        14.40        433.7        ZA arcén        4.034        78.89       2183.0 

                 AC22 bin S 1        1.682        33.41        945.6     AC22 surf D        1.042        20.72        585.2 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.5 

      620.000        D TIERRA        2.005        37.08       2572.4       TERRAPLEN        0.000         6.40        374.5 

                S SELEC-TIPO3        6.775       134.58       3955.3              ZA        1.939        38.78       1199.0 

                  AC32 base S        0.720        14.40        448.1        ZA arcén        4.066        80.89       2263.9 

                 AC22 bin S 1        1.682        33.65        979.3     AC22 surf D        1.041        20.83        606.0 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.5 

      640.000        D TIERRA        1.616        38.60       2611.0       TERRAPLEN        0.137         3.32        377.8 

                S SELEC-TIPO3        6.825       136.00       4091.3              ZA        1.939        38.78       1237.7 

                  AC32 base S        0.720        14.40        462.5        ZA arcén        4.075        81.37       2345.3 

                 AC22 bin S 1        1.683        33.65       1012.9     AC22 surf D        1.042        20.83        626.8 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.5 

      660.000        D TIERRA        0.653        27.51       2638.5       TERRAPLEN        0.680         8.91        386.7 

                S SELEC-TIPO3        6.905       137.12       4228.4              ZA        1.939        38.78       1276.5 

                  AC32 base S        0.720        14.40        476.9        ZA arcén        4.076        81.50       2426.8 

                 AC22 bin S 1        1.683        33.65       1046.6     AC22 surf D        1.042        20.83        647.7 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.5 

      680.000        D TIERRA        1.666        27.33       2665.8       TERRAPLEN        0.017        11.00        397.7 

                S SELEC-TIPO3        6.870       137.29       4365.7              ZA        1.939        38.78       1315.3 

                  AC32 base S        0.720        14.40        491.3        ZA arcén        4.076        81.52       2508.3 

                 AC22 bin S 1        1.683        33.66       1080.2     AC22 surf D        1.042        20.83        668.5 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.6 

      700.000        D TIERRA        5.243        57.90       2723.7       TERRAPLEN        0.389         1.62        399.3 

                S SELEC-TIPO3        6.868       137.37       4503.1              ZA        1.939        38.78       1354.1 

                  AC32 base S        0.720        14.40        505.7        ZA arcén        4.076        81.52       2589.8 

                 AC22 bin S 1        1.682        33.65       1113.9     AC22 surf D        1.041        20.83        689.3 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.6 

      720.000        D TIERRA        4.759        28.38       2752.1       TERRAPLEN        0.000        10.92        410.2 

                S SELEC-TIPO3        3.323        90.13       4593.2              ZA        1.844        37.52       1391.6 

                  AC32 base S        0.710        14.27        520.0        ZA arcén        0.771        37.39       2627.2 

                 AC22 bin S 1        0.838        22.38       1136.3     AC22 surf D        0.509        13.72        703.0 

      740.000        D TIERRA        6.983       106.90       2859.0   S SELEC-TIPO3        3.323        66.47       4659.7 

                           ZA        1.844        36.89       1428.5     AC32 base S        0.710        14.20        534.2 

                     ZA arcén        0.771        15.41       2642.6    AC22 bin S 1        0.838        16.76       1153.0 

                  AC22 surf D        0.509        10.17        713.2 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      760.000        D TIERRA       26.184       462.11       3321.1   S SELEC-TIPO3        6.526       118.87       4778.5 

                           ZA        1.939        38.43       1466.9     AC32 base S        0.720        14.37        548.6 

                     ZA arcén        3.857        65.91       2708.5    AC22 bin S 1        1.656        30.15       1183.2 

                  AC22 surf D        1.021        18.60        731.8 

      780.000        D TIERRA       11.505       338.98       3660.1   S SELEC-TIPO3        6.511       130.32       4908.9 

                           ZA        1.939        38.78       1505.7     AC32 base S        0.720        14.40        563.0 

                     ZA arcén        3.852        77.12       2785.7    AC22 bin S 1        1.653        33.09       1216.3 

                  AC22 surf D        1.014        20.35        752.2        Rellenos        0.002         0.01          0.6 

      800.000        D TIERRA       12.823       248.23       3908.3   S SELEC-TIPO3        6.507       130.19       5039.0 

                           ZA        1.939        38.78       1544.5     AC32 base S        0.720        14.40        577.4 

                     ZA arcén        3.851        77.05       2862.7    AC22 bin S 1        1.649        33.02       1249.3 

                  AC22 surf D        1.007        20.21        772.4 

      820.000        D TIERRA       12.728       481.23       4389.5   S SELEC-TIPO3        6.509       130.21       5169.3 

                           ZA        1.939        38.78       1583.2     AC32 base S        0.720        14.40        591.8 

                     ZA arcén        3.847        76.97       2939.7    AC22 bin S 1        1.645        32.94       1282.2 

                  AC22 surf D        1.001        20.08        792.5 

      840.000        D TIERRA       15.429       286.24       4675.8   S SELEC-TIPO3        6.524       130.36       5299.6 

                           ZA        1.939        38.78       1622.0     AC32 base S        0.720        14.40        606.2 

                     ZA arcén        3.862        77.12       3016.8    AC22 bin S 1        1.640        32.87       1315.1 

                  AC22 surf D        0.995        19.97        812.4 

      860.000        D TIERRA       14.924       305.82       4981.6   S SELEC-TIPO3        6.524       130.37       5430.0 

                           ZA        1.939        38.79       1660.8     AC32 base S        0.720        14.40        620.6 

                     ZA arcén        3.862        77.13       3093.9    AC22 bin S 1        1.642        32.74       1347.8 

                  AC22 surf D        0.997        19.87        832.3 

      880.000        D TIERRA       12.427       274.54       5256.2   S SELEC-TIPO3        6.519       130.35       5560.3 

                           ZA        1.939        38.78       1699.6     AC32 base S        0.720        14.40        635.0 

                     ZA arcén        3.857        77.11       3171.1    AC22 bin S 1        1.655        32.93       1380.8 

                  AC22 surf D        1.017        20.05        852.3 

      900.000        D TIERRA       10.100       216.26       5472.4       TERRAPLEN        0.000         1.98        412.2 

                S SELEC-TIPO3        6.535       130.92       5691.2              ZA        1.939        38.78       1738.4 

                  AC32 base S        0.720        14.40        649.4        ZA arcén        3.879        77.73       3248.8 

                 AC22 bin S 1        1.664        33.30       1414.1     AC22 surf D        1.035        20.72        873.1 

                     Rellenos        0.001         0.03          0.6 

      920.000        D TIERRA       11.375       230.21       5702.6   S SELEC-TIPO3        6.531       130.50       5821.7 

                           ZA        1.939        38.78       1777.2     AC32 base S        0.720        14.40        663.8 

                     ZA arcén        3.871        77.29       3326.1    AC22 bin S 1        1.655        33.14       1447.2 

                  AC22 surf D        1.011        20.42        893.5 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      940.000        D TIERRA       12.229       237.99       5940.6   S SELEC-TIPO3        6.530       130.65       5952.4 

                           ZA        1.939        38.78       1815.9     AC32 base S        0.720        14.40        678.2 

                     ZA arcén        3.868        77.42       3403.5    AC22 bin S 1        1.647        33.00       1480.2 

                  AC22 surf D        1.001        20.07        913.6 

      950.000        D TIERRA       11.369       115.25       6055.9   S SELEC-TIPO3        6.502        65.19       6017.6 

                           ZA        1.939        19.39       1835.3     AC32 base S        0.720         7.20        685.4 

                     ZA arcén        3.841        38.58       3442.1    AC22 bin S 1        1.645        16.46       1496.7 

                  AC22 surf D        1.002        10.01        923.6 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                6055.9 

                       TERRAPLEN                                412.2 

                       S SELEC-TIPO3                           6017.6 

                       ZA                                      1835.3 

                       AC32 base S                              685.4 

                       ZA arcén                                3442.1 

                       AC22 bin S 1                            1496.7 

                       AC22 surf D                              923.6 

                       Rellenos                                   0.6 

 

  Istram 23.05.05.29 31/05/23 16:33:51   200009                                                                             pagina   1 

  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   71 : VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL (v14_Eje-71.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA       13.020         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        4.932         0.00          0.0 

                           ZA        1.973         0.00          0.0     AC32 base S        0.878         0.00          0.0 

                     ZA arcén        1.674         0.00          0.0    AC22 bin S 2        0.811         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        0.682         0.00          0.0     AC16 surf D        0.558         0.00          0.0 

                     Rellenos        1.045         0.00          0.0 

       20.000        D TIERRA       11.910       243.06        243.1   S SELEC-TIPO3        4.664        94.70         94.7 

                           ZA        1.948        39.20         39.2     AC32 base S        0.866        17.45         17.4 

                     ZA arcén        1.551        32.25         32.3    AC22 bin S 2        0.781        15.92         15.9 

                 AC22 bin S 1        0.656        13.37         13.4     AC16 surf D        0.536        10.93         10.9 

                     Rellenos        0.890        17.67         17.7 

       40.000        D TIERRA       10.597       227.97        471.0   S SELEC-TIPO3        4.585        92.53        187.2 

                           ZA        1.948        38.95         78.2     AC32 base S        0.866        17.33         34.8 

                     ZA arcén        1.428        29.78         62.0    AC22 bin S 2        0.757        15.39         31.3 

                 AC22 bin S 1        0.635        12.91         26.3     AC16 surf D        0.519        10.55         21.5 

                     Rellenos        0.934        18.31         36.0 

       60.000        D TIERRA        7.163       178.59        649.6   S SELEC-TIPO3        4.538        90.12        277.4 



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR A CORUÑA  Página 13 

 

                           ZA        1.948        38.95        117.1     AC32 base S        0.866        17.33         52.1 

                     ZA arcén        1.304        27.32         89.4    AC22 bin S 2        0.734        14.92         46.2 

                 AC22 bin S 1        0.616        12.51         38.8     AC16 surf D        0.503        10.22         31.7 

                     Rellenos        0.928        17.63         53.6 

       80.000        D TIERRA        3.591       118.10        767.7       TERRAPLEN        0.054         0.13          0.1 

                S SELEC-TIPO3        4.839        94.34        371.7              ZA        1.948        38.95        156.1 

                  AC32 base S        0.866        17.33         69.4        ZA arcén        1.304        26.08        115.4 

                 AC22 bin S 2        0.734        14.69         60.9    AC22 bin S 1        0.616        12.31         51.1 

                  AC16 surf D        0.503        10.05         41.7        Rellenos        0.981        19.32         72.9 

      100.000        D TIERRA        1.273        58.80        826.5       TERRAPLEN        0.084         0.06          0.2 

                S SELEC-TIPO3        3.673        82.97        454.7              ZA        1.849        37.80        193.9 

                  AC32 base S        0.853        17.18         86.6        ZA arcén        0.653        18.45        133.9 

                 AC22 bin S 2        0.612        13.26         74.2    AC22 bin S 1        0.518        11.17         62.3 

                  AC16 surf D        0.426         9.16         50.9        Rellenos        0.520        14.23         87.2 

      120.000        D TIERRA        0.000         2.44        829.0       TERRAPLEN        4.831        60.55         60.8 

                S SELEC-TIPO3        4.601        84.58        539.2              ZA        1.948        38.04        231.9 

                  AC32 base S        0.866        17.21        103.8        ZA arcén        1.290        20.01        153.9 

                 AC22 bin S 2        0.732        13.55         87.7    AC22 bin S 1        0.615        11.40         73.7 

                  AC16 surf D        0.502         9.34         60.2        Rellenos        0.525        11.69         98.8 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      140.000        D TIERRA        0.018         0.01        829.0       TERRAPLEN        3.247        92.48        153.2 

                S SELEC-TIPO3        4.503        91.95        631.2              ZA        1.948        38.95        270.8 

                  AC32 base S        0.866        17.33        121.1        ZA arcén        1.292        25.81        179.7 

                 AC22 bin S 2        0.732        14.64        102.4    AC22 bin S 1        0.615        12.30         86.0 

                  AC16 surf D        0.503        10.05         70.3        Rellenos        0.508        10.41        109.3 

      160.000        D TIERRA        0.000        19.15        848.1       TERRAPLEN       13.779        44.20        197.4 

                S SELEC-TIPO3        3.329        77.92        709.1              ZA        1.711        38.07        308.9 

                  AC32 base S        0.787        17.12        138.3        ZA arcén        0.652        17.63        197.3 

                 AC22 bin S 2        0.574        13.28        115.6    AC22 bin S 1        0.485        11.22         97.2 

                  AC16 surf D        0.399         9.23         79.5        Rellenos        0.247         8.66        117.9 

      180.000        D TIERRA        0.040        16.18        864.3       TERRAPLEN        0.132        25.69        223.1 

                S SELEC-TIPO3        2.194        54.58        763.7              ZA        1.018        27.42        336.3 

                  AC32 base S        0.454        12.47        150.7        ZA arcén        0.640        12.92        210.3 

                 AC22 bin S 2        0.378         9.55        125.2    AC22 bin S 1        0.318         8.05        105.2 

                  AC16 surf D        0.260         6.62         86.1        Rellenos        0.007         1.28        119.2 

      200.000        D TIERRA        0.106         0.19        864.5       TERRAPLEN        0.006         7.50        230.6 

                S SELEC-TIPO3        1.783        37.33        801.0              ZA        0.254        12.83        349.2 

                  AC32 base S        0.087         5.47        156.2        ZA arcén        1.131        14.90        225.2 

                 AC22 bin S 2        0.235         5.67        130.9    AC22 bin S 1        0.189         4.70        110.0 

                  AC16 surf D        0.148         3.80         89.9        Rellenos        0.013         0.20        119.4 

      220.000        D TIERRA        0.000         2.47        867.0       TERRAPLEN        0.502         1.99        232.6 

                S SELEC-TIPO3        2.128        38.66        839.7              ZA        0.964         9.64        358.8 

                  AC32 base S        0.429         3.83        160.0        ZA arcén        0.641        19.64        244.8 

                 AC22 bin S 2        0.363         5.49        136.3    AC22 bin S 1        0.305         4.50        114.5 

                  AC16 surf D        0.249         3.59         93.5        Rellenos        0.007         0.25        119.6 

      240.000        D TIERRA        0.135         0.29        867.3       TERRAPLEN        0.223         7.26        239.9 

                S SELEC-TIPO3        3.553        56.96        896.6              ZA        1.990        29.71        388.5 

                  AC32 base S        0.921        13.57        173.6        ZA arcén        0.641        12.81        257.6 

                 AC22 bin S 2        0.650        10.17        146.5    AC22 bin S 1        0.551         8.60        123.1 

                  AC16 surf D        0.455         7.07        100.6        Rellenos        0.007         0.14        119.8 

      260.000        D TIERRA        1.080         7.59        874.9       TERRAPLEN        0.032         3.73        243.6 

                S SELEC-TIPO3        4.236        81.45        978.1              ZA        2.505        47.38        435.9 

                  AC32 base S        1.168        21.84        195.5        ZA arcén        0.639        13.74        271.4 

                 AC22 bin S 2        0.794        15.26        161.8    AC22 bin S 1        0.675        12.96        136.0 

                  AC16 surf D        0.557        10.70        111.3        Rellenos        0.005         0.13        119.9 
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  PROYECTO   : Coruña v14 
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  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   71 : VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL (v14_Eje-71.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      280.000        D TIERRA        5.880        75.01        949.9       TERRAPLEN        0.000         0.01        243.6 

                S SELEC-TIPO3        4.360        85.33       1063.4              ZA        2.723        52.28        488.2 

                  AC32 base S        1.273        24.41        219.9        ZA arcén        0.600        12.47        283.8 

                 AC22 bin S 2        0.855        16.49        178.3    AC22 bin S 1        0.727        14.02        150.0 

                  AC16 surf D        0.601        11.59        122.9        Rellenos        0.001         0.04        119.9 

      300.000        D TIERRA        8.751       152.39       1102.3   S SELEC-TIPO3        4.343        86.81       1150.2 

                           ZA        2.723        54.46        542.6     AC32 base S        1.273        25.46        245.3 

                     ZA arcén        0.588        11.71        295.5    AC22 bin S 2        0.855        17.09        195.4 

                 AC22 bin S 1        0.727        14.54        164.6     AC16 surf D        0.601        12.02        134.9 

                     Rellenos        0.001         0.01        120.0 

      320.000        D TIERRA       12.160       206.07       1308.3   S SELEC-TIPO3        5.607        98.24       1248.5 

                           ZA        3.598        62.19        604.8     AC32 base S        1.693        29.17        274.5 

                     ZA arcén        0.614        12.13        307.7    AC22 bin S 2        1.100        19.26        214.6 

                 AC22 bin S 1        0.937        16.40        181.0     AC16 surf D        0.776        13.57        148.5 

                     Rellenos        0.001         0.01        120.0 

      340.000        D TIERRA       14.490       258.53       1566.9   S SELEC-TIPO3        6.311       115.28       1363.7 

                           ZA        3.698        72.41        677.2     AC32 base S        1.706        33.92        308.4 

                     ZA arcén        1.235        15.05        322.7    AC22 bin S 2        1.222        22.54        237.2 

                 AC22 bin S 1        1.035        19.18        200.2     AC16 surf D        0.852        15.86        164.3 

                     Rellenos        0.049         0.23        120.2 

      360.000        D TIERRA       15.540       301.89       1868.8   S SELEC-TIPO3        6.372       127.30       1491.0 

                           ZA        3.792        74.80        752.0     AC32 base S        1.751        34.53        342.9 

                     ZA arcén        1.185        24.61        347.3    AC22 bin S 2        1.248        24.67        261.8 

                 AC22 bin S 1        1.058        20.90        221.1     AC16 surf D        0.871        17.21        181.6 

                     Rellenos        0.049         0.98        121.2 

      378.554        D TIERRA       16.225       293.18       2161.9   S SELEC-TIPO3        6.530       118.87       1609.9 

                           ZA        3.865        71.19        823.2     AC32 base S        1.786        32.89        375.8 

                     ZA arcén        1.237        21.44        368.8    AC22 bin S 2        1.271        23.37        285.2 

                 AC22 bin S 1        1.076        19.82        240.9     AC16 surf D        0.885        16.32        197.9 

                     Rellenos        0.096         0.99        122.2 

      378.554        D TIERRA       16.225         0.00       2161.9   S SELEC-TIPO3        6.530         0.00       1609.9 

                           ZA        3.865         0.00        823.2     AC32 base S        1.786         0.00        375.8 

                     ZA arcén        1.237         0.00        368.8    AC22 bin S 2        1.271         0.00        285.2 

                 AC22 bin S 1        1.076         0.00        240.9     AC16 surf D        0.885         0.00        197.9 

                     Rellenos        0.096         0.00        122.2 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000        D TIERRA       15.857        23.20       2185.1   S SELEC-TIPO3        6.398         9.35       1619.3 
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                           ZA        3.868         5.59        828.8     AC32 base S        1.788         2.58        378.4 

                     ZA arcén        1.101         1.69        370.5    AC22 bin S 2        1.262         1.83        287.0 

                 AC22 bin S 1        1.075         1.55        242.4     AC16 surf D        0.886         1.28        199.2 

                     Rellenos        0.049         0.10        122.3 
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                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                2185.1 

                       TERRAPLEN                                243.6 

                       S SELEC-TIPO3                           1619.3 

                       ZA                                       828.8 

                       AC32 base S                              378.4 

                       ZA arcén                                 370.5 

                       AC22 bin S 2                             287.0 

                       AC22 bin S 1                             242.4 

                       AC16 surf D                              199.2 

                       Rellenos                                 122.3 

  



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR A CORUÑA  Página 17 

 

  Istram 23.05.05.29 31/05/23 16:33:56   200009                                                                             pagina   1 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       90.000        D TIERRA       16.562         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        6.785         0.00          0.0 

                           ZA        3.699         0.00          0.0     AC32 base S        1.707         0.00          0.0 

                     ZA arcén        1.767         0.00          0.0    AC22 bin S 2        1.353         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        1.153         0.00          0.0     AC16 surf D        0.953         0.00          0.0 

                     Rellenos        0.002         0.00          0.0 

      100.000        D TIERRA       16.295       164.39        164.4   S SELEC-TIPO3        6.822        67.88         67.9 

                           ZA        3.698        36.99         37.0     AC32 base S        1.707        17.07         17.1 

                     ZA arcén        1.807        17.70         17.7    AC22 bin S 2        1.360        13.55         13.6 

                 AC22 bin S 1        1.154        11.54         11.5     AC16 surf D        0.953         9.53          9.5 

                     Rellenos        0.002         0.02          0.0 

      120.000        D TIERRA       15.281       319.93        484.3   S SELEC-TIPO3        6.606       135.89        203.8 

                           ZA        3.698        73.97        111.0     AC32 base S        1.706        34.13         51.2 

                     ZA arcén        1.578        35.54         53.2    AC22 bin S 2        1.315        27.03         40.6 

                 AC22 bin S 1        1.121        22.98         34.5     AC16 surf D        0.930        18.99         28.5 

                     Rellenos        0.001         0.03          0.0 

      140.000        D TIERRA       12.998       279.89        764.2   S SELEC-TIPO3        5.866       124.76        328.5 

                           ZA        3.562        73.64        184.6     AC32 base S        1.676        34.10         85.3 

                     ZA arcén        0.957        24.11         77.4    AC22 bin S 2        1.161        24.79         65.4 

                 AC22 bin S 1        0.988        21.12         55.6     AC16 surf D        0.819        17.51         46.0 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.1 

      160.000        D TIERRA       11.361       244.27       1008.5   S SELEC-TIPO3        4.685       106.61        435.1 

                           ZA        2.724        63.56        248.2     AC32 base S        1.273        29.82        115.1 

                     ZA arcén        0.952        19.13         96.5    AC22 bin S 2        0.926        21.05         86.4 

                 AC22 bin S 1        0.787        17.92         73.6     AC16 surf D        0.651        14.84         60.9 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.1 

      180.000        D TIERRA       10.760       215.36       1223.8   S SELEC-TIPO3        4.250        87.38        522.5 

                           ZA        1.880        43.76        291.9     AC32 base S        0.834        20.12        135.2 

                     ZA arcén        1.778        28.43        124.9    AC22 bin S 2        0.849        17.29        103.7 

                 AC22 bin S 1        0.718        14.62         88.2     AC16 surf D        0.590        12.01         72.9 

                     Rellenos        0.001         0.03          0.1 

      200.000        D TIERRA       11.598       226.34       1450.2   S SELEC-TIPO3        4.292        84.51        607.0 

                           ZA        1.889        37.62        329.5     AC32 base S        0.840        16.69        151.9 

                     ZA arcén        1.694        33.81        158.7    AC22 bin S 2        0.837        16.68        120.4 

                 AC22 bin S 1        0.713        14.24        102.4     AC16 surf D        0.590        11.77         84.6 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.1 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      220.000        D TIERRA       12.781       233.67       1683.8   S SELEC-TIPO3        4.902        90.08        697.1 
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                           ZA        2.879        47.86        377.4     AC32 base S        1.348        22.27        174.2 

                     ZA arcén        0.951        22.92        181.6    AC22 bin S 2        0.969        17.48        137.9 

                 AC22 bin S 1        0.824        14.87        117.3     AC16 surf D        0.682        12.29         96.9 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.1 

      240.000        D TIERRA       16.751       299.04       1982.9   S SELEC-TIPO3        5.765       107.55        804.7 

                           ZA        3.487        64.33        441.7     AC32 base S        1.640        30.19        204.4 

                     ZA arcén        0.961        19.05        200.7    AC22 bin S 2        1.139        21.26        159.1 

                 AC22 bin S 1        0.971        18.11        135.4     AC16 surf D        0.803        14.99        111.9 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.2 

      260.000        D TIERRA       20.178       366.61       2349.5   S SELEC-TIPO3        6.085       119.04        923.7 

                           ZA        3.698        72.68        514.4     AC32 base S        1.706        33.88        238.3 

                     ZA arcén        1.028        19.24        219.9    AC22 bin S 2        1.218        23.66        182.8 

                 AC22 bin S 1        1.043        20.19        155.6     AC16 surf D        0.868        16.73        128.7 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.2 

      280.000        D TIERRA       21.513       423.92       2773.4   S SELEC-TIPO3        6.970       128.98       1052.7 

                           ZA        3.698        73.96        588.4     AC32 base S        1.707        34.13        272.4 

                     ZA arcén        1.621        27.02        246.9    AC22 bin S 2        1.330        25.57        208.4 

                 AC22 bin S 1        1.140        21.92        177.5     AC16 surf D        0.949        18.25        146.9 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.2 

      281.701        D TIERRA       21.240        36.36       2809.8   S SELEC-TIPO3        6.944        11.83       1064.5 

                           ZA        3.698         6.29        594.6     AC32 base S        1.707         2.90        275.3 

                     ZA arcén        1.621         2.76        249.7    AC22 bin S 2        1.330         2.26        210.6 

                 AC22 bin S 1        1.140         1.94        179.4     AC16 surf D        0.949         1.61        148.5 

      281.702        D TIERRA       10.035         0.02       2809.8   S SELEC-TIPO3        3.379         0.01       1064.5 

                           ZA        1.849         0.00        594.6     AC32 base S        0.853         0.00        275.3 

                     ZA arcén        0.811         0.00        249.7    AC22 bin S 2        0.665         0.00        210.6 

                 AC22 bin S 1        0.570         0.00        179.5     AC16 surf D        0.475         0.00        148.5 

      282.323        D TIERRA       10.006         6.22       2816.0   S SELEC-TIPO3        3.387         2.10       1066.6 

                           ZA        1.849         1.15        595.8     AC32 base S        0.853         0.53        275.8 

                     ZA arcén        0.811         0.50        250.2    AC22 bin S 2        0.665         0.41        211.0 

                 AC22 bin S 1        0.570         0.35        179.8     AC16 surf D        0.475         0.29        148.8 
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  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   72 : VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL (v14_Eje-72.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                2816.0 

                       S SELEC-TIPO3                           1066.6 

                       ZA                                       595.8 

                       AC32 base S                              275.8 

                       ZA arcén                                 250.2 

                       AC22 bin S 2                             211.0 

                       AC22 bin S 1                             179.8 

                       AC16 surf D                              148.8 

                       Rellenos                                   0.2 
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  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   73 : PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 (v14_Eje-73.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        5.343         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        1.968         0.00          0.0 

                           ZA        1.769         0.00          0.0        ZA arcén        0.457         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        0.423         0.00          0.0     AC22 surf D        0.275         0.00          0.0 

       20.000        D TIERRA        1.394        67.98         68.0   S SELEC-TIPO3        2.334        45.35         45.4 

                           ZA        1.856        36.96         37.0        ZA arcén        0.457         9.14          9.1 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46          8.5     AC22 surf D        0.275         5.51          5.5 

       40.000        D TIERRA        0.706        16.98         85.0       TERRAPLEN        0.000         0.16          0.2 

                S SELEC-TIPO3        2.356        47.04         92.4              ZA        1.856        37.11         74.1 

                     ZA arcén        0.457         9.14         18.3    AC22 bin S 1        0.423         8.46         16.9 

                  AC22 surf D        0.275         5.51         11.0 

       60.000        D TIERRA        1.382        18.25        103.2       TERRAPLEN        0.000         0.05          0.2 

                S SELEC-TIPO3        2.346        47.01        139.4              ZA        1.856        37.11        111.2 

                     ZA arcén        0.457         9.14         27.4    AC22 bin S 1        0.423         8.46         25.4 

                  AC22 surf D        0.275         5.51         16.5 

       80.000        D TIERRA        2.014        38.21        141.4   S SELEC-TIPO3        2.310        46.06        185.5 

                           ZA        1.856        37.11        148.3        ZA arcén        0.457         9.14         36.6 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         33.9     AC22 surf D        0.275         5.51         22.0 

      100.000        D TIERRA        2.366        45.21        186.6   S SELEC-TIPO3        2.270        45.46        230.9 

                           ZA        1.856        37.11        185.4        ZA arcén        0.457         9.14         45.7 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         42.3     AC22 surf D        0.275         5.51         27.5 

      120.000        D TIERRA        2.449        48.18        234.8   S SELEC-TIPO3        2.276        45.45        276.4 

                           ZA        1.856        37.11        222.5        ZA arcén        0.457         9.14         54.8 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         50.8     AC22 surf D        0.275         5.51         33.0 

      140.000        D TIERRA        2.524        49.68        284.5   S SELEC-TIPO3        2.257        45.17        321.5 

                           ZA        1.856        37.11        259.6        ZA arcén        0.457         9.14         64.0 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         59.2     AC22 surf D        0.275         5.51         38.5 

      160.000        D TIERRA        3.483        62.14        346.6   S SELEC-TIPO3        2.150        43.51        365.1 

                           ZA        1.848        37.01        296.7        ZA arcén        0.457         9.14         73.1 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         67.7     AC22 surf D        0.275         5.51         44.1 

      180.000        D TIERRA        3.380        67.23        413.9   S SELEC-TIPO3        2.131        43.02        408.1 

                           ZA        1.844        36.96        333.6        ZA arcén        0.457         9.14         82.3 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         76.2     AC22 surf D        0.275         5.51         49.6 

      200.000        D TIERRA        3.152        66.32        480.2   S SELEC-TIPO3        2.137        43.16        451.2 

                           ZA        1.845        36.99        370.6        ZA arcén        0.457         9.14         91.4 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         84.6     AC22 surf D        0.275         5.51         55.1 

      220.000        D TIERRA        2.409        60.02        540.2   S SELEC-TIPO3        2.227        43.88        495.1 

                           ZA        1.856        37.06        407.7        ZA arcén        0.457         9.14        100.5 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         93.1     AC22 surf D        0.275         5.51         60.6 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      240.000        D TIERRA        6.428        75.82        616.0   S SELEC-TIPO3        2.013        43.19        538.3 

                           ZA        1.796        36.89        444.6        ZA arcén        0.457         9.14        109.7 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        101.6     AC22 surf D        0.275         5.51         66.1 

      260.000        D TIERRA        2.820        66.95        683.0   S SELEC-TIPO3        2.139        42.74        581.1 

                           ZA        1.846        36.84        481.4        ZA arcén        0.457         9.14        118.8 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        110.0     AC22 surf D        0.275         5.51         71.6 

      280.000        D TIERRA        3.330        63.11        746.1   S SELEC-TIPO3        2.109        42.07        623.1 

                           ZA        1.838        36.71        518.1        ZA arcén        0.457         9.14        128.0 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        118.5     AC22 surf D        0.275         5.51         77.1 

      300.000        D TIERRA        4.638        78.35        824.4   S SELEC-TIPO3        1.942        40.93        664.1 

                           ZA        1.751        36.19        554.3        ZA arcén        0.457         9.14        137.1 

                 AC22 bin S 1        0.422         8.46        126.9     AC22 surf D        0.275         5.51         82.6 

      320.000        D TIERRA        6.454       114.37        938.8   S SELEC-TIPO3        2.225        42.09        706.1 

                           ZA        1.856        36.13        590.4        ZA arcén        0.457         9.14        146.2 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.42        135.4     AC22 surf D        0.275         5.51         88.1 

      340.000        D TIERRA        5.079       120.21       1059.0   S SELEC-TIPO3        2.013        43.98        750.1 

                           ZA        1.690        36.70        627.1        ZA arcén        0.457         9.14        155.4 

                 AC22 bin S 1        0.409         8.43        143.8     AC22 surf D        0.273         5.50         93.6 

      360.000        D TIERRA        5.937       119.84       1178.9   S SELEC-TIPO3        2.225        42.22        792.4 

                           ZA        1.856        35.96        663.1        ZA arcén        0.457         9.14        164.5 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.38        152.2     AC22 surf D        0.275         5.50         99.1 

      380.000        D TIERRA        3.297        81.16       1260.0   S SELEC-TIPO3        2.104        41.59        833.9 

                           ZA        1.836        36.46        699.5        ZA arcén        0.457         9.14        173.6 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        160.6     AC22 surf D        0.275         5.51        104.6 

      400.000        D TIERRA        3.164        61.98       1322.0   S SELEC-TIPO3        2.137        42.69        876.6 

                           ZA        1.845        36.89        736.4        ZA arcén        0.457         9.14        182.8 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        169.1     AC22 surf D        0.275         5.51        110.1 

      420.000        D TIERRA        2.744        58.86       1380.9   S SELEC-TIPO3        2.193        43.13        919.8 

                           ZA        1.854        36.98        773.4        ZA arcén        0.457         9.14        191.9 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        177.6     AC22 surf D        0.275         5.51        115.6 

      440.000        D TIERRA        2.731        47.95       1428.8   S SELEC-TIPO3        2.207        45.04        964.8 

                           ZA        1.855        37.11        810.5        ZA arcén        0.457         9.14        201.1 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        186.0     AC22 surf D        0.275         5.51        121.1 

      460.000        D TIERRA        2.325        42.95       1471.8   S SELEC-TIPO3        2.256        45.58       1010.4 

                           ZA        1.856        37.11        847.6        ZA arcén        0.457         9.14        210.2 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        194.5     AC22 surf D        0.275         5.51        126.7 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      480.000        D TIERRA        2.333        47.95       1519.7   S SELEC-TIPO3        2.230        44.84       1055.2 

                           ZA        1.856        37.09        884.7        ZA arcén        0.457         9.14        219.4 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        203.0     AC22 surf D        0.275         5.51        132.2 

      500.000        D TIERRA        1.793        44.01       1563.7   S SELEC-TIPO3        2.294        45.08       1100.3 

                           ZA        1.856        37.11        921.8        ZA arcén        0.457         9.14        228.5 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        211.4     AC22 surf D        0.275         5.51        137.7 

      520.000        D TIERRA        1.795        34.11       1597.8   S SELEC-TIPO3        2.324        46.24       1146.5 

                           ZA        1.856        37.11        958.9        ZA arcén        0.457         9.14        237.6 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        219.9     AC22 surf D        0.275         5.51        143.2 

      540.000        D TIERRA        1.713        33.64       1631.5   S SELEC-TIPO3        2.292        46.32       1192.8 

                           ZA        1.856        37.11        996.1        ZA arcén        0.457         9.14        246.8 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        228.3     AC22 surf D        0.275         5.51        148.7 

      560.000        D TIERRA        1.051        30.43       1661.9   S SELEC-TIPO3        2.347        45.97       1238.8 

                           ZA        1.856        37.11       1033.2        ZA arcén        0.457         9.14        255.9 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        236.8     AC22 surf D        0.275         5.51        154.2 

      580.000        D TIERRA        1.331        21.39       1683.3   S SELEC-TIPO3        2.341        46.98       1285.8 

                           ZA        1.856        37.11       1070.3        ZA arcén        0.457         9.14        265.1 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        245.3     AC22 surf D        0.275         5.51        159.7 

      600.000        D TIERRA        1.518        27.48       1710.8   S SELEC-TIPO3        2.292        46.46       1332.3 

                           ZA        1.856        37.11       1107.4        ZA arcén        0.457         9.14        274.2 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        253.7     AC22 surf D        0.275         5.51        165.2 

      620.000        D TIERRA        1.696        36.03       1746.8   S SELEC-TIPO3        2.310        45.84       1378.1 

                           ZA        1.856        37.11       1144.5        ZA arcén        0.457         9.14        283.3 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        262.2     AC22 surf D        0.275         5.51        170.7 

      640.000        D TIERRA        1.947        34.17       1781.0   S SELEC-TIPO3        2.252        45.65       1423.7 

                           ZA        1.856        37.11       1181.6        ZA arcén        0.457         9.14        292.5 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        270.7     AC22 surf D        0.275         5.51        176.2 

      660.000        D TIERRA        2.300        40.01       1821.0   S SELEC-TIPO3        2.226        45.30       1469.0 

                           ZA        1.856        37.11       1218.7        ZA arcén        0.457         9.14        301.6 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        279.1     AC22 surf D        0.275         5.51        181.7 

      680.000        D TIERRA        2.418        48.23       1869.2   S SELEC-TIPO3        2.260        44.26       1513.3 

                           ZA        1.856        37.10       1255.8        ZA arcén        0.457         9.14        310.8 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        287.6     AC22 surf D        0.275         5.51        187.2 

      700.000        D TIERRA        1.976        41.59       1910.8   S SELEC-TIPO3        2.336        46.07       1559.4 

                           ZA        1.856        37.11       1293.0        ZA arcén        0.457         9.14        319.9 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        296.1     AC22 surf D        0.275         5.51        192.8 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      720.000        D TIERRA        2.179        45.12       1955.9   S SELEC-TIPO3        2.305        46.19       1605.6 
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                           ZA        1.856        37.11       1330.1        ZA arcén        0.457         9.14        329.0 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        304.5     AC22 surf D        0.275         5.51        198.3 

      740.000        D TIERRA        0.596        29.56       1985.5   S SELEC-TIPO3        2.356        46.51       1652.1 

                           ZA        1.856        37.11       1367.2        ZA arcén        0.457         9.14        338.2 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        313.0     AC22 surf D        0.275         5.51        203.8 

      760.000        D TIERRA        1.233        21.92       2007.4   S SELEC-TIPO3        2.351        46.78       1698.8 

                           ZA        1.856        37.11       1404.3        ZA arcén        0.457         9.14        347.3 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        321.4     AC22 surf D        0.275         5.51        209.3 

      780.000        D TIERRA        1.599        27.37       2034.8   S SELEC-TIPO3        2.327        46.73       1745.6 

                           ZA        1.856        37.11       1441.4        ZA arcén        0.457         9.14        356.5 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        329.9     AC22 surf D        0.275         5.51        214.8 

      800.000        D TIERRA        1.458        22.71       2057.5       TERRAPLEN        0.454         1.14          1.3 

                S SELEC-TIPO3        2.275        46.49       1792.1              ZA        1.856        37.11       1478.5 

                     ZA arcén        0.457         9.14        365.6    AC22 bin S 1        0.423         8.46        338.4 

                  AC22 surf D        0.275         5.51        220.3 

      820.000        D TIERRA       27.397        93.31       2150.8       TERRAPLEN        0.000         1.84          3.2 

                S SELEC-TIPO3        2.223        45.70       1837.8              ZA        1.856        37.11       1515.6 

                     ZA arcén        0.457         9.14        374.7    AC22 bin S 1        0.423         8.46        346.8 

                  AC22 surf D        0.275         5.51        225.8 

      840.000        D TIERRA        2.165       364.71       2515.5   S SELEC-TIPO3        2.294        44.91       1882.7 

                           ZA        1.856        37.11       1552.8        ZA arcén        0.457         9.14        383.9 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        355.3     AC22 surf D        0.275         5.51        231.3 

      860.000        D TIERRA        1.654        40.73       2556.2   S SELEC-TIPO3        2.292        44.95       1927.6 

                           ZA        1.856        37.09       1589.8        ZA arcén        0.457         9.14        393.0 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        363.8     AC22 surf D        0.275         5.51        236.8 

      880.000        D TIERRA        1.848        35.71       2592.0   S SELEC-TIPO3        2.291        45.88       1973.5 

                           ZA        1.856        37.11       1627.0        ZA arcén        0.457         9.14        402.2 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        372.2     AC22 surf D        0.275         5.51        242.3 

      900.000        D TIERRA        3.291        45.49       2637.4   S SELEC-TIPO3        2.120        45.93       2019.4 

                           ZA        1.841        37.08       1664.0        ZA arcén        0.457         9.14        411.3 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        380.7     AC22 surf D        0.275         5.51        247.8 

      900.000        D TIERRA        3.291         0.00       2637.4   S SELEC-TIPO3        2.120         0.00       2019.4 

                           ZA        1.841         0.00       1664.0        ZA arcén        0.457         0.00        411.3 

                 AC22 bin S 1        0.423         0.00        380.7     AC22 surf D        0.275         0.00        247.8 

      905.000        D TIERRA        6.635        24.82       2662.3   S SELEC-TIPO3        2.013        10.33       2029.8 

                           ZA        1.695         8.84       1672.9        ZA arcén        0.498         2.39        413.7 

                 AC22 bin S 1        0.409         2.08        382.8     AC22 surf D        0.273         1.37        249.2 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      905.000        D TIERRA        6.635         0.00       2662.3   S SELEC-TIPO3        2.013         0.00       2029.8 

                           ZA        1.695         0.00       1672.9        ZA arcén        0.498         0.00        413.7 

                 AC22 bin S 1        0.409         0.00        382.8     AC22 surf D        0.273         0.00        249.2 

      920.000        D TIERRA        6.966       103.20       2765.5   S SELEC-TIPO3        2.013        30.19       2060.0 

                           ZA        1.698        25.46       1698.3        ZA arcén        0.509         7.62        421.3 

                 AC22 bin S 1        0.409         6.14        388.9     AC22 surf D        0.273         4.09        253.3 

                     Rellenos        0.019         0.25          0.3 

      940.000        D TIERRA        6.562       133.60       2899.0   S SELEC-TIPO3        2.013        40.26       2100.2 

                           ZA        1.697        33.95       1732.3        ZA arcén        0.507        10.17        431.5 

                 AC22 bin S 1        0.409         8.19        397.1     AC22 surf D        0.273         5.46        258.8 

                     Rellenos        0.016         0.36          0.6 

      960.000        D TIERRA        6.233       129.99       3029.0   S SELEC-TIPO3        2.013        40.26       2140.5 

                           ZA        1.698        33.94       1766.2        ZA arcén        0.508        10.10        441.6 

                 AC22 bin S 1        0.409         8.19        405.3     AC22 surf D        0.273         5.46        264.2 

                     Rellenos        0.017         0.28          0.9 

      980.000        D TIERRA        6.200       122.57       3151.6   S SELEC-TIPO3        2.013        40.26       2180.7 
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                           ZA        1.696        33.94       1800.2        ZA arcén        0.502        10.11        451.7 

                 AC22 bin S 1        0.410         8.19        413.5     AC22 surf D        0.273         5.46        269.7 

                     Rellenos        0.011         0.30          1.2 

     1000.000        D TIERRA        5.719       119.26       3270.9   S SELEC-TIPO3        2.013        40.26       2221.0 

                           ZA        1.693        33.90       1834.1        ZA arcén        0.485         9.95        461.6 

                 AC22 bin S 1        0.409         8.19        421.7     AC22 surf D        0.273         5.46        275.1 

                     Rellenos        0.000         0.09          1.3 

     1016.670        D TIERRA        5.404        93.04       3363.9   S SELEC-TIPO3        2.013        33.55       2254.5 

                           ZA        1.691        28.20       1862.3        ZA arcén        0.465         7.92        469.6 

                 AC22 bin S 1        0.409         6.83        428.5     AC22 surf D        0.273         4.54        279.7 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   73 : PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 (v14_Eje-73.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                3363.9 

                       TERRAPLEN                                  3.2 

                       S SELEC-TIPO3                           2254.5 

                       ZA                                      1862.3 

                       ZA arcén                                 469.6 

                       AC22 bin S 1                             428.5 

                       AC22 surf D                              279.7 

                       Rellenos                                   1.3 

  



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   75 : VIAL ACCESO MUELLE A-3 (v14_Eje-75.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       40.000        D TIERRA        7.860         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        3.148         0.00          0.0 

                           ZA        1.689         0.00          0.0     AC32 base S        0.620         0.00          0.0 

                     ZA arcén        0.839         0.00          0.0    AC22 bin S 1        0.753         0.00          0.0 

                  AC22 surf D        0.504         0.00          0.0        Rellenos        0.024         0.00          0.0 

       60.000        D TIERRA        3.888       122.44        122.4   S SELEC-TIPO3        2.100        53.42         53.4 

                           ZA        1.500        32.32         32.3     AC32 base S        0.600        12.25         12.2 

                     ZA arcén        0.000         8.85          8.9    AC22 bin S 1        0.540        13.31         13.3 

                  AC22 surf D        0.360         8.87          8.9        Rellenos        0.000         0.18          0.2 

       70.000        D TIERRA        0.000        25.79        148.2   S SELEC-TIPO3        0.000        15.33         68.7 

                           ZA        0.000        10.95         43.3     AC32 base S        0.000         4.38         16.6 

                 AC22 bin S 1        0.000         3.94         17.2     AC22 surf D        0.000         2.63         11.5 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   75 : VIAL ACCESO MUELLE A-3 (v14_Eje-75.vol) 

   

   

                 ==================================================== 

                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 

                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 

                 ==================================================== 

 

           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 

      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 

             60.000  70 DA        D TIERRA        89.29   S SELEC-TIPO3        51.99 

                                        ZA        14.36     AC32 base S         5.10 

                                  ZA arcén        32.54    AC22 bin S 1        13.33 

                               AC22 surf D         8.80        Rellenos         0.04 

             60.000  70 IA        D TIERRA        57.75       TERRAPLEN         0.57 

                             S SELEC-TIPO3        53.48              ZA        14.34 

                               AC32 base S         5.09        ZA arcén        33.28 

                              AC22 bin S 1        13.35     AC22 surf D         8.82 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   75 : VIAL ACCESO MUELLE A-3 (v14_Eje-75.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                 295.3 

                       TERRAPLEN                                  0.6 

                       S SELEC-TIPO3                            174.2 

                       ZA                                        72.0 

                       AC32 base S                               26.8 

                       ZA arcén                                  74.7 

                       AC22 bin S 1                              43.9 

                       AC22 surf D                               29.1 

                       Rellenos                                   0.2 

 

 

 



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   76 : VIAL ACCESO MUELLE A-2 (v14_Eje-76.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       40.000        D TIERRA       14.828         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        5.947         0.00          0.0 

                           ZA        1.940         0.00          0.0     AC32 base S        0.720         0.00          0.0 

                     ZA arcén        3.290         0.00          0.0    AC22 bin S 1        1.507         0.00          0.0 

                  AC22 surf D        0.966         0.00          0.0        Rellenos        0.005         0.00          0.0 

       60.000        D TIERRA        5.210       228.93        228.9   S SELEC-TIPO3        2.451        94.32         94.3 

                           ZA        1.750        37.55         37.6     AC32 base S        0.700        14.27         14.3 

                     ZA arcén        0.000        42.52         42.5    AC22 bin S 1        0.630        24.07         24.1 

                  AC22 surf D        0.420        15.72         15.7        Rellenos        0.000         0.04          0.0 

       70.000        D TIERRA        0.000        39.76        268.7   S SELEC-TIPO3        0.000        20.74        115.1 

                           ZA        0.000        14.81         52.4     AC32 base S        0.000         5.92         20.2 

                 AC22 bin S 1        0.000         5.33         29.4     AC22 surf D        0.000         3.55         19.3 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   76 : VIAL ACCESO MUELLE A-2 (v14_Eje-76.vol) 

   

   

                 ==================================================== 

                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 

                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 

                 ==================================================== 

 

           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 

      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 

             60.000  70 DA        D TIERRA        56.23       TERRAPLEN         3.94 

                             S SELEC-TIPO3        60.70              ZA        14.37 

                               AC32 base S         5.11        ZA arcén        39.88 

                              AC22 bin S 1        14.94     AC22 surf D         9.85 

                                  Rellenos         0.02 

             60.000  70 IA        D TIERRA       134.34   S SELEC-TIPO3        57.77 

                                        ZA        14.33     AC32 base S         5.09 

                                  ZA arcén        38.36    AC22 bin S 1        14.85 

                               AC22 surf D         9.86 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   76 : VIAL ACCESO MUELLE A-2 (v14_Eje-76.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                 459.3 

                       TERRAPLEN                                  3.9 

                       S SELEC-TIPO3                            233.5 

                       ZA                                        81.1 

                       AC32 base S                               30.4 

                       ZA arcén                                 120.8 

                       AC22 bin S 1                              59.2 

                       AC22 surf D                               39.0 

  



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   80 : DEFLECTORA ESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE (v14_Eje-80.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        0.022         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.184         0.00          0.0 

                S SELEC-TIPO3        1.237         0.00          0.0              ZA        0.099         0.00          0.0 

                  AC32 base S        0.012         0.00          0.0        ZA arcén        0.942         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        0.240         0.00          0.0     AC22 surf D        0.153         0.00          0.0 

                     Rellenos        0.002         0.00          0.0 

       20.000        D TIERRA        2.978        10.81         10.8       TERRAPLEN        0.246         8.18          8.2 

                S SELEC-TIPO3        2.730        39.14         39.1              ZA        1.460        13.29         13.3 

                  AC32 base S        0.584         4.82          4.8        ZA arcén        0.500        17.38         17.4 

                 AC22 bin S 1        0.624         8.52          8.5     AC22 surf D        0.408         5.53          5.5 

                     Rellenos        0.002         0.03          0.0 

       40.000        D TIERRA        0.267        23.40         34.2       TERRAPLEN        0.000         0.40          8.6 

                S SELEC-TIPO3        1.208        33.71         72.8              ZA        0.807        23.08         36.4 

                  AC32 base S        0.295         9.18         14.0        ZA arcén        0.106         0.81         18.2 

                 AC22 bin S 1        0.310         8.43         16.9     AC22 surf D        0.207         5.59         11.1 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 

       60.000        D TIERRA        0.000         3.57         37.8       TERRAPLEN        0.041         0.58          9.2 

                S SELEC-TIPO3        0.401        16.21         89.1              ZA        0.094         6.60         43.0 

                  AC32 base S        0.010         2.09         16.1        ZA arcén        0.298         7.52         25.7 

                 AC22 bin S 1        0.103         4.17         21.1     AC22 surf D        0.069         2.77         13.9 

       60.133       TERRAPLEN        0.038         0.01          9.2   S SELEC-TIPO3        0.396         0.05         89.1 

                           ZA        0.094         0.01         43.0     AC32 base S        0.010         0.00         16.1 

                     ZA arcén        0.292         0.04         25.7    AC22 bin S 1        0.102         0.01         21.1 

                  AC22 surf D        0.068         0.01         13.9 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   80 : DEFLECTORA ESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE (v14_Eje-80.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                  37.8 

                       TERRAPLEN                                  9.2 

                       S SELEC-TIPO3                             89.1 

                       ZA                                        43.0 

                       AC32 base S                               16.1 

                       ZA arcén                                  25.7 

                       AC22 bin S 1                              21.1 

                       AC22 surf D                               13.9 



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   81 : DEFLECTORA OESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE (v14_Eje-81.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        1.286         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        0.549         0.00          0.0 

                           ZA        0.098         0.00          0.0     AC32 base S        0.012         0.00          0.0 

                     ZA arcén        0.441         0.00          0.0    AC22 bin S 1        0.141         0.00          0.0 

                  AC22 surf D        0.092         0.00          0.0 

       28.300        D TIERRA        0.298        39.08         39.1   S SELEC-TIPO3        1.141        34.72         34.7 

                           ZA        0.099        14.22         14.2     AC32 base S        0.012         5.13          5.1 

                     ZA arcén        0.857        13.36         13.4    AC22 bin S 1        0.218         8.01          8.0 

                  AC22 surf D        0.138         5.23          5.2        Rellenos        0.002         0.03          0.0 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   81 : DEFLECTORA OESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE (v14_Eje-81.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                  39.1 

                       S SELEC-TIPO3                             34.7 

                       ZA                                        14.2 

                       AC32 base S                                5.1 

                       ZA arcén                                  13.4 

                       AC22 bin S 1                               8.0 

                       AC22 surf D                                5.2 

  



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   82 : DEFLECTORA NORTE VIAL NORTE - GLORIETA FINAL (v14_Eje-82.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        9.363         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        3.367         0.00          0.0 

                           ZA        1.880         0.00          0.0     AC32 base S        0.866         0.00          0.0 

                     ZA arcén        0.813         0.00          0.0    AC22 bin S 2        0.673         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        0.577         0.00          0.0     AC16 surf D        0.481         0.00          0.0 

       20.000        D TIERRA       10.182       192.58        192.6   S SELEC-TIPO3        3.858        71.33         71.3 

                           ZA        2.197        40.97         41.0     AC32 base S        0.987        18.76         18.8 

                     ZA arcén        0.894        15.67         15.7    AC22 bin S 2        0.767        14.27         14.3 

                 AC22 bin S 1        0.650        12.22         12.2     AC16 surf D        0.537        10.17         10.2 

                     Rellenos        0.031         0.03          0.0 

       40.000        D TIERRA        7.859       239.65        432.2   S SELEC-TIPO3        2.419        79.26        150.6 

                           ZA        1.347        43.04         84.0     AC32 base S        0.612        19.38         38.1 

                     ZA arcén        0.598        17.53         33.2    AC22 bin S 2        0.484        14.79         29.1 

                 AC22 bin S 1        0.415        12.57         24.8     AC16 surf D        0.346        10.39         20.6 

                     Rellenos        0.000         6.81          6.8 

       48.676        D TIERRA        2.031        34.18        466.4   S SELEC-TIPO3        0.629        10.47        161.1 

                           ZA        0.099         4.31         88.3     AC32 base S        0.013         1.77         39.9 

                     ZA arcén        0.551         4.98         38.2    AC22 bin S 2        0.126         2.10         31.2 

                 AC22 bin S 1        0.108         1.80         26.6     AC16 surf D        0.090         1.50         22.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   82 : DEFLECTORA NORTE VIAL NORTE - GLORIETA FINAL (v14_Eje-82.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                 466.4 

                       S SELEC-TIPO3                            161.1 

                       ZA                                        88.3 

                       AC32 base S                               39.9 

                       ZA arcén                                  38.2 

                       AC22 bin S 2                              31.2 

                       AC22 bin S 1                              26.6 

                       AC16 surf D                               22.1 

                       Rellenos                                   6.8 

 

 

 



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR A CORUÑA  Página 32 

 

  Istram 23.05.05.29 31/05/23 16:34:20   200009                                                                             pagina   1 

  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   83 : DEFLECTORA SUR VIAL NORTE - GLORIETA FINAL (v14_Eje-83.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        0.236         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        0.091         0.00          0.0 

                           ZA        0.065         0.00          0.0     AC32 base S        0.013         0.00          0.0 

                     ZA arcén        0.018         0.00          0.0    AC22 bin S 2        0.018         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        0.016         0.00          0.0     AC16 surf D        0.013         0.00          0.0 

       20.000        D TIERRA       12.624       147.66        147.7   S SELEC-TIPO3        4.203        54.01         54.0 

                           ZA        2.197        26.24         26.2     AC32 base S        0.987        11.66         11.7 

                     ZA arcén        1.131        15.01         15.0    AC22 bin S 2        0.778         9.68          9.7 

                 AC22 bin S 1        0.653         8.18          8.2     AC16 surf D        0.533         6.72          6.7 

                     Rellenos        0.296         6.70          6.7 

       40.000        D TIERRA       10.708       234.27        381.9   S SELEC-TIPO3        3.566        76.89        130.9 

                           ZA        1.912        42.28         68.5     AC32 base S        0.881        19.24         30.9 

                     ZA arcén        0.970        19.52         34.5    AC22 bin S 2        0.696        14.96         24.6 

                 AC22 bin S 1        0.589        12.66         20.8     AC16 surf D        0.486        10.41         17.1 

                     Rellenos        0.047         1.27          8.0 

       43.684        D TIERRA       10.596        39.23        421.2   S SELEC-TIPO3        3.542        13.07        144.0 

                           ZA        1.880         6.97         75.5     AC32 base S        0.865         3.21         34.1 

                     ZA arcén        0.992         3.61         38.1    AC22 bin S 2        0.691         2.55         27.2 

                 AC22 bin S 1        0.585         2.16         23.0     AC16 surf D        0.482         1.78         18.9 

                     Rellenos        0.047         0.17          8.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   83 : DEFLECTORA SUR VIAL NORTE - GLORIETA FINAL (v14_Eje-83.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                 421.2 

                       S SELEC-TIPO3                            144.0 

                       ZA                                        75.5 

                       AC32 base S                               34.1 

                       ZA arcén                                  38.1 

                       AC22 bin S 2                              27.2 

                       AC22 bin S 1                              23.0 

                       AC16 surf D                               18.9 

                       Rellenos                                   8.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   84 : CONEXIÓN GLORIETA - VIAL DE SERVICIO NORTE (v14_Eje-84.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        1.688         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        0.716         0.00          0.0 

                           ZA        0.094         0.00          0.0     AC32 base S        0.010         0.00          0.0 

                     ZA arcén        0.613         0.00          0.0    AC22 bin S 1        0.184         0.00          0.0 

                  AC22 surf D        0.122         0.00          0.0 

       20.000        D TIERRA        7.451       106.04        106.0   S SELEC-TIPO3        3.408        43.17         43.2 

                           ZA        1.510        17.89         17.9     AC32 base S        0.549         6.36          6.4 

                     ZA arcén        1.350        18.93         18.9    AC22 bin S 1        0.874        11.07         11.1 

                  AC22 surf D        0.573         7.16          7.2 

       27.755        D TIERRA        6.809        55.69        161.7   S SELEC-TIPO3        3.846        28.17         71.3 

                           ZA        1.676        12.35         30.2     AC32 base S        0.615         4.51         10.9 

                     ZA arcén        1.540        11.27         30.2    AC22 bin S 1        0.961         7.13         18.2 

                  AC22 surf D        0.628         4.66         11.8 

       27.756        D TIERRA        6.432         0.01        161.7   S SELEC-TIPO3        3.629         0.00         71.3 

                           ZA        1.676         0.00         30.2     AC32 base S        0.615         0.00         10.9 

                     ZA arcén        1.339         0.00         30.2    AC22 bin S 1        0.934         0.00         18.2 

                  AC22 surf D        0.622         0.00         11.8 

       40.000        D TIERRA       10.074       108.96        270.7   S SELEC-TIPO3        6.422        65.81        137.2 

                           ZA        1.939        22.13         52.4     AC32 base S        0.720         8.18         19.1 

                     ZA arcén        3.764        35.53         65.7    AC22 bin S 1        1.646        16.89         35.1 

                  AC22 surf D        1.059        10.95         22.8 

       47.524        D TIERRA       10.824        77.91        348.6   S SELEC-TIPO3        6.497        48.67        185.8 

                           ZA        1.939        14.59         67.0     AC32 base S        0.720         5.42         24.5 

                     ZA arcén        3.840        28.68         94.4    AC22 bin S 1        1.666        12.48         47.6 

                  AC22 surf D        1.072         8.03         30.8 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   84 : CONEXIÓN GLORIETA - VIAL DE SERVICIO NORTE (v14_Eje-84.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                 348.6 

                       S SELEC-TIPO3                            185.8 

                       ZA                                        67.0 

                       AC32 base S                               24.5 

                       ZA arcén                                  94.4 

                       AC22 bin S 1                              47.6 

                       AC22 surf D                               30.8 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   90 : CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS (v14_Eje-90.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       20.000        D TIERRA        0.000         4.55          4.5       TERRAPLEN        0.000         1.74          1.7 

                S SELEC-TIPO3        0.000        24.09         24.1              ZA        0.000        16.69         16.7 

                  AC16 surf D        0.000         3.05          3.0        Rellenos        0.000         0.24          0.2 

       34.000        D TIERRA        0.000         1.45          6.0       TERRAPLEN        0.000        19.41         21.1 

                S SELEC-TIPO3        0.000        24.41         48.5              ZA        0.000        16.90         33.6 

                  AC16 surf D        0.000         3.09          6.1        Rellenos        0.000         0.24          0.5 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   90 : CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS (v14_Eje-90.vol) 

   

   

                 ==================================================== 

                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 

                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 

                 ==================================================== 

 

           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 

      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 

              0.000  71 DP        D TIERRA         0.40       TERRAPLEN         0.59 

                             S SELEC-TIPO3        11.94              ZA         7.61 

                               AC16 surf D         0.55        Rellenos         0.80 

              0.000  71 IP        D TIERRA         0.30       TERRAPLEN         6.89 

                             S SELEC-TIPO3        14.63              ZA         9.42 

                               AC16 surf D         0.80        Rellenos         0.89 

             34.000  91 DA        D TIERRA         6.45       TERRAPLEN         0.95 

                             S SELEC-TIPO3         9.42              ZA         5.76 

                               AC16 surf D         0.72        Rellenos         0.31 

             34.000  92 IA        D TIERRA         0.20       TERRAPLEN        11.16 

                             S SELEC-TIPO3        11.56              ZA         7.17 

                               AC16 surf D         0.72        Rellenos         0.59 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   90 : CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS (v14_Eje-90.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      
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                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                  13.3 

                       TERRAPLEN                                 40.7 

                       S SELEC-TIPO3                             96.0 

                       ZA                                        63.5 

                       AC16 surf D                                8.9 

                       Rellenos                                   3.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   91 : CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE TÚNEL (v14_Eje-91.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        5.876         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        1.850         0.00          0.0 

                           ZA        1.279         0.00          0.0     AC16 surf D        0.251         0.00          0.0 

       20.000        D TIERRA        4.035       118.69        118.7   S SELEC-TIPO3        1.850        36.83         36.8 

                           ZA        1.278        25.50         25.5     AC16 surf D        0.251         5.00          5.0 

       30.000        D TIERRA        1.461        24.00        142.7   S SELEC-TIPO3        1.962        19.65         56.5 

                           ZA        1.318        13.43         38.9     AC16 surf D        0.251         2.52          7.5 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 

       30.000        D TIERRA        1.461         0.00        142.7   S SELEC-TIPO3        1.962         0.00         56.5 

                           ZA        1.318         0.00         38.9     AC16 surf D        0.251         0.00          7.5 

       39.202        D TIERRA        0.000         5.81        148.5       TERRAPLEN        3.320         5.73          5.7 

                S SELEC-TIPO3        2.346        19.87         76.4              ZA        1.560        13.24         52.2 

                  AC16 surf D        0.251         2.31          9.8        Rellenos        0.039         0.20          0.2 
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  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   91 : CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE TÚNEL (v14_Eje-91.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                 148.5 

                       TERRAPLEN                                  5.7 

                       S SELEC-TIPO3                             76.4 

                       ZA                                        52.2 

                       AC16 surf D                                9.8 

                       Rellenos                                   0.2 



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR A CORUÑA  Página 37 

 

  Istram 23.05.05.29 31/05/23 16:34:34   200009                                                                             pagina   1 

  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   92 : VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL (v14_Eje-92.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        6.087         0.00          0.0   S SELEC-TIPO3        3.112         0.00          0.0 

                           ZA        2.135         0.00          0.0     AC16 surf D        0.303         0.00          0.0 

                     Rellenos        0.102         0.00          0.0 

       20.000        D TIERRA        6.823       115.74        115.7       TERRAPLEN        0.000         9.69          9.7 

                S SELEC-TIPO3        3.112        62.75         62.7              ZA        2.133        42.70         42.7 

                  AC16 surf D        0.303         6.05          6.1        Rellenos        0.101         2.03          2.0 

       40.000        D TIERRA        4.571       143.72        259.5   S SELEC-TIPO3        3.117        62.32        125.1 

                           ZA        2.132        42.64         85.3     AC16 surf D        0.303         6.05         12.1 

                     Rellenos        0.101         2.03          4.1 

       60.000        D TIERRA        3.026        61.97        321.4   S SELEC-TIPO3        3.177        63.31        188.4 

                           ZA        2.132        42.64        128.0     AC16 surf D        0.303         6.05         18.2 

                     Rellenos        0.101         2.03          6.1 

       80.000        D TIERRA        3.368        70.52        391.9   S SELEC-TIPO3        3.147        63.28        251.7 

                           ZA        2.132        42.64        170.6     AC16 surf D        0.303         6.05         24.2 

                     Rellenos        0.101         2.03          8.1 

      100.000        D TIERRA        3.751        56.86        448.8   S SELEC-TIPO3        3.117        62.53        314.2 

                           ZA        2.132        42.63        213.2     AC16 surf D        0.303         6.05         30.3 

                     Rellenos        0.101         2.03         10.1 

      120.000        D TIERRA        4.597        66.92        515.7       TERRAPLEN        0.000         0.37         10.1 

                S SELEC-TIPO3        3.185        63.41        377.6              ZA        2.132        42.63        255.9 

                  AC16 surf D        0.303         6.05         36.3        Rellenos        0.101         2.03         12.2 

      140.000        D TIERRA        8.578       131.36        647.1   S SELEC-TIPO3        3.112        62.49        440.1 

                           ZA        2.132        42.63        298.5     AC16 surf D        0.303         6.05         42.4 

                     Rellenos        0.101         2.03         14.2 

      160.000        D TIERRA        0.099        89.51        736.6       TERRAPLEN        0.871         6.48         16.5 

                S SELEC-TIPO3        3.300        64.04        504.1              ZA        2.132        42.63        341.1 

                  AC16 surf D        0.303         6.05         48.4        Rellenos        0.101         2.03         16.2 

      173.090        D TIERRA        0.000         0.22        736.8       TERRAPLEN        4.908        26.40         42.9 

                S SELEC-TIPO3        3.300        37.39        541.5              ZA        2.132        24.90        366.0 

                  AC16 surf D        0.302         3.95         52.4        Rellenos        0.101         0.85         17.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   92 : VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL (v14_Eje-92.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                 736.8 

                       TERRAPLEN                                 42.9 

                       S SELEC-TIPO3                            541.5 

                       ZA                                       366.0 

                       AC16 surf D                               52.4 

                       Rellenos                                  17.1

  



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR A CORUÑA  Página 38 

 

RESUMEN MEDICIONES DE VOLÚMENES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

        D TIERRA TERRAPLEN S SELEC-TIPO3 

GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD (m) NOMBRE m3 m3 m3 

5     ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA 6.481,4 421,4 6.327,2 

  70 0+000,00 0+999,01 999,009 ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA 6.055,9 412,2 6.017,6 

  80 0+000,00 0+060,13 60,133 DEFLECTORA ESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE 37,8 9,2 89,1 

  81 0+000,00 0+028,30 28,300 DEFLECTORA OESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE 39,1 0,0 34,7 

  84 0+000,00 0+056,67 56,671 CONEXIÓN GLORIETA - VIAL DE SERVICIO NORTE 348,6 0,0 185,8 

      VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1.952,1 243,6 1.619,2 

  71 0+000,00 0+380,00 380,000 VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2.185,1 243,6 1.619,2 

      A descontar demolición de firme  -233,0   

      VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2.838,6 0,0 1.371,7 

  72 0+090,00 0+282,32 192,323 VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2.816,0 0,0 1.066,6 

       A descontar demolición de firme -865,0   

  82 0+000,00 0+048,68 48,676 DEFLECTORA NORTE VIAL NORTE - GLORIETA FINAL 466,4 0,0 161,1 

  83 0+000,00 0+043,68 43,684 DEFLECTORA SUR VIAL NORTE - GLORIETA FINAL 421,2 0,0 144,0 

      PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 3.363,9 3,2 2.254,5 

  73 0,000 1.016,670 1.016,670 PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 3.363,9 3,2 2.254,5 

      VIALES PERPENDICULARES 754,6 4,5 407,7 

  75 0+040,00 0+070,00 30,000 VIAL ACCESO MUELLE A-3 295,3 0,6 174,2 

  76 0+040,00 0+070,00 30,000 VIAL ACCESO MUELLE A-2 459,3 3,9 233,5 

      OTROS CAMINOS 898,6 89,3 713,9 

  90 0+000,00 0+034,00 34,000 CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 13,3 40,7 96,0 

  91 0+000,00 0+039,20 39,202 CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE TÚNEL 148,5 5,7 76,4 

  92 0+000,00 0+173,09 173,090 VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 736,8 42,9 541,5 

      TOTAL 16.289,2 762,0 12.694,2 

DEMOLICIÓN DE FIRME 

 Sup (m2) Espesor de MB (cm) Volumen m3 

VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1.456,00 16 232,96 

VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 4.325,00 20 865,00 

ZONAS EXTERIORES 565,00 16 90,40 

  980,00 16 156,80 

TOTAL 7.326,00  1.345,16 
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1.3 FIRMES 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 221 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        3.567              ZA        1.125         0.00          0.0     AC32 base S        0.450         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        0.405         0.00          0.0     AC22 surf D        0.270         0.00          0.0 

        7.052              ZA        1.125         3.92          3.9     AC32 base S        0.450         1.57          1.6 

                 AC22 bin S 1        0.405         1.41          1.4     AC22 surf D        0.270         0.94          0.9 

        7.053              ZA        2.114         0.00          3.9     AC32 base S        0.846         0.00          1.6 

                 AC22 bin S 1        0.761         0.00          1.4     AC22 surf D        0.507         0.00          0.9 

       20.000              ZA        2.388        12.58         16.5     AC32 base S        0.955         5.03          6.6 

                 AC22 bin S 1        0.860         4.53          5.9     AC22 surf D        0.573         3.02          4.0 

       40.000              ZA        2.534        50.15         66.7     AC32 base S        0.986        19.66         26.3 

                     ZA arcén        1.354        19.50         19.5    AC22 bin S 1        1.211        22.36         28.3 

                  AC22 surf D        0.755        14.15         18.1 

       60.000              ZA        2.135        47.18        113.8     AC32 base S        0.799        17.78         44.0 

                     ZA arcén        3.919        45.48         65.0    AC22 bin S 1        1.663        26.40         54.7 

                  AC22 surf D        1.049        15.57         33.7        Rellenos        0.004         0.00          0.0 

       80.000              ZA        2.000        41.16        155.0     AC32 base S        0.745        15.37         59.4 

                     ZA arcén        4.375        83.42        148.4    AC22 bin S 1        1.743        34.09         88.8 

                  AC22 surf D        1.085        21.32         55.0        Rellenos        0.002         0.06          0.1 

      100.000              ZA        1.941        39.14        194.1     AC32 base S        0.721        14.55         74.0 

                     ZA arcén        4.536        89.61        238.0    AC22 bin S 1        1.771        35.13        123.9 

                  AC22 surf D        1.092        21.72         76.7        Rellenos        0.001         0.02          0.1 

      120.000              ZA        1.939        38.79        232.9     AC32 base S        0.720        14.41         88.4 

                     ZA arcén        4.326        87.40        325.4    AC22 bin S 1        1.751        35.16        159.1 

                  AC22 surf D        1.084        21.75         98.5        Rellenos        0.001         0.01          0.1 

      140.000              ZA        1.939        38.78        271.7     AC32 base S        0.720        14.40        102.8 

                     ZA arcén        4.319        85.08        410.5    AC22 bin S 1        1.746        34.83        193.9 

                  AC22 surf D        1.080        21.58        120.1        Rellenos        0.001         0.01          0.1 

      160.000              ZA        1.939        38.78        310.5     AC32 base S        0.720        14.40        117.2 

                     ZA arcén        4.278        86.14        496.6    AC22 bin S 1        1.740        34.86        228.8 

                  AC22 surf D        1.077        21.58        141.6        Rellenos        0.001         0.01          0.1 

      180.000              ZA        1.939        38.78        349.3     AC32 base S        0.720        14.40        131.6 

                     ZA arcén        4.232        84.98        581.6    AC22 bin S 1        1.735        34.75        263.5 

                  AC22 surf D        1.074        21.51        163.1        Rellenos        0.001         0.01          0.1 

      200.000              ZA        1.939        38.78        388.0     AC32 base S        0.720        14.40        146.0 

                     ZA arcén        4.234        84.90        666.5    AC22 bin S 1        1.730        34.65        298.2 

                  AC22 surf D        1.071        21.44        184.6        Rellenos        0.001         0.01          0.1 

      220.000              ZA        1.939        38.78        426.8     AC32 base S        0.720        14.40        160.4 

                     ZA arcén        4.216        84.67        751.2    AC22 bin S 1        1.730        34.58        332.8 

                  AC22 surf D        1.071        21.40        206.0        Rellenos        0.001         0.01          0.2 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 221 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      240.000              ZA        1.939        38.78        465.6     AC32 base S        0.720        14.40        174.8 

                     ZA arcén        4.155        83.65        834.8    AC22 bin S 1        1.731        34.62        367.4 

                  AC22 surf D        1.072        21.42        227.4        Rellenos        0.001         0.01          0.2 

      260.000              ZA        1.939        38.78        504.4     AC32 base S        0.720        14.40        189.2 

                     ZA arcén        4.271        84.67        919.5    AC22 bin S 1        1.735        34.67        402.0 

                  AC22 surf D        1.074        21.46        248.9        Rellenos        0.001         0.01          0.2 

      280.000              ZA        1.939        38.78        543.1     AC32 base S        0.720        14.40        203.6 

                     ZA arcén        4.222        84.94       1004.4    AC22 bin S 1        1.732        34.71        436.8 

                  AC22 surf D        1.072        21.48        270.3        Rellenos        0.001         0.01          0.2 

      300.000              ZA        1.939        38.78        581.9     AC32 base S        0.720        14.40        218.0 

                     ZA arcén        4.147        84.04       1088.5    AC22 bin S 1        1.718        34.50        471.3 

                  AC22 surf D        1.063        21.35        291.7        Rellenos        0.001         0.01          0.2 

      320.000              ZA        1.939        38.78        620.7     AC32 base S        0.720        14.40        232.4 

                     ZA arcén        3.995        81.13       1169.6    AC22 bin S 1        1.693        34.06        505.3 

                  AC22 surf D        1.053        21.11        312.8        Rellenos        0.001         0.01          0.2 

      340.000              ZA        1.939        38.78        659.5     AC32 base S        0.720        14.40        246.8 

                     ZA arcén        4.099        80.89       1250.5    AC22 bin S 1        1.689        33.85        539.2 

                  AC22 surf D        1.045        20.99        333.8        Rellenos        0.001         0.02          0.2 

      360.000              ZA        1.939        38.78        698.2     AC32 base S        0.720        14.40        261.2 

                     ZA arcén        3.898        79.71       1330.2    AC22 bin S 1        1.668        33.60        572.8 

                  AC22 surf D        1.039        20.84        354.6        Rellenos        0.001         0.02          0.3 

      380.000              ZA        1.844        37.10        735.3     AC32 base S        0.710        14.22        275.4 

                     ZA arcén        0.771        22.43       1352.6    AC22 bin S 1        0.838        18.63        591.4 

                  AC22 surf D        0.509        11.36        366.0 

      400.000              ZA        1.939        37.05        772.4     AC32 base S        0.720        14.22        289.7 

                     ZA arcén        4.076        21.24       1373.9    AC22 bin S 1        1.683        18.25        609.6 

                  AC22 surf D        1.042        11.11        377.1        Rellenos        0.001         0.00          0.3 

      420.000              ZA        1.939        38.78        811.2     AC32 base S        0.720        14.40        304.1 

                     ZA arcén        4.076        81.51       1455.4    AC22 bin S 1        1.683        33.65        643.3 

                  AC22 surf D        1.042        20.83        397.9        Rellenos        0.001         0.02          0.3 

      440.000              ZA        1.939        38.78        850.0     AC32 base S        0.720        14.40        318.5 

                     ZA arcén        4.075        81.51       1536.9    AC22 bin S 1        1.682        33.65        676.9 

                  AC22 surf D        1.042        20.83        418.8        Rellenos        0.001         0.02          0.3 

      460.000              ZA        1.939        38.78        888.7     AC32 base S        0.720        14.40        332.9 

                     ZA arcén        4.075        81.50       1618.4    AC22 bin S 1        1.682        33.65        710.6 

                  AC22 surf D        1.042        20.83        439.6        Rellenos        0.001         0.02          0.3 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 221 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      480.000              ZA        1.939        38.78        927.5     AC32 base S        0.720        14.40        347.3 

                     ZA arcén        4.074        81.44       1699.8    AC22 bin S 1        1.682        33.64        744.2 

                  AC22 surf D        1.042        20.83        460.4        Rellenos        0.001         0.02          0.3 

      500.000              ZA        1.939        38.78        966.3     AC32 base S        0.720        14.40        361.7 

                     ZA arcén        4.073        81.45       1781.3    AC22 bin S 1        1.682        33.64        777.9 

                  AC22 surf D        1.041        20.83        481.3        Rellenos        0.001         0.02          0.4 

      520.000              ZA        1.939        38.78       1005.1     AC32 base S        0.720        14.40        376.1 

                     ZA arcén        4.062        81.36       1862.6    AC22 bin S 1        1.682        33.64        811.5 

                  AC22 surf D        1.041        20.83        502.1        Rellenos        0.001         0.02          0.4 

      540.000              ZA        1.939        38.78       1043.8     AC32 base S        0.720        14.40        390.5 

                     ZA arcén        4.057        81.38       1944.0    AC22 bin S 1        1.682        33.64        845.2 

                  AC22 surf D        1.041        20.83        522.9        Rellenos        0.001         0.02          0.4 

      560.000              ZA        1.939        38.78       1082.6     AC32 base S        0.720        14.40        404.9 

                     ZA arcén        4.035        79.92       2023.9    AC22 bin S 1        1.682        33.52        878.7 

                  AC22 surf D        1.041        20.77        543.7        Rellenos        0.001         0.02          0.4 

      580.000              ZA        1.939        38.78       1121.4     AC32 base S        0.720        14.40        419.3 

                     ZA arcén        4.046        80.20       2104.1    AC22 bin S 1        1.682        33.52        912.2 

                  AC22 surf D        1.041        20.77        564.4        Rellenos        0.001         0.02          0.5 

      600.000              ZA        1.939        38.78       1160.2     AC32 base S        0.720        14.40        433.7 

                     ZA arcén        4.034        78.89       2183.0    AC22 bin S 1        1.682        33.41        945.6 

                  AC22 surf D        1.042        20.72        585.2        Rellenos        0.001         0.02          0.5 

      620.000              ZA        1.939        38.78       1199.0     AC32 base S        0.720        14.40        448.1 

                     ZA arcén        4.066        80.89       2263.9    AC22 bin S 1        1.682        33.65        979.2 

                  AC22 surf D        1.042        20.83        606.0        Rellenos        0.001         0.02          0.5 

      640.000              ZA        1.939        38.78       1237.7     AC32 base S        0.720        14.40        462.5 

                     ZA arcén        4.075        81.37       2345.3    AC22 bin S 1        1.682        33.65       1012.9 

                  AC22 surf D        1.042        20.83        626.8        Rellenos        0.001         0.02          0.5 

      660.000              ZA        1.939        38.78       1276.5     AC32 base S        0.720        14.40        476.9 

                     ZA arcén        4.076        81.50       2426.8    AC22 bin S 1        1.683        33.65       1046.5 

                  AC22 surf D        1.042        20.83        647.7        Rellenos        0.001         0.02          0.5 

      680.000              ZA        1.939        38.78       1315.3     AC32 base S        0.720        14.40        491.3 

                     ZA arcén        4.076        81.51       2508.3    AC22 bin S 1        1.683        33.65       1080.2 

                  AC22 surf D        1.042        20.83        668.5        Rellenos        0.001         0.02          0.6 

      700.000              ZA        1.939        38.78       1354.1     AC32 base S        0.720        14.40        505.7 

                     ZA arcén        4.076        81.52       2589.8    AC22 bin S 1        1.682        33.65       1113.9 

                  AC22 surf D        1.041        20.83        689.3        Rellenos        0.001         0.02          0.6 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 221 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      720.000              ZA        1.844        37.52       1391.6     AC32 base S        0.710        14.27        520.0 

                     ZA arcén        0.771        37.39       2627.2    AC22 bin S 1        0.838        22.38       1136.2 

                  AC22 surf D        0.509        13.72        703.0 

      740.000              ZA        1.844        36.89       1428.5     AC32 base S        0.710        14.20        534.2 

                     ZA arcén        0.771        15.41       2642.6    AC22 bin S 1        0.838        16.76       1153.0 

                  AC22 surf D        0.509        10.17        713.2 

      760.000              ZA        1.939        38.43       1466.9     AC32 base S        0.720        14.37        548.6 

                     ZA arcén        3.857        65.91       2708.5    AC22 bin S 1        1.656        30.15       1183.1 

                  AC22 surf D        1.021        18.60        731.8 

      780.000              ZA        1.939        38.78       1505.7     AC32 base S        0.720        14.40        563.0 

                     ZA arcén        3.852        77.12       2785.7    AC22 bin S 1        1.653        33.09       1216.2 

                  AC22 surf D        1.014        20.35        752.2        Rellenos        0.002         0.01          0.6 

      800.000              ZA        1.939        38.78       1544.5     AC32 base S        0.720        14.40        577.4 

                     ZA arcén        3.850        77.05       2862.7    AC22 bin S 1        1.649        33.02       1249.3 

                  AC22 surf D        1.007        20.21        772.4 

      820.000              ZA        1.939        38.78       1583.2     AC32 base S        0.720        14.40        591.8 

                     ZA arcén        3.847        76.97       2939.7    AC22 bin S 1        1.645        32.94       1282.2 

                  AC22 surf D        1.001        20.08        792.5 

      840.000              ZA        1.939        38.78       1622.0     AC32 base S        0.720        14.40        606.2 

                     ZA arcén        3.862        77.12       3016.8    AC22 bin S 1        1.640        32.87       1315.1 

                  AC22 surf D        0.995        19.97        812.4 

      860.000              ZA        1.939        38.79       1660.8     AC32 base S        0.720        14.40        620.6 

                     ZA arcén        3.862        77.13       3093.9    AC22 bin S 1        1.642        32.74       1347.8 

                  AC22 surf D        0.997        19.87        832.3 

      880.000              ZA        1.939        38.78       1699.6     AC32 base S        0.720        14.40        635.0 

                     ZA arcén        3.858        77.12       3171.1    AC22 bin S 1        1.655        32.92       1380.7 

                  AC22 surf D        1.017        20.05        852.3 

      900.000              ZA        1.939        38.78       1738.4     AC32 base S        0.720        14.40        649.4 

                     ZA arcén        3.879        77.73       3248.8    AC22 bin S 1        1.664        33.30       1414.0 

                  AC22 surf D        1.035        20.72        873.1        Rellenos        0.001         0.03          0.6 

      920.000              ZA        1.939        38.78       1777.2     AC32 base S        0.720        14.40        663.8 

                     ZA arcén        3.870        77.29       3326.1    AC22 bin S 1        1.655        33.14       1447.2 

                  AC22 surf D        1.011        20.42        893.5 

      940.000              ZA        1.939        38.78       1815.9     AC32 base S        0.720        14.40        678.2 

                     ZA arcén        3.868        77.42       3403.5    AC22 bin S 1        1.647        32.99       1480.2 

                  AC22 surf D        1.001        20.07        913.6 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 221 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      950.000              ZA        1.939        19.39       1835.3     AC32 base S        0.720         7.20        685.4 

                     ZA arcén        3.841        38.58       3442.1    AC22 bin S 1        1.645        16.46       1496.6 

                  AC22 surf D        1.002        10.01        923.6 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   70 : ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA (v14_Eje-70.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                      1835.3 

                       AC32 base S                              685.4 

                       ZA arcén                                3442.1 

                       AC22 bin S 1                            1496.6 

                       AC22 surf D                              923.6 

                       Rellenos                                   0.6 

  



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR A CORUÑA  Página 44 

 

  Istram 23.05.05.29 31/05/23 16:33:47   200009                                                                             pagina   1 

  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   71 : VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL (v14_Eje-71.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 121 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000              ZA        1.973         0.00          0.0     AC32 base S        0.878         0.00          0.0 

                     ZA arcén        1.674         0.00          0.0    AC22 bin S 2        0.811         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        0.682         0.00          0.0     AC16 surf D        0.558         0.00          0.0 

                     Rellenos        1.045         0.00          0.0 

       20.000              ZA        1.948        39.20         39.2     AC32 base S        0.866        17.45         17.4 

                     ZA arcén        1.551        32.25         32.3    AC22 bin S 2        0.781        15.92         15.9 

                 AC22 bin S 1        0.656        13.37         13.4     AC16 surf D        0.536        10.93         10.9 

                     Rellenos        0.890        17.67         17.7 

       40.000              ZA        1.948        38.95         78.2     AC32 base S        0.866        17.33         34.8 

                     ZA arcén        1.428        29.78         62.0    AC22 bin S 2        0.758        15.39         31.3 

                 AC22 bin S 1        0.635        12.91         26.3     AC16 surf D        0.519        10.55         21.5 

                     Rellenos        0.934        18.31         36.0 

       60.000              ZA        1.948        38.95        117.1     AC32 base S        0.866        17.33         52.1 

                     ZA arcén        1.304        27.32         89.4    AC22 bin S 2        0.734        14.92         46.2 

                 AC22 bin S 1        0.616        12.51         38.8     AC16 surf D        0.503        10.22         31.7 

                     Rellenos        0.928        17.63         53.6 

       80.000              ZA        1.948        38.95        156.1     AC32 base S        0.866        17.33         69.4 

                     ZA arcén        1.304        26.08        115.4    AC22 bin S 2        0.734        14.69         60.9 

                 AC22 bin S 1        0.616        12.31         51.1     AC16 surf D        0.503        10.05         41.7 

                     Rellenos        0.981        19.32         72.9 

      100.000              ZA        1.849        37.80        193.9     AC32 base S        0.853        17.18         86.6 

                     ZA arcén        0.653        18.45        133.9    AC22 bin S 2        0.612        13.26         74.2 

                 AC22 bin S 1        0.518        11.17         62.3     AC16 surf D        0.426         9.16         50.9 

                     Rellenos        0.520        14.23         87.2 

      120.000              ZA        1.948        38.04        231.9     AC32 base S        0.866        17.21        103.8 

                     ZA arcén        1.290        20.01        153.9    AC22 bin S 2        0.732        13.55         87.7 

                 AC22 bin S 1        0.615        11.40         73.7     AC16 surf D        0.503         9.34         60.2 

                     Rellenos        0.525        11.69         98.8 

      140.000              ZA        1.948        38.95        270.8     AC32 base S        0.866        17.33        121.1 

                     ZA arcén        1.292        25.81        179.7    AC22 bin S 2        0.732        14.64        102.4 

                 AC22 bin S 1        0.615        12.30         86.0     AC16 surf D        0.503        10.05         70.3 

                     Rellenos        0.508        10.41        109.3 

      160.000              ZA        1.711        38.07        308.9     AC32 base S        0.787        17.12        138.3 

                     ZA arcén        0.652        17.63        197.3    AC22 bin S 2        0.574        13.28        115.6 

                 AC22 bin S 1        0.485        11.22         97.2     AC16 surf D        0.399         9.23         79.5 

                     Rellenos        0.247         8.66        117.9 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   71 : VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL (v14_Eje-71.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 121 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      180.000              ZA        1.018        27.42        336.3     AC32 base S        0.454        12.47        150.7 

                     ZA arcén        0.641        12.92        210.3    AC22 bin S 2        0.378         9.55        125.2 

                 AC22 bin S 1        0.318         8.05        105.2     AC16 surf D        0.260         6.62         86.1 

                     Rellenos        0.007         1.28        119.2 

      200.000              ZA        0.254        12.83        349.2     AC32 base S        0.087         5.47        156.2 

                     ZA arcén        1.131        14.90        225.2    AC22 bin S 2        0.234         5.67        130.9 

                 AC22 bin S 1        0.189         4.71        110.0     AC16 surf D        0.148         3.80         89.9 

                     Rellenos        0.014         0.20        119.4 

      220.000              ZA        0.964         9.64        358.8     AC32 base S        0.428         3.83        160.0 

                     ZA arcén        0.641        19.64        244.8    AC22 bin S 2        0.363         5.49        136.3 

                 AC22 bin S 1        0.305         4.50        114.5     AC16 surf D        0.249         3.59         93.5 

                     Rellenos        0.007         0.25        119.6 

      240.000              ZA        1.990        29.71        388.5     AC32 base S        0.921        13.57        173.6 

                     ZA arcén        0.640        12.81        257.6    AC22 bin S 2        0.650        10.17        146.5 

                 AC22 bin S 1        0.551         8.60        123.1     AC16 surf D        0.455         7.07        100.6 

                     Rellenos        0.007         0.14        119.8 

      260.000              ZA        2.505        47.39        435.9     AC32 base S        1.168        21.84        195.5 

                     ZA arcén        0.639        13.74        271.4    AC22 bin S 2        0.794        15.26        161.8 

                 AC22 bin S 1        0.675        12.96        136.0     AC16 surf D        0.557        10.70        111.3 

                     Rellenos        0.005         0.13        119.9 

      280.000              ZA        2.723        52.28        488.2     AC32 base S        1.273        24.41        219.9 

                     ZA arcén        0.600        12.47        283.8    AC22 bin S 2        0.855        16.49        178.3 

                 AC22 bin S 1        0.727        14.02        150.0     AC16 surf D        0.601        11.59        122.9 

                     Rellenos        0.001         0.04        119.9 

      300.000              ZA        2.723        54.46        542.6     AC32 base S        1.273        25.46        245.3 

                     ZA arcén        0.588        11.71        295.5    AC22 bin S 2        0.855        17.10        195.4 

                 AC22 bin S 1        0.727        14.54        164.6     AC16 surf D        0.601        12.03        134.9 

                     Rellenos        0.001         0.01        120.0 

      320.000              ZA        3.598        62.19        604.8     AC32 base S        1.693        29.17        274.5 

                     ZA arcén        0.614        12.13        307.7    AC22 bin S 2        1.100        19.26        214.6 

                 AC22 bin S 1        0.937        16.40        181.0     AC16 surf D        0.776        13.57        148.5 

                     Rellenos        0.001         0.01        120.0 

      340.000              ZA        3.698        72.41        677.2     AC32 base S        1.706        33.92        308.4 

                     ZA arcén        1.235        15.05        322.7    AC22 bin S 2        1.222        22.54        237.2 

                 AC22 bin S 1        1.035        19.18        200.1     AC16 surf D        0.853        15.87        164.4 

                     Rellenos        0.049         0.23        120.2 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   71 : VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL (v14_Eje-71.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 121 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      360.000              ZA        3.792        74.80        752.0     AC32 base S        1.751        34.53        342.9 

                     ZA arcén        1.185        24.61        347.3    AC22 bin S 2        1.248        24.67        261.8 

                 AC22 bin S 1        1.057        20.90        221.0     AC16 surf D        0.871        17.21        181.6 

                     Rellenos        0.049         0.98        121.2 

      378.554              ZA        3.865        71.19        823.2     AC32 base S        1.786        32.89        375.8 

                     ZA arcén        1.237        21.43        368.8    AC22 bin S 2        1.271        23.37        285.2 

                 AC22 bin S 1        1.076        19.82        240.9     AC16 surf D        0.885        16.32        197.9 

                     Rellenos        0.096         0.99        122.2 

      378.554              ZA        3.865         0.00        823.2     AC32 base S        1.786         0.00        375.8 

                     ZA arcén        1.237         0.00        368.8    AC22 bin S 2        1.271         0.00        285.2 

                 AC22 bin S 1        1.076         0.00        240.9     AC16 surf D        0.885         0.00        197.9 

                     Rellenos        0.096         0.00        122.2 

      380.000              ZA        3.868         5.59        828.8     AC32 base S        1.788         2.58        378.4 

                     ZA arcén        1.101         1.69        370.5    AC22 bin S 2        1.262         1.83        287.0 

                 AC22 bin S 1        1.075         1.55        242.4     AC16 surf D        0.886         1.28        199.2 

                     Rellenos        0.049         0.10        122.3 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   71 : VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL (v14_Eje-71.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                       828.8 

                       AC32 base S                              378.4 

                       ZA arcén                                 370.5 

                       AC22 bin S 2                             287.0 

                       AC22 bin S 1                             242.4 

                       AC16 surf D                              199.2 

                       Rellenos                                 122.3 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   72 : VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL (v14_Eje-72.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 121 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       90.000              ZA        3.699         0.00          0.0     AC32 base S        1.707         0.00          0.0 

                     ZA arcén        1.767         0.00          0.0    AC22 bin S 2        1.353         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        1.153         0.00          0.0     AC16 surf D        0.953         0.00          0.0 

                     Rellenos        0.002         0.00          0.0 

      100.000              ZA        3.698        36.99         37.0     AC32 base S        1.707        17.07         17.1 

                     ZA arcén        1.807        17.70         17.7    AC22 bin S 2        1.359        13.55         13.5 

                 AC22 bin S 1        1.154        11.54         11.5     AC16 surf D        0.953         9.53          9.5 

                     Rellenos        0.002         0.02          0.0 

      120.000              ZA        3.698        73.97        111.0     AC32 base S        1.706        34.13         51.2 

                     ZA arcén        1.578        35.54         53.2    AC22 bin S 2        1.315        27.03         40.6 

                 AC22 bin S 1        1.121        22.99         34.5     AC16 surf D        0.930        18.99         28.5 

                     Rellenos        0.001         0.03          0.0 

      140.000              ZA        3.562        73.64        184.6     AC32 base S        1.676        34.10         85.3 

                     ZA arcén        0.957        24.11         77.4    AC22 bin S 2        1.160        24.78         65.4 

                 AC22 bin S 1        0.988        21.12         55.6     AC16 surf D        0.819        17.51         46.0 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.1 

      160.000              ZA        2.724        63.56        248.2     AC32 base S        1.273        29.82        115.1 

                     ZA arcén        0.952        19.13         96.5    AC22 bin S 2        0.926        21.05         86.4 

                 AC22 bin S 1        0.787        17.92         73.6     AC16 surf D        0.651        14.84         60.9 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.1 

      180.000              ZA        1.880        43.76        291.9     AC32 base S        0.834        20.12        135.2 

                     ZA arcén        1.778        28.43        124.9    AC22 bin S 2        0.849        17.29        103.7 

                 AC22 bin S 1        0.718        14.62         88.2     AC16 surf D        0.589        12.01         72.9 

                     Rellenos        0.001         0.03          0.1 

      200.000              ZA        1.889        37.62        329.5     AC32 base S        0.840        16.69        151.9 

                     ZA arcén        1.694        33.81        158.7    AC22 bin S 2        0.837        16.68        120.4 

                 AC22 bin S 1        0.713        14.24        102.4     AC16 surf D        0.589        11.77         84.6 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.1 

      220.000              ZA        2.879        47.86        377.4     AC32 base S        1.348        22.27        174.2 

                     ZA arcén        0.951        22.92        181.6    AC22 bin S 2        0.969        17.48        137.9 

                 AC22 bin S 1        0.824        14.87        117.3     AC16 surf D        0.682        12.29         96.9 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.1 

      240.000              ZA        3.487        64.33        441.7     AC32 base S        1.640        30.19        204.4 

                     ZA arcén        0.960        19.05        200.7    AC22 bin S 2        1.139        21.26        159.1 

                 AC22 bin S 1        0.971        18.11        135.4     AC16 surf D        0.804        14.99        111.9 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.2 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   72 : VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL (v14_Eje-72.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 121 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      260.000              ZA        3.698        72.68        514.4     AC32 base S        1.706        33.88        238.3 

                     ZA arcén        1.028        19.24        219.9    AC22 bin S 2        1.217        23.66        182.8 

                 AC22 bin S 1        1.044        20.19        155.6     AC16 surf D        0.868        16.74        128.7 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.2 

      280.000              ZA        3.698        73.96        588.4     AC32 base S        1.707        34.13        272.4 

                     ZA arcén        1.621        27.02        247.0    AC22 bin S 2        1.330        25.57        208.4 

                 AC22 bin S 1        1.140        21.92        177.5     AC16 surf D        0.949        18.25        146.9 

                     Rellenos        0.001         0.02          0.2 

      281.701              ZA        3.698         6.29        594.6     AC32 base S        1.707         2.90        275.3 

                     ZA arcén        1.621         2.76        249.7    AC22 bin S 2        1.330         2.26        210.6 

                 AC22 bin S 1        1.140         1.94        179.4     AC16 surf D        0.949         1.61        148.5 

      281.702              ZA        1.849         0.00        594.6     AC32 base S        0.853         0.00        275.3 

                     ZA arcén        0.810         0.00        249.7    AC22 bin S 2        0.665         0.00        210.6 

                 AC22 bin S 1        0.570         0.00        179.4     AC16 surf D        0.474         0.00        148.5 

      282.323              ZA        1.849         1.15        595.8     AC32 base S        0.853         0.53        275.8 

                     ZA arcén        0.810         0.50        250.2    AC22 bin S 2        0.665         0.41        211.0 

                 AC22 bin S 1        0.570         0.35        179.8     AC16 surf D        0.474         0.29        148.8 

 

 

  Istram 23.05.05.29 31/05/23 16:33:54   200009                                                                             pagina   3 

  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   72 : VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL (v14_Eje-72.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                       595.8 

                       AC32 base S                              275.8 

                       ZA arcén                                 250.2 

                       AC22 bin S 2                             211.0 

                       AC22 bin S 1                             179.8 

                       AC16 surf D                              148.8 

                       Rellenos                                   0.2 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   73 : PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 (v14_Eje-73.vol) 

   

   

   Plataforma 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000              ZA        1.769         0.00          0.0        ZA arcén        0.457         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        0.423         0.00          0.0     AC22 surf D        0.275         0.00          0.0 

       20.000              ZA        1.856        36.96         37.0        ZA arcén        0.457         9.14          9.1 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46          8.5     AC22 surf D        0.275         5.51          5.5 

       40.000              ZA        1.856        37.11         74.1        ZA arcén        0.457         9.14         18.3 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         16.9     AC22 surf D        0.275         5.51         11.0 

       60.000              ZA        1.856        37.11        111.2        ZA arcén        0.457         9.14         27.4 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         25.4     AC22 surf D        0.275         5.51         16.5 

       80.000              ZA        1.856        37.10        148.3        ZA arcén        0.457         9.14         36.6 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         33.8     AC22 surf D        0.275         5.51         22.0 

      100.000              ZA        1.856        37.11        185.4        ZA arcén        0.457         9.14         45.7 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         42.3     AC22 surf D        0.275         5.51         27.5 

      120.000              ZA        1.856        37.11        222.5        ZA arcén        0.457         9.14         54.8 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         50.8     AC22 surf D        0.275         5.51         33.0 

      140.000              ZA        1.856        37.11        259.6        ZA arcén        0.457         9.14         64.0 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         59.2     AC22 surf D        0.275         5.51         38.5 

      160.000              ZA        1.848        37.01        296.6        ZA arcén        0.457         9.14         73.1 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         67.7     AC22 surf D        0.275         5.51         44.1 

      180.000              ZA        1.844        36.96        333.6        ZA arcén        0.457         9.14         82.3 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         76.2     AC22 surf D        0.275         5.51         49.6 

      200.000              ZA        1.845        36.99        370.6        ZA arcén        0.457         9.14         91.4 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         84.6     AC22 surf D        0.275         5.51         55.1 

      220.000              ZA        1.856        37.06        407.7        ZA arcén        0.457         9.14        100.5 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46         93.1     AC22 surf D        0.275         5.51         60.6 

      240.000              ZA        1.796        36.89        444.6        ZA arcén        0.457         9.14        109.7 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        101.5     AC22 surf D        0.275         5.51         66.1 

      260.000              ZA        1.846        36.84        481.4        ZA arcén        0.457         9.14        118.8 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        110.0     AC22 surf D        0.275         5.51         71.6 

      280.000              ZA        1.838        36.71        518.1        ZA arcén        0.457         9.14        128.0 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        118.5     AC22 surf D        0.275         5.51         77.1 

      300.000              ZA        1.751        36.19        554.3        ZA arcén        0.457         9.14        137.1 

                 AC22 bin S 1        0.422         8.46        126.9     AC22 surf D        0.275         5.51         82.6 

      320.000              ZA        1.856        36.13        590.4        ZA arcén        0.457         9.14        146.2 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.42        135.3     AC22 surf D        0.275         5.51         88.1 

      340.000              ZA        1.690        36.70        627.1        ZA arcén        0.457         9.14        155.4 

                 AC22 bin S 1        0.409         8.43        143.8     AC22 surf D        0.273         5.50         93.6 

      360.000              ZA        1.856        35.96        663.1        ZA arcén        0.457         9.14        164.5 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.38        152.2     AC22 surf D        0.275         5.50         99.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   73 : PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 (v14_Eje-73.vol) 

   

   

   Plataforma 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000              ZA        1.836        36.46        699.5        ZA arcén        0.457         9.14        173.7 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        160.6     AC22 surf D        0.275         5.51        104.6 

      400.000              ZA        1.845        36.89        736.4        ZA arcén        0.457         9.14        182.8 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        169.1     AC22 surf D        0.275         5.51        110.1 

      420.000              ZA        1.854        36.98        773.4        ZA arcén        0.457         9.14        191.9 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        177.5     AC22 surf D        0.275         5.51        115.6 

      440.000              ZA        1.855        37.11        810.5        ZA arcén        0.457         9.14        201.1 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        186.0     AC22 surf D        0.275         5.51        121.1 

      460.000              ZA        1.856        37.11        847.6        ZA arcén        0.457         9.14        210.2 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        194.5     AC22 surf D        0.275         5.51        126.6 

      480.000              ZA        1.856        37.08        884.7        ZA arcén        0.457         9.14        219.4 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        202.9     AC22 surf D        0.275         5.51        132.2 

      500.000              ZA        1.856        37.11        921.8        ZA arcén        0.457         9.14        228.5 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        211.4     AC22 surf D        0.275         5.51        137.7 

      520.000              ZA        1.856        37.11        958.9        ZA arcén        0.457         9.14        237.6 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        219.8     AC22 surf D        0.275         5.51        143.2 

      540.000              ZA        1.856        37.11        996.1        ZA arcén        0.457         9.14        246.8 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        228.3     AC22 surf D        0.275         5.51        148.7 

      560.000              ZA        1.856        37.11       1033.2        ZA arcén        0.457         9.14        255.9 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        236.8     AC22 surf D        0.275         5.51        154.2 

      580.000              ZA        1.856        37.11       1070.3        ZA arcén        0.457         9.14        265.1 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        245.2     AC22 surf D        0.275         5.51        159.7 

      600.000              ZA        1.856        37.11       1107.4        ZA arcén        0.457         9.14        274.2 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        253.7     AC22 surf D        0.275         5.51        165.2 

      620.000              ZA        1.856        37.11       1144.5        ZA arcén        0.457         9.14        283.3 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        262.2     AC22 surf D        0.275         5.51        170.7 

      640.000              ZA        1.856        37.11       1181.6        ZA arcén        0.457         9.14        292.5 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        270.6     AC22 surf D        0.275         5.51        176.2 

      660.000              ZA        1.856        37.11       1218.7        ZA arcén        0.457         9.14        301.6 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        279.1     AC22 surf D        0.275         5.51        181.7 

      680.000              ZA        1.856        37.10       1255.8        ZA arcén        0.457         9.14        310.8 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        287.5     AC22 surf D        0.275         5.51        187.2 

      700.000              ZA        1.856        37.11       1292.9        ZA arcén        0.457         9.14        319.9 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        296.0     AC22 surf D        0.275         5.51        192.7 

      720.000              ZA        1.856        37.11       1330.1        ZA arcén        0.457         9.14        329.1 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        304.5     AC22 surf D        0.275         5.51        198.2 

      740.000              ZA        1.856        37.11       1367.2        ZA arcén        0.457         9.14        338.2 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        312.9     AC22 surf D        0.275         5.51        203.8 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   73 : PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 (v14_Eje-73.vol) 

   

   

   Plataforma 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      760.000              ZA        1.856        37.11       1404.3        ZA arcén        0.457         9.14        347.3 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        321.4     AC22 surf D        0.275         5.51        209.3 

      780.000              ZA        1.856        37.11       1441.4        ZA arcén        0.457         9.14        356.5 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        329.9     AC22 surf D        0.275         5.51        214.8 

      800.000              ZA        1.856        37.11       1478.5        ZA arcén        0.457         9.14        365.6 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        338.3     AC22 surf D        0.275         5.51        220.3 

      820.000              ZA        1.856        37.11       1515.6        ZA arcén        0.457         9.14        374.8 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        346.8     AC22 surf D        0.275         5.51        225.8 

      840.000              ZA        1.856        37.11       1552.7        ZA arcén        0.457         9.14        383.9 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        355.2     AC22 surf D        0.275         5.51        231.3 

      860.000              ZA        1.856        37.09       1589.8        ZA arcén        0.457         9.14        393.0 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        363.7     AC22 surf D        0.275         5.51        236.8 

      880.000              ZA        1.856        37.11       1626.9        ZA arcén        0.457         9.14        402.2 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        372.2     AC22 surf D        0.275         5.51        242.3 

      900.000              ZA        1.841        37.08       1664.0        ZA arcén        0.457         9.14        411.3 

                 AC22 bin S 1        0.423         8.46        380.6     AC22 surf D        0.275         5.51        247.8 

      900.000              ZA        1.841         0.00       1664.0        ZA arcén        0.457         0.00        411.3 

                 AC22 bin S 1        0.423         0.00        380.6     AC22 surf D        0.275         0.00        247.8 

      905.000              ZA        1.695         8.84       1672.9        ZA arcén        0.498         2.39        413.7 

                 AC22 bin S 1        0.409         2.08        382.7     AC22 surf D        0.273         1.37        249.2 

      905.000              ZA        1.695         0.00       1672.9        ZA arcén        0.498         0.00        413.7 

                 AC22 bin S 1        0.409         0.00        382.7     AC22 surf D        0.273         0.00        249.2 

      920.000              ZA        1.698        25.46       1698.3        ZA arcén        0.509         7.62        421.3 

                 AC22 bin S 1        0.409         6.14        388.8     AC22 surf D        0.273         4.09        253.3 

                     Rellenos        0.019         0.25          0.3 

      940.000              ZA        1.697        33.95       1732.3        ZA arcén        0.507        10.17        431.5 

                 AC22 bin S 1        0.409         8.19        397.0     AC22 surf D        0.273         5.46        258.7 

                     Rellenos        0.016         0.36          0.6 

      960.000              ZA        1.698        33.94       1766.2        ZA arcén        0.508        10.09        441.6 

                 AC22 bin S 1        0.409         8.19        405.2     AC22 surf D        0.273         5.46        264.2 

                     Rellenos        0.017         0.28          0.9 

      980.000              ZA        1.696        33.94       1800.2        ZA arcén        0.502        10.11        451.7 

                 AC22 bin S 1        0.409         8.19        413.4     AC22 surf D        0.273         5.46        269.6 

                     Rellenos        0.011         0.30          1.2 

     1000.000              ZA        1.693        33.90       1834.1        ZA arcén        0.485         9.95        461.7 

                 AC22 bin S 1        0.409         8.19        421.6     AC22 surf D        0.273         5.46        275.1 

                     Rellenos        0.000         0.09          1.3 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   73 : PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 (v14_Eje-73.vol) 

   

   

   Plataforma 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
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                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1016.670              ZA        1.691        28.20       1862.3        ZA arcén        0.465         7.92        469.6 

                 AC22 bin S 1        0.409         6.83        428.4     AC22 surf D        0.273         4.54        279.6 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   73 : PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 (v14_Eje-73.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                      1862.3 

                       ZA arcén                                 469.6 

                       AC22 bin S 1                             428.4 

                       AC22 surf D                              279.6 

                       Rellenos                                   1.3 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   75 : VIAL ACCESO MUELLE A-3 (v14_Eje-75.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 221 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       40.000              ZA        1.689         0.00          0.0     AC32 base S        0.620         0.00          0.0 

                     ZA arcén        0.839         0.00          0.0    AC22 bin S 1        0.752         0.00          0.0 

                  AC22 surf D        0.504         0.00          0.0        Rellenos        0.024         0.00          0.0 

       60.000              ZA        1.500        32.32         32.3     AC32 base S        0.600        12.25         12.2 

                     ZA arcén        0.000         8.85          8.9    AC22 bin S 1        0.540        13.31         13.3 

                  AC22 surf D        0.360         8.87          8.9        Rellenos        0.000         0.18          0.2 

       70.000              ZA        0.000        10.95         43.3     AC32 base S        0.000         4.38         16.6 

                 AC22 bin S 1        0.000         3.94         17.2     AC22 surf D        0.000         2.63         11.5 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   75 : VIAL ACCESO MUELLE A-3 (v14_Eje-75.vol) 

   

   

                 ==================================================== 

                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 

                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 

                 ==================================================== 

 

           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 

      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 

             60.000  70 DA              ZA        14.36     AC32 base S         5.10 

                                  ZA arcén        32.54    AC22 bin S 1        13.33 

                               AC22 surf D         8.80        Rellenos         0.04 

             60.000  70 IA              ZA        14.34     AC32 base S         5.09 

                                  ZA arcén        33.28    AC22 bin S 1        13.35 

                               AC22 surf D         8.81 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   75 : VIAL ACCESO MUELLE A-3 (v14_Eje-75.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                        72.0 
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                       AC32 base S                               26.8 

                       ZA arcén                                  74.7 

                       AC22 bin S 1                              43.9 

                       AC22 surf D                               29.1 

                       Rellenos                                   0.2 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   76 : VIAL ACCESO MUELLE A-2 (v14_Eje-76.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 221 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       40.000              ZA        1.940         0.00          0.0     AC32 base S        0.720         0.00          0.0 

                     ZA arcén        3.290         0.00          0.0    AC22 bin S 1        1.507         0.00          0.0 

                  AC22 surf D        0.966         0.00          0.0        Rellenos        0.005         0.00          0.0 

       60.000              ZA        1.750        37.55         37.6     AC32 base S        0.700        14.27         14.3 

                     ZA arcén        0.000        42.52         42.5    AC22 bin S 1        0.630        24.07         24.1 

                  AC22 surf D        0.420        15.72         15.7        Rellenos        0.000         0.04          0.0 

       70.000              ZA        0.000        14.81         52.4     AC32 base S        0.000         5.92         20.2 

                 AC22 bin S 1        0.000         5.33         29.4     AC22 surf D        0.000         3.55         19.3 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   76 : VIAL ACCESO MUELLE A-2 (v14_Eje-76.vol) 

   

   

                 ==================================================== 

                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 

                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 

                 ==================================================== 

 

           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 

      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 

             60.000  70 DA              ZA        14.37     AC32 base S         5.11 

                                  ZA arcén        39.88    AC22 bin S 1        14.94 

                               AC22 surf D         9.85        Rellenos         0.02 

             60.000  70 IA              ZA        14.33     AC32 base S         5.09 

                                  ZA arcén        38.36    AC22 bin S 1        14.85 

                               AC22 surf D         9.86 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   76 : VIAL ACCESO MUELLE A-2 (v14_Eje-76.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                        81.1 

                       AC32 base S                               30.4 
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                       ZA arcén                                 120.8 

                       AC22 bin S 1                              59.2 

                       AC22 surf D                               39.0 



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR A CORUÑA  Página 57 

 

  Istram 23.05.05.29 31/05/23 16:34:07   200009                                                                             pagina   1 

  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   80 : DEFLECTORA ESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE (v14_Eje-80.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 221 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000              ZA        0.099         0.00          0.0     AC32 base S        0.012         0.00          0.0 

                     ZA arcén        0.942         0.00          0.0    AC22 bin S 1        0.240         0.00          0.0 

                  AC22 surf D        0.153         0.00          0.0        Rellenos        0.002         0.00          0.0 

       20.000              ZA        1.460        13.29         13.3     AC32 base S        0.584         4.82          4.8 

                     ZA arcén        0.500        17.38         17.4    AC22 bin S 1        0.624         8.52          8.5 

                  AC22 surf D        0.408         5.53          5.5        Rellenos        0.002         0.03          0.0 

       40.000              ZA        0.807        23.08         36.4     AC32 base S        0.295         9.18         14.0 

                     ZA arcén        0.106         0.81         18.2    AC22 bin S 1        0.310         8.43         16.9 

                  AC22 surf D        0.207         5.59         11.1        Rellenos        0.001         0.01          0.0 

       60.000              ZA        0.094         6.60         43.0     AC32 base S        0.010         2.09         16.1 

                     ZA arcén        0.298         7.52         25.7    AC22 bin S 1        0.103         4.17         21.1 

                  AC22 surf D        0.069         2.77         13.9 

       60.133              ZA        0.094         0.01         43.0     AC32 base S        0.010         0.00         16.1 

                     ZA arcén        0.292         0.04         25.7    AC22 bin S 1        0.102         0.01         21.1 

                  AC22 surf D        0.068         0.01         13.9 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   80 : DEFLECTORA ESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE (v14_Eje-80.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                        43.0 

                       AC32 base S                               16.1 

                       ZA arcén                                  25.7 

                       AC22 bin S 1                              21.1 

                       AC22 surf D                               13.9 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   81 : DEFLECTORA OESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE (v14_Eje-81.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 221 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000              ZA        0.098         0.00          0.0     AC32 base S        0.012         0.00          0.0 

                     ZA arcén        0.441         0.00          0.0    AC22 bin S 1        0.141         0.00          0.0 

                  AC22 surf D        0.092         0.00          0.0 

       28.300              ZA        0.099        14.22         14.2     AC32 base S        0.012         5.13          5.1 

                     ZA arcén        0.857        13.36         13.4    AC22 bin S 1        0.218         8.01          8.0 

                  AC22 surf D        0.138         5.23          5.2        Rellenos        0.002         0.03          0.0 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   81 : DEFLECTORA OESTE. VIAL SERVICIO NORTE-VIAL NORTE (v14_Eje-81.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                        14.2 

                       AC32 base S                                5.1 

                       ZA arcén                                  13.4 

                       AC22 bin S 1                               8.0 

                       AC22 surf D                                5.2 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   82 : DEFLECTORA NORTE VIAL NORTE - GLORIETA FINAL (v14_Eje-82.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 121 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000              ZA        1.880         0.00          0.0     AC32 base S        0.866         0.00          0.0 

                     ZA arcén        0.813         0.00          0.0    AC22 bin S 2        0.674         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        0.577         0.00          0.0     AC16 surf D        0.481         0.00          0.0 

       20.000              ZA        2.197        40.97         41.0     AC32 base S        0.987        18.76         18.8 

                     ZA arcén        0.894        15.67         15.7    AC22 bin S 2        0.767        14.27         14.3 

                 AC22 bin S 1        0.650        12.22         12.2     AC16 surf D        0.537        10.17         10.2 

                     Rellenos        0.031         0.03          0.0 

       40.000              ZA        1.347        43.04         84.0     AC32 base S        0.612        19.38         38.1 

                     ZA arcén        0.598        17.53         33.2    AC22 bin S 2        0.484        14.79         29.1 

                 AC22 bin S 1        0.415        12.57         24.8     AC16 surf D        0.346        10.39         20.6 

                     Rellenos        0.000         6.81          6.8 

       48.676              ZA        0.100         4.31         88.3     AC32 base S        0.013         1.77         39.9 

                     ZA arcén        0.551         4.98         38.2    AC22 bin S 2        0.126         2.10         31.2 

                 AC22 bin S 1        0.108         1.80         26.6     AC16 surf D        0.090         1.50         22.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   82 : DEFLECTORA NORTE VIAL NORTE - GLORIETA FINAL (v14_Eje-82.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                        88.3 

                       AC32 base S                               39.9 

                       ZA arcén                                  38.2 

                       AC22 bin S 2                              31.2 

                       AC22 bin S 1                              26.6 

                       AC16 surf D                               22.1 

                       Rellenos                                   6.8 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   83 : DEFLECTORA SUR VIAL NORTE - GLORIETA FINAL (v14_Eje-83.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 121 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000              ZA        0.065         0.00          0.0     AC32 base S        0.013         0.00          0.0 

                     ZA arcén        0.018         0.00          0.0    AC22 bin S 2        0.018         0.00          0.0 

                 AC22 bin S 1        0.016         0.00          0.0     AC16 surf D        0.013         0.00          0.0 

       20.000              ZA        2.197        26.25         26.2     AC32 base S        0.987        11.66         11.7 

                     ZA arcén        1.131        15.01         15.0    AC22 bin S 2        0.778         9.68          9.7 

                 AC22 bin S 1        0.653         8.18          8.2     AC16 surf D        0.533         6.72          6.7 

                     Rellenos        0.296         6.70          6.7 

       40.000              ZA        1.912        42.28         68.5     AC32 base S        0.881        19.24         30.9 

                     ZA arcén        0.970        19.52         34.5    AC22 bin S 2        0.696        14.96         24.6 

                 AC22 bin S 1        0.589        12.66         20.8     AC16 surf D        0.486        10.41         17.1 

                     Rellenos        0.047         1.27          8.0 

       43.684              ZA        1.880         6.97         75.5     AC32 base S        0.865         3.21         34.1 

                     ZA arcén        0.992         3.61         38.1    AC22 bin S 2        0.691         2.55         27.2 

                 AC22 bin S 1        0.585         2.16         23.0     AC16 surf D        0.482         1.78         18.9 

                     Rellenos        0.047         0.17          8.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   83 : DEFLECTORA SUR VIAL NORTE - GLORIETA FINAL (v14_Eje-83.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                        75.5 

                       AC32 base S                               34.1 

                       ZA arcén                                  38.1 

                       AC22 bin S 2                              27.2 

                       AC22 bin S 1                              23.0 

                       AC16 surf D                               18.9 

                       Rellenos                                   8.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   84 : CONEXIÓN GLORIETA - VIAL DE SERVICIO NORTE (v14_Eje-84.vol) 

   

   

   FFCC+Sección 221 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000              ZA        0.094         0.00          0.0     AC32 base S        0.010         0.00          0.0 

                     ZA arcén        0.613         0.00          0.0    AC22 bin S 1        0.184         0.00          0.0 

                  AC22 surf D        0.122         0.00          0.0 

       20.000              ZA        1.510        17.89         17.9     AC32 base S        0.549         6.36          6.4 

                     ZA arcén        1.350        18.93         18.9    AC22 bin S 1        0.874        11.07         11.1 

                  AC22 surf D        0.573         7.16          7.2 

       27.755              ZA        1.676        12.35         30.2     AC32 base S        0.615         4.51         10.9 

                     ZA arcén        1.540        11.27         30.2    AC22 bin S 1        0.961         7.12         18.2 

                  AC22 surf D        0.628         4.66         11.8 

       27.756              ZA        1.676         0.00         30.2     AC32 base S        0.615         0.00         10.9 

                     ZA arcén        1.339         0.00         30.2    AC22 bin S 1        0.934         0.00         18.2 

                  AC22 surf D        0.622         0.00         11.8 

       40.000              ZA        1.939        22.13         52.4     AC32 base S        0.720         8.18         19.1 

                     ZA arcén        3.764        35.53         65.7    AC22 bin S 1        1.646        16.89         35.1 

                  AC22 surf D        1.059        10.95         22.8 

       47.524              ZA        1.939        14.59         67.0     AC32 base S        0.720         5.42         24.5 

                     ZA arcén        3.840        28.68         94.4    AC22 bin S 1        1.666        12.48         47.6 

                  AC22 surf D        1.072         8.03         30.8 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   84 : CONEXIÓN GLORIETA - VIAL DE SERVICIO NORTE (v14_Eje-84.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                        67.0 

                       AC32 base S                               24.5 

                       ZA arcén                                  94.4 

                       AC22 bin S 1                              47.6 

                       AC22 surf D                               30.8 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   90 : CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS (v14_Eje-90.vol) 

   

   

   FFCC + Caminos 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       20.000              ZA        0.000        16.69         16.7     AC16 surf D        0.000         3.05          3.0 

                     Rellenos        0.000         0.24          0.2 

       34.000              ZA        0.000        16.90         33.6     AC16 surf D        0.000         3.09          6.1 

                     Rellenos        0.000         0.24          0.5 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   90 : CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS (v14_Eje-90.vol) 

   

   

                 ==================================================== 

                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 

                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 

                 ==================================================== 

 

           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 

      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 

              0.000  71 DP              ZA         7.61     AC16 surf D         0.55 

                                  Rellenos         0.80 

              0.000  71 IP              ZA         9.42     AC16 surf D         0.80 

                                  Rellenos         0.89 

             34.000  91 DA              ZA         5.76     AC16 surf D         0.72 

                                  Rellenos         0.31 

             34.000  92 IA              ZA         7.17     AC16 surf D         0.72 

                                  Rellenos         0.59 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   90 : CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS (v14_Eje-90.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                        63.5 

                       AC16 surf D                                8.9 

                       Rellenos                                   3.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   91 : CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE TÚNEL (v14_Eje-91.vol) 

   

   

   FFCC + Caminos 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000              ZA        1.279         0.00          0.0     AC16 surf D        0.251         0.00          0.0 

       20.000              ZA        1.278        25.50         25.5     AC16 surf D        0.251         5.00          5.0 

       30.000              ZA        1.318        13.43         38.9     AC16 surf D        0.251         2.52          7.5 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 

       30.000              ZA        1.318         0.00         38.9     AC16 surf D        0.251         0.00          7.5 

       39.202              ZA        1.560        13.24         52.2     AC16 surf D        0.251         2.31          9.8 

                     Rellenos        0.039         0.20          0.2 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   91 : CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE TÚNEL (v14_Eje-91.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                        52.2 

                       AC16 surf D                                9.8 

                       Rellenos                                   0.2 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   92 : VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL (v14_Eje-92.vol) 

   

   

   FFCC + Caminos 

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000              ZA        2.135         0.00          0.0     AC16 surf D        0.303         0.00          0.0 

                     Rellenos        0.102         0.00          0.0 

       20.000              ZA        2.133        42.70         42.7     AC16 surf D        0.303         6.05          6.1 

                     Rellenos        0.101         2.03          2.0 

       40.000              ZA        2.132        42.64         85.3     AC16 surf D        0.303         6.05         12.1 

                     Rellenos        0.101         2.03          4.1 

       60.000              ZA        2.132        42.63        128.0     AC16 surf D        0.303         6.05         18.2 

                     Rellenos        0.101         2.03          6.1 

       80.000              ZA        2.132        42.63        170.6     AC16 surf D        0.303         6.05         24.2 

                     Rellenos        0.101         2.03          8.1 

      100.000              ZA        2.132        42.63        213.2     AC16 surf D        0.303         6.05         30.3 

                     Rellenos        0.101         2.03         10.1 

      120.000              ZA        2.132        42.63        255.9     AC16 surf D        0.303         6.05         36.3 

                     Rellenos        0.101         2.03         12.2 

      140.000              ZA        2.132        42.63        298.5     AC16 surf D        0.303         6.05         42.4 

                     Rellenos        0.101         2.03         14.2 

      160.000              ZA        2.132        42.63        341.1     AC16 surf D        0.303         6.05         48.4 

                     Rellenos        0.101         2.03         16.2 

      173.090              ZA        2.132        24.90        366.0     AC16 surf D        0.302         3.95         52.4 

                     Rellenos        0.101         0.85         17.1 
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  PROYECTO   : Coruña v14 

  GRUPO      :    5 : BIM_ISPOL4_VIALES_CORUÑA.dar 

  PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA. 

  C.R.S.     : ETRS89 (HUSO 29) 

  EJE        :   92 : VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL (v14_Eje-92.vol) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       ZA                                       366.0 

                       AC16 surf D                               52.4 

                       Rellenos                                  17.1 
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RESUMEN MEDICIONES DE FIRMES 

         ZA AC32 base S ZA arcén AC22 bin S 2 AC22 bin S 1 AC16 surf D AC22 surf D Rellenos SUBRASANTE 

EJE 
PK 

inicial 
PK final 

LONGITUD 
(m) 

NOMBRE Volumen Riego 
Volume

n 
Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego 

       
ZONA DE SERVICIO DE CARGA 
Y DESCARGA 

1.959,5 7.665,9 731,1 7.284,4 3.575,6 10.556,0 0,0 0,0 1.573,3 16.921,2 0,0 0,0 973,5 15.318,2 0,7 18.133,0 

70 0,000 999,009 999,009 
ZONA DE SERVICIO DE CARGA Y 
DESCARGA 

1.835,3 7.124,5 685,4 6.772,2 3.442,1 10.124,8 0,0 0,0 1.496,6 15.995,4 0,0 0,0 923,6 14.417,9 0,6 17.153,8 

80 0,000 60,133 60,133 
DEFLECTORA ESTE. VIAL 
SERVICIO NORTE-VIAL NORTE 

43,0 229,7 16,1 221,4 25,7 99,6 0,0 0,0 21,1 314,1 0,0 0,0 13,9 309,5 0,1 348,9 

81 0,000 28,300 28,300 
DEFLECTORA OESTE. VIAL 
SERVICIO NORTE-VIAL NORTE 

14,2 54,4 5,1 50,3 13,4 42,0 0,0 0,0 8,0 90,1 0,0 0,0 5,2 88,3 0,0 99,6 

84 0,000 56,671 56,671 
CONEXIÓN GLORIETA - VIAL DE 
SERVICIO NORTE 

67,0 257,3 24,5 240,5 94,4 289,6 0,0 0,0 47,6 521,6 0,0 0,0 30,8 502,5 0,0 530,7 

    VIAL NORTE. REPOSICIÓN 
ZONA INICIAL 

828,8 3.341,1 378,4 3.205,0 370,5 1.141,5 287,0 4.260,5 242,4 4.197,4 199,2 4.141,8 0,0 0,0 122,3 4.791,6 

71 0,000 380,000 380,000 
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA 
INICIAL 

828,8 3.341,1 378,4 3.205,0 370,5 1.141,5 287,0 4.260,5 242,4 4.197,4 199,2 4.141,8 0,0 0,0 122,3 4.791,6 

    VIAL NORTE. REPOSICIÓN 
ZONA FINAL 

759,6 3.242,0 349,8 3.125,8 326,5 1.240,0 269,4 4.333,5 229,4 4.304,2 189,8 4.277,4 0,0 0,0 15,1 4.407,9 

72 90,000 282,323 192,323 
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA 
FINAL 

595,8 2.602,9 275,8 2.518,5 250,2 1.005,5 211,0 3.502,0 179,8 3.479,6 148,8 3.459,3 0,0 0,0 0,2 3.536,8 

82 0,000 48,676 48,676 
DEFLECTORA NORTE VIAL 
NORTE - GLORIETA FINAL 

88,3 344,5 39,9 327,5 38,2 119,8 31,2 444,6 26,6 442,7 22,1 440,9 0,0 0,0 6,8 460,0 

83 0,000 43,684 43,684 
DEFLECTORA SUR VIAL NORTE - 
GLORIETA FINAL 

75,5 294,6 34,1 279,8 38,1 114,7 27,2 386,9 23,0 381,9 18,9 377,2 0,0 0,0 8,1 411,1 

    PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1.862,3 4.785,1 0,0 0,0 469,6 20,3 0,0 0,0 428,4 4.569,1 0,0 0,0 279,8 4.491,6 1,3 6.278,4 

73 0,000 
1.016,67

0 
1.016,670 PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1.862,3 4.785,1 0,0 0,0 469,6 20,3 0,0 0,0 428,4 4.569,1 0,0 0,0 279,8 4.491,6 1,3 6.278,4 

    VIALES PERPENDICULARES 153,1 593,9 57,2 564,9 195,4 589,6 0,0 0,0 103,1 1.140,1 0,0 0,0 68,1 1.129,1 0,3 1.162,4 

75 40,000 70,000 30,000 VIAL ACCESO MUELLE A-3 72,0 278,9 26,8 264,7 74,7 229,2 0,0 0,0 43,9 485,8 0,0 0,0 29,1 481,0 0,2 496,9 

76 40,000 70,000 30,000 VIAL ACCESO MUELLE A-2 81,1 315,0 30,4 300,2 120,7 360,4 0,0 0,0 59,2 654,3 0,0 0,0 39,0 648,1 0,1 665,5 
    OTROS CAMINOS 481,7 1.851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 1.412,5 0,0 0,0 20,4 2.007,8 

90 0,000 34,000 34,000 
CONEXIÓN VIAL NORTE - 
ACCESOS 

63,5 247,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 178,0 0,0 0,0 3,1 266,0 

91 0,000 39,202 39,202 
CAMINO DE SERVICIO ACCESO 
EMBOQUILLE TÚNEL 

52,2 202,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 195,8 0,0 0,0 0,2 213,9 

92 0,000 173,090 173,090 
VIAL ACCESO INSTALACIONES 
REPSOL 

366,0 1.401,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 1.038,7 0,0 0,0 17,1 1.527,9 

       TOTAL 6.045,0 21.479,0 1.516,5 14.180,1 4.937,6 13.547,4 556,4 8.594,0 2.576,6 31.132,0 460,1 9.831,7 1.321,4 20.938,9 160,1 36.781,1 
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1.4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL.  
 

SEÑALES DE CÓDIGO 
           

SEÑAL REFLECTANCIA FORMA  DIMENSIONES (mm) H1 H2 H3 H4 H5 TOTAL 
P-7 RA2 Triangular  1.350 3 1 4 2 2 12 
P-15 RA2 Triangular  1.350 4 4   2 2 12 
P-1a RA2 Triangular  1.350 1   1     2 
P-1b RA2 Triangular  1.350   2       2 

R-401a RA2 Circular  900   2     2 4 
P-4 RA2 Triangular  1.350 1     1   2 
P-9 RA2 Rectangular  200x950 5 2 4 3 4 18 
P-10 RA2 Rectangular  200x950 3 2 4 3   12 
R-1 RA2 Triangular  1.350         2 2 

R-101 RA2 Circular  900         2 2 
R-2 RA2 Octogonal  900   1 1 1   3 

R-301 RA2 Circular  900 2 7 2 1 3 15 
R-305 RA2 Circular  900 2 2   2   6 
R-502 RA2 Circular  900   1   1   2 
S-15a RA2 Rectangular  900x1350       1   1 
S-15d RA2 Rectangular  900x1350       1   1 
S-60b RA2 Rectangular  900x1350     2     2 
S-870 RA2 Placa  900   1       1 

     21 25 18 18 17 99 
 
RESUMEN SEÑALES DE CÓDIGO 

 
 

FORMA DIMENSIONES (mm) 
RA2 

 TOTAL 
CARRETERA CONVENCIONAL CON ARCÉN 
Triangular de 1.350 mm de lado Triangular 1.350 30 
Triangular invertida de 1.350 mm de lado Triangular 1.350 2 
Circular de 900 mm de diámetro Circular 900 29 
Octogonal de 900 mm de doble apotema Octogonal 900 3 
Proximidad de paso a nivel Rectangular 200x950 30 
Rectangular de 900x1.350 mm Rectangular 900x1350 4 
PANELES COMPLEMENTARIOS 

 Placa 900 1 
   99 
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CARTELES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
RA2    
    
Preaviso   Dimensiones (mm)  Área 

    
C-01  2750x875 2,406 m² 

5 x  Lama - Blanco 2750x175  
    
C-02  3050x1750 5,338 m² 

10 x  Lama - Blanco 3050x175  
    
C-03  2750x875 2,406 m² 

5 x  Lama - Blanco 2750x175  
    
G-01  2900x1925 5,583 m² 

11 x  Lama - Blanco 2900x175  
    
G-02  2400x1925 4,620 m² 

11 x  Lama - Blanco 2400x175  
    
G-03  2550x1750 4,463 m² 

10 x  Lama - Blanco 2550x175  
    
G-04  2800x1575 4,410 m² 

9 x  Lama - Blanco 2800x175  
    
TOTAL ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 29,225 m² 

    
    
Flecha    Área 

    
F-01   0,580 m² 

1 x  Placa flecha - Blanco 1450x400  
    
F-02   0,425 m² 

1 x  Placa flecha - Blanco 1700x250  
    
F-03   1,015 m² 

1 x  Placa flecha - Blanco 1450x250  
1 x  Placa flecha - Blanco 1450x450  

    
TOTAL ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 2,020 m² 
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
 

MARCAS VIALES LONGITUDINALES 
NOMBRE COLOR ANCHO LONGITUD % TOTAL 

M-1.3 Blanca 0,10 2.816,21 0,267 751,93 
M-1.10 Blanca 0,10 50,00 0,667 33,35 
M-2.2 Blanca 0,10 564,08 1,000 564,08 

M-2.3b Blanca 0,10 1.873,23 1,000 1.873,23 
M-2.6 a Blanca 0,15 4.795,90 1,000 4.795,90 
M-2.6 b Blanca 0,10 72,93 1,000 72,93 
M-3.3 Blanca 0,10 35,63 1,000 35,63 
M-4.1 Blanca 0,40 103,61 1,000 103,61 
M-4.2 Blanca 0,40 39,46 0,660 26,04 

 
 

MARCAS VIALES EN SUPERFICIE  
NOMBRE COLOR SUPERFICIE UNIDADES TOTAL 
M-5.2.1 Blanca 1,20 34 40,80 
M-5.2.2 Blanca 1,50 5 7,52 
M-5.2.3 Blanca 2,18 3 6,53 
M-6.4 Blanca 1,23 7 8,61 
M-6.5 Blanca 1,43 7 10,04 
M-7.2b Blanca 1,00 56,12 56,12 
M-7.5 Blanca 2,52 12 30,18 
M-7.10 Amarilla 0,11 1.200,25 129,29 

    289,09 

 
Isletas con bordillo  

  

Longitud bordillo (m) Área hormigón (m2) 
11,6 9,4 
10,6 7,6 
23 25,5 

15,5 14 
60,7 56,5 
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2 SITUACIONES PROVISIONALES 

MEDICIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE OBRA 

SEÑAL REFLECTANCIA FORMA DIMENSIONES FASE I FASE II FASE III FASE IV Tráfico alternativo TOTAL (1) 
TR-305 RA2 Circular 900   6 6   4 10 
TR-500 RA2 Circular 900 5 5 5 2 2 7 
TP-17a RA2 Triangular 1.350   2 2   2 4 
TP-18 RA2 Triangular 1.350 20 20 20 20 4 24 

TB2 + TL2         2 2 6 3 9 
TP-25 RA2 Triangular 1.350   2 2     2 
TP-4 RA2 Triangular 1.350   1 1     1 
TR-1 RA2 Triangular 1.350   1 1     1 
TR-5 RA2 Circular 900         1 1 
TR-6 RA2 Cuadrangular 900x900         1 1 

TR-101 RA2 Circular 900   1 1     1 
R-2 RA2 Octogonal 900     2     2 

TR-401b RA2 Circular 900         1 1 
TR-502 RA2 Circular 900   2 2     2 

TL2       20 20 20 20   20 

(1) Valor máximo  entre las 4 fases más tráfico alternativo 

 

MEDICIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISIONAL 

Longitud de marca vial TB-12 (m), ancho 10 cm   
        

 FASE I FASE II FASE III FASE IV 
LONGITUD SUMA 

(m) 
% TOTAL 

Continua   3.704,09 3.789,78   7.493,86 1,000 7.494 
Discontinua  616,12 573,95  1.190,07 0,266 316 

       7.810 

 

MEDICIÓN DE BALIZAMIENTO Y DEFENSAS EN OBRAS 

Longitud de barreras new jersey (m) 
FASE I FASE II FASE III FASE IV  

75,35 75,35 75,35 118,00  

103,00 103,00 103,00 97,00  

  100,20 127,00 134,00  

  229,00 212,50 119,40  

  20,75 24,00 119,40  

      20,80 MÁXIMO 
178,35 528,30 541,85 608,60 608,60 

 

 Número de conos Cada 15 m 
 FASE I FASE II FASE III FASE IV MÁXIMO 
Longitud (m) 3.019,8 2.669,7 2.717,4 0  

Nº unidades 201 177 181 0 201,00 
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4.1.2. Mediciones globales 
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Proyecto: Subproyecto prolongación de acceso a Puerto Exterior y 

Subproyecto Red Interior  



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO (VÍAS 1, 3, 5B Y RAMAL ACCESO)

Capítulo: 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo: 1.1.1 INFRAESTRUCTURA VÍA ANCHO POLIVALENTE (RAMAL DE ACCESO)

1.1.1.1
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Ramal de conexión 1 610,10 610,10
Mango de maniobras 1 973,30 973,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.1 1.583,40

1.1.1.2
OACW210000

m3 TRATAMIENTO DE MATERIAL PROCEDENTE
D E  L A E X C AV AC I Ó N .  C O N T E M P L A E L
TAMIZADO Y MACHACADO DE BOLOS Y
TIERRAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN
EN OBRA

Ramal de conexión 1 610,10 610,10
Mango de maniobras 1 973,30 973,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.2 1.583,40

1.1.1.3
OAD050acdc

m3 Pedraplén con material procedente de la traza,
i /  extendido,  humectación,  n ive lac ión ,
compactación, terminación y refino de la
superficie de coronación y refino de taludes,
completamente terminado incluso material,
carga, descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Ramal de conexión 1 6.083,30 6.083,30
Mango de maniobras 1 1.550,20 1.550,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3 7.633,50

Capítulo: 1.1.2 INFRAESTRUCTURA VÍA ANCHO MIXTO (VÍAS 1, 3 Y 5B)

1.1.2.1
OAB010acdc

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en
superficie natural, i /  arranque de cepas,
arbustos y carga, descarga y transporte al
lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Tramo de vía triple (vias 1, 3 y 5B) 1 412,00 17,00 7.004,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.1 7.004,00

1.1.2.2
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Vía 1 1 13.423,90 13.423,90
Vía 3 1 11.307,40 11.307,40
Vía 5B 1 7.364,90 7.364,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.2 32.096,20

1.1.2.3
OACW210000

m3 TRATAMIENTO DE MATERIAL PROCEDENTE
D E  L A E X C AV AC I Ó N .  C O N T E M P L A E L
TAMIZADO Y MACHACADO DE BOLOS Y
TIERRAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN
EN OBRA

Vía 1 1 13.423,90 13.423,90
Vía 3 1 11.307,40 11.307,40
Vía 5B 1 7.364,90 7.364,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.3 32.096,20

1.1.2.4
OAD050acdc

m3 Pedraplén con material procedente de la traza,
i /  extendido,  humectación,  n ive lac ión ,
compactación, terminación y refino de la
superficie de coronación y refino de taludes,
completamente terminado incluso material,
carga, descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Vía 1 1 12.093,60 12.093,60
Vía 3 1 10.656,60 10.656,60
Vía 5B 1 6.930,70 6.930,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.4 29.680,90
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.1.2.5
OAD010cdc

m3 T e r r a p l é n  d e  t i e r r a s  s e l e c c i o n a d a s
procedentes de obra, i/ tendido por capas de
tierras, su humectación y desecación, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier condición
de ejecución

Vía 1 1.170,9 1.170,90
Vía 3 91,6 91,60
Vía 5B 50,4 50,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.5 1.312,90

Capítulo: 1.2 DRENAJE

Capítulo: 1.2.1 Drenaje Transversal

Capítulo: 1.2.1.1 Colectores

Capítulo: 1.2.1.1.1 COLECTORES DIAMETRO 2000 mm

1.2.1.1.1.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+145 - P.K. 0+356 MD 1 211,00 14,91 3.146,01

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.1.1 3.146,01

1.2.1.1.1.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1

P.K. 0+145 - P.K. 0+356 MD 1 211,00 6,44 1.358,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.1.2 1.358,84

1.2.1.1.1.3
OBA010jdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 2000 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 - P.K. 0+356 MD 1 211,00 211,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.1.3 211,00

1.2.1.1.1.4
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 - P.K. 0+356 MD 1 211,00 3,58 755,38

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.1.4 755,38

Capítulo: 1.2.1.1.2 COLECTORES DIAMETRO 1200 mm

1.2.1.1.2.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+609 1 124,00 9,10 1.128,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.2.1 1.128,40

Pág.: 2



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.1.1.2.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+609 1 124,00 6,04 748,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.2.2 748,96

1.2.1.1.2.3
OBA010gdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 1200 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 1 124,00 124,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.2.3 124,00

1.2.1.1.2.4
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 1 124,00 1,29 159,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.2.4 159,96

Capítulo: 1.2.1.1.3 COLECTORES DIAMETRO 600 mm

1.2.1.1.3.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+620 - P.K. 0+683 MD 1 63,00 5,52 347,76
P.K. 0+620 1 127,00 5,52 701,04
P.K. 1+112 - P.K. 1+200 MD 1 88,00 5,52 485,76
P.K. 1+200 1 71,00 5,52 391,92

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.3.1 1.926,48

1.2.1.1.3.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+620 - P.K. 0+683 MD 1 63,00 4,75 299,25
P.K. 0+620 1 127,00 4,75 603,25
P.K. 1+112 - P.K. 1+200 MD 1 88,00 4,75 418,00
P.K. 1+200 1 71,00 4,75 337,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.3.2 1.657,75

1.2.1.1.3.3
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+620 - P.K. 0+683 MD 1 63,00 0,32 20,16
P.K. 0+620 1 127,00 0,32 40,64
P.K. 1+112 - P.K. 1+200 MD 1 88,00 0,32 28,16
P.K. 1+200 1 71,00 0,32 22,72
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.3.3 111,68

1.2.1.1.3.4
OBA010ddcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 600 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+620 - P.K. 0+683 MD 1 63,00 63,00
P.K. 0+620 1 127,00 127,00
P.K. 1+112 - P.K. 1+200 MD 1 88,00 88,00
P.K. 1+200 1 71,00 71,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.3.4 349,00

Capítulo: 1.2.1.1.4 COLECTORES DIAMETRO 800 mm

1.2.1.1.4.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MD 1 252,00 5,75 1.449,00
P.K. 0+703 - P.K. 0+841 MD 1 138,00 5,75 793,50
P.K. 0+860 - P.K. 1+113 MD 1 253,00 5,75 1.454,75
p.k. 1+200 1 25,00 5,75 143,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.4.1 3.841,00

1.2.1.1.4.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MD 1 252,00 4,47 1.126,44
P.K. 0+703 - P.K. 0+841 MD 1 138,00 4,47 616,86
P.K. 0+860 - P.K. 1+113 MD 1 253,00 4,47 1.130,91

p.k. 1+200 1 25,00 4,47 111,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.4.2 2.985,96

1.2.1.1.4.3
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MD 1 252,00 0,52 131,04
P.K. 0+703 - P.K. 0+841 MD 1 138,00 0,52 71,76
P.K. 0+860 - P.K. 1+113 MD 1 253,00 0,52 131,56
p.k. 1+200 1 25,00 0,52 13,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.4.3 347,36

1.2.1.1.4.4
OBA010edcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 800 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MD 1 252,00 252,00
P.K. 0+703 - P.K. 0+841 MD 1 138,00 138,00
P.K. 0+860 - P.K. 1+113 MD 1 253,00 253,00
p.k. 1+200 1 25,00 25,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.4.4 668,00

Capítulo: 1.2.1.1.5 COLECTORES DIAMETRO 1000 mm

1.2.1.1.5.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+841 1 64,00 7,02 449,28
P.K. 0+860 1 66,00 7,02 463,32

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.5.1 912,60
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.1.1.5.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+841 1 64,00 4,90 313,60
P.K. 0+860 1 66,00 4,90 323,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.5.2 637,00

1.2.1.1.5.3
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+841 1 64,00 0,89 56,96
P.K. 0+860 1 66,00 0,89 58,74

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.5.3 115,70

1.2.1.1.5.4
OBA010fdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 1000 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+841 1 64,00 64,00
P.K. 0+860 1 66,00 66,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1.5.4 130,00

Capítulo: 1.2.1.2 Pozos

Capítulo: 1.2.1.2.1 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1500 mm ALTURA HASTA 4,0 m

1.2.1.2.1.1
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 4 12,00 48,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.1.1 48,00

1.2.1.2.1.2
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 4 39,36 157,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.1.2 157,44

1.2.1.2.1.3
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 4 5,76 23,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.1.3 23,04

1.2.1.2.1.4
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 4 11,81 47,24

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.1.4 47,24

Pág.: 5



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.1.2.1.5
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 4 28,44 113,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.1.5 113,76

1.2.1.2.1.6
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

VIA 1
P.K. 0+609 4 11,81 60,00 2.834,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.1.6 2.834,40

Capítulo: 1.2.1.2.2 POZO PARA COLECTOR DIAMETRO 2000 mm ALTURA HASTA 4,0 m

1.2.1.2.2.1
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 12,00 12,00
P.K. 0+160 1 12,00 12,00
P.K. 0+210 1 12,00 12,00
P.K. 0+260 1 12,00 12,00
P.K. 0+308 1 12,00 12,00
P.K. 0+355 1 12,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.2.1 72,00

1.2.1.2.2.2
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 53,01 53,01
P.K. 0+160 1 53,01 53,01
P.K. 0+210 1 53,01 53,01
P.K. 0+260 1 53,01 53,01
P.K. 0+308 1 53,01 53,01

P.K. 0+355 1 53,01 53,01

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.2.2 318,06

1.2.1.2.2.3
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 9,61 9,61
P.K. 0+160 1 9,61 9,61
P.K. 0+210 1 9,61 9,61
P.K. 0+260 1 9,61 9,61
P.K. 0+308 1 9,61 9,61
P.K. 0+355 1 9,61 9,61

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.2.3 57,66

1.2.1.2.2.4
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 15,90 15,90
P.K. 0+160 1 15,90 15,90
P.K. 0+210 1 15,90 15,90
P.K. 0+260 1 15,90 15,90
P.K. 0+308 1 15,90 15,90
P.K. 0+355 1 15,90 15,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.2.4 95,40

1.2.1.2.2.5
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 41,25 41,25
P.K. 0+160 1 41,25 41,25
P.K. 0+210 1 41,25 41,25
P.K. 0+260 1 41,25 41,25
P.K. 0+308 1 41,25 41,25
P.K. 0+355 1 41,25 41,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.2.5 247,50
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.1.2.2.6
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

VIA 1
P.K. 0+145 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+160 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+210 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+260 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+308 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+355 1 15,90 60,00 954,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.2.6 5.724,00

Capítulo: 1.2.1.2.3 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1000 mm ALTURA HASTA 4,0 m

1.2.1.2.3.1
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+618 3 12,00 36,00
P.K. 0+840 3 12,00 36,00
P.K. 0+860 3 12,00 36,00
P.K. 1+198 4 12,00 48,00
P.K. 0+355 1 12,00 12,00
P.K. 0+410 1 12,00 12,00
P.K. 0+455 1 12,00 12,00
P.K. 0+505 1 12,00 12,00
P.K. 0+555 1 12,00 12,00
P.K. 0+606 3 12,00 36,00
P.K. 0+618 1 12,00 12,00
P.K. 0+633 1 12,00 12,00
P.K. 0+684 1 12,00 12,00
P.K. 0+706 1 12,00 12,00
P.K. 0+753 1 12,00 12,00
P.K. 0+803 1 12,00 12,00
P.K. 0+840 1 12,00 12,00
P.K. 0+860 1 12,00 12,00
P.K. 0+911 1 12,00 12,00
P.K. 0+961 1 12,00 12,00
P.K. 1+013 1 12,00 12,00
P.K. 1+061 1 12,00 12,00
P.K. 1+111 1 12,00 12,00
P.K. 1+013 1 12,00 12,00
P.K. 1+062 1 12,00 12,00
P.K. 1+198 1 12,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.3.1 444,00

1.2.1.2.3.2
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 1 28,44 28,44
P.K. 0+410 1 28,44 28,44
P.K. 0+455 1 28,44 28,44
P.K. 0+505 1 28,44 28,44
P.K. 0+555 1 28,44 28,44
P.K. 0+606 3 28,44 85,32
P.K. 0+618 1 28,44 28,44
P.K. 0+633 1 28,44 28,44
P.K. 0+684 1 28,44 28,44
P.K. 0+706 1 28,44 28,44
P.K. 0+753 1 28,44 28,44
P.K. 0+803 1 28,44 28,44
P.K. 0+840 1 28,44 28,44
P.K. 0+860 1 28,44 28,44
P.K. 0+911 1 28,44 28,44
P.K. 0+961 1 28,44 28,44
P.K. 1+013 1 28,44 28,44
P.K. 1+061 1 28,44 28,44
P.K. 1+111 1 28,44 28,44
P.K. 1+013 1 28,44 28,44
P.K. 1+062 1 28,44 28,44
P.K. 1+198 1 28,44 28,44
P.K. 0+618 3 28,44 85,32
P.K. 0+840 3 28,44 85,32
P.K. 0+860 3 28,44 85,32
P.K. 1+198 4 28,44 113,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.3.2 1.052,28

1.2.1.2.3.3
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 1 3,24 3,24
P.K. 0+410 1 3,24 3,24
P.K. 0+455 1 3,24 3,24
P.K. 0+505 1 3,24 3,24
P.K. 0+555 1 3,24 3,24
P.K. 0+606 3 3,24 9,72
P.K. 0+618 1 3,24 3,24
P.K. 0+633 1 3,24 3,24
P.K. 0+684 1 3,24 3,24
P.K. 0+706 1 3,24 3,24
P.K. 0+753 1 3,24 3,24
P.K. 0+803 1 3,24 3,24
P.K. 0+840 1 3,24 3,24
P.K. 0+860 1 3,24 3,24
P.K. 0+911 1 3,24 3,24
P.K. 0+961 1 3,24 3,24
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ................................................................................... 58,32

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 1+013 1 3,24 3,24
P.K. 1+061 1 3,24 3,24
P.K. 1+111 1 3,24 3,24
P.K. 1+013 1 3,24 3,24
P.K. 1+062 1 3,24 3,24
P.K. 1+198 1 3,24 3,24
P.K. 0+618 3 3,24 9,72
P.K. 0+840 3 3,24 9,72
P.K. 0+860 3 3,24 9,72
P.K. 1+198 4 3,24 12,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.3.3 119,88

1.2.1.2.3.4
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 1 8,53 8,53
P.K. 0+410 1 8,53 8,53
P.K. 0+455 1 8,53 8,53
P.K. 0+505 1 8,53 8,53
P.K. 0+555 1 8,53 8,53
P.K. 0+606 3 8,53 25,59
P.K. 0+618 1 8,53 8,53
P.K. 0+633 1 8,53 8,53
P.K. 0+684 1 8,53 8,53
P.K. 0+706 1 8,53 8,53
P.K. 0+753 1 8,53 8,53
P.K. 0+803 1 8,53 8,53
P.K. 0+840 1 8,53 8,53
P.K. 0+860 1 8,53 8,53
P.K. 0+911 1 8,53 8,53
P.K. 0+961 1 8,53 8,53
P.K. 1+013 1 8,53 8,53
P.K. 1+061 1 8,53 8,53
P.K. 1+111 1 8,53 8,53
P.K. 1+013 1 8,53 8,53
P.K. 1+062 1 8,53 8,53
P.K. 1+198 1 8,53 8,53
P.K. 0+618 3 8,53 25,59
P.K. 0+840 3 8,53 25,59
P.K. 0+860 3 8,53 25,59
P.K. 1+198 4 8,53 34,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.3.4 315,61

1.2.1.2.3.5
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 1 16,80 16,80

P.K. 0+410 1 16,80 16,80
P.K. 0+455 1 16,80 16,80
P.K. 0+505 1 16,80 16,80
P.K. 0+555 1 16,80 16,80
P.K. 0+606 3 16,80 50,40
P.K. 0+618 1 16,80 16,80
P.K. 0+633 1 16,80 16,80
P.K. 0+684 1 16,80 16,80
P.K. 0+706 1 16,80 16,80
P.K. 0+753 1 16,80 16,80
P.K. 0+803 1 16,80 16,80
P.K. 0+840 1 16,80 16,80
P.K. 0+860 1 16,80 16,80
P.K. 0+911 1 16,80 16,80
P.K. 0+961 1 16,80 16,80
P.K. 1+013 1 16,80 16,80
P.K. 1+061 1 16,80 16,80
P.K. 1+111 1 16,80 16,80
P.K. 1+013 1 16,80 16,80
P.K. 1+062 1 16,80 16,80
P.K. 1+198 1 16,80 16,80
P.K. 0+618 3 16,80 50,40
P.K. 0+840 3 16,80 50,40
P.K. 0+860 3 16,80 50,40
P.K. 1+198 4 16,80 67,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.3.5 621,60

1.2.1.2.3.6
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

VIA 1
P.K. 0+355 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+410 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+455 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+505 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+555 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+606 3 8,53 60,00 1.535,40
P.K. 0+618 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+633 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+684 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+706 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+753 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+803 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+840 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+860 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+911 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+961 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+013 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+061 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+111 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+013 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+062 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+198 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+618 3 8,53 60,00 1.535,40
P.K. 0+840 3 8,53 60,00 1.535,40
P.K. 0+860 3 8,53 60,00 1.535,40
P.K. 1+198 4 8,53 60,00 2.047,20
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2.3.6 18.936,60

Capítulo: 1.2.2 Drenaje Longitudinal

Capítulo: 1.2.2.1 Cunetas

Capítulo: 1.2.2.1.1 CUNETA REBASABLE

1.2.2.1.1.1
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+112 - P.K. 0+303 MI 1 191,00 0,29 55,39
P.K. 0+216 - P.K. 0+692 MD 1 476,00 0,29 138,04
P.K. 0+692 - P.K. 0+840 MD 1 148,00 0,29 42,92
P.K. 0+840 - P.K. 1+232 MD 1 392,00 0,29 113,68
VIA 3
P.K. 0+000 - P.K. 0+607 MI 1 607,00 0,29 176,03
P.K. 0+607 - P.K. 0+809 MI 1 202,00 0,29 58,58
VIA 5B
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 0,29 7,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.1.1 592,18

1.2.2.1.1.2
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+216 - P.K. 0+692 MD 1 476,00 1,50 714,00
P.K. 0+692 - P.K. 0+840 MD 1 148,00 1,50 222,00
P.K. 0+840 - P.K. 1+232 MD 1 392,00 1,50 588,00
P.K. 0+112 - P.K. 0+303 MI 1 191,00 1,50 286,50
VIA 3
P.K. 0+000 - P.K. 0+607 MI 1 607,00 1,50 910,50
P.K. 0+607 - P.K. 0+809 MI 1 202,00 1,50 303,00
VIA 5B
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 1,50 39,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.1.2 3.063,00

1.2.2.1.1.3
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+216 - P.K. 0+692 MD 1 476,00 0,89 423,64
P.K. 0+692 - P.K. 0+840 MD 1 148,00 0,89 131,72
P.K. 0+840 - P.K. 1+232 MD 1 392,00 0,89 348,88
P.K. 0+112 - P.K. 0+303 MI 1 191,00 0,89 169,99
VIA 3
P.K. 0+000 - P.K. 0+607 MI 1 607,00 0,89 540,23
P.K. 0+607 - P.K. 0+809 MI 1 202,00 0,89 179,78
VIA 5B
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 0,89 23,14

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.1.3 1.817,38

Capítulo: 1.2.2.1.2 CUNETA PIE DE DESMONTE

1.2.2.1.2.1
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,14 2,80
P.K. 0+025 - P.K. 0+355 MD 1 330,00 0,14 46,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.2.1 49,00

1.2.2.1.2.2
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,71 14,20
P.K. 0+025 - P.K. 0+355 MD 1 330,00 0,71 234,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.2.2 248,50
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.2.1.2.3
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,38 7,60
P.K. 0+025 - P.K. 0+355 MD 1 330,00 0,38 125,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.2.3 133,00

Capítulo: 1.2.2.1.3 CUNETA PIE DE TERRAPLEN

1.2.2.1.3.1
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MI 1 20,00 0,14 2,80
P.K. 0+030 - P.K. 0+068 MI 1 68,00 0,14 9,52

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.3.1 12,32

1.2.2.1.3.2
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MI 1 20,00 0,71 14,20
P.K. 0+030 - P.K. 0+068 MI 1 68,00 0,71 48,28

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.3.2 62,48

1.2.2.1.3.3
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MI 1 20,00 0,38 7,60
P.K. 0+030 - P.K. 0+068 MI 1 68,00 0,38 25,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1.3.3 33,44

Capítulo: 1.2.2.2 Colectores

Capítulo: 1.2.2.2.1 COLECTOR DIAMETRO 300 mm

1.2.2.2.1.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+137 1 6,75 3,46 23,36
P.K. 0+303 1 10,00 3,46 34,60
P.K. 0+355 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+410 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+455 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+505 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+540 1 8,00 3,46 27,68
P.K. 0+555 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+634 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+684 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+703 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+753 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+780 1 6,00 3,46 20,76
P.K. 0+803 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+840 1 9,00 3,46 31,14
P.K. 0+914 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+960 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+013 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+060 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+114 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+163 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+258 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+283 1 30,00 3,46 103,80
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: .............................................................................. 1.123,64

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 1+333 1 21,00 3,46 72,66
P.K. 1+383 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+406 1 12,00 3,46 41,52
P.K. 1+435 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+488 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+539 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+587 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+639 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+689 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+738 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+788 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+843 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+894 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+933 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+944 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+995 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 2+044 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 2+052 1 9,00 3,46 31,14
P.K. 2+094 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 2+103 1 15,00 3,46 51,90
VIA 3
P.K. 0+875 1 10,00 3,46 34,60
P.K. 0+911 1 9,00 3,46 31,14
P.K. 1+295 1 12,00 3,46 41,52
P.K. 1+704 1 8,00 3,46 27,68
P.K. 1+744 1 7,00 3,46 24,22
VIA 5B
P.K. 0+371 1 4,00 3,46 13,84
P.K. 0+523 1 3,00 3,46 10,38
P.K. 0+969 1 5,00 3,46 17,30
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 3,46 89,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.1.1 2.441,90

1.2.2.2.1.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+137 1 6,75 3,24 21,87
P.K. 0+303 1 10,00 3,24 32,40
P.K. 0+355 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+410 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+455 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+505 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+540 1 8,00 3,24 25,92
P.K. 0+555 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+634 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+684 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+703 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+753 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+780 1 6,00 3,24 19,44
P.K. 0+803 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+840 1 9,00 3,24 29,16

P.K. 0+914 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+960 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+013 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+060 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+114 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+163 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+258 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+283 1 30,00 3,24 97,20
P.K. 1+333 1 21,00 3,24 68,04
P.K. 1+383 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+406 1 12,00 3,24 38,88
P.K. 1+435 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+488 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+539 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+587 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+639 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+689 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+738 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+788 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+843 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+894 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+933 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+944 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+995 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 2+044 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 2+052 1 9,00 3,24 29,16
P.K. 2+094 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 2+103 1 15,00 3,24 48,60
VIA 3
P.K. 0+875 1 10,00 3,24 32,40
P.K. 0+911 1 9,00 3,24 29,16
P.K. 1+295 1 12,00 3,24 38,88
P.K. 1+704 1 8,00 3,24 25,92
P.K. 1+744 1 7,00 3,24 22,68
VIA 5B
P.K. 0+371 1 4,00 3,24 12,96
P.K. 0+523 1 3,00 3,24 9,72
P.K. 0+969 1 5,00 3,24 16,20
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 3,24 84,24

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.1.2 2.286,63

1.2.2.2.1.3
OBA010adcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 300 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+137 1 6,75 6,75
P.K. 0+303 1 10,00 10,00
P.K. 0+355 1 15,00 15,00
P.K. 0+410 1 15,00 15,00
P.K. 0+455 1 15,00 15,00
P.K. 0+505 1 15,00 15,00
P.K. 0+540 1 8,00 8,00
P.K. 0+555 1 15,00 15,00
P.K. 0+634 1 15,00 15,00
P.K. 0+684 1 15,00 15,00
P.K. 0+703 1 15,00 15,00
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ................................................................................. 144,75

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+753 1 15,00 15,00
P.K. 0+780 1 6,00 6,00
P.K. 0+803 1 15,00 15,00
P.K. 0+840 1 9,00 9,00
P.K. 0+914 1 15,00 15,00
P.K. 0+960 1 15,00 15,00
P.K. 1+013 1 15,00 15,00
P.K. 1+060 1 15,00 15,00
P.K. 1+114 1 15,00 15,00
P.K. 1+163 1 15,00 15,00
P.K. 1+258 1 15,00 15,00
P.K. 1+283 1 30,00 30,00
P.K. 1+333 1 21,00 21,00
P.K. 1+383 1 15,00 15,00
P.K. 1+406 1 12,00 12,00
P.K. 1+435 1 15,00 15,00
P.K. 1+488 1 15,00 15,00
P.K. 1+539 1 15,00 15,00
P.K. 1+587 1 15,00 15,00
P.K. 1+639 1 15,00 15,00
P.K. 1+689 1 15,00 15,00
P.K. 1+738 1 15,00 15,00
P.K. 1+788 1 15,00 15,00
P.K. 1+843 1 15,00 15,00
P.K. 1+894 1 15,00 15,00
P.K. 1+933 1 15,00 15,00
P.K. 1+944 1 15,00 15,00
P.K. 1+995 1 15,00 15,00
P.K. 2+044 1 15,00 15,00
p.k. 2+052 1 9,00 9,00
P.K. 2+094 1 15,00 15,00
P.K. 2+103 1 15,00 15,00
VIA 3
P.K. 0+875 1 10,00 10,00
P.K. 0+911 1 9,00 9,00
P.K. 1+295 1 12,00 12,00
P.K. 1+704 1 8,00 8,00
P.K. 1+744 1 7,00 7,00
VIA 5B
P.K. 0+371 1 4,00 4,00
P.K. 0+523 1 3,00 3,00
P.K. 0+969 1 5,00 5,00
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 26,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.1.3 705,75

1.2.2.2.1.4
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+137 1 6,75 0,11 0,74
P.K. 0+303 1 10,00 0,11 1,10
P.K. 0+355 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+410 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+455 1 15,00 0,11 1,65

P.K. 0+505 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+540 1 8,00 0,11 0,88
P.K. 0+555 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+634 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+684 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+703 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+753 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+780 1 6,00 0,11 0,66
P.K. 0+803 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+840 1 9,00 0,11 0,99
P.K. 0+914 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+960 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+013 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+060 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+114 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+163 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+258 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+283 1 30,00 0,11 3,30
P.K. 1+333 1 21,00 0,11 2,31
P.K. 1+383 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+406 1 12,00 0,11 1,32
P.K. 1+435 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+488 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+539 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+587 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+639 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+689 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+738 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+788 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+843 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+894 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+933 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+944 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+995 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 2+044 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 2+052 1 9,00 0,11 0,99
P.K. 2+094 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 2+103 1 15,00 0,11 1,65
VIA 3
P.K. 0+875 1 10,00 0,11 1,10
P.K. 0+911 1 9,00 0,11 0,99
P.K. 1+295 1 12,00 0,11 1,32
P.K. 1+704 1 8,00 0,11 0,88
P.K. 1+744 1 7,00 0,11 0,77
VIA 5B
P.K. 0+371 1 4,00 0,11 0,44
P.K. 0+523 1 3,00 0,11 0,33
P.K. 0+969 1 5,00 0,11 0,55
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 0,11 2,86

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.1.4 77,63
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1.2.2.2.2 COLECTOR DIAMETRO 400 mm

1.2.2.2.2.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 4,21 84,20
P.K. 0+040 1 20,00 4,21 84,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.2.1 168,40

1.2.2.2.2.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 3,83 76,60
P.K. 0+040 1 20,00 3,83 76,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.2.2 153,20

1.2.2.2.2.3
OBA010bdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 400 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 20,00
P.K. 0+040 1 20,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.2.3 40,00

1.2.2.2.2.4
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 0,16 3,20
P.K. 0+040 1 20,00 0,16 3,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.2.4 6,40

Capítulo: 1.2.2.2.3 COLECTOR DIAMETRO 600 mm

1.2.2.2.3.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+145 1 16,00 3,46 55,36
P.K. 0+210 1 14,00 3,46 48,44
VIA 3
P.K. 1+796 1 9,00 3,46 31,14

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.3.1 134,94

1.2.2.2.3.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+145 1 16,00 3,24 51,84
P.K. 0+210 1 14,00 3,24 45,36
VIA 3
P.K. 1+796 1 9,00 3,24 29,16

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.3.2 126,36
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.2.2.3.3
OBA010ddcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 600 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 16,00 16,00
P.K. 0+210 1 14,00 14,00
VIA 3
P.K. 1+796 1 9,00 9,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.3.3 39,00

1.2.2.2.3.4
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 16,00 0,11 1,76
P.K. 0+210 1 14,00 0,11 1,54
VIA 3
0,11
P.K. 1+796 1 9,00 0,11 0,99

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.3.4 4,29

Capítulo: 1.2.2.2.5 COLECTOR PVC 110 mm

1.2.2.2.5.1
OBA030bbadc

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC,
PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 110 mm,
colocado sobre cama de arena de 10 cm de
espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/
suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MI 1 252,00 252,00
P.K. 0+607 - P.K. 0+803 MI 1 196,00 196,00
P.K. 0+825 . P.K. 1+231 MI 1 406,00 406,00
P.K. 1+248 - P.K. 1+339 MI 1 91,00 91,00
P.K. 1+248 - P.K. 2+103 MD 1 855,00 855,00
P.K. 1+383 - P.K. 1+944 MI 1 561,00 561,00
P.K. 2+015 - P.K. 2+103 MI 1 88,00 88,00
VIA 3
P.K. 0+909- P.K. 0+930 MI 1 21,00 21,00
VIA 5B
P.K. 0+255 - P.K. 0+313 MD 1 58,00 58,00

P.K. 0+255 - P.K. 1+070 MI 1 815,00 815,00
P.K. 0+365 - P.K. 0+515 MD 1 150,00 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2.5.1 3.493,00

Capítulo: 1.2.2.3 Arquetas y pozos

Capítulo: 1.2.2.3.1 ARQUETA BAJO CUNETA PLATAFORMA

1.2.2.3.1.1
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 47,00 6,00 282,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.1.1 282,00

1.2.2.3.1.2
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 47,00 9,48 445,56

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.1.2 445,56

1.2.2.3.1.3
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 47,00 1,08 50,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.1.3 50,76

1.2.2.3.1.4
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 47,00 1,90 89,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.1.4 89,30
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.2.3.1.5
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 47,00 6,82 320,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.1.5 320,54

Capítulo: 1.2.2.3.2 ARQUETA BAJO CUNETA PIE DE DESMONTE/TERRAPLEN

1.2.2.3.2.1
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 2,00 6,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.2.1 12,00

1.2.2.3.2.2
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 2,00 10,10 20,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.2.2 20,20

1.2.2.3.2.3
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 2,00 1,22 2,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.2.3 2,44

1.2.2.3.2.4
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 2,00 2,02 4,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.2.4 4,04

1.2.2.3.2.5
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 2,00 7,37 14,74

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.2.5 14,74

Capítulo: 1.2.2.3.3 ARQUETA EN APARATO DE VIA

1.2.2.3.3.1
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 13,00 3,25 42,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.3.1 42,25

1.2.2.3.3.2
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 13,00 0,50 6,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.3.2 6,50

1.2.2.3.3.3
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 13,00 0,65 8,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.3.3 8,45
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.2.3.3.4
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 13,00 1,65 21,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.3.4 21,45

Capítulo: 1.2.2.3.4 POZOS DE REGISTRO

1.2.2.3.4.1
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 3,00 6,80 20,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.4.1 20,40

1.2.2.3.4.2
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 3,00 1,34 4,02

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.4.2 4,02

1.2.2.3.4.3
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 3,00 4,68 14,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.4.3 14,04

1.2.2.3.4.4
OBB030acdc

m2 Tapa de hormigón prefabricado para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 3,00 0,96 2,88

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.4.4 2,88

Capítulo: 1.2.2.3.5 ARQUETA RIGOLA

1.2.2.3.5.1
OBB010aacdc

ud Arqueta  p re fabr icada  de  hor m i g ó n  d e
dimensiones 40x40  cm y a l tura  50  cm,
colocada sobre base de 10 cm de hormigón
H M - 2 0 .  I n c l u ye  f o r m a c i ó n  d e  s o l e r a ,
s u m i n i s t r o ,  c o l o c a c i ó n  d e  a r q u e t a ,
acoplamiento de tubo a la arqueta y relleno
necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según medicion medición rigola
Rigola (Medición 3493 m) cada 5 m 699 699,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3.5.1 699,00

Capítulo: 1.2.2.4 Sumideros continuos

1.2.2.4.1
OACW020710

ud C A N A L  D E  D R E N A J E  L I N E A L  P A R A
INSTALACIÓN ENTERRADA, DE HORMIGÓN
POLÍMERO DE ALTURA TOTAL 32 CM, ANCHO
TOTAL DE 21 CM Y ANCHO INTERIOR 150 MM,
DE CLASE DE CARGA F900, CON REJILLA DE
FUNDIC IÓN DÚCTIL  C O N  R O M B O S  D E
DIRECCIONADO DE AGUA, FIJADA AL CANAL
POR MEDIO DE 8 TORNILLOS DE SEGURIDAD
ANTICORROSIÓN BICROMATADOS Y UN
BASTIDOR DE FUNDIC IÓN DE 6MM DE
GROSOR EMBEBIDO EN EL CANAL. CON
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CE Y
CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE TODA LA
NORMA EN1433. TOTALMENTE INSTALADO,
ACABADO EXTERIOR EN PAVIMENTO DE
H O R M I G Ó N  I N C L U Y E N D O  P . P .  D E
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, JUNTA DE
DILATACIÓN Y  PEQUEÑO MATERIAL Y
M E D I O S  AU X I L I AR E S ,  P E R D I D A S  D E
M AT E R I AL  Y  T I E M P O .  C O N  D AD O  D E
HORMIGÓN ALREDEDOR HM-20/P/40/IIIA DEL
CANAL DE ESPESOR MÍNIMO DE 20 CM Y
ALTURA DE 32 CM.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.4.1 1,00
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.2.4.2
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.4.2 1,00

1.2.2.4.3
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.4.3 1,00

1.2.2.4.4
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.4.4 1,00

Capítulo: 1.2.2.5 Rigolas

1.2.2.5.1
OBA020002

m Rígola formada por piezas prefabricadas de
hormigón bicapa, dimensiones 50x25x10/8 cm,
s o b r e  b a s e  d e  h o r m i g ó n  e n  m a s a
HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor, vertido
desde camión, extendido y vibrado manual con
r e g l a  v i b r a n t e  d e  3  m ,  c o n  a c a b a d o
maestreado, según pendientes del proyecto.

VIA 1

P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MI 1 252,00 252,00
P.K. 0+607 - P.K. 0+803 MI 1 196,00 196,00
P.K. 0+825 . P.K. 1+231 MI 1 406,00 406,00
P.K. 1+248 - P.K. 1+339 MI 1 91,00 91,00
P.K. 1+248 - P.K. 2+103 MD 1 855,00 855,00
P.K. 1+383 - P.K. 1+944 MI 1 561,00 561,00
P.K. 2+015 - P.K. 2+103 MI 1 88,00 88,00
VIA 3
P.K. 0+909- P.K. 0+930 MI 1 21,00 21,00
VIA 5B
P.K. 0+255 - P.K. 0+313 MD 1 58,00 58,00
P.K. 0+255 - P.K. 1+070 MI 1 815,00 815,00
P.K. 0+365 - P.K. 0+515 MD 1 150,00 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.5.1 3.493,00

Capítulo: 1.2.2.6 Varios

1.2.2.6.1
OBA020003

ud C O N E X I Ó N  C O N  R E D  D E  P L U V I A L E S
EXISTENTE

VIA 7
P.K. 0+263 1 1,00
P.K. 0+338 1 1,00
P.K. 0+539 1 1,00
P.K. 0+689 1 1,00
P.K. 0+838 1 1,00
P.K. 0+939 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.6.1 6,00

Capítulo: 1.2.3 Estructuras

1.2.3.1
OBA020001

m DRENAJE MURO

VIAL 5
P.K. 0+515 - P.K. 1+070 MI 1 555,00 555,00
VIA 3
P.K. 1+070 1 6,00 6,00
P.K. 1+768 - P.K. 1+796 MI 1 28,00 28,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.1 589,00

Capítulo: 1.3 ESTRUCTURAS

Capítulo: 1.3.1 LOSA

1.3.1.1
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Losa
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Vía 1 1 1.463,50 1.463,50
Vía 3 1 1.194,00 1.194,00
Vía 5B 1 863,10 863,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.1 3.520,60

1.3.1.2
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Losa
Vía 1 1 1.578,40 1.578,40
Vía 3 1 1.154,40 1.154,40
Vía 5B 1 825,90 825,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.2 3.558,70

1.3.1.3
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Mallazo de 8ø6/m
Cuantía de 6,195 kg/m2 de losa
Vía 1 1 1.578,40 4,00 6,20 39.144,32
Vía 3 1 1.154,40 4,00 6,20 28.629,12
Vía 5B 1 825,90 4,00 6,20 20.482,32

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.3 88.255,76

Capítulo: 1.3.2 MUROS

1.3.2.1
OHAW010010

m3 H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  H L - 1 5 0  E N
CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Muro topera 1 52,00 2,30 0,10 11,96
Muro tipo 1 555,92 2,10 0,10 116,74

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.1 128,70

1.3.2.2
OHA020bbadb

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ZAPATAS
Muro topera 1 52,00 2,10 0,40 43,68
Muro tipo 1 555,92 1,90 0,35 369,69
ALZADOS
Muro topera 1 52,00 0,35 2,15 39,13
Muro tipo 1 555,92 0,30 2,15 358,57

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.2 811,07

1.3.2.3
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

ZAPATAS
Muro topera
según cuantía  84.4kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 43,68 84,40 3.686,59

Muro tipo
según cuantía  55.1kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 369,69 55,10 20.369,92

Despieces y Solapes 1 1,00 0,10 24.056,33 2.405,63

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.3 26.462,14

1.3.2.4
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

ALZADOS
Muro topera
según cuantía  68.8kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 39,13 68,80 2.692,14

Muro tipo
según cuantía  63.4kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 358,57 63,40 22.733,34

Despieces y Solapes 1 1,00 0,10 25.425,38 2.542,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.4 27.968,02
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.3.2.5
OHC010aaadb

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ZAPATAS
Muro topera 2 52,00 1,00 0,40 41,60

2 2,10 1,00 0,40 1,68
Muro tipo 2 435,92 1,00 0,35 305,14

2 1,90 1,00 0,35 1,33
ALZADOS
Muro topera 1 52,00 1,00 2,15 111,80
Muro tipo 1 435,92 1,00 2,15 937,23

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.5 1.398,78

1.3.2.6
OHC010abadc

m2 Encofrado curvo en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

ZAPATAS
Muro tipo 2 120,00 1,00 0,35 84,00
ALZADOS
Muro tipo 1 120,00 1,00 2,15 258,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.6 342,00

1.3.2.7
OHC010baadb

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ALZADOS
Muro topera 1 52,00 1,00 2,15 111,80
Muro tipo 1 435,92 1,00 2,15 937,23
Extremos 2 2,00 0,30 2,15 2,58

2 2,00 0,35 2,15 3,01
Juntas 18 2,00 0,30 2,15 23,22

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.7 1.077,84

1.3.2.8
OHC010bbadc

m2 Encofrado curvo en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

ALZADOS
Muro tipo 1 120,00 1,00 2,15 258,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.8 258,00

1.3.2.9
OCH070adc

m2 Pintado de impermeabilización de paramento
con emulsión bituminosa catiónica al 50% de
betún, tipo ECI.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

ALZADOS
Muro tipo 1 555,92 1,00 2,15 1.195,23
Muro topera 1 52,00 1,00 2,15 111,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.9 1.307,03

1.3.2.10
OCH060adc

m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y
estribos formado por lámina drenante de
geotextil y núcleo drenante intermedio, incluso
solapes.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

ALZADOS
Muro tipo 1 555,92 1,00 2,15 1.195,23
Muro topera 1 52,00 1,00 2,15 111,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.10 1.307,03

1.3.2.11
ODD040bda

m Dren de trasdós i/ material filtrante y geotextil y
diámetro > 100 mm.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Muro tipo 1 555,92 1,00 1,00 555,92
Muro topera 1 52,00 1,00 1,00 52,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.11 607,92

Capítulo: 1.3.3 EDIFICIO TÉCNICO

1.3.3.1
OHAW010010

m3 H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  H L - 1 5 0  E N
CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Losa de cimentación 1 20,80 9,30 0,10 19,34
Solera perimetral 2 22,40 0,80 0,10 3,58

2 0,80 9,30 0,10 1,49

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.1 24,41

1.3.3.2
OHA020bbadb

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIMENTACION
Losa de cimentación 1 20,80 9,30 0,35 67,70
deduccion arquetas -3 0,90 0,90 0,35 -0,85
Muros arquetas 3 4,40 0,20 0,56 1,48
Solera arquetas 3 1,30 1,30 0,30 1,52
Solera perimetral 2 22,40 0,80 0,15 5,38

2 0,80 9,30 0,15 2,23
Rastrillo solera 1 66,60 0,15 0,20 2,00
PILARES 12 0,30 0,30 3,10 3,35
VIGAS
Porticos A y C 2 20,40 0,30 0,50 6,12
Portico B 1 20,40 0,30 0,50 3,06
Porticos 1 a 5 4 8,90 0,30 0,30 3,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.2 95,19

1.3.3.3
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

CIMENTACION
Losa de cimentación
según cuantía  96.3kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 67,70 96,30 6.519,51

1 1,00 -0,85 96,30 -81,86
Muros arquetas
según cuantía  119.5kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 1,48 119,50 176,86

Solera arquetas
según cuantía 76.3kg/m3, , justificada en med.
aux.

1 1,00 1,27 76,30 96,90

Solera perimetral
según cuantía 50.7kg/m3,  justificada en med.
aux.

1 1,00 9,61 50,70 487,23

Despieces y Solapes 1 1,00 0,10 7.198,40 719,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.3 7.918,48

1.3.3.4
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

PILARES
según cuantía 323.3kg/m3, , justificada en med.
aux.

1 1,00 3,35 323,30 1.083,06
VIGAS
Porticos A y C
según cuantía 205.5kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 6,12 205,50 1.257,66

Portico B
según cuantía 258.5kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 3,06 258,50 791,01

Porticos 1 a 5
según cuantía 154.2kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 3,20 154,20 493,44

Despieces y Solapes 1 1,00 0,10 3.625,14 362,51

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.4 3.987,68

1.3.3.5
OHC010aaadb

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIMENTACION
Losa de cimentación 1 60,20 1,00 0,35 21,07
Solera perimetral 1 65,00 1,00 0,35 22,75
Arquetas 3 5,20 1,00 0,56 8,74

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.5 52,56

1.3.3.6
OHC010baadb

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIMENTACION
Arquetas 3 5,20 1,00 0,91 14,20
PILARES 12 1,20 1,00 3,10 44,64
VIGAS
Laterales
Porticos A y C 2 20,40 2,00 0,50 40,80
Portico B 1 20,40 2,00 0,50 20,40
Porticos 1 a 5 4 8,90 2,00 0,30 21,36
Inferior
Porticos A y C 2 20,40 0,30 1,00 12,24
Portico B 1 20,40 0,30 1,00 6,12
Porticos 1 a 5 4 8,90 0,30 1,00 10,68
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.6 170,44

1.3.3.7
OCD010acc

m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/
proyecto, preparación de la superficie de
apoyo, nivelación y apuntalamiento de la
cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje
y desmontaje, totalmente terminada y montada.
No incluye encofrado del tablero.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Bajo  cubierta 1 1,00 1,00 29,04 29,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.7 29,04

1.3.3.8
ADD010Ndaacc

m2 For jado formado por  p laca a lveolar  de
hormigón pretensado de 20 cm de canto, para
una luz hasta 5 m y carga total de forjado de
1000 kg/m², con relleno de juntas entre placas
y con capa de compresión de hormigón HA-25
de 5 cm de espesor, armada con mallazo de
reparto de acero corrugado B 500 SD/T
200x300x5 mm. Montado sobre estructura o
muros portantes (no incluida). Totalmente
terminado; i/p.p. de conectores, apeos (hasta
un 15% de la superficie de forjado), montaje de
placas con grúa telescópica (no incluye salida
ni desplazamiento), suministro de hormigón
HA-25 elaborado en central, vertido en obra por
medios manuales. Totalmente terminado
incluso vibrado del hormigón fresco, curado y
desencofrado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Nivel de cubierta 1 20,40 8,90 1,00 181,56

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.8 181,56

Capítulo: 1.4 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Capítulo: 1.4.1 VÍA ANCHO IBÉRICO (RAMAL DE ACCESO)

Capítulo: 1.4.1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.4.1.1.1
VAB020adb

m REPLANTEO D E  V Í A D O B L E  O  Ú N I C A,
I N C L U I D O S  T O D O S  L O S  D A T O S  D E
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN
POR FLECHAS Y DISTANCIA LATERAL, BIEN
POR COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Ramal de acceso 1 320,00 320,00
Vía Mango de maniobras 1 213,00 213,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.1.1 533,00

1.4.1.1.2
VAB070badb

ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO
IPN/UPN 80,  CON BULÓN EN LA PARTE
S U P E R I O R ,  A N C L A D O  A L  T E R R E N O
MEDIANTE UNA ZAPATA DE HORMIGÓN DE
0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Ramal de acceso 1 320,00 0,05 16,00
Vía Mango de maniobras 1 213,00 0,05 10,65
Redondeo 1 0,35 0,35

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.1.2 27,00

1.4.1.1.3
VKA040aadb

ud S u m i n i s t r o  y  c o l o c a c i ó n  d e  p o s t e s
hectométricos, kilométricos o de cambio de
rasante según normativa de ADIF. Comprende
la mano de obra necesaria para la excavación
de 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de
terrenos con retirada de los productos a
vertedero con cargo a la Contrata, relleno con
0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y
vibrado, acero B-500 en armaduras, con
símbolos y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Ramal de acceso 1 320,00 0,01 3,20
Vía Mango de maniobras 1 213,00 0,01 2,13
redondeo 1 0,67 0,67

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.1.3 6,00

Capítulo: 1.4.1.2 LOSA VÍA SIN BALASTO

1.4.1.2.1
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Prelosa (según mediciones auxiliares)
Ramal de acceso 1 311,60 311,60
Vía Mango de maniobras 1 202,40 202,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.2.1 514,00
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1.4.1.2.2
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Losa
Ramal de acceso 1 153,60 153,60
Vía Mango de maniobras 1 100,60 100,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.2.2 254,20

1.4.1.2.3
OHC010aaadc

m2 E N C O F R AD O  P L AN O  E N  P AR AM E N T O
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Prelosa
Ramal de acceso
Lateral 2 320,00 0,30 192,00
Lateral interior 4 320,00 0,09 115,20
Tapa 0,1 320,00 3,40 108,80
Vía Mango de maniobras
Lateral 2 213,00 0,30 127,80
Lateral interior 4 213,00 0,09 76,68
Tapa 0,1 213,00 3,40 72,42
Losa
Ramal de acceso
Lateral 2 320,00 0,24 153,60
Lateral interior 4 320,00 0,07 89,60
Tapa 0,1 320,00 0,62 19,84
Vía Mango de maniobras
Lateral 2 213,00 0,24 102,24
Lateral interior 4 213,00 0,07 59,64
Tapa 0,1 213,00 0,62 13,21

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.2.3 1.131,03

1.4.1.2.4
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Armado Losa Ramal acceso

Longitudinal interior 44,46 320,00 14.227,20
Tierra 3,16 320,00 1.011,20
Transversal 9,88 320,00 3.161,60
10% Extra recortes y solapes 5,75 320,00 1.840,00
Armado Losa Vía mango de maniobras
Longitudinal interior 44,46 213,00 9.469,98
Tierra 3,16 213,00 673,08
Transversal 9,88 213,00 2.104,44
10% Extra recortes y solapes 5,75 213,00 1.224,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.2.4 33.712,25

1.4.1.2.5
CAVW000080

ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA
450 M

Ramal de acceso 1 1,00
Vía Mango de maniobras 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.2.5 2,00

Capítulo: 1.4.1.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS

1.4.1.3.1
VHAW030012

ud SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE BP DE
HORMIGON ARMADO PARA VÍA SIN BALASTO
C O N  S U J E C I O N E S ,  S E G Ú N
E S P E C I F I C A C I O N E S  E N  P L I E G O  D E
PRESCRIPCIONES. INCLUSO TRANSPORTE
HASTA LAS ZONAS DE ACOPIO.

Ramal de acceso 1 320,00 1,67 534,40
Vía Mango de maniobras 1 213,00 1,67 355,71
Descuento JCA 4 -2 34,10 1,67 -113,89
Redondeo 1 0,78 0,78

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.3.1 777,00

1.4.1.3.2
VHAW070001

ud DESCARGA DE TRAVIESA EN BASE DE
MONTAJE O EN ACOPIO INTERMEDIO,
DEBIDAMENTE ACONDICIONADO A TAL
EFECTO.

Ramal de acceso 1 320,00 1,67 534,40
Vía Mango de maniobras 1 213,00 1,67 355,71
Descuento JCA 4 -2 34,10 1,67 -113,89
Redondeo 1 0,78 0,78

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.3.2 777,00

1.4.1.3.3
VHAW060001

ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA DE
ACOPIO, TRANSPORTE EN CAMION A ZONA
DE EMPLEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN
POSTERIOR EN LA POSICION DEFINITIVA,
INCLUSO RECOGIDA DE  DURMIENTES, SU
TRANSPORTE Y ACOPIO A ZONA DESIGNADA
POR LA DIRECCION DE OBRA. INCLUSO
ACARREOS INTERMEDIOS DE LA TRAVIESA.

Ramal de acceso 1 320,00 1,67 534,40
Vía Mango de maniobras 1 213,00 1,67 355,71
Descuento JCA 4 -2 34,10 1,67 -113,89
Redondeo 1 0,78 0,78

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.3.3 777,00
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1.4.1.3.4
VHBW020001

m DISTRIBUCION, COLOCACION Y MONTAJE DE
TRAVIESAS Y ELEMENTOS DE FIJACION
PARA VIA EN PLACA, EN SU POSICION
TEORICA, DENTRO DE TOLERANCIAS, CON
M E D I O S  T O P O G R A F I C O S ,  I N C L U I D O
ALINEACION Y NIVELACION MEDIANTE
CUPONES CORTOS, MEDIOS AUXILIARES Y
P O S T E R I O R  R E T I R A D A  D E  L O S
DISPOSITIVOS DE ALINEACION-NIVELACION Y
DE LOS CUPONES DE CARRIL .  SEGUN
E S P E C I F I C A C I O N E S  E N  P L I E G O  D E
CONDICIONES. TERMINADO

Ramal de acceso 1 320,00 1,67 534,40
Vía Mango de maniobras 1 213,00 1,67 355,71
Descuento JCA 4 -2 34,10 1,67 -113,89
Redondeo 1 0,78 0,78

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.3.4 777,00

Capítulo: 1.4.1.4 CARRIL

1.4.1.4.1
VDAW100001

t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA
ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.

Ramal de acceso 2 320,00 0,60 0,10 38,40
Vía Mango de maniobras 2 213,00 0,60 0,10 25,56
Descuento JCA 4 -4 34,10 0,60 0,10 -8,18

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.4.1 55,78

1.4.1.4.2
VDB100

t T de transporte de barra elemental de 18 m
transportada desde la fábrica hasta acopio o
punto de entrega en la obra (distancia < 200
Km).

Ramal de acceso 2 320,00 0,60 0,10 38,40
Vía Mango de maniobras 2 213,00 0,60 0,10 25,56
Descuento JCA 4 -4 34,10 0,60 0,10 -8,18

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.4.2 55,78

1.4.1.4.3
VDB060aad

m Descarga en traza de carr i l  de  18  m de
longitud, mediante camión grúa a ambos lados
de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

Ramal de acceso 2 320,00 640,00
Vía Mango de maniobras 2 213,00 426,00
Descuento JCA 4 -4 34,10 -136,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.4.3 929,60

1.4.1.4.4
VDC110aadb

m Posicionado y montaje de los dos carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida la
sujeción y parte proporcional de embridado,
con bridas que permitan el bateo, incluida
alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Ramal de acceso 1 320,00 320,00
Vía Mango de maniobras 1 213,00 213,00
Descuento JCA 4 -2 34,10 -68,20
Descuento cupones mixtos -2 6,00 -12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.4.4 452,80

1.4.1.4.5
VDA020ce

ud Suministro de cupón mixto 54/60 de longitud
5.994 metros, cargado en planta de fabricación

Cupones mixtos para Conexión proyecto previo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.4.5 2,00

1.4.1.4.6
VDC090aadb

ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo y
longitud 6<=L<12, comprende los cortes con
sierra de disco en barra larga del tramo a
sustituir y cupón mixto, desclavado y retirada
del cupón a sustituir, colocación del nuevo
cupón, clavado, taladro de los agujeros para
los tornillos de brida, tanto en cupón mixto
como en barra larga, embridado, apriete,
sujeción,  ta ladro para circui to de vía  y
conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Cupones mixtos para Conexión proyecto previo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.4.6 2,00

Capítulo: 1.4.1.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS

1.4.1.5.1
VEAW200001

ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la
base de trabajo o zona de acopio de desvío en
placa tipo P de radio 250 nuevo.

JCA 4 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.5.1 1,00

1.4.1.5.2
VEC130ad

ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 4 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.5.2 1,00
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1.4.1.5.3
VJCW030030

ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG
0 . 0 7 1 ,  0 . 0 9  Ó  0 . 1 1 ,  I N C L U Y E N D O  L AS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO)  SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA DE
PREMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO DE
ZONA DE PREMONTAJE, PREMONTAJE, Y
MONTAJE CON PÓRTICOS,  LEVANTE Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  A C O P I O
A S I G N A D O  P O R  L A  D . O .  D E  L A  V Í A
EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS
DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE
V Í A  D E S V I A D A ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN
DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS
CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
C O M P R O B AD O R E S ,  E N S AM B L A D O  Y
POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y ALZADO
APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE
TACOS DE MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES
D E  P R E M O N T AJ E ,  R E AP R I E T E  D E  L A
T O R N I L L E R Í A  D E  L O S  Ú T I L E S  D E
P R E M O N T AJ E ,  C O L O C AC I Ó N  D E  L O S
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SUS TAPAS
ASEGURANDO LA VERTICALIDAD DEL
ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS
PLÁSTICOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN
DEL HORMIGÓN, DRENAJE DE LA ZONA DEL
M O T O R  C O N  C O N E X I Ó N  AL  D R E N AJ E
LONGITUDINAL DEL TÚNEL O VIA EN PLACA,
T E N D I D O  D E  L A S  T R A V I E S A S  D E
TRANSICIÓN, EMBRIDADOS PROVISIONALES,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN A LA
SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE
MONTAJE,  APRIETE DEFINITIVO DE LA
SUJECIÓN, LIMPIEZA Y ENGRASE. INCLUYE
TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y
DESCARGA NECESARIAS.  INCLUYE LA
TRACCIÓN

JCA 4 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.5.3 1,00

1.4.1.5.4
VKA060aadb

ud Suministro y colocación de piquete de vía libre.
Comprende la mano de obra necesaria para la
carga desde acopio,  desplazamiento  y
descarga hasta su lugar de empleo, excavación
de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m., relleno
de hormigon HM-20, colocación del piquete ,
pintado con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material sobrante a
vertedero con cargo a la Contrata. Incluye
elementos complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

JCA 4 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.5.4 1,00

1.4.1.5.5
VECW200000

ud Suministro y colocación para motores de 1000
x 1000 x 500 mm de dimensiones interiores,
fabricada con resina de poliéster reforzada con
fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 4 1 1,00
Contadores ejes ramal 2 2,00
Contadores de ejes Mango de maniobras 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.5.5 4,00

1.4.1.5.6
VKAW300001

ud Construcción de topera de hormigón armado
de acuerdo con plano. Comprende la mano de
obra necesaria para la excavación del cimiento
a 1,15 m de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la Contrata,
suministro y colocación de acero corrugado B
500 para armaduras de cimiento y alzados,
incluso cortado, doblado, recortes y solapes.
Ejecución de encofrado metálico o de madera
de 1ª calidad con tabla contrapeada y cepillada
en paramentos vistos, incluso desencofrado y
limpieza, suministro y puesta en obra de
hormigón tipo HE-25, con árido rodado no
superior a 20mm y consistencia plástica,
convenientemente vibrado. Se incluye la
colocación de traviesa, topes y sujeciones a
suministrar por ADIF en Estación, pintura roja
en  t raviesa  y negra  e n  t o p e s ,  c a r g a s ,
desplazamientos y descarga de los materiales
en obra. Incluye elementos complementarios,
varios, medios auxiliares y material de vía
provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Vía mango de maniobras 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.5.6 1,00
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Capítulo: 1.4.1.6 SOLDADURAS

1.4.1.6.1
VDD040bada

m Liberación de tensiones en barra larga soldada
en alineaciones curvas de radio en planta
inferiores a 500 m o curvas en alzado con
radios inferiores a 4.000 m. Incluye: mano de
obra para el aflojado de sujeciones en la
longitud de vía a tratar (nunca ambos hilos a la
vez); formación de puntos fijos; colocación de
piezas de guiado y posterior retirada, en
curvas de radios en planta u horizontales,
inferiores a 500 m, así como en curvas en
alzado o verticales (con radios del orden de
4000 m o inferiores); colocación de rodillos
entre el  carr i l  y la traviesa así  como su
posterior retirada (quitando la placa de asiento
y volviendo a colocarla), para favorecer el
deslizamiento longitudinal de los carriles con
pequeños golpes percutidos con martillos de
madera o nylon; marcado de puntos cada 50m
en t raviesa y carr i l  para  e l  cont ro l  de l
desplazamiento de las semibarras; formación
de la cala definitiva con tensores hidráulicos;
apretado de la sujeción con motoclavadoras
hidráulicas, que cuente con aceptación de uso
de Adif, dotadas de par de apriete ajustado al
t ipo  de  su jec ión  t ra tada ;  mate r ia les  y
consumibles situados a pie de obra; control de
la temperatura del elemento reparado; el uso
d e  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o s  e s p e c í f i c o s
autorizados por ADIF; la entrega del Acta de
Neutralización según N.A.V. No se incluyen ni
los cortes ni las soldaduras de carril. El abono
de la totalidad del importe correspondiente a
es ta  u n i d a d  e s t a r á  c o n d i c i o n a d o  a  l a
r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  c o m p r o b a c i o n e s ,
mediciones y / o inspecciones descritas en la
normativa vigente.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Ramal de acceso 1 320,00 320,00
Vía Mango de maniobras 1 213,00 213,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.6.1 533,00

1.4.1.6.2
VDD010aaada

ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260
con precalentamiento aire inducido y propano
en plena vía y kit de soldadura con crisol de un
solo uso para uniones de carriles separados
entre sí una distancia menor o igual a 180 m.
Comprende la mano de obra necesaria para la
ejecución en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y clase de
acero.  Incluye:  desmontaje de br idas y
tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias
para la alineación de los carriles; los trabajos
necesarios para la formación de la cala
nominal adecuada por desplazamiento de
carriles, incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesar ios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los carriles
con los equipos adecuados; kit de soldadura y
consumibles; desbastado, esmerilado de
acabado y arreglo del  perf i l ;  marcado y
reposición de todos los elementos de la vía
para que ésta quede en óptimas condiciones
de servicio; trabajo de aflojado y posterior
apretado de las sujeciones de las traviesas
colaterales de la soldadura para aminorar las
tensiones provocadas por la retracción de la
soldadura; trabajos auxiliares; el uso de
maquinaria y equipos específicos autorizados
por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Soldaduras en cupones 2 6,00 12,00
Soldaduras aparato JCA 4 14 14,00
Descuento soldaduras comunes entre cupones y
JCA4

-1 6,00 -6,00

Soldaduras de carriles de vía (cada 18 m)
Ramal de acceso 2 320,00 5,55 0,01 35,52
Vía Mango de maniobras 2 213,00 5,55 0,01 23,64
Descuento longitud JCA 4 -4 34,10 5,55 0,01 -7,57
Redondeo 1 0,08 0,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.6.2 71,67

1.4.1.6.3
VDD030adb

ud Soldadura eléctrica en obra, completamente
ejecutada según NAV 3-3-2.6 de Soldadura
eléctrica. No incluye la neutralización de
tensiones. Incluidos medios auxiliares, control
de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Medición adicional de soldadura eléctrica 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.6.3 6,00
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1.4.1.6.4
VLA010ada

m Comprende los trabajos de retirada y limpieza
de sobrantes de las actividades llevadas a
cabo en el proyecto, no incluidas previamente
en otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Ramal de acceso 1 320,00 320,00
Vía Mango de maniobras 1 213,00 213,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.6.4 533,00

Capítulo: 1.4.2 VÍA ANCHO MIXTO (VÍAS 1, 3 Y 5B)

Capítulo: 1.4.2.1 TRABAJOS PREVIOS

1.4.2.1.1
VAB020adb

m REPLANTEO D E  V Í A D O B L E  O  Ú N I C A,
I N C L U I D O S  T O D O S  L O S  D A T O S  D E
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN
POR FLECHAS Y DISTANCIA LATERAL, BIEN
POR COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Vía 1 1 2.100,00 2.100,00
Vía 3 1 1.791,27 1.791,27
Vía 5B 1 1.065,94 1.065,94

P 4.957,21
replanteo de los ejes de los escapes
103/301 1 68,46 68,46
302/504 1 68,46 68,46
303/505 1 68,46 68,46
104/304 1 68,46 68,46
506/305 1 79,44 79,44
306/105 1 79,44 79,44
307/507 1 79,44 79,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.1.1 5.469,37

1.4.2.1.2
VAB070badb

ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO
IPN/UPN 80,  CON BULÓN EN LA PARTE
S U P E R I O R ,  A N C L A D O  A L  T E R R E N O
MEDIANTE UNA ZAPATA DE HORMIGÓN DE
0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Vía 1 1 2.100,00 0,05 105,00
Vía 3 1 1.791,27 0,05 89,56
Vía 5B 1 1.065,94 0,05 53,30
replanteo de los ejes de los escapes
103/301 1 68,46 0,05 3,42
302/504 1 68,46 0,05 3,42
303/505 1 68,46 0,05 3,42
104/304 1 68,46 0,05 3,42

506/305 1 79,44 0,05 3,97
306/105 1 79,44 0,05 3,97
307/507 1 79,44 0,05 3,97

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.1.2 273,45

1.4.2.1.3
VKA040aadb

ud S u m i n i s t r o  y  c o l o c a c i ó n  d e  p o s t e s
hectométricos, kilométricos o de cambio de
rasante según normativa de ADIF. Comprende
la mano de obra necesaria para la excavación
de 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de
terrenos con retirada de los productos a
vertedero con cargo a la Contrata, relleno con
0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y
vibrado, acero B-500 en armaduras, con
símbolos y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Vía 1 1 2.100,00 0,01 21,00
Vía 3 1 1.791,27 0,01 17,91
Vía 5B 1 1.065,94 0,01 10,66
redondeo 1 0,43 0,43

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.1.3 50,00

Capítulo: 1.4.2.2 LOSA VÍA SIN BALASTO

1.4.2.2.1
OHAW010010

m3 H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  H L - 1 5 0  E N
CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

103/301 1 14,10 14,10
302/504 1 14,10 14,10
303/505 1 14,10 14,10
104/304 1 14,10 14,10
506/305 1 14,10 14,10
306/105 1 14,10 14,10
307/507 1 14,10 14,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.2.1 98,70

1.4.2.2.2
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Prelosa (Según mediciones auxiliares)
Vía 1 1 2.112,30 2.112,30
Vía 3 1 1.812,10 1.812,10
Vía 5B 1 1.072,70 1.072,70
Descuento prelosa de protecciónes de servicios
Tuberías terminal de ganeles líquidos
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Suma y sigue: .............................................................................. 4.997,10

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Prelosa armada -1 4,60 15,60 0,30 -21,53

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.2.2 4.975,57

1.4.2.2.3
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Losa
Vía 1 1 2.712,20 2.712,20
Vía 3 1 2.435,20 2.435,20
Vía 5B 1 1.463,20 1.463,20
Escapes
103/301 1 63,45 63,45
302/504 1 63,45 63,45
303/505 1 63,45 63,45
104/304 1 63,45 63,45
506/305 1 63,45 63,45
306/105 1 63,45 63,45
307/507 1 63,45 63,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.2.3 7.054,75

1.4.2.2.4
OHC010aaadc

m2 E N C O F R AD O  P L AN O  E N  P AR AM E N T O
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Prelosa
Vía 1
Lateral 2 2.100,00 0,30 1.260,00
Lateral interior 4 2.100,00 0,09 756,00
Tapa 0,1 2.100,00 3,40 714,00
Vía 3
Lateral 2 1.791,27 0,30 1.074,76
Lateral interior 4 1.791,27 0,09 644,86
Tapa 0,1 1.791,27 3,40 609,03
Vía 5B
Lateral 2 1.065,94 0,30 639,56
Lateral interior 4 1.065,94 0,09 383,74
Tapa 0,1 1.065,94 3,40 362,42
Escapes
103/301
Lateral 2 68,46 0,30 41,08
Lateral interior 4 68,46 0,09 24,65
Tapa 0,1 68,46 3,40 23,28

302/504
Lateral 2 68,46 0,30 41,08
Lateral interior 4 68,46 0,09 24,65
Tapa 0,1 68,46 3,40 23,28
303/505
Lateral 2 68,46 0,30 41,08
Lateral interior 4 68,46 0,09 24,65
Tapa 0,1 68,46 3,40 23,28
104/304
Lateral 2 68,46 0,30 41,08
Lateral interior 4 68,46 0,09 24,65
Tapa 0,1 68,46 3,40 23,28
506/305
Lateral 2 79,44 0,30 47,66
Lateral interior 4 79,44 0,09 28,60
Tapa 0,1 79,44 3,40 27,01
306/105
Lateral 2 79,44 0,30 47,66
Lateral interior 4 79,44 0,09 28,60
Tapa 0,1 79,44 3,40 27,01
307/507
Lateral 2 79,44 0,30 47,66
Lateral interior 4 79,44 0,09 28,60
Tapa 0,1 79,44 3,40 27,01
-----------------------------------------------------------------------------
Losa
Vía 1
Lateral 2 2.100,00 0,45 1.890,00
Lateral interior 4 2.100,00 0,07 0,45 264,60
Tapa 0,1 2.100,00 2,80 0,45 264,60
Vía 3
Lateral 2 1.791,27 0,45 1.612,14
Lateral interior 4 1.791,27 0,07 0,45 225,70
Tapa 0,1 1.791,27 2,80 0,45 225,70
Vía 5B
Lateral 2 1.065,94 0,45 959,35
Lateral interior 4 1.065,94 0,07 0,45 134,31
Tapa 0,1 1.065,94 2,80 0,45 134,31
Escapes
103/301 32,4 32,40
302/504 32,4 32,40
303/505 32,4 32,40
104/304 32,4 32,40
506/305 32,4 32,40
306/105 32,4 32,40
307/507 32,4 32,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.2.4 13.047,73

1.4.2.2.5
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Armado Losa vía 1 110,0946 2.100,00 231.198,66
Armado losa vía 3 110,0946 1.791,27 197.209,15
Armado losa Vía 5B 110,0946 1.065,94 117.354,24
Armados escapes
JCA 103/301 4.626,82 4.626,82
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: .......................................................................... 550.388,87

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

JCA 302/504 4.626,82 4.626,82
JCA 303/505 4.626,82 4.626,82
JCA 104/304 4.626,82 4.626,82
JCA 506/305 4.626,82 4.626,82
JCA 306/105 4.626,82 4.626,82
JCA 307/507 4.626,82 4.626,82

P 578.149,79
10% Extra recortes y solapes 0,1 578.149,79 57.814,98

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.2.5 635.964,77

1.4.2.2.6
CAVW000080

ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA
450 M

Vía 1 1 2.100,00 0,22 0,01 4,62
Vía 3 1 1.791,27 0,22 0,01 3,94
Vía 5B 1 1.065,94 0,22 0,01 2,35
redondeo 1 0,09 0,09

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.2.6 11,00

Capítulo: 1.4.2.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS

1.4.2.3.1
G90W530301

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUJECION
DE CARRIL EN VÍA EN PLACA EMBEBIDA

Vía 1 1 2.100,00 0,67 1.407,00
descuento JCA 101 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 102 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 103 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 104 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 105 -1 34,41 0,67 -23,05

P 1.291,75
Vía 3 1 1.791,27 0,67 1.200,15
descuento JCA 102 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 301 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 302 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 303 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 304 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 305 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 306 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 307 -1 34,41 0,67 -23,05

P 1.015,75
Vía 5B 1 1.065,94 0,67 714,18
descuento JCA 504 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 505 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 506 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 507 -1 34,41 0,67 -23,05

P 621,98
redondeo 1 0,52 0,52

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.3.1 2.930,00

1.4.2.3.2
G90W530303

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PLACAS
METÁLICAS DE INCLINACIÓN SOBRE PREFIL
M E T Á L I C O ,  I N C L U I D A D E S C AR G A D E
M A T E R I A L E S  E N  O B R A  Y  M O N T A J E
DEFINITIVO

Placas de transición inclinación de carril

Para Perfil metálico LPN 100x100x10 con
elemento de fijación soldable, carril 60E1,
inclinación 1/20

2 2,00

Para Perfil metálico LPN 100x100x10 con
elemento de fijación soldable, carril 60E1,
inclinación 1/40

4 4,00

Para Perfil metálico LPN 100x100x10 con
elemento de fijación soldable, carril 60E1,
inclinación 1/80

2 2,00

Perfil metálico LPN 100x100x10 con elemento de
fijación soldable, carril 60E1, certical

14 14,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.3.2 22,00

Capítulo: 1.4.2.4 CARRIL

1.4.2.4.1
VDAW100001

t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA
ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.

Vía 1 3 2.100,00 0,54 0,10 340,20
descuento JCA 101 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 102 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 103 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 104 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 105 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 312,35
Vía 3 3 1.791,27 0,54 0,10 290,19
descuento JCA 102 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 301 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 302 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 303 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 304 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 305 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 306 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 307 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 245,63
Vía 5B 3 1.065,94 0,54 0,10 172,68
descuento JCA 504 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 505 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 506 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 507 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 150,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.4.1 708,38

1.4.2.4.2
VDB100

t T de transporte de barra elemental de 18 m
transportada desde la fábrica hasta acopio o
punto de entrega en la obra (distancia < 200
Km).

Vía 1 3 2.100,00 0,54 0,10 340,20
descuento JCA 101 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 102 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 103 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 104 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 105 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 312,35
Vía 3 3 1.791,27 0,54 0,10 290,19
descuento JCA 102 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 301 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 302 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 303 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 304 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
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Suma y sigue: ................................................................................. 574,69

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

descuento JCA 305 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 306 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 307 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 245,63
Vía 5B 3 1.065,94 0,54 0,10 172,68
descuento JCA 504 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 505 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 506 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 507 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 150,40
Cupónes mixtos 3 6,00 0,54 0,10 0,97

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.4.2 709,35

1.4.2.4.3
VDCW100001

m Posicionado y montaje de los tres carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida la
sujeción y parte proporcional de embridado,
incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Vía 1 1 2.100,00 2.100,00
descuento JCA 101 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 102 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 103 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 104 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 105 -1 34,41 -34,41

P 1.927,95
Vía 3 1 1.791,27 1.791,27
descuento JCA 102 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 301 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 302 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 303 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 304 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 305 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 306 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 307 -1 34,41 -34,41

P 1.515,99
Vía 5B 1 1.065,94 1.065,94
descuento JCA 504 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 505 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 506 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 507 -1 34,41 -34,41

P 928,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.4.3 4.372,24

1.4.2.4.4
VDB060aad

m Descarga en traza de carr i l  de  18  m de
longitud, mediante camión grúa a ambos lados
de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

Vía 1 3 2.100,00 6.300,00
descuento JCA 101 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 102 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 103 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 104 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 105 -3 34,41 -103,23

P 5.783,85
Vía 3 3 1.791,27 5.373,81
descuento JCA 102 -3 34,41 -103,23

descuento JCA 301 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 302 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 303 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 304 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 305 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 306 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 307 -3 34,41 -103,23

P 4.547,97
Vía 5B 3 1.065,94 3.197,82
descuento JCA 504 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 505 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 506 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 507 -3 34,41 -103,23

P 2.784,90
Cupónes mixtos 3 6,00 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.4.4 13.134,72

1.4.2.4.5
VDA020ce

ud Suministro de cupón mixto 54/60 de longitud
5.994 metros, cargado en planta de fabricación

Cupones mixtos para JCA 4 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.4.5 3,00

1.4.2.4.6
VDC090aadb

ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo y
longitud 6<=L<12, comprende los cortes con
sierra de disco en barra larga del tramo a
sustituir y cupón mixto, desclavado y retirada
del cupón a sustituir, colocación del nuevo
cupón, clavado, taladro de los agujeros para
los tornillos de brida, tanto en cupón mixto
como en barra larga, embridado, apriete,
sujeción,  ta ladro para circui to de vía  y
conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Cupones mixtos para JCA 4 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.4.6 3,00

Capítulo: 1.4.2.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS

1.4.2.5.1
VEAW100001

ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la
base de trabajo o zona de acopio de desvío en
placa tipo C de radio 250 nuevo.

JCA 101 1 1,00
JCA 102 1 1,00
JCA 103 1 1,00
JCA 104 1 1,00
JCA 105 1 1,00
JCA 301 1 1,00
JCA 302 1 1,00
JCA 303 1 1,00
JCA 304 1 1,00
JCA 305 1 1,00
JCA 306 1 1,00
JCA 307 1 1,00
JCA 504 1 1,00
JCA 505 1 1,00
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Suma y sigue: ................................................................................... 14,00

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

JCA 506 1 1,00
JCA 507 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.5.1 16,00

1.4.2.5.2
VEC130ad

ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 101 1 1,00
JCA 102 1 1,00
JCA 103 1 1,00
JCA 104 1 1,00
JCA 105 1 1,00
JCA 301 1 1,00
JCA 302 1 1,00
JCA 303 1 1,00
JCA 304 1 1,00
JCA 305 1 1,00
JCA 306 1 1,00
JCA 307 1 1,00
JCA 504 1 1,00
JCA 505 1 1,00
JCA 506 1 1,00
JCA 507 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.5.2 16,00

1.4.2.5.3
VJCW030030

ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG
0 . 0 7 1 ,  0 . 0 9  Ó  0 . 1 1 ,  I N C L U Y E N D O  L AS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO)  SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA DE
PREMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO DE
ZONA DE PREMONTAJE, PREMONTAJE, Y
MONTAJE CON PÓRTICOS,  LEVANTE Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  A C O P I O
A S I G N A D O  P O R  L A  D . O .  D E  L A  V Í A
EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS
DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE
V Í A  D E S V I A D A ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN
DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS
CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
C O M P R O B AD O R E S ,  E N S AM B L A D O  Y
POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y ALZADO
APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE
TACOS DE MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES
D E  P R E M O N T AJ E ,  R E AP R I E T E  D E  L A
T O R N I L L E R Í A  D E  L O S  Ú T I L E S  D E
P R E M O N T AJ E ,  C O L O C AC I Ó N  D E  L O S
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SUS TAPAS
ASEGURANDO LA VERTICALIDAD DEL
ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS
PLÁSTICOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN
DEL HORMIGÓN, DRENAJE DE LA ZONA DEL
M O T O R  C O N  C O N E X I Ó N  AL  D R E N AJ E
LONGITUDINAL DEL TÚNEL O VIA EN PLACA,
T E N D I D O  D E  L A S  T R A V I E S A S  D E
TRANSICIÓN, EMBRIDADOS PROVISIONALES,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN A LA
SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE
MONTAJE,  APRIETE DEFINITIVO DE LA
SUJECIÓN, LIMPIEZA Y ENGRASE. INCLUYE
TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y
DESCARGA NECESARIAS.  INCLUYE LA
TRACCIÓN

JCA 101 1 1,00
JCA 102 1 1,00
JCA 103 1 1,00
JCA 104 1 1,00
JCA 105 1 1,00
JCA 301 1 1,00
JCA 302 1 1,00
JCA 303 1 1,00
JCA 304 1 1,00
JCA 305 1 1,00
JCA 306 1 1,00
JCA 307 1 1,00
JCA 504 1 1,00
JCA 505 1 1,00
JCA 506 1 1,00
JCA 507 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.5.3 16,00

Pág.: 30



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.4.2.5.4
VKA060aadb

ud Suministro y colocación de piquete de vía libre.
Comprende la mano de obra necesaria para la
carga desde acopio,  desplazamiento  y
descarga hasta su lugar de empleo, excavación
de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m., relleno
de hormigon HM-20, colocación del piquete ,
pintado con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material sobrante a
vertedero con cargo a la Contrata. Incluye
elementos complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

JCA 101 1 1,00
JCA 102 1 1,00
JCA 103 1 1,00
JCA 104 1 1,00
JCA 105 1 1,00
JCA 301 1 1,00
JCA 302 1 1,00
JCA 303 1 1,00
JCA 304 1 1,00
JCA 305 1 1,00
JCA 306 1 1,00
JCA 307 1 1,00
JCA 504 1 1,00
JCA 505 1 1,00
JCA 506 1 1,00
JCA 507 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.5.4 16,00

1.4.2.5.5
VECW200000

ud Suministro y colocación para motores de 1000
x 1000 x 500 mm de dimensiones interiores,
fabricada con resina de poliéster reforzada con
fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 101 1 1,00
JCA 102 1 1,00
JCA 103 1 1,00
JCA 104 1 1,00
JCA 105 1 1,00
JCA 301 1 1,00
JCA 302 1 1,00
JCA 303 1 1,00
JCA 304 1 1,00
JCA 305 1 1,00
JCA 306 1 1,00
JCA 307 1 1,00
JCA 504 1 1,00
JCA 505 1 1,00
JCA 506 1 1,00
JCA 507 1 1,00
contadores de ejes vía 1 9 9,00
Contadores de ejes vía 3 13 13,00
Contadores de ejes vía 5B 11 11,00
Cajeado para focos de señalización (M2/3A) 1 1,00
Cajeado para focos de señalización (M1/3B) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.5.5 51,00

1.4.2.5.6
VKAW300001

ud Construcción de topera de hormigón armado
de acuerdo con plano. Comprende la mano de
obra necesaria para la excavación del cimiento
a 1,15 m de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la Contrata,
suministro y colocación de acero corrugado B
500 para armaduras de cimiento y alzados,
incluso cortado, doblado, recortes y solapes.
Ejecución de encofrado metálico o de madera
de 1ª calidad con tabla contrapeada y cepillada
en paramentos vistos, incluso desencofrado y
limpieza, suministro y puesta en obra de
hormigón tipo HE-25, con árido rodado no
superior a 20mm y consistencia plástica,
convenientemente vibrado. Se incluye la
colocación de traviesa, topes y sujeciones a
suministrar por ADIF en Estación, pintura roja
en  t raviesa  y negra  e n  t o p e s ,  c a r g a s ,
desplazamientos y descarga de los materiales
en obra. Incluye elementos complementarios,
varios, medios auxiliares y material de vía
provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Vía 1 1 1,00
Vía 3 1 1,00
Vía 5B 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.5.6 3,00
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Capítulo: 1.4.2.6 SOLDADURAS

1.4.2.6.1
VDD010aaada

ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260
con precalentamiento aire inducido y propano
en plena vía y kit de soldadura con crisol de un
solo uso para uniones de carriles separados
entre sí una distancia menor o igual a 180 m.
Comprende la mano de obra necesaria para la
ejecución en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y clase de
acero.  Incluye:  desmontaje de br idas y
tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias
para la alineación de los carriles; los trabajos
necesarios para la formación de la cala
nominal adecuada por desplazamiento de
carriles, incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesar ios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los carriles
con los equipos adecuados; kit de soldadura y
consumibles; desbastado, esmerilado de
acabado y arreglo del  perf i l ;  marcado y
reposición de todos los elementos de la vía
para que ésta quede en óptimas condiciones
de servicio; trabajo de aflojado y posterior
apretado de las sujeciones de las traviesas
colaterales de la soldadura para aminorar las
tensiones provocadas por la retracción de la
soldadura; trabajos auxiliares; el uso de
maquinaria y equipos específicos autorizados
por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Soldaduras Aparatos de vías
JCA 101 16 16,00
JCA 102 16 16,00
JCA 103 16 16,00
JCA 104 16 16,00
JCA 105 16 16,00
JCA 301 16 16,00
JCA 302 16 16,00
JCA 303 16 16,00
JCA 304 16 16,00
JCA 305 16 16,00
JCA 306 16 16,00
JCA 307 16 16,00
JCA 504 16 16,00
JCA 505 16 16,00
JCA 506 16 16,00
JCA 507 16 16,00

P 256,00
Soldaduras de carriles
Vía 1 3 2.100,00 5,55 0,01 349,65
descuento JCA 101 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 102 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 103 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 104 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 105 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73

P 321,00
Vía 3 3 1.791,27 5,55 0,01 298,25

descuento JCA 102 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 301 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 302 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 303 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 304 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 305 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 306 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 307 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73

P 252,41
Vía 5B 3 1.065,94 5,55 0,01 177,48
descuento JCA 504 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 505 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 506 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 507 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73

P 154,56
Descuento de soldaduras comunes entre JCA y
Carriles de vía general

-6 16,00 -96,00

Descuento longitud cupones mixtos -3 6,00 5,55 0,01 -1,00
redondeo 1 0,03 0,03

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.6.1 887,00

1.4.2.6.2
VDD030adb

ud Soldadura eléctrica en obra, completamente
ejecutada según NAV 3-3-2.6 de Soldadura
eléctrica. No incluye la neutralización de
tensiones. Incluidos medios auxiliares, control
de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Estimación Soldaduras eléctricas 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.6.2 5,00

1.4.2.6.3
VLA010ada

m Comprende los trabajos de retirada y limpieza
de sobrantes de las actividades llevadas a
cabo en el proyecto, no incluidas previamente
en otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Vía 1 1 2.100,00 2.100,00
Vía 3 1 1.791,27 1.791,27
Vía 5B 1 1.065,94 1.065,94

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.6.3 4.957,21
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Capítulo: 1.5 SISTEMA ELÉCTRICO

Capítulo: 1.5.1 BAJA TENSIÓN

1.5.1.1
OEB040daadc

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS
DE POLIETILENO LIBRE DE HALÓGENOS DE
160 MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, INCLUSO  EL
RELLENO Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN VIBRAR, LA
P R U E B A  D E  L O S  C O N D U C T O S ,  E L
TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Acometida Edificio Tecnico 1 35,00 35,00
P 35,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.1 35,00

1.5.1.2
OEC020dadc

ud ARQUETA PREFABRICADA DE 800X800X800
MM DE DIMENSIONES INTERIORES, INCLUSO
RECIBIDO DE LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y
DESAGUE PROFUNDO, TAPA DE HORMIGÓN
Y RELLENO POSTERIOR, ASÍ  COMO EL
ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Acometida Edificio Tecnico 4 4,00
P 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.2 4,00

1.5.1.3
AOKW000020

ud S I S T E M A  D E  P R O T E C C I Ó N  C O N T R A
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, COMPUESTO
POR UN INHIBIDOR DE FORMACIÓN DE
RAYOS INSTALADO,  PROVISTO DE UN
CABEZAL METÁLICO SEMIESFÉRICO DE
ALUMINIO. EL INHIBIDOR SE SUMINISTRA
PROVISTO DE UN CASQUILLO DE POLIAMIDA
P AR A C O N S E G U I R  U N  A I S L AM I E N T O
ELÉCTRICO ENTRE MÁSTIL E INHIBIDOR Y DE
U N  T U B O  D E  AP O Y O  Q U E  S E  U N E  AL
CASQUILLO DE POLIAMIDA MEDIANTE UNIÓN
R O S C A D A .  E L  M Á S T I L  D E  A C E R O
GALVANIZADO COLADA CERTIF ICADO
S/C/43028 DE 2" EN TUBO AC SOLDADO Y
ROSCADO ISO-L-11 ( Ø EXT. = 60 mm, Ø INT =
54 mm, ESPESOR= 3 mm). DOTADO ADEMÁS
DE UNA BOBINA DE AMORTIGUACIÓN
(IMPEDANCIA) CONTENIDA EN UN COFRE
QUE SE INSTALARÁ AL MÁSTIL MEDIANTE
ABRAZADERAS. INCLUYE DE LA DOTACIÓN
DE CUATRO CORRECTORES DE CAMPO,
C O N S T I T U I D O  P O R  U N  C A S Q U E T E
SEMIESFÉRICO HUECO Y UN CASQUILLO
PARA FACILITAR SU ACOPLAMIENTO A
MÁSTIL DE 35 mm, ESTOS IRÁN UNIDOS EN
ANILLO MEDIANTE CABLE HO7V-k de 35 mm²
Y  C O N E C T AD O S  H AS T A L A AR Q U E T A
G E N E R A L  D E  T O M A  D E  T I E R R A .
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
E S T A R Á  D E  A C U E R D O  C O N  L A S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADIF
VIGENTES. INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO,
E L  T R A N S P O R T E ,  L A  C A R G A  Y  L A
DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA,
EL MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS
HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
L O S  D E S P L A Z A M I E N T O S ,  P E Q U E Ñ O
MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,
MEDIOS AUXILIARES.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.3 1,00

1.5.1.4
AOAW000002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1X50
MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
CON SOLDADUR A AL U M I N O T É R M I C A.
INCLUSO ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL,
ELEMENTOS AUXILIARES, ACCESORIOS Y
ACABADOS.

Edificio tecnico 1 70,00 70,00
Cruce de vias 5 20,00 100,00

P 170,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.4 170,00
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1.5.1.5
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Edificio tecnico 1 70,00 0,60 0,80 33,60
Cruce de vias 5 20,00 0,60 0,80 48,00

P 81,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.5 81,60

1.5.1.6
OAD090bad

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de
muros y estribos de obras de fábrica con
material de préstamo, i/ carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la
coronación y ref ino de ta ludes en caso
necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Edificio tecnico 1 70,00 0,60 0,80 33,60
Cruce de vias 5 20,00 0,60 0,80 48,00

P 81,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.6 81,60

1.5.1.7
AOAW000005

ud RED EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE BAÑO
REALIZADA CON CONDUCTOR UNIPOLAR
AISLADO HV07-K DE 4 MM2,  PARA UNA
T E N S I Ó N  N O M I N A L  D E  4 5 0 / 7 5 0  V ,
C O N E C T AN D O  A T I E R R A T O D AS  L AS
CANALIZACIONES METÁLICAS EXISTENTES Y
TODOS LOS ELEMENTOS CONDUCTORES
QUE RESULTEN ACCESIBLES; SEGÚN REBT,
ITC-BT-18, ICT-BT-26 E ICT-BT-27, NTE-IEP,
U N E - H D  6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9  Y  U N E - H D
60364-1:2009/A11:2018. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.7 1,00

1.5.1.8
AOAW000015

ud P U E N T E  D E  M E D I C I Ó N  D E  T I E R R A S
F O R M A D O  P O R  P L E T I N A  D E  C O B R E
SECCIONABLE CON TORNILLERÍA DE LATÓN
E L E C T R O G AL V AN I Z AD O  B AJ O  C AJ A
AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE DE DOBLE
AISLAMIENTO, FABRICADA EN PVC, DOTADA
DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, IP 55, CON
P . P .  D E  AC C E S O R I O S  D E  C O N E X I Ó N ,
TOTALMENTE INSTALADA.

Edificio tecnico 3 3,00
Cruce de vias 5 5,00

P 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.8 8,00

1.5.1.9
AOA010bacd

m RED DE TOMA DE TIERRA DE ESTRUCTURA,
R E A L I Z A D A  C O N  C A B L E  D E  C O B R E
DESNUDO DE 50 MM², UNIÉNDOLO MEDIANTE
S O L D AD U R A AL U M I N O T É R M I C A A L A
ARMADURA DE CADA ZAPATA, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE PICA, REGISTRO
DE COMPROBACIÓN Y PUENTE DE PRUEBA.
S E G Ú N  N O R M AT I V A D E  AP L I C AC I Ó N
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Edificio tecnico 6 6,00
P 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.9 6,00

1.5.1.10
AODW210006

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
CONDUCTOR DE 1X16 MM2, CONSTITUIDO
POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON
AI S L AM I E N T O  X L P E  Y  C U B I E R T A D E
POLIOLEFINA,  LIBRE DE HALÓGENOS,
D E N O M I N AC I Ó N  T É C N I C A R Z 1 - K  ( AS )
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO
SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN,
PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y
ACCESORIOS NECESARIOS.

CDBT a cuadro SAI Señaliz/Comm ferroviarias 1 25,00 25,00
CDBT a bateria condensadores 1 10,00 10,00

P 35,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.10 35,00
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1.5.1.11
AODW210007

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
CONDUCTOR DE 1X25 MM2, CONSTITUIDO
POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON
AI S L AM I E N T O  X L P E  Y  C U B I E R T A D E
POLIOLEFINA,  LIBRE DE HALÓGENOS,
D E N O M I N AC I Ó N  T É C N I C A R Z 1 - K  ( AS )
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO
SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN,
PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y
ACCESORIOS NECESARIOS.

CDBT a cuadro SAI Señaliz/Comm ferroviarias 4 25,00 100,00
CDBT a bateria condensadores 3 10,00 30,00

P 130,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.11 130,00

1.5.1.12
AODW210010

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
CONDUCTOR DE 1X70 MM2, CONSTITUIDO
POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON
AI S L AM I E N T O  X L P E  Y  C U B I E R T A D E
POLIOLEFINA,  LIBRE DE HALÓGENOS,
D E N O M I N AC I Ó N  T É C N I C A R Z 1 - K  ( AS )
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO
SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN,
PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y
ACCESORIOS NECESARIOS.

Acometida Edificio Tecnico 4 65,00 260,00
P 260,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.12 260,00

1.5.1.13
AODW210422

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN" O
EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN
NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
F U E G O  C L AS E  C C A- S 1 B , D 1 , A1 ,  C O N
CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
FLEXIBLE (CLASE 5) ,  DE 3G2,5 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE POLIETILENO
R E T I C U L AD O  ( X L P E ) ,  D E  T I P O  D I X 3 ,
C U B I E R T A  D E  P O L I O L E F I N A
TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO
P R O P A G A C I Ó N  D E  L A  L L A M A ,  N O
P R O P AG AC I Ó N  D E L  I N C E N D I O ,  B AJ A
EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE
HALÓGENOS, NULA EMISIÓN DE GASES
C O R R O S I V O S ,  R E S I S T E N C I A  A  L A
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL
F R Í O ,  R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
I N C L U Y E :  T E N D I D O  D E L  C A B L E  E N
C A N A L I Z A C I Ó N .  C O N E X I O N A D O .
C O M P R O B A C I Ó N  D E  S U  C O R R E C T O
F U N C I O N A M I E N T O .  T O T A L M E N T E
R E AL I Z AD O ;  I / P . P .  D E  C O N E X I O N E S .
CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016,
U N E - E N  5 0 5 2 5 - 2 - 3 1 : 2 0 1 2 ,  U N E - E N
50565-1 :2015  Y  UNE-EN 50565-2 :2015 .
M A T E R I A L E S  C O N  M A R C A D O  C E  Y
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGL AM E N T O  E U R O P E O  ( U E )
305/2011.

SAI Telecom fijas 1 120,00 120,00
P 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.13 120,00
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1.5.1.14
AODW210464

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN" O
EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN
NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
F U E G O  C L AS E  C C A- S 1 B , D 1 , A1 ,  C O N
CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
FLEXIBLE (CLASE 5 ) ,  D E  5 G 6  M M ²  D E
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE POLIETILENO
R E T I C U L AD O  ( X L P E ) ,  D E  T I P O  D I X 3 ,
C U B I E R T A  D E  P O L I O L E F I N A
TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO
P R O P A G A C I Ó N  D E  L A  L L A M A ,  N O
P R O P AG AC I Ó N  D E L  I N C E N D I O ,  B AJ A
EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE
HALÓGENOS, NULA EMISIÓN DE GASES
C O R R O S I V O S ,  R E S I S T E N C I A  A  L A
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL
F R Í O ,  R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
I N C L U Y E :  T E N D I D O  D E L  C A B L E  E N
C A N A L I Z A C I Ó N .  C O N E X I O N A D O .
C O M P R O B A C I Ó N  D E  S U  C O R R E C T O
F U N C I O N A M I E N T O .  T O T A L M E N T E
R E AL I Z AD O ;  I / P . P .  D E  C O N E X I O N E S .
CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016,
U N E - E N  5 0 5 2 5 - 2 - 3 1 : 2 0 1 2 ,  U N E - E N
50565-1 :2015  Y  UNE-EN 50565-2 :2015 .
M A T E R I A L E S  C O N  M A R C A D O  C E  Y
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGL AM E N T O  E U R O P E O  ( U E )
305/2011.

CDBT a cuadro SAI Telecom. fijas 1 10,00 10,00
Bastidor energia señaliz/comm a armario cruce 1 1 105,00 105,00
Bastidor energia señaliz/comm a armario cruce 2 1 315,00 315,00
Bastidor energia señaliz/comm a armario cruce 3 1 1.120,00 1.120,00
Bastidor energia señaliz/comm a armario cruce 4 1 1.215,00 1.215,00
Bastidor energia señaliz/comm a armario cruce 5 1 1.360,00 1.360,00

P 4.125,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.14 4.125,00

1.5.1.15
AODW210465

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN" O
EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN
NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
F U E G O  C L AS E  C C A- S 1 B , D 1 , A1 ,  C O N
CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
FLEXIBLE (CLASE 5) ,  DE 5G10 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE POLIETILENO
R E T I C U L AD O  ( X L P E ) ,  D E  T I P O  D I X 3 ,
C U B I E R T A  D E  P O L I O L E F I N A
TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO
P R O P A G A C I Ó N  D E  L A  L L A M A ,  N O
P R O P AG AC I Ó N  D E L  I N C E N D I O ,  B AJ A
EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE
HALÓGENOS, NULA EMISIÓN DE GASES
C O R R O S I V O S ,  R E S I S T E N C I A  A  L A
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL
F R Í O ,  R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
I N C L U Y E :  T E N D I D O  D E L  C A B L E  E N
C A N A L I Z A C I Ó N .  C O N E X I O N A D O .
C O M P R O B A C I Ó N  D E  S U  C O R R E C T O
F U N C I O N A M I E N T O .  T O T A L M E N T E
R E AL I Z AD O ;  I / P . P .  D E  C O N E X I O N E S .
CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016,
U N E - E N  5 0 5 2 5 - 2 - 3 1 : 2 0 1 2 ,  U N E - E N
50565-1 :2015  Y  UNE-EN 50565-2 :2015 .
M A T E R I A L E S  C O N  M A R C A D O  C E  Y
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGL AM E N T O  E U R O P E O  ( U E )
305/2011.

CDBT a cuadro cargas ET 1 10,00 10,00
P 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.15 10,00
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1.5.1.16
AODW000894

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE
C O N D E N S A D O R E S  3 2 K V A R  C O N
I N D U C T A N C I A S  A N T I A R M Ó N I C O S ,
AUTORREGULABLE, MODELO VARSET AUTO
DE SCHNEIDER MODELO VLVAWON035004AA
O  E Q U I V AL E N T E  AP R O B AD O  P O R  L A
DIRECCIÓN DE OBRA. CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES:
- ESCALONES DE REGULACIÓN: 6,25+2x12,5
- DIMENSIONES: ALTURA: 650 mm, ANCHURA:
450 mm, PROFUNDIDAD: 250 mm
- TENSION ASIGNADA: 400 V TRIFASICOS A 50
HZ
- TENSION NOMINAL DEL CONDENSADOR:
480 V
- TOLERANCIA SOBRE LA CAPACIDAD: – 5, +
10%
- NORMAS: IEC 61439-1/2, IEC 61921
- FIJACION: ARMARIO: FIJACION AL SUELO
- INCLUIDO MONTAJE Y PEQUEÑO MATERIAL.

INCLUIDO SUMINISTRO, TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA HASTA SU PERFECTO
ACABADO, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA, MONTADA Y VERIFICADA POR
EL FABRICANTE.  INCLUYE EMBALAJE
ESTÁNDAR,  TRANSPORTE,  SEGUROS,
CURSILLO DE EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
SE INCLUYEN IGUALMENTE TODOS LOS
ELEMENTOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.16 1,00

1.5.1.17
RJA0W000805

ud SAI ESTÁTICO ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN
DE CLASIFICACIÓN VFI-SS-111 SEGÚN IEC
62040-3 DE CONSTRUCCIÓN. POTENCIA 15
KVA AUTONOMIA 1 HORA. MODELO GALAXY
G V S U P S 1 5 K B 2 H S  D E  S C H N E I D E R  O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA DO.
COMPUESTO POR RECTIFICADOR PFC CON
CARGADOR DE BATERÍAS COMPATIBLE CON
BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO, NICD E LI-ION
C O N  C AP AC I D AD  D E L  8 0  % A C AR G A
PARCIAL, INVERSOR SIN TRANSFORMADOR,
BYPASS ESTÁTICO CON PROTECCIÓN
BACKFEED INTEGRADA, E INTERRUPTOR DE
MANTENIMIENTO INTEGRADO DE BYPASS
MANUAL. SAI CONFIGURABLE PARA RED
COMÚN DE ENTRADA O REDES SEPARADAS.
EFICIENCIA EN MODO ON-LINE HASTA UN 97
%, Y MODO ECONVERSION HASTA UN 99 %.
- POTENCIA: 15 KVA, AUTONOMÍA 1 HORA
- TENSIÓN DE ENTRADA: 380/400/415V 50HZ
3P+N+PE O 3P+PE
- TENSIÓN DE SALIDA: 380/400/415V 50HZ
3P+N+PE O 3P+PE
- PROTECCIÓN DE BATERÍAS EXTERNAS
M E D I AN T E  D I S Y U N T O R  Y  S O N D A D E
TEMPERATURA DE BATERÍAS INCLUIDA.
- INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE DISPLAY
GRÁFICO A COLOR Y TÁCTIL CON LEDS
INDEPENDIENTES DE ESTADO.
- TARJETA DE RED CON SOPORTE SNMP,
MODBUS Y TLS 1.2.
- CONTACTOS SECOS DE ENTRADA/SALIDA
INCLUIDOS. CAPACIDAD DE LECTURA DE
ESTADO, SEÑALIZACIÓN Y DISPARO DE
HASTA DOS DISYUNTORES DE BATERÍAS.
-  P R O T E C C I Ó N  A M B I E N T A L  I P 2 0 ,
(IP21,IP22,IP52).
- CATEGORÍA CEM C2 SEGÚN IEC 62040-2.

Edificio tecnico. Telecomunicaciones fijas 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.17 1,00

1.5.1.18
AODW000840

ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE
RELÉS Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO
G E N E R A L  D E  E D I F I C I O  T E C N I C O .
ENVOLVENTE METÁLICA CON PUERTA
METÁLICA, IP43. DIMENSIONES 1250 MM
( AL T O )  X  6 0 0  M M  ( AN C H O )  X  2 5 0  M M
(PROFUNDIDAD). INCLUSO PROTECTORES
CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II/III.
INLCUSO SISTEMA ATS DE CONMUTACION
AUTOMÁTICA PARA FUTURA CONEXION DE
SEGUNDO SUMINISTRO
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS INDICADOS
E N  E L  E S Q U E M A  U N I F I L A R
C O R R E S P O N D I E N T E ,  I N C L U Y E N D O
I N T E R R U P T O R E S  A U T O M Á T I C O S  Y
C O N T A C T O R E S ,  C O N  C O N T A C T O S
A U X I L I A R E S  N E C E S A R I O S  P A R A  L A
RECOGIDA DE SEÑALES, PUESTA A TIERRA,
ETC. TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y
TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.
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Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.18 1,00

1.5.1.19
AODW000841

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO T IPO CAJA MOLDEADA,
ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 25 KA,
INTENSIDAD 160 A, REGULABLE EN DISPARO
TERMICO Y MAGNETICO. CON DIFERENCIAL
REGULABLE EN TIEMPO Y SENSIBILIDAD.
TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y
TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

CT Puerto A Coruña 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.19 1,00

1.5.1.20
AODW000842

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR
A U T O M Á T I C O  T I P O  C A R R I L  D I N ,
ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 15 KA,
I N T E N S I D A D  2 0  A .  C O N  B L O Q U E
DIFERENCIAL 300 MA, TIPO A SELECTIVO
CON RETARDO DE DISPARO. TOTALMENTE
MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN
IEC 61.439-1, 2.

Bastidor energía de señalizacion. Cruce de vias 5 5,00
P 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.20 5,00

1.5.1.21
AODW000843

ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE
RELÉS Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO
PARA EXTERIORES DE CRUCE DE VIAS PARA
1 2  S A L I D A S  M O N O F Á S I C A S  C O N
M AG N E T O T E R M I C O  Y  D I F E R E N C I AL .
ENVOLVENTE METÁLICA CON PUERTA
METÁLICA, IP65, IK10, . DIMENSIONES 800 MM
( AL T O )  X  6 0 0  M M  ( AN C H O )  X  2 5 0  M M
(PROFUNDIDAD). INCLUSO PROTECTOR
CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II/III.
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA EL CRUCE DE VIASE, INCLUYENDO
I N T E R R U P T O R E S  A U T O M Á T I C O S  Y
C O N T A C T O R E S ,  C O N  C O N T A C T O S
A U X I L I A R E S  N E C E S A R I O S  P A R A  L A
RECOGIDA DE SEÑALES, PUESTA A TIERRA,
ETC. TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y
TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2. INCLUSO
O B R A C I V I L ,  Z O C AL O  Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA
EN MARCHA

Cruce de vias 5 5,00
P 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.21 5,00

1.5.1.22
AODW000844

ud Suministro e instalación de cuadro secundario
para SAI telecomunicaciones edificio tecnico
en envolvente tipo cofret KAEDRA con grado
de protección IP65 IK09 de SCHNEIDER o
equivalente aprobado por la DO. incluso
elementos de unión,  f i jación,  montaje y
soportes para la aparamenta a alojar, montaje y
conexionado de líneas, totalmente instalado y
fijado a pared;  según especificaciones del
C.T.E. y conforme al REBT. La aparamenta
eléctrica necesaria viene definida en el
esquema unifilar correspondiente. Todo
conforme a  la  norma UNE-EN 60439-1 .
Dimensiones altura: 842 mm, ancho: 448 mm,
profundidad: 160 mm.
T o t a l m e n t e  m o n t a d o  y  c o n e x i o n a d o .
Características técnicas
• Material aislante autoextinguible.
• Color: gris claro RAL 7035 y puerta verde
transparente.
• Temperatura de utilización: de –25 a +60 °C.
• Grado de protección contra:
• La penetración de cuerpos sólidos y líquidos
según UNE-EN 60529: IP65.
• Los impactos mecánicos según UNE-EN
50102: IK09.
• Clase 2: aislamiento total.
• Conforme a la norma UNE-EN 60439-3.
Suministrados con
•  1  j u e g o  d e  b i s a g r a s  f o n d o / c u b i e r t a
encliquetables.
• Kit de identificacion compuesto por un
protegeetiquetas encliquetable y una etiqueta
• Abrazadera sujetacables que se encliqueta en
la cuba o el chasis para guiar los cables (1 por
fila).
• Soporte de bornes.
• Borneros.
• Obturadores fraccionables (5 modulos de 18
mm por fila).
• Tapones para proteger los tornillos de fi
jac ion mura l  (protecc ion  de  c lase  2 )  y
garantizar la estanqueidad.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.22 1,00

1.5.1.23
AOEW00820

ud S U M I N I S T R O  Y  M O N T A J E  D E  C A J A
PORTAMECANISMOS DE SUPERFICIE Ó DE
EMPOTRAR DE 3 MÓDULOS MODELO CIMA
PRO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA,
DOTADA DE 2 TOMAS DOBLE PARA V/D TIPO
RJ-45 (NO INCLUIDAS) Y 2 TOMAS DOBLES
DE CORRIENTE 16A CON TIERRA LATERAL
TIPO SCHUCO,  INCLUSO CABLEADO Y
A C C E S O R I O S ,  B R I D A S  D E  A T A D O  Y
ELEMENTOS DE SUJECIÓN. COLOCADOS
TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIONADO Y
FUNCIONANDO PERFECTAMENTE. INLCUSO
LINEAS DE DERIVACION Y TUBOS
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Edificio tecnico 2 2,00
P 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.23 2,00

1.5.1.24
AOEW00baacd

ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA DE
1 6  A ,  D E  M O N T AJ E  E N  S U P E R F I C I E ,
R E A L I Z A D O  C O N  C A B L E A D O  D E
CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS PARA
UNA TENSIÓN NOMINAL DE 1000V DE TIPO
RZ1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 2,5 MM² DE
SECCIÓ N  Y  M E C AN I S M O  D E  B AS E  D E
ENCHUFE DE 16 A ESTANCO DE GRADO DE
PROTECCIÓN IP-55,  DE GAMA BÁSICA.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P.
DE CAJAS DE MECANISMO UNIVERSAL CON
T O R N I L L O S ,  C O N E X I O N E S  Y  M E D I O S
AU X I L I AR E S .  S E G Ú N  N O R M AT I V A D E
APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE
EUROPEA. INCLUSO LINEA DERIVADORA Y
TUBO DE ACERO M20
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Edificio tecnico 22 22,00
P 22,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.24 22,00

1.5.1.25
RKA010cbaad

m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y
T E N D I D O  D E  T U B O  M E T R I C A 2 5  M M ,
C O R R U G AD O  F O R R AD O ,  C U R V AB L E ,
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC,
N O  P R O P A G A D O R  D E  L L A M A ,  I P 5 4 ,
RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >320 N.
COLOR NEGRO. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO
M A T E R I A L  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S
ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO

Edificio tecnico 1 200,00 200,00
P 200,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.25 200,00

1.5.1.26
AONW000003

m CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE ACERO
ENCHUFABLE, EN COLOR NATURAL, DE
D I Á M E T R O  D 2 5  M M .  I N S T A L A D O  E N
S U P E R F I C I E  S O B R E  P A R A M E N T O S
MEDIANTE SOPORTES DE TIPO ABRAZADERA
SEPARADOS CADA 50 CM COMO MÁXIMO.
TOTALMENTE MONTADO; I/P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES, ANCLAJES Y ACCESORIOS.
CONFORME A REBT: ITC-BT-21 Y NTE-IEB.
SISTEMA DE TUBOS CONFORME A LOS
REQUISITOS GENERALES DE LAS UNE-EN
61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020,
UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 Y
REQUISITOS PARTICULARES CONFORME A
U N E - E N  6 1 3 8 6 - 2 1 : 2 0 0 5  Y  U N E - E N
61386-21:2005/A11:2011. MATERIALES CON
M A R C A D O  C E  Y  D E C L A R A C I Ó N  D E
PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO
EUROPEO (UE) 305/2011.

Edificio tecnico 1 50,00 50,00
P 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.26 50,00

1.5.1.27
RKF020cbccd

m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y
TENDIDO DE  BANDEJA METÁLICA DE 60X200
MM, UNICLIC, CON BORDE DE SEGURIDAD Y
P E R F I L  R Í G I D O ,  I N C L U I D O  P A R T E
PROPORCIONAL DE FIJACIONES, SOPORTES,
TABIQUES SEPARADORES,  PEQU E Ñ O
MATERIAL DE INSTALACIÓN  Y MEDIOS
AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: MAS DE 3.5 METROS
TRABAJO: DIURNO EXCEPCIONAL
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO

Edificio tecnico 1 50,00 50,00
P 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.27 50,00

1.5.1.28
AOAW000001

m S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1X35
MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
CON SOLDADUR A AL U M I N O T É R M I C A.
INCLUSO ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL,
ELEMENTOS AUXILIARES, ACCESORIOS Y
ACABADOS.

Pat bandejas 1 50,00 50,00
P 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.28 50,00
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1.5.1.29
AOBW000006

ud UD. DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA,  QUE INCLUIRÁ,  POR
TRIPLICADO, LO SIGUIENTE:
- PLANOS FINALES DE OBRA EJECUTADA.
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
- NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- PRUEBAS FINALES CON CERTIFICADOS Y
PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE LOS
PRINCIPALES EQUIPOS, CON DIRECCIONES Y
TELÉFONOS.
-  G A R A N T Í A S  Y  C E R T I F I C A D O S  D E
MATERIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.29 1,00

1.5.1.30
AOBW000001

ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION DE
E L E C T R I C I D A D  E N  B A J A  T E N S I Ó N
AFECTADAS EN ESTE CAPÍTULO DE LOS
P R E S U P U E S T O S .  I N C L U Y E N D O  L A
PREPARACIÓN DE VISADOS DE PROYECTOS
E N  E L  C O L E G I O  P R O F E S I O N A L
CORRESPONDIENTE Y LA PRESENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN DE LOS
E X P E D I E N T E S  A N T E  S E R V I C I O S
T E R R I T O R I A L E S  D E  I N D U S T R I A ,
A Y U N T A M I E N T O  Y  E N T I D A D E S
COLABORADORAS. INCLUSO ABONO DE LAS
TASAS CORRESPONDIENTES. SE INCLUYEN
TODOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
QUE HAYA QUE REALIZAR CON CUALQUIER
ORGANISMO OFICIAL PARA LLEVAR A BUEN
TÉRMINO LAS INSTALACIONES DE ESTE
CAPÍTULO.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.30 1,00

1.5.1.31
AFFW000800

ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD, (4  % S/ INSTALACIÓN) ,
INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y
DESCARGA, MATERIALES, APERTURA DE
HUECOS Y SELLADOS, DESMONTAJE Y
RETIRADA DE REDES QUE ESTÁN FUERA DE
SERVICIO (SEGÚN INDICACIONES DE LA
DIRECIÓN DE OBRA), RECIBIDOS, LIMPIEZA,
R E M A T E S  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S .
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS Y
TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN:
* REPLANTEO Y MARCAJE EN OBRA ANTES
DE EJECUTAR.
* ABRIR Y TAPAR LAS ROZAS.
*  A B R I R  Y  R E M A T A R  A G U J E R O S  E N
TABIQUES.
* COLOCACIÓN Y MONTAJE DE PASAMUROS.
* COLOCACIÓN Y ACABADO DE CAJAS PARA
ELEMENTOS EMPOTRADOS.
* REALIZACIÓN DE AGUJEROS EN FALSOS
TECHOS.
*  S E L L A D O  D E  L O S  A G U J E R O S  D E
INSTALACIONES Y AGUJEROS DE PASO DE
INSTALACIONES.
* DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES
A OBRA.
* RETIRADA DE LOS RESTOS DE OBRA Y
O T R O S  P R O D U C T O S  D E  D E S E C H O
RESULTADO DE ESTOS TRABAJOS.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1.31 1,00

Capítulo: 1.6 EDIFICACIÓN

Capítulo: 1.6.1 OBRA CIVIL

1.6.1.1
OAB150ad

m2 Despeje y desbroce localizado , i/ arranque de
cepas, arbustos y carga, descarga y transporte
al lugar asignado en el interior de la obra,
incluso herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

1 24,44 12,94 316,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.1.1 316,25

1.6.1.2
OAC070abad

m3 Excavación localizada en tierras con medios
mecánicos ,  inc luso  carga ,  descarga  y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra del material, i/herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Losa de cimentación 1 21,44 9,94 0,45 95,90
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Suma y sigue: ................................................................................... 95,90

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Arquetas interiores 3 1,30 1,30 0,76 3,85
1 0,80 0,80 0,70 0,45

Arquetas exteriores 3 1,30 1,30 1,34 6,79
1 0,80 0,80 0,80 0,51

Cámaras exteriores 2 2,90 1,90 2,20 24,24

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.1.2 131,74

1.6.1.3
OEB030jaadb

m Canalización hormigonada de 18 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca, incluso  el relleno y compactado
de la zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

Conexión cámaras y arquetas exteriores 1 23,00 23,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.1.3 23,00

1.6.1.4
OEB040daadb

m Canalización hormigonada de 4 tubos de
polietileno libre de halógenos de 160 mm de
diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca, incluso  el relleno y compactado
de la zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

Conexión arqueta exterior e interior en sala Media
Tensión

1 2,00 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.1.4 2,00

1.6.1.5
OEC040eaadb

ud C á m a r a  d e  r e g i s t r o  d e  h o r m i g ó n ,  d e
dimensiones 250x150x200 cm y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos, los
encofrados, el  recibido de los tubos de
acometida y el desagüe del fondo según los
planos, así como el acabado y la limpieza de la
misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

Cámaras exteriores conexión con cruce de vía 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.1.5 2,00

1.6.1.6
OEC020fadb

ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de
dimensiones interiores, incluso recibido de los
tubos de acometida y desague profundo, tapa
de hormigón y relleno posterior, así como el
acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

Arquetas exteriores conexión con sala
Señalización y Comunicaciones

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.1.6 3,00

1.6.1.7
OEC010baadb

ud Arqueta realizada "in situ" de ladri l lo,  y
600x600x960 mm de dimensiones interiores,
colocada sobre solera de hormigón en masa,
limpiada y terminada, y con parte proporcional
de medios auxiliares, incluso relleno y la
compactación perimetral posterior, el drenaje y
el recibido de los tubos, y la tapa de hormigón.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

Arqueta exterior conexión con sala Media Tensión 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.1.7 1,00

Capítulo: 1.6.2 ARQUITECTURA

1.6.2.1
AFA050eaabd

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x20 cm para revestir ,
recibidos con mortero de cemento M-5,
armadura vertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura
horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de
bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365
kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
l imp i e z a  y  m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  m e d i d a
deduciendo huecos superiores a 2 m². Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Alzado A 1 20,40 3,20 65,28
-4 1,40 2,03 -11,37

Alzado B 1 20,40 3,20 65,28
-1 1,40 2,03 -2,84

Alzado C 1 8,90 3,20 28,48
Alzado D 1 8,90 3,20 28,48
Alzado D -1 2,10 1,00 -2,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.1 171,21
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1.6.2.2
AFAW050001

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x12 cm para revestir ,
recibidos con mortero de cemento M-5,
armadura vertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura
horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de
bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365
kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
l imp i e z a  y  m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  m e d i d a
deduciendo huecos superiores a 2 m². Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Petos cubierta 2 20,40 0,50 20,40
2 8,90 0,50 8,90

Particiones interiores
Alineación B 2 6,10 3,00 36,60

1 7,00 3,00 21,00
Alineación 3 2 4,00 3,20 25,60
Gabinete 1 4,00 3,50 14,00
Aseo 1 2,00 3,00 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.2 132,50

1.6.2.3
AGA500aabd

m2 Revestimiento de paramentos verticales con
mortero monocapa en colores pál idos,
aplicado a llana, regleado y fratasado, con un
espesor de 20 mm, con ejecución de despiece
según planos y aplicado directamente sobre
fábrica de ladrillo,  hormigón, fábrica de
bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, medido deduciendo huecos. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Alzado A 1 20,40 3,20 65,28
Alzado B 1 20,40 3,20 65,28
Alzado C 1 8,90 3,20 28,48
Alzado D 1 8,90 3,20 28,48
Petos cubierta 4 20,40 0,50 40,80

4 8,90 0,50 17,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.3 246,12

1.6.2.4
AGA020aaaab

m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con
mortero M-5, en paramentos verticales de 20
mm de espesor ,  i / reg leado,  sacado de
rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares,
medido deduciendo huecos. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Alzado A 1 20,40 3,20 65,28
Alzado B 1 20,40 3,20 65,28

Alzado C 1 8,90 3,20 28,48
Alzado D 1 8,90 3,20 28,48
Particiones interiores
Alineación B 4 6,10 3,00 73,20

2 7,00 3,00 42,00
Alineación 3 4 4,00 3,20 51,20
Gabinete 2 4,00 3,50 28,00
Aseo 2 2,00 3,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.4 393,92

1.6.2.5
AGA020baaab

m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con
mortero M-5, en paramentos horizontales de 20
mm de espesor ,  i / reg leado,  sacado de
rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares,
medido deduciendo huecos. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Techos salas
Sala Almacén 53,43 53,43
Sala BT 26,65 26,65
Sala Señalización y Comunicaciones 52,45 52,45
Gabinete 20,25 20,25
Almacén 3,11 3,11
Aseo 4,57 4,57

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.5 160,46

1.6.2.6
AWB010aaabd

m2 Pintura plástica lisa mate gama básica en
blanco o pigmentada, sobre paramentos
verticales y horizontales, dos manos, incluso
mano de fondo, imprimación y plastecido.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Alzado A 1 20,40 3,20 65,28
Alzado B 1 20,40 3,20 65,28
Alzado C 1 8,90 3,20 28,48
Alzado D 1 8,90 3,20 28,48
Particiones interiores
Alineación B 4 6,10 3,00 73,20

2 7,00 3,00 42,00
Alineación 3 4 4,00 3,20 51,20
Gabinete 2 4,00 3,50 28,00
Techos salas
Sala Almacén 53,43 53,43
Sala BT 26,65 26,65
Sala Señalización y Comunicaciones 52,45 52,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.6 514,45
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1.6.2.7
AKA020acabd

m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm,
recibido con adhesivo C1 blanco, sin incluir
enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1
y l impieza.  Medido deduciendo huecos
superiores a 1  m².  Según normat iva  de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 2 2,40 3,00 14,40
2 2,00 3,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.7 26,40

1.6.2.8
AFD240fdaab

m2 Trasdosado autoportante de sistema de
paneles de yeso laminado (PYL), formado por
una estructura de acero galvanizado, de
canales horizontales de 48 mm de ancho y
montantes verticales, con una modulación de
400 mm de separación a ejes entre montantes;
y sobre  l a  cua l  se  a t o r n i l l a n  2  p l a c a s
resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo
F) de 25 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones,  pastas,  c intas,
g u a r d a v i v o s ,  t o r n i l l e r í a ,  b a n d a s  d e
estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Medido deduciendo huecos mayores a 2 m².
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Trasdosado salas
Sala Señalización y Comunicaciones 1 32,96 3,50 115,36
Sala Baja Tensión 1 21,82 3,50 76,37
Sala Almacén 1 31,61 3,50 110,64
Gabinete 1 17,62 3,50 61,67
Almacén 1 6,35 3,50 22,23
Aseo 1 6,94 3,50 24,29

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.8 410,56

1.6.2.9
AGB110ddacd

m2 Falso techo continuo de placas de yeso
laminado (PYL) con resistencia al fuego EI-120,
formado por 2 placas de yeso laminado
resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo
F) de 25 mm de espesor cada una, atornilladas
a una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en C
de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o
e lemento  por tan te  med ian te  cue lgues
colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.
Totalmente terminado para acabado mínimo
Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas de estanqueidad y medios
auxiliares (excepto elevación y transporte).
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Techos salas
Sala Almacén 53,43 53,43
Sala BT 26,65 26,65
Sala Señalización y Comunicaciones 52,45 52,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.9 132,53

1.6.2.10
AGC100adacd

m2 Falso techo registrable de placas de escayola
fisurada en color blanco, de dimensiones de
cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre
perfilería vista de aluminio de primarios y
secundarios lacada en blanco, suspendida del
forjado o elemento portante mediante varillas
roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión
rápida para su nivelación. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijación y medios auxiliares (excepto elevación
y/o transporte). Medido deduciendo huecos
superiores a 2  m².  Según normat iva  de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Techos salas
Gabinete 20,25 20,25
Almacén 3,11 3,11
Aseo 4,57 4,57

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.10 27,93

1.6.2.11
AJCW100002

m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a
elegir. Colocación en obra: con adhesivo.

Sala Señalización y Comunicaciones 33,75 33,75
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.11 33,75

1.6.2.12
AWBW000001

m2 PINTURA ANTIPOLVO BAJO SUELO.

Sala Señalización y Comunicaciones 52,45 52,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.12 52,45

1.6.2.13
AJCW100001

m2 F a l s o  s u e l o  r e g i s t r a b l e  e n  b a l d o s a
antideslizante clase 3, de 600x600 mm con
núcleo de sulfato cálcico de 30 mm de espesor
con lámina inferior de aluminio, acabado
superior en estratificado de alta presión y
cantos en PVC. Pedestal para una altura de
suelo acabado entre 300 y 450 mm, y perfilería
auxiliar de entramado horizontal incluidas
piezas especiales de remate en huecos y
puertas. Medido en superficie realmente
ejecutada. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Señalización y Comunicaciones 52,45 52,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.13 52,45

1.6.2.14
AJA010eabd

m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante con
un  espesor  de  2 ,0  mm,  c lase  2  de  Rd ,
consistente en formación de capa base epoxi
sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7
kg/m²); espolvoreo en fresco de árido de
cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm
(rendimiento 3,0  kg/m²) ;  sel lado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado
(rendimiento 0,6 kg/m²), sobre superficies de
hormigón o mortero sin incluir las ni  la
preparación del soporte. Medido en superficie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Baja Tensión 1 29,65 29,65

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.14 29,65

1.6.2.15
AJC200babd

m2 Solado de gres porcelánico prensado pulido en
baldosas de 40x40 cm color granito, para
tránsito denso (Abrasión IV), recibido con
adhesivo C2TE S1 flexible blanco, sin incluir
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2, color y limpieza, i/rodapié del
mismo mater ia l  de 9x40 cm. Medido en
superf ic ie  rea lmente  e jecutada.  Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Suelos salas:
Gabinete 20,25 20,25
Almacén GC 3,11 3,11
Aseo 4,57 4,57
Almacén 52,43 52,43

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.15 80,36

1.6.2.16
AKC100babd

m Vierteaguas de piedra artificial con goterón,
formado por piezas de 30 cm de ancho y 3 cm
de espesor, pulido en fábrica, recibida con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco y limpieza. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Ventana Gabinete 1 1,50 1,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.16 1,50

1.6.2.17
AKC010bbabd

m Albardilla de piedra artificial en forma de U,
con caida a dos aguas de 30x3 cm con goterón
pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento blanco y limpieza. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Peto cubierta 2 20,50 41,00
2 9,00 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.17 59,00

1.6.2.18
AVF010bfaab

ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja de
dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de
paso), homologada EI2-60-C5, formada por
marco en chapa de acero galvanizado, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de
puerta construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado y cámara intermedia de
material aislante ignífugo, elaborada en taller,
ajuste y fijicación en obra. Incluye patillas
metálicas para fijación a obra, maneta metálica
forrada de poliamida en negro y bombín.
Puerta con acabado lacado al horno en color
blanco RAL 9002, 9010 o similar. No incluye ni
ayudas ni recibidos. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Puerta Gabinete 1 1,00
Puertas Almacén y Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.18 3,00
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1.6.2.19
AVFW020002

ud Puerta metál ica cortafuegos de 2 hojas
desiguales, formada por una hoja principal de
dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de
paso)  y otra  aux i l ia r  de  500x2030  mm;
homologada EI2-60-C5; formada por marco en
c h a p a  d e  a c e r o  g a l v a n i z a d o ,  j u n t a
intumescente alrededor del marco, hojas de
puerta construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo. Incluye patillas
metálicas para f i jación en obra,  maneta
metálica forrada de poliamida en negro y
bombín. Puerta con acabado lacado al horno
en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. No
inc luye  n i  ayudas  n i  rec ib idos .  Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Puerta sala Almacén 1 1,00
Puerta sala Baja Tensión 1 1,00
Puerta sala Señalización y Comunicaciones 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.19 3,00

1.6.2.20
AFE010bbabd

m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de
cualquier material  en muros,  ut i l izando
mortero de cemento M-5, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Puertas salas técnicas 2 1,50 2,03 6,09
Puertas zona Gabinete 2 0,90 2,03 3,65
Puerta Almacén 1 1,50 2,03 3,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.20 12,79

1.6.2.21
AFE010baabd

m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de
cualquier material en tabiques, utilizando
mortero de cemento M-5, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Puertas Almacén y Aseo 4 0,90 2,03 7,31

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.21 7,31

1.6.2.22
ALC030lgaac

ud Suministro y montaje de ventana de dos hojas
practicables/oscilobatientes de PVC, para
huecos de  fachada  de  1500x1000  mm,
compuesta de perfilería de PVC acabado
blanco de 70 mm de espesor, termosoldados a
inglete, con refuerzo metálico en marco y
perfiles de acero galvanizado en hojas. Juntas
de estanqueidad EPDM de alta calidad y
herrajes de cierre perimetral con elevador de
hoja. Valor de transmitancia térmica del perfil
Uf =1,30 W/m²K, permeabilidad al aire Clase 4,
estanqueidad al agua Clase E1050, resistencia
a la carga del viento clase C5, y atenuación
acúst ica  <  4 6 d B .  S e g ú n  n o r m a t i va  d e
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Ventana Gabinete 1 1,50 1,00 1,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.22 1,50

1.6.2.23
ANC010dabab

m2 Doble acristalamiento formado por un vidrio
incoloro de 6 mm de espesor con capa térmica
reforzada, cámara de aire deshidratado de 12
mm, con perfil separador de aluminio y vidrio
de 6 mm, incluido sellado perimetral  de
silicona neutra. Totalmente instalado. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Ventana Gabinete 1 1,30 0,80 1,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.23 1,04

1.6.2.24
AMC100aabd

m2 Reja metálica realizada con tubos de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, colocados
verticalmente cada 12 cm sobre dos tubos
horizontales de 40x20x1,5 mm separados 1,00
m como máximo con prolongación para anclaje
a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y
monta je  en obra  .  Según normat iva  de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Ventana Gabinete 1 1,60 1,10 1,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.24 1,76

1.6.2.25
AXC100daac

ud Estor de poliéster con un nivel de opacidad
traslúcido, tirador de cadena y contrapeso
metál ico.  Medidas tota les  150x250 cm.
Totalmente instalado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Ventana Gabinete 1 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.25 1,00

1.6.2.26
AXC300bab

m2 Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3
mm de grosor, rotulación por impresión
directa, fijado a la pared mediante tacos y
tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente
instalado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Cartel indicación sala 6 0,50 0,25 0,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.26 0,75

1.6.2.27
AXA110ab

ud Mesa de ordenador con acabado en chapa de
madera de diversos colores a elegir, con cajón
y archivo, de medidas totales 160x160 cm.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.27 1,00

1.6.2.28
AXA120aab

ud Mesa de despacho fabricado en tablero
aglomerado revestido en chapa con acabado
barnizado, de 140x80 cm. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Señalización y Comunicaciones 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.28 1,00

1.6.2.29
AXA140dbab

ud Armario con estantes,  puertas y cuatro
entrepaños fabricado en tablero aglomerado
revestido en chapa con acabado de haya, y
medidas 80x44x198 cm. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.29 1,00

1.6.2.30
AXA200abab

ud Sillón de dirección con respaldo basculante
con sistema de gas y giratorio, incluido ruedas,
reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en
tela de loneta dura en distintos colores. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.30 2,00

1.6.2.31
ANI010baab

m2 Espejo plateado realizado con una luna float de
color de 4 mm plateada por su cara posterior,
incluido canteado perimetral y taladros.
Totalmente instalado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.31 1,00

1.6.2.32
AHAW500001

m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%.
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y
capa de arcilla expandida, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de
cemento, proporcionando una resistencia a
compresión de 1 MPa y con una conductividad
térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio
de 10 cm; con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de
e s p e s o r ,  a c a b a d o  f r a t a s a d o ;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida,
compuesta por lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica
con cargas t ipo EB,  y lámina  de  betún
m o d i f i c a d o  c o n  e l a s t ó m e r o  S B S ,
LBM(SBS)-30-FP adherida a la anterior con
soplete,  sin coincidir  sus juntas; CAPA
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil
no tejido compuesto por fibras de poliéster
u n i d a s  p o r  a g u j e t e a d o ,  ( 1 5 0  g / m ² ) ;
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300
k P a ;  C A P A  S E P A R A D O R A  B A J O
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
(200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de
cantos rodados lavados, con un espesor medio
de 10 cm. El precio no incluye la ejecución y el
sellado de las juntas ni la ejecución de remates
en los encuentros con paramentos y desagües.

Cubierta 1 20,10 8,60 172,86

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.32 172,86

1.6.2.33
AMKW000001

m2 Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero
galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes. Incluso soportes del mismo material,
pletinas para fijación mediante anclaje químico
en obra de fábrica con varillas roscadas y
resina, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra, accesorios y
remates.

Rejilla sala Baja Tensión 1 2,10 1,00 2,10

Pág.: 46



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.33 2,10

1.6.2.34
AMH010cabd

m Barandil la escalera de 90 cm de al tura,
construida con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, con pasamanos de sección
circular de diámetro 50 mm y 1 mm de espesor
y barrote vertical de tubo redondo de 15 mm de
diámetro, con prolongación para anclaje a la
losa, separados 10 cm, elaborada en taller y
monta je  en  obra .  Según  norma t i va  d e
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Rampa acceso sala Señalización y
Comunicaciones

7,5 7,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.2.34 7,50

Capítulo: 1.6.3 INSTALACIONES

Capítulo: 1.6.3.1 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

1.6.3.1.1
APHW100100

m Bajante para sistema de drenaje sifónico de
cubierta,  formada por tubería templada
mediante tratamiento térmico adicional, de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de
125 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de
espesor, sistema Akasison "JIMTEN" o similar,
con fijación a la pared cada 1,9 m mediante
varillas con placas de sujeción y abrazaderas
para el tubo, manguitos electrosoldables en el
extremo superior y manguitos de dilatación
cada 5 m y en el extremo inferior, con te 90° de
registro.. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Cubierta 4 4,50 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.1 18,00

1.6.3.1.2
APHW100001

ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de
salida vertical de 125 mm de diámetro, con
rejilla plana de polipropileno de 300x300 mm,
color negro, para recogida de aguas pluviales
o de locales húmedos. Incluso accesorios de
montaje, piezas especiales y elementos de
sujeción.

Cubierta 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.2 4,00

1.6.3.1.3
APHW100002

ud Imbornal  prefabricado de hormigón,  de
60x30x75 cm. El precio incluye el relleno del
trasdós con material granular, pero no incluye
la excavación. Incluso accesorios de montaje,
piezas especiales y elementos de sujeción.

Aceras 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.3 3,00

1.6.3.1.4
API010cbacd

m Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro,
unión pegada; con una resistencia al fuego
B-s1,d0; colocada en instalaciones interiores
de evacuación de aguas residuales. Totalmente
montada, i/p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Aseo (Lavabos, sumidero sifónico) 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.4 4,00

1.6.3.1.5
API010chacd

m Tuber ía  de  PVC ser ie  B,  de  110  mm de
diámetro, unión pegada; con una resistencia al
fuego B-s1,d0; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales.
T o t a l m e n t e  m o n t a d a ,  i / p . p .  d e  p i e z a s
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Aseo (inodoro, colector aseo) 60 60,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.5 60,00

1.6.3.1.6
API010ciabd

m Tuber ía  de  PVC ser ie  B,  de  125  mm de
diámetro, unión pegada; con una resistencia al
fuego B-s1,d0; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales.
T o t a l m e n t e  m o n t a d a ,  i / p . p .  d e  p i e z a s
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Colector saneamiento 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.6 5,00
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1.6.3.1.7
ABE100aaabd

m Sumidero sifónico acero inoxidable inoxidable
AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical,
para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos,  de  100x100  mm,  ins ta lado y
conexionado a la red general de desagüe de 40
mm, i/p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxi l iares.  Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.7 1,00

1.6.3.1.8
ABB100dbccd

ud Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
rec ib ido con mor tero  de  cemento  M-5 ,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, redondeando ángulos, con codo de
PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la
solera, con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada, i/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Bajantes 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.8 4,00

1.6.3.1.9
ABB100bfccd

ud Arqueta registrable de 63x63x80 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
rec ib ido con mor tero  de  cemento  M-5 ,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y
marco de hormigón armado prefabricada,
terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Arquetas registro red saneamiento 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.9 2,00

1.6.3.1.10
ABD010aaabd

m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m²;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de r ío  de  10  cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los riñones. I /p.p.  de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado poster ior  de  las  zan jas .  Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Edificio Técnico Puerto Exterior (colector principal) 40 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.10 40,00

1.6.3.1.11
ABC200abacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 800 mm, encastrado
en solera de hormigón HM-20/P/20/IIa (se
consideran 10 cm de espesor bajo el pozo y 15
cm de espesor en su interior), con una altura
nomina l  de  2 ,5  m,  ap t o  p a r a  c o n e c t a r
colectores de hasta 400 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo, junta
elastomérica en unión entre cono de reducción
y cuerpo central, y pates de acceso de acero
revestidos de polipropileno, montados en
fábr ica  e n  c u e r p o  c e n t r a l ;  s i n  i n c l u i r
excavación, acometidas al pozo mediante clips
elastoméricos y colectores, relleno perimetral,
acabado de coronación superior, cerco ni tapa
de registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.11 1,00

1.6.3.1.12
OAC060aaadb

m3 Excavación de zanja en tierras a máquina , con
profundidad hasta 4 m , sin incluir entibación,
con agotamiento, refino, aplomado de paredes,
carga, descarga y transporte al lugar asignado
en e l  in ter ior  de  la  obra  de  p roductos
sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Red de saneamiento
1 60,00 0,18 10,80
1 4,00 0,00 0,01 0,04
1 5,00 0,19 0,95
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Suma y sigue: ................................................................................... 11,79

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

4 0,58 0,58 0,60 0,81
2 0,83 0,83 0,90 1,24
1 0,50 2,50 1,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.12 15,09

1.6.3.1.13
AFF110bbabd

m2 Ayu d a s  a l b a ñ i l e r í a  e n  i n s t a l a c i ó n  d e
evacuación de aguas pluviales y/o residuales
e n  s a l a s  d e  e s p e r a ,  o f i c i n a s ,  l o c a l e s
comerciales, y otras estancias de uso análogo,
en edificaciones de tipo terciario, consistente
en apertura y tapado de rozas, fijación de
bajantes y ramales, ayudas a acometida,
recibidos y remates, i /p.p. de elementos
comunes, limpieza y medios auxiliares. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.13 12,00

1.6.3.1.14
AQKW000006

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
C O N E X I Ó N  D E  L A  I N S T A L A C I Ó N  D E
SANEAMIENTO NUEVA  HASTA LA CONEXIÓN
CON LA EXISTENTE. INCLUYE GESTIONES Y
AUTORIZACIONES ANTE EL ORGANISMO
COMPETENTE.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.14 1,00

1.6.3.1.15
AQKW000007

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN, ANTE
L O S  S E R V I C I O S  T E R R I T O R I AL E S  D E
INDUSTRIA, ENTIDADES COLABORADORAS
Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE. INCLUYENDO:
-  E L AB O R AC I Ó N  D E L  B O L E T I N  D E  L A
INSTALACION POR PARTE DEL INSTALADOR
AUTORIZADO CON LA DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
-  T A S A S  P A R A  S U  T R A M I T A C I Ó N
INCLUYENDO EL ABONO DE LOS IMPORTES
A LA ENTIDAD DE CONTROL E INPECCIÓN
AC R E D I T AD A H O M O L O G AD A P O R  L A
D I R E C C I Ó N  D E  I N D U S T R I A  D E  L A
COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR PARA LA
COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN POR
PARTE DE LA ENTIDAD DE CONTROL E
INSPECCIÓN ACREDITADA.
- ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
FINAL A LA PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE
TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.1.15 1,00

Capítulo: 1.6.3.2 INSTALACIONES DE FONTANERIA

1.6.3.2.1
APB010aacd

ud Contador general de agua de diámetro nominal
DN 32  mm (1  1 /4" )  de  chorro  múl t ip le ,
pre-equipado para emisor de impulsos con
tecnología inductiva para un caudal máximo de
10 m³/h; instalación con filtro tipo Y, válvulas
de esfera de 1 1/4'' de entrada y salida, grifo de
prueba y válvula de retención. Totalmente
instalado, probado y funcionando, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.1 1,00

1.6.3.2.2
APB100aacd

ud Armario de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de 450x330x210 mm, montaje empotrado
o en superficie, para contadores individuales
de DN15 a DN20 mm, con cuerpo con soporte
en acero inoxidable para sujeción de contador,
puerta con plancha de protección contra
heladas ,  l l ave  y c ier re  de  cuadrad i l lo ,
mecanizado inferior para la entrada y salida de
la acomet ida del  contador .  Tota lmente
colocado i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.2 1,00

1.6.3.2.3
APA030cabd

ud Acometida a la red general municipal de agua
de DN 63 mm, hasta una longitud máxima de 8
m, realizada con tubo de polietileno de alta
densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro
nominal (1 1/4"), y PN=16 atm; con collarín de
toma en carga multimaterial DN63-1 1/4" salida
con brida, llave de esfera latón roscar de 1
1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas
especiales, accesorios y medios auxiliares, sin
incluir obra civil. Medida la unidad terminada.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.3 1,00

1.6.3.2.4
APC010aabd

ud Grupo de presión compacto convencional,
para rendimientos recomendados de 3,6 m³/h a
25 mca. Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector
de aspiración con válvulas de corte, colector
de impulsión en acero galvanizado con
válvulas de corte y de retención, válvula de
seguridad, acumulador vertical de acero de
m e m b r a n a  r e c a m b i a b l e  d e  1 0 0  l i t r o s ,
presostato y cuadro eléctrico de maniobra.
Totalmente instalado, probado y funcionando,
i/p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el
depósito auxiliar de alimentación. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.4 1,00

1.6.3.2.5
APCW000010

ud Grupo de presión compacto convencional,
para rendimientos recomendados de 3,6 m³/h a
25 mca. Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector
de Manómetro con baño de glicerina, para
montaje roscado, escala de presión de 0 a 10
bar.

Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.5 2,00

1.6.3.2.6
APF030aabd

m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero
Random), de 16x2,7 mm, PN=20 atm; para
tuberías de alimentación, distribución e
interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente
montada, protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.6 6,00

1.6.3.2.7
APF030cabd

m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero
Random), de 25x4,2 mm, PN=20 atm; para
tuberías de alimentación, distribución e
interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente
montada, protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.7 10,00

1.6.3.2.8
APD010cabac

m Aislamiento térmico flexible para tubería de
diámetro 20 mm, formado por coquilla de
espuma elastomérica a base de caucho
sintético, en instalación de fontanería por el
interior, de baja conductividad térmica 0,36
W/mꞏK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0.
Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada,  inc luye adhesivo de se l lado
especifico. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Aseo 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.8 4,00

1.6.3.2.9
APD010eabac

m Aislamiento térmico flexible para tubería de
diámetro 32 mm, formado por coquilla de
espuma elastomérica a base de caucho
sintético, en instalación de fontanería por el
interior, de baja conductividad térmica 0,36
W/mꞏK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0.
Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada,  inc luye adhesivo de se l lado
especifico. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Aseo 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.9 10,00

1.6.3.2.10
APG100dabd

ud Válvula de esfera de latón cromado,  de
diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

Pág.: 50



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.10 1,00

1.6.3.2.11
APG100cabd

ud Válvula de esfera de latón cromado,  de
diámetro 3/4" (20 mm), PN35, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.11 4,00

1.6.3.2.12
APGW000010

ud Válvula de 3 vías, todo/nada, con motor
eléctrico de 230 V., de diámetro 1" (25 mm),
PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.12 1,00

1.6.3.2.13
APGW000011

ud Válvula de 2 vías, todo/nada, con motor
eléctrico de 230 V., de diámetro 1" (25 mm),
PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.13 1,00

1.6.3.2.14
APGW000012

ud Válvula de antirretorno, de diámetro 1" (25
mm), PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.14 4,00

1.6.3.2.15
APGW000013

ud Válvula de ventosa, de diámetro 1" (25 mm),
PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.15 1,00

1.6.3.2.16
APJ020aaaab

ud Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a
pared, fabricado en porcelana vitrificada, de
gama básica en color blanco. Dispone de
asiento y tapa lacados con bisagras de acero
inoxidable y mecanismo doble descarga.
T o t a l m e n t e  i n s t a l a d o ,  c o n e c t a d o  y
funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento,
sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible
cromados,  pequeño mater ia l  y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.16 1,00

1.6.3.2.17
APJ100aaaab

ud Lavabo de porcelana vitrificada en color
blanco, de 56x47 cm, gama básica, para
colocar semiempotrado (sin incluir). Válvula de
desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared
acodado cromado con plafón. Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.17 2,00

1.6.3.2.18
APK060aaab

ud Grifo temporizado de un agua (fría -AF- o
caliente sanitaria -ACS-) mural para lavabo,
apertura por pulsador, gama básica; con
c u e r p o  y  p u l s a d o r  e n  l a t ó n  c r o m a d o ,
rompeaguas, caudal 6 l/min, cierre automático
15+-5 s. Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.18 2,00
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1.6.3.2.19
AKC700abab

m Encimera de aglomerado de madera acabado
en formica color crema/blanco de 62x3 cm, con
zócalo, incluso anclajes, colocada a medida,
inc luso  e jecuc ión de  hueco  para  p i l a ,
vi trocerámica,  etc.  Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.19 2,00

1.6.3.2.20
AFF100bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de fontanería
e n  s a l a s  d e  e s p e r a ,  o f i c i n a s ,  l o c a l e s
comerciales, y otras estancias de uso análogo,
en edificaciones de tipo terciario, consistente
en apertura y tapado de rozas, fijación de
tuber ías ,  ayudas a  acomet ida ,  tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo/s
de presión, depósito/s, montantes, recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza
y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.20 1,00

1.6.3.2.21
AQKW000021

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN, ANTE
L O S  S E R V I C I O S  T E R R I T O R I AL E S  D E
INDUSTRIA, ENTIDADES COLABORADORAS
Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE. INCLUYENDO:
-  E L AB O R AC I Ó N  D E L  B O L E T I N  D E  L A
INSTALACION POR PARTE DEL INSTALADOR
AUTORIZADO CON LA DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
-  T A S A S  P A R A  S U  T R A M I T A C I Ó N
INCLUYENDO EL ABONO DE LOS IMPORTES
A LA ENTIDAD DE CONTROL E INPECCIÓN
AC R E D I T AD A H O M O L O G AD A P O R  L A
D I R E C C I Ó N  D E  I N D U S T R I A  D E  L A
COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR PARA LA
COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN POR
PARTE DE LA ENTIDAD DE CONTROL E
INSPECCIÓN ACREDITADA.
- ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
FINAL A LA PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE
TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.21 1,00

1.6.3.2.22
AQKW000008

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
C O N E X I Ó N  D E  L A  I N S T A L A C I Ó N  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA NUEVA  HASTA
LA CONEXIÓN CON LA EXISTENTE. INCLUYE
GESTIONES Y AUTORIZACIONES ANTE EL
ORGANISMO COMPETENTE.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.2.22 1,00

Capítulo: 1.6.3.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1.6.3.3.1
RGA010abaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de central de detección y alarma de
incendios analógica multiprogramable con
sensibilidad ajustable de cada sensor al medio
ambiente y compatible con sensores láser de
alta sensibilidad. Equipada con un lazo no
ampliable con capacidad de 99 detectores y 99
módulos por lazo, pantalla lcd de 80 caracteres
y teclado de programación, 6 circuitos de
salida programables supervisados. Incluye
puerto de comunicación RS232, tarjeta con
puerto RS485 para conexión con repetidores,
fuente de alimentación de 24 VCC/2,5 A, dos
ba te r ías  de  12  VCC/7Ah ,  Programa de
programación. Montada en cabina metálica.
Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxil iares,  conexionado,  conf igurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.1 1,00

1.6.3.3.2
RGA030abbcd

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de detector óptico de humo
analógico inteligente de perfil extraplano.
Direccionamiento sencillo mediante dos
roto-swich decádicos. Funciones lógicas
programables desde la central de incendios.
Fabricado en abs pirorretardante. Equipado
con doble led que permita ver el estado del
detector desde cualquier posición y micro
interruptor activable mediante imán para
realizar un test de funcionamiento local.
Compensación automática por suciedad.
Fácilmente desmontable para su limpieza.
Incluye base  intercambiable con el resto de
detectores analógicos. Montaje en superficie.
Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxil iares,  conexionado,  conf igurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Almacén 1 1,00
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Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.2 5,00

1.6.3.3.3
RGA030hbbcd

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de detector de alta sensibilidad de
humo de tecnología láser analógico inteligente
de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo
mediante dos roto-swich decádicos. Funciones
lógicas programables desde la central de
incendios para asegurar  una detección
ultrarrapida y estable del incendio en fases
latentes. fabricado en abs pirorretardante.
Equipado con doble led que permita ver el
estado del detector desde cualquier posición y
micro interruptor activable mediante imán para
realizar un test de funcionamiento local.
Compensación automática por suciedad.
Fácilmente desmontable para su limpieza.
Incluye base  intercambiable con el resto de
detectores analógicos. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sala Señalización y Comunicaciones (falso suelo) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.3 1,00

1.6.3.3.4
RGA080dbbcd

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de módulo monitor de dos entradas
direccionables para controlar equipos externos
mediante contactos secos (na) y resistencia de
supervisión fin de línea de 47k. Aislador de
linea incorporado en ambas entradas de lazo.
Actuación direccionable y programable. Led de
señalización de estado multicolor para cada
entrada. Ocupa dos direcciones consecutivas
en el lazo. Selección de dirección mediante
dos roto-swich decádicos operable y visible
lateral y frontalmente. Incluyendo p.p. de
pequeño  m a t e r i a l ,  m e d i o s  a u x i l i a r e s ,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Almacén 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.4 5,00

1.6.3.3.5
RGA080jbbcd

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
i n s t a l a c i ó n  d e  c o n t r o l  d e  u n a  s a l i d a
direccionable para activar equipos externos
mediante  un contacto seco (nc/c /na)  o
mediante sal ida supervisada de 24  vcc
(alimentándolo a 24 vcc y resistencia de
supervisión de 47k). Aislador incorporado en
a m b a s  e n t r a d a s  d e  l a z o .  A c t u a c i ó n
d i r e c c i o n a b l e  y  p r o g r a m a b l e .  L e d  d e
señalización de estado multicolor. Selección
de d i recc ión  mediante  dos  ro to-sw ich
decádicos  operab le  y  v is ib le  l a te ra l  y
frontalmente. Incluye caja semitransparente.
Incluyendo p.p. de pequeño material, medios
auxil iares,  conexionado,  conf igurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.5 1,00

1.6.3.3.6
RGA090abbcd

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación Suministro de sirena direccionable
alimentada del lazo analógico. consumo de 5,5
ma. Dispone de 32 tonos y 3  niveles de
volumen seleccionables 101dBa ±3 dBa a
través de micro interruptores. Posiblidad de
montaje con bases de bajo perfil,  altas y
estancas ip66. Incluye función de bloqueo en
base y aislador de cortocircuitos. Aprobada
según EN54-3 y la directiva de productos de
construcción (cpd). Incluso base de montaje.
T o t a l m e n t e  i n s t a l a d a ,  p r o g r a m a d a  y
funcionando según planos y p l iego  de
condiciones. Incluye p.p. de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.6 4,00

1.6.3.3.7
RGAW080001

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de pulsador de alarma, incluida
carcasa. Incluyendo p.p. de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
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Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.7 4,00

1.6.3.3.8
RGD010abaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación señal de acero ' 'extintor' '  de
dimensiones 224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Sala Almacén 2 2,00
Sala Baja Tensión 2 2,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.8 7,00

1.6.3.3.9
RGD010bbaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de señal de acero ''pulsador'' de
dimensiones 210x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.9 4,00

1.6.3.3.10
RGD010fbaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación señal de acero fotoluminiscente
''identificador interior salida emergencia'' de
dimensiones 594x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Almacén 1 1,00
Aseo 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.10 6,00

1.6.3.3.11
RGD010qbaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación señal de acero ''no utilizar en caso
de emergencia'' de dimensiones 224x224x1
mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Almacén (Gabinete) 1 1,00
Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.11 2,00

1.6.3.3.12
RGB010dbaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de extintor de incendios portátil de
10  kg  de  CO2  con  ruedas ,  ma n ó m e t r o
comprobable y manguera con difusor, eficacia
89B. Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.12 3,00

1.6.3.3.13
RGB010bbaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de extintor de incendios portátil 6
kg polvo ABC. Incluye p.p.  de pequeño
material, medios auxiliares, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.13 2,00

1.6.3.3.14
RGB010abaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de extintor de incendios portátil de
CO2. Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.14 1,00

1.6.3.3.15
TCD020abaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de manguera electrica 2x1.5 mm libre de
h a l ó g e n o s ,  n o  p r o p a g a d o r  d e  l l a m a ,
temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad,
incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Mecanismos PCI 100 100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.15 100,00
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1.6.3.3.16
TCD030bbaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
manguera  e lec t r i ca  3g2 .5  mm l ib re  de
h a l ó g e n o s ,  n o  p r o p a g a d o r  d e  l l a m a ,
temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad,
incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Central de incendios 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.16 20,00

1.6.3.3.17
RKB020ebbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de tubo rígido enchufable metrica 40 mm,
curvable en caliente, temperatura de utilización
-5 ºc +90ºc, no propagador de llama, IP54,
resistente a la compresión >1250 n, rigidez
d i e l e c t r i c a  > 2 0 0 0  V ,  r e s i s t e n c i a  d e
aislamiento>100mohm, libre de halógenos
(norma UNE-EN 50267-2-2)1). Color gris.
Incluye p.p. de pequeño material, codos,
manguitos y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Cable PCI 120 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.17 120,00

1.6.3.3.18
AFF400bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de protección
contra incendios en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario,
consistente en apertura y tapado de rozas,
fijación de conductos y equipos a paramentos
horizontales y/o vert icales,  recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza
y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

PCI 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.18 10,00

1.6.3.3.19
AGAW140012

ud MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO
DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DEL EDIFICIO.
TOTALMENTE INSTALADO Y REVISADO.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.19 1,00

1.6.3.3.20
AQKW000003

ud INTEGRACIÓN DE SISTEMA PCI INCLUYENDO
SOFTWARE TG INTEGRACIÓN CENTRAL DE
I N C E N D I O S ,  M O N I T O R ,  S E R V I D O R ,
IMPLANTACIÓN DE GESTIÓN GRAFICA PARA
L A  I N T E G R A C I Ó N  D E  T O D O S  L O S
E L E M E N T O S  E N  E L  T G ,  A S I  C O M O
REPRESENTACIÓN EN LOS PLANOS DE CADA
UNA DE LAS UBICACIONES, LICENCIA DE
GESTIÓN GRÁFICA DE LA CENTRAL DE
INCENDIOS Y PROGRAMACIÓN POR TIPO DE
EDIFICIO. INCLUYENDO LA MANO DE OBRA
E S P E C I A L I Z A D A  P A R A  S U  T O T A L
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.20 1,00

1.6.3.3.21
AQKW000002

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PCI,
ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE
INDUSTRIA, ENTIDADES COLABORADORAS
Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE. INCLUYENDO:
-  E L AB O R AC I Ó N  D E L  B O L E T I N  D E  L A
INSTALACION POR PARTE DEL INSTALADOR
AUTORIZADO CON LA DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
-  T A S A S  P A R A  S U  T R A M I T A C I Ó N
INCLUYENDO EL ABONO DE LOS IMPORTES
A LA ENTIDAD DE CONTROL E INPECCIÓN
AC R E D I T AD A H O M O L O G AD A P O R  L A
D I R E C C I Ó N  D E  I N D U S T R I A  D E  L A
COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR PARA LA
COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN POR
PARTE DE LA ENTIDAD DE CONTROL E
INSPECCIÓN ACREDITADA.
- ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
FINAL A LA PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE
TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.3.21 1,00

Capítulo: 1.6.3.4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN

1.6.3.4.1
ARMW020001

ud Extractor helicoidal conducto TD-160/100N
S i l e n t  d e  S & P  o  s i m i l a r ,  v e n t i l a d o r
hel icocentr í fugo in- l ine  de bajo  per f i l ,
extremadamente silencioso, cuerpo-motor
desmontable sin necesidad de tocar los
conductos, juntas de goma en impulsión y
descarga para absorber las vibraciones. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.1 1,00

1.6.3.4.2
ARMW020002

ud Bocas de extracción autorregulables de
poliestireno blanco, para instalar en cocinas,
baños, o otras estancias que necesiten
regulación del caudal. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.2 1,00

1.6.3.4.3
ARL030aaab

m Conducto formado por tubo de PVC rígido de
sección c i rcular  para  insta lac iones de
extracción y/o ventilación, de diámetro D=100
mm, suspendido o fijado a paramento o forjado
mediante medios mecánicos. Totalmente
instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas
especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes,
f i jac iones  y med ios  aux i l i a res .  Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.3 2,00

1.6.3.4.4
ARL020aeab

m Conducto formado por tubo liso de chapa de
acero galvanizada de 1  con corrugado
autoconectable, de diámetro 200 mm, fijado a
paramento  o  for jado mediante  med ios
mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
embocaduras, derivaciones, elementos de
fijación y piezas especiales. Medida la longitud
totalmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.4 10,00

1.6.3.4.5
ARL210aaab

ud Rejilla de impulsión de simple deflexión, con
fijación invisible, de dimensiones 200x200 mm,
y  l á m i n a s  h o r i z o n t a l e s  a j u s t a b l e s
individua lmente  en  a lumin io  ext ru ido ,
instalada, homologado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.5 2,00

1.6.3.4.6
ARMW020004

ud Cajas de ventilación con filtros integrados, de
bajo nivel  sonoro,  modelo UVF-600/200
ECOWATT de S&P o similar, fabricadas en
chapa de acero galvanizado, con aislamiento
acústico ininflamable (M0) de lana mineral de
30 mm de espesor ,  juntas estancas  en
aspiración y descarga, cierres de tipo tracción
giratorio, de fácil  apertura, y venti lador
centrífugo de álabes hacia atrás.  Motor
brushless de corriente continua, de alto
rendimiento y bajo consumo, alimentación
230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas,
protector térmico, interruptor ON/OFF con
potenciómetro incorporado para ajustar la
velocidad y entrada analógica para controlar el
ventilador con una señal de 0-10V. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.6 1,00

1.6.3.4.7
ARMW020005

ud Difusor circular de aire en chapa de aluminio
e x t r u i d o  d e  2 0 0  m m  d e  d i á m e t r o ,  s i n
dispositivo de regulación, instalado en techo
con puente de montaje, homologado. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.7 2,00

1.6.3.4.8
ARMW020003

ud Sonda inteligentes CO2 modelo Airsens de
S&P o similar. Diseñada para crear sistemas de
demanda controlada de ventilación sin la
necesidad de instalar un control intermedio.
E s t a s  s o n d a s  p u e d e n  c o n e c t a r s e  a
ventiladores AC, ECOWATT (EC) o variadores
de frecuencia VFTM. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.8 1,00
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1.6.3.4.9
ARA020deab

ud C o n j u n t o  d e  c l i m a t i z a c i ó n  s e m i
industrial-comercial de tipo split 1x1, formado
por ud. exterior y ud. interior de pared; con
bomba de calor con tecnología Inverter, de
capacidad nominal de 5,0/6,0 kW para frío-calor
respectivamente; de alimentación monofásica
220-240 V. Equipado con filtro ecológico,
función de ahorro de energía y funcionamiento
nocturno. Incorpora mando a distancia de
control remoto programable con múltiples
funciones. Totalmente instalado y montado,
i/p.p. de pasamuros, taladros y conexiones a
las redes. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.9 1,00

1.6.3.4.10
ARJ010aab

ud Mando de control remoto por inalámbrico para
equipo de climatización, de funciones básicas;
p a r a  e q u i p o s  i n t e r i o r e s  d e  s i s t e m a s
domésticos, comerciales/semi-industriales o
de refrigerante variable. Alimentación mediante
baterías desechables AA, AAA o similar
(incluidas). Equipa funciones de Marcha/Paro,
Modo de funcionamiento,  Velocidad del
vent i lador,  Señal /Reset  de f i l t ro sucio,
Orientación de lamas y Programación semanal.
Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y
montaje de baterías. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.10 1,00

1.6.3.4.11
ARAW020001

ud EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN,
T I P O  S P L I T  D E  1 3  k W  D E  P O T E N C I A
FRIGORÍFICA (SPLIT + CONDENSADORA),
CON REFRIGERANTE R-407C O SEGÚN
NORMATIVA EN V IGOR,  INCLUSO LOS
SOPORTES DE APOYO Y  LA L ÍNEA DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

Sala Señalización y Comunicaciones 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.11 2,00

1.6.3.4.12
AFF210bbabd

m2 Ayu d a s  a l b a ñ i l e r í a  e n  i n s t a l a c i ó n  d e
climatización en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario,
consistente en apertura y tapado de rozas,
fijación de conductos y equipos a paramentos
horizontales y/o vert icales,  recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza
y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Edificio Técnico Puerto Exterior 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.12 10,00

1.6.3.4.13
AQKW000005

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN, ANTE
L O S  S E R V I C I O S  T E R R I T O R I AL E S  D E
INDUSTRIA, ENTIDADES COLABORADORAS
Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE. INCLUYENDO:
-  E L AB O R AC I Ó N  D E L  B O L E T I N  D E  L A
INSTALACION POR PARTE DEL INSTALADOR
AUTORIZADO CON LA DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
-  T A S A S  P A R A  S U  T R A M I T A C I Ó N
INCLUYENDO EL ABONO DE LOS IMPORTES
A LA ENTIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN
AC R E D I T AD A H O M O L O G AD A P O R  L A
D I R E C C I Ó N  D E  I N D U S T R I A  D E  L A
COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR PARA LA
COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN POR
PARTE DE LA ENTIDAD DE CONTROL E
INSPECCIÓN ACREDITADA.
- ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
FINAL A LA PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE
TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.4.13 1,00

Capítulo: 1.6.3.5 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

1.6.3.5.1
AFF020bbabd

m2 Ayu d a s  a l b a ñ i l e r í a  e n  i n s t a l a c i ó n  d e
iluminación en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario,
consistente en f i jación de luminar ias a
paramentos horizontales y/o verticales, huecos
para iluminación encastrada, recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza
y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Alumbrado 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.5.1 5,00

1.6.3.5.2
AOH010ababd

ud Luminaria empotrable formada por panel de
600x600 mm, para uso interior, de montaje
empotrado en techo. Con carcasa de aluminio
blanco. Equipado con LED, con un consumo
total de 36 W y temperatura de color blanco
neutro (4000 K),  con IRC de 80 Ra; f lujo
luminoso hasta 4000 lm, vida útil de 50.000
horas, índice de deslumbramiento UGR<19 y
grado de protección IP54/IK03. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 6 6,00
Almacén 1 1,00
Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.5.2 8,00

1.6.3.5.3
AOHW020001

ud Luminaria estanca LED de superficie, con
carcasa gris y difusor de policarbonato de alta
calidad; grado de protección IP65 - IK08,
equipado con módulo LED de 4000 lm, con un
consumo de 35,5W y temperatura de color
blanco neutro (4000 K), driver integrado; para
alumbrado general en espacios interiores.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Almacén 6 6,00
Sala Baja Tensión 8 8,00
Sala Señalización y Comunicaciones 12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.5.3 26,00

1.6.3.5.4
AOI020bdabd

ud Bloque autónomo de emergencia, de superficie
con zócalo enchufable, carcasa de material
autoextinguible y difusor opal, grado de
protección IP42 - IK 07, equipado con lámara
de emergencia LED de 200 lm de potencia
lumínica, con piloto testigo de carga LED
verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH
de bajo impacto medioambiental,  fuente
conmutada de bajo consumo. Totalmente
instalado y conexionado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Almacén 4 4,00
Sala Baja Tensión 3 3,00
Sala Señalización y Comunicaciones 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.5.4 11,00

1.6.3.5.5
AOI020adabd

ud Bloque autónomo de emergencia ,  para
empotrar en marco con bornes adaptado,
carcasa de material autoextinguible y difusor
opal ,  grado de protección IP42 -  IK  07 ,
equipado con lámara de emergencia LED de
200 lm de potencia lumínica, con piloto testigo
de carga LED verde, con 1 hora de autonomía,
batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental,
f u e n t e  c o n m u t a d a  d e  b a j o  c o n s u m o .
Totalmente instalado y conexionado. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 3 3,00
Almacén 1 1,00
Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.5.5 5,00

1.6.3.5.6
AOE010aaabd

ud Punto de luz sencillo unipolar, realizado con
tubo PVC corrugado reforzado l ibre  de
halógenos M16 mm, cableado formado por
conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm² de
sección y mecanismo de interruptor unipolar
de gama básica.  Totalmente montado e
instalado; i /p.p. de cajas de mecanismo
universal con tornillos, conexiones y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Salas (puerta de entrada) 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.5.6 6,00

Capítulo: 1.6.3.6 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

1.6.3.6.1
AOD200baabd

m Circuito eléctrico formado por conductores
unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) de
3x1,5 mm² de sección, para una tensión
nominal de 450/750 V, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado
reforzado l ib re  de  ha lógenos  M16  mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de registro
y reg l e t a s  d e  c o n e x i ó n .  I n s t a l a c i ó n  y
conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Circuitos alumbrado
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Salas Técnicas y almacén 203 203,00
Zona Gabinete 92 92,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.1 295,00

1.6.3.6.2
AOD200bbabd

m Circuito eléctrico formado por conductores
unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) de
3x2,5 mm² de sección, para una tensión
nominal de 450/750 V, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado
reforzado l ib re  de  ha lógenos  M20  mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de registro
y reg l e t a s  d e  c o n e x i ó n .  I n s t a l a c i ó n  y
conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Circuitos ventilación
Zona Gabinete 62 62,00
Circuitos de fuerza 333 333,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.2 395,00

1.6.3.6.3
AOD200bcabd

m Circuito eléctrico formado por conductores
unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) de
3x4 mm² de sección, para una tensión nominal
de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida,
realizado con tubo PVC corrugado reforzado
libre de halógenos M20 mm empotrado, en
s i s t e m a  m o n o f á s i c o  ( f a s e ,  n e u t r o  y
protección), i /p.p. de cajas de registro y
r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .  I n s t a l a c i ó n  y
conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Circuitos ventilación
Sala Señalización y Comunicaciones 76 76,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.3 76,00

1.6.3.6.4
AOD200bdabd

m Circuito eléctrico formado por conductores
unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) de
3x6 mm² de sección, para una tensión nominal
de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida,
realizado con tubo PVC corrugado reforzado
libre de halógenos M25 mm empotrado, en
s i s t e m a  m o n o f á s i c o  ( f a s e ,  n e u t r o  y
protección), i /p.p. de cajas de registro y
r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .  I n s t a l a c i ó n  y
conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Circuitos climatización

Salas Técnicas y almacén 50 50,00
Zona Gabinete 22 22,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.4 72,00

1.6.3.6.5
AOC100cgccd

m Cableado de línea general de alimentación
(LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema
trifásico, formado por conductor multipolar de
cobre aislado para una tensión nominal de
0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de
4x95 mm² de sección, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja opacidad de
humos y bajo índice de acidez de los gases de
la combustión; instalado sobre canalización
(no incluida). Totalmente realizado, i/p.p. de
conexiones. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Acometida cuadro distribución BT Edificio 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.5 20,00

1.6.3.6.6
AOD020baabd

ud Caja de distirbución para alojamiento de
diferenciales y pequeños interruptores
automáticos, para montaje en superficie, con
capacidad para albergar hasta 8 elementos.
Envolvente de doble aislamiento y material
libre de halógenos, perfil omega, embarrado de
protección y puerta abatible de material
plástico, grado de protección IP40-IK07.
Totalmente colocada y fijada a soporte. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Almacén 2 2,00
Sala Baja Tensión 2 2,00
Sala Señalización y Comunicaciones 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.6 6,00

1.6.3.6.7
AOD020aaabd

ud Caja de distirbución para alojamiento de
diferenciales y pequeños interruptores
automáticos, para empotrar en paramento, con
capacidad para albergar hasta 8 elementos.
Envolvente de doble aislamiento y material
libre de halógenos, perfil omega, embarrado de
protección y puerta abatible de material
plástico, grado de protección IP40-IK07.
Totalmente colocada y fijada a soporte. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.7 2,00
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1.6.3.6.8
RKE010ibbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de bandeja de varillas electrosoldadas de
54X200 mm, zincado electrolítico, válido para
interior y exterior, incluido parte proporcional
de fijaciones, soportes, tabiques separadores,
pequeño material de instalación  y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Bandejas 17 17,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.8 17,00

1.6.3.6.9
RKE010jbacd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de bandeja de varillas electrosoldadas de
54X300 mm, zincado electrolítico, válido para
interior y exterior, incluido parte proporcional
de fijaciones, soportes, tabiques separadores,
pequeño material de instalación  y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Bandejas 26 26,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.9 26,00

1.6.3.6.10
RKE010kbaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de bandeja de varillas electrosoldadas de
54X400 mm, zincado electrolítico, válido para
interior y exterior, incluido parte proporcional
de fijaciones, soportes, tabiques separadores,
pequeño material de instalación  y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Bandejas 50 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.10 50,00

1.6.3.6.11
RKB020ebbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de tubo rígido enchufable metrica 40 mm,
curvable en caliente, temperatura de utilización
-5 ºc +90ºc, no propagador de llama, IP54,
resistente a la compresión >1250 n, rigidez
d i e l e c t r i c a  > 2 0 0 0  V ,  r e s i s t e n c i a  d e
aislamiento>100mohm, libre de halógenos
(norma UNE-EN 50267-2-2)1). Color gris.
Incluye p.p. de pequeño material, codos,
manguitos y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Tubo para cables hasta mecanismos 73 73,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.11 73,00

1.6.3.6.12
RKG010abbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de bandeja PVC-M1 de 60x75 mm, incluido
parte proporcional de fijaciones, soportes,
pequeño material de instalación y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Canaleta en pared 33 33,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.12 33,00

1.6.3.6.13
RKG010dbbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de bandeja PVC-M1 de 60x200 mm, incluido
parte proporcional de fijaciones, soportes,
pequeño material de instalación y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Canaleta en techo 115 115,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.13 115,00

1.6.3.6.14
AODW020002

ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN EN ARMARIO
METÁLICO DE PANEL DE CHAPA TRATADA
S O B R E  E S T R U C T U R A  D E  P E R F I L
PERFORADO. ACABADO CON PINTURA RAL.
P R O T E C C I Ó N  I P 5 5  C O N  T O D O S  S U S
ELEMENTOS PARA SU CONEXIONADO.
PUERTA PLANA METÁLICA CON CERRADURA
Y CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL PROYECTO
Y LAS INSTRUCCIONES DEL REGLAMENTO
GENERAL DE BAJA TENSIÓN. TOTALMENTE
INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.14 1,00

1.6.3.6.15
AVIW200001

ud Sellado de paso de bandejas de cables, con
cables con aislamiento de diámetro exterior
menor o igual de 80 mm, a través de una
abertura de 400 cm², en muro de 16 cm de
espesor,  para protección pasiva contra
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI
120, con 5 almohadillas intumescentes con
propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L
"HILTI", de 300x170x30 mm o similar, color
blanco, y 2 almohadillas intumescentes con
propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L
"HILTI" o similar, de 300x170x30 mm, color
blanco, para revestimiento adicional, por
ambas caras.

Paso bandejas y canaletas 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.15 6,00
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1.6.3.6.16
AFF010bbabd

m2 Ayu d a s  a l b a ñ i l e r í a  e n  i n s t a l a c i ó n  d e
electricidad en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario,
consistente en apertura y tapado de rozas,
fijación de canalizaciones, recibidos, remates y
ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones
individuales y cuadros de mando y protección,
i/p.p. de elementos comunes, l impieza y
medios auxi l iares.  Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Varios 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.16 5,00

1.6.3.6.17
AQKW000001

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD, BAJA TENSIÓN, ANTE LOS
SERVICIOS TERRITORIALES DE INDUSTRIA,
E N T I D A D E S  C O L A B O R A D O R A S  Y / O
CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.3.6.17 1,00

Capítulo: 1.6.4 URBANIZACIÓN

1.6.4.1
OFD010adb

m3 Zahorra artificial, i/extensión y compactación,
medido sobre perfil teórico.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Urbanización exterior ET Puerto Exterior 1 237,00 0,25 59,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.4.1 59,25

1.6.4.2
OFD100adb

m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100 cm,
medido en obra, incluso excavación, zócalo de
apoyo,  mortero de as iento,  n ive lac ión,
totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Acera perimetral 67 67,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.4.2 67,00

1.6.4.3
AJBW060001

m2 Solado de losetas de hormigón para uso
exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T,
carga de rotura 3, resistencia al desgaste G,
20x20x3 cm,  gr is ,  para  uso  pr ivado en
exteriores en zona de aceras y paseos,
c o l o c a d a s  a l  t e n d i d o  s o b r e  c a p a  d e
arena-cemento; todo ello realizado sobre
solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0),
de 25 cm de espesor, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Acera perimetral 63 63,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.4.3 63,00

1.6.4.4
AJBW060002

ud Rampa de hormigón con remate en chapa
lacrimada; todo ello realizado sobre solera de
hormigón en masa (HA-25/P/20/X0), vertido
desde camión con extendido y vibrado manual
con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, acero en barras B500S,  y eseta
de chapa lagrimada, tipo T. Totalemente
acabada.

Rampa acceso sala Señalización y
Comunicaciones

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.6.4.4 1,00

Capítulo: 1.7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 1.7.1 EXPLANADA EDIFICIO TÉCNICO

1.7.1.1
OAB010acdc

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en
superficie natural, i /  arranque de cepas,
arbustos y carga, descarga y transporte al
lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según planos 1 645,00 645,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7.1.1 645,00

1.7.1.2
OAD030cadc

m3 Terraplén con tierras procedentes de cantera,
con material QS3, carga, descarga y transporte
al lugar asignado en el interior de la obra,
desbroce y escalonado del terreno natural
donde ha de asentarse, i/ herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

1 645,00 0,35 225,75
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7.1.2 225,75

1.7.1.3
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

1 645,00 0,35 225,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7.1.3 225,75

1.7.1.4
OFD010ada

m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente
de machaque de acopios en el puerto exterior,
con granulometría aprobada por la dirección
de obra ,  i /  t ransporte,  puesta en obra,
extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

1 645,00 0,25 161,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7.1.4 161,25

1.7.1.5
OFD050abada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF
D (D-12 RODADURA), excepto betún y polvo
mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

2,35 645,00 0,05 75,79

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7.1.5 75,79

1.7.1.6
OFD040cada

m2 Emulsión C60BF4 en riego de imprimación,
barr ido y preparación de la  superf ic ie ,
totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

1 645,00 645,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7.1.6 645,00

1.7.1.7
OFD070ca1W

t Betún mejorado con caucho procedente de
polvo de neumático fuera de uso, tipo BC
50/70, para mezclas bituminosas en caliente, a
pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

2,35 645,00 0,05 0,05 3,79

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7.1.7 3,79

1.7.1.8
OFD080

t Polvo mineral de aportación utilizado en la
fabricación de mezclas bituminosas.

2,35 645,00 0,05 0,05 3,79

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7.1.8 3,79

1.7.1.9
OFE030aaaaa

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca
reflectante, tipo termoplástica en caliente, de
10 cm de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

8 5,00 40,00
11 2,50 27,50

2 7,50 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.7.1.9 82,50

Capítulo: 1.8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 1.8.1 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

1.8.1.1
GAA010baa

m3 Aportación y extendido de tierra vegetal
procedente de vivero extendida en superficie
sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

Tratamiento T1 2.764,5 0,54 1.492,83

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8.1.1 1.492,83

1.8.1.2
GAB020a

m2 Siembra mecanizada de pradera polifita de
bajo mantenimiento, realizada mediante tractor
sobre ruedas con sembradora centrífuga
acoplada, incluso semilla (al menos 35g/m2) y
abonado mineral complejo mantenimiento
necesario hasta la recepción de la obra y la
reposición de marras.

Tratamiento T1 2.764,5 0,54 1.492,83

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8.1.2 1.492,83

1.8.1.3
GAC010ab

ud Ejecución de plantación de arbusto de 40-50
cm, excavación de hoyo de plantación de 40 x
40 x 40 cm con medios manuales y relleno del
hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono
minera l  y  p r imer  r i ego  d e  p l a n t a c i ó n ,
suministro, transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera preciso
y las labores de mantenimiento y riegos.

Tratamiento T1 (Diosma hirusta sunset) 40 51,00 0,54 1.101,60
Tratamiento T1 (Diosma hirusta sunset) 1 68,00 0,54 36,72
Tratamiento T1 (Lantana montevidensis) 40 51,00 0,54 1.101,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8.1.3 2.239,92
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1.8.1.4
GAC010ac

ud Ejecución de plantación de árbol de 125-150
cm, excavación de hoyo de plantación de 50 x
50 x 50 cm con medios manuales y relleno del
hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono
minera l  y  p r imer  r i ego  d e  p l a n t a c i ó n ,
suministro, transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera preciso
y las labores de mantenimiento y riegos.

T1 (Metrosideros excelsa) 51 0,54 27,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8.1.4 27,54

1.8.1.5
GAH090a

m Jalonamiento temporal de protección formado
por soportes de 25 mm y 1,5 m de longitud
unidos entre sÍ mediante cinta de balizamiento,
y colocados cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

ZIA 760 0,54 410,40
Actuación 5.078 0,54 2.742,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8.1.5 3.152,52

Capítulo: 1.8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS

1.8.2.1
GBA010

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE
EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES
Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

15 01 01 Envases de papel y cartón 1 22,21 0,54 11,99
15 01 02 Envases de plástico 1 44,42 0,54 23,99
15 01 03 Envases de madera 1 208,22 0,54 112,44
15 01 04 Envases metálicos 1 2,78 0,54 1,50
15 01 10* Envases contaminados 1 0,73 0,54 0,39
17 01 01 Hormigón 1 3.826,57 0,54 2.066,35
17 01 02 Ladrillos 1 5,02 0,54 2,71
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1 0,22 0,54 0,12
17 02 01 Madera 1 11,24 0,54 6,07
17 02 03 Plástico 1 5,74 0,54 3,10
17 03 02 Mezclas bituminosas 1 3.317,91 0,54 1.791,67
17 04 05 Hierro y acero 1 26,85 0,54 14,50
17 08 02 Yeso 1 0,88 0,54 0,48
20 02 01 Residuos biodegradables 1 232,84 0,54 125,73

P 4.161,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8.2.1 4.161,04

1.8.2.2
GBBW010a

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER NO PELIGROSO (CARTÓN-PAPEL,
MADERA,  V IDRIO,  PLÁSTICO Y METAL
INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE
E S T O S  M A T E R I A L E S )  A  P L A N T A  D E
T R A T A M I E N T O  A U T O R I Z A D A  P O R
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

15 01 01 Envases de papel y cartón 1 22,21 0,54 11,99
15 01 02 Envases de plástico 1 44,42 0,54 23,99
15 01 03 Envases de madera 1 208,22 0,54 112,44
15 01 04 Envases metálicos 1 2,78 0,54 1,50
17 02 01 Madera 1 11,24 0,54 6,07
17 02 03 Plástico 1 5,74 0,54 3,10
17 04 05 Hierro y acero 1 26,85 0,54 14,50
20 02 01 Residuos biodegradables 1 232,84 0,54 125,73

P 299,32

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8.2.2 299,32

1.8.2.3
GBBW010b

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y
PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN,
L A D R I L L O S ,  T E J A S  Y  M A T E R I A L E S
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO
Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE
T R A T A M I E N T O  A U T O R I Z A D A  P O R
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES DE 16 T, INCLUSO
ALQUILER DE CONTENEDORES Y CANON DE
ENTRADA A PLANTA,  S IN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

17 01 01 Hormigón 1 3.826,57 0,54 2.066,35
17 01 02 Ladrillos 1 5,02 0,54 2,71
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1 0,22 0,54 0,12
17 03 02 Mezclas bituminosas 1 3.317,91 0,54 1.791,67
17 08 02 Yeso 1 0,88 0,54 0,48

P 3.861,33

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8.2.3 3.861,33

Pág.: 63



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.8.2.4
GBBW020c

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS POR
RESIDUOS DE ENVASES QUE CONTIENEN
RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS A
PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

15 01 10* Envases contaminados 1 0,73 0,54 0,39
P 0,39

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8.2.4 0,39

1.8.2.5
GBD010

ud P U N T O  P AR A AL M AC E N AM I E N T O  D E
RESIDUOS PELIGROSOS COMPUESTO POR
C U B E T O  D E  R E T E N C I Ó N  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 1 METRO CUADRADO DE
SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA
RETENCIÓN DE POSIBLES DERRAMES
ACCIDENTALES, INCLUYENDO MATERIAL
ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA),
S AC A B I G - B AG  D E  1 . 0 0 0  L I T R O S  D E
CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS
R E S I D U O S  Y  L Á M I N A  D E  P L Á S T I C O
R E F O R Z A D O  I M P E R M E A B L E  P A R A
PROTECCIÓN CONTRA LO S  AG E N T E S
METEOROLÓGICOS.

Cubeto RP 1 10,00 0,54 5,40
P 5,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.8.2.5 5,40

Capítulo: 1.9 CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL)

Capítulo: 1.10 SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo: 2 RED INTERIOR (VÍAS 5A Y 7)

Capítulo: 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo: 2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTRUCTURAS

2.1.1.1
OAD090bad

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de
muros y estribos de obras de fábrica con
material de préstamo, i/ carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la
coronación y ref ino de ta ludes en caso
necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

MUROS
Muro topera 1 1,00 1,00 150,67 150,67
Muro tipo
Según medicion auxiliar mov tierras 1 1,00 1,00 1.309,30 1.309,30

P 1.459,97

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.1 1.459,97

2.1.1.2
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

EDIFICIO TECNICO
Losa de cimentación 1 20,80 9,30 0,45 87,05
Solera perimetral 2 22,40 0,80 0,25 8,96

2 0,80 9,30 0,25 3,72
Rastrillo solera 1 66,60 0,15 0,20 2,00
Arquetas 3 1,30 1,30 0,56 2,84

P 104,57
MUROS
Muro topera
proyeccion zapata 1 52,00 3,45 1,15 206,31
excavacion talud perimetral 1 0,50 103,20 1,15 59,34
Muro tipo
Según medicion auxiliar mov tierras 1 1,00 1,00 1.780,00 1.780,00

P 2.045,65

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.2 2.150,22
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Capítulo: 2.1.2 INFRAESTRUCTURA VÍAS 5A Y 7

2.1.2.1
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

5A 1 8.695,00 8.695,00
Vía 7 1 7.516,20 7.516,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.2.1 16.211,20

2.1.2.2
OACW210000

m3 TRATAMIENTO DE MATERIAL PROCEDENTE
D E  L A E X C AV AC I Ó N .  C O N T E M P L A E L
TAMIZADO Y MACHACADO DE BOLOS Y
TIERRAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN
EN OBRA

5A 1 8.695,00 8.695,00
Vía 7 1 7.516,20 7.516,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.2.2 16.211,20

2.1.2.3
OAD050acdc

m3 Pedraplén con material procedente de la traza,
i /  extendido,  humectación,  n ive lac ión ,
compactación, terminación y refino de la
superficie de coronación y refino de taludes,
completamente terminado incluso material,
carga, descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

5A 1 7.377,90 7.377,90
Vía 7 1 6.071,10 6.071,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.2.3 13.449,00

2.1.2.4
OAD010cdc

m3 T e r r a p l é n  d e  t i e r r a s  s e l e c c i o n a d a s
procedentes de obra, i/ tendido por capas de
tierras, su humectación y desecación, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier condición
de ejecución

5A 1 48,30 48,30
Vía 7 1 14,80 14,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.2.4 63,10

Capítulo: 2.2 DRENAJE

Capítulo: 2.2.1 Drenaje Transversal

Capítulo: 2.2.1.1 Colectores

Capítulo: 2.2.1.1.1 COLECTOR DIAMETRO 2000 mm

2.2.1.1.1.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+048 - P.K. 0+106 MI 1 58,00 14,91 864,78
P..K. 0+106 1 35,00 14,91 521,85
REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 - P.K. 0+160 MI 1 160,00 14,91 2.385,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.1.1.1 3.772,23

2.2.1.1.1.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+048 - P.K. 0+106 MI 1 58,00 6,44 373,52
P..K. 0+106 1 35,00 6,44 225,40
REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 - P.K. 0+160 MI 1 160,00 6,44 1.030,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.1.1.2 1.629,32
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2.2.1.1.1.3
OBA010jdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 2000 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+048 - P.K. 0+106 MI 1 58,00 58,00
P..K. 0+106 1 35,00 35,00
REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 - P.K. 0+160 MI 1 160,00 160,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.1.1.3 253,00

2.2.1.1.1.4
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+048 - P.K. 0+106 MI 1 58,00 3,58 207,64
P..K. 0+106 1 35,00 3,58 125,30
REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 - P.K. 0+160 MI 1 160,00 3,58 572,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.1.1.4 905,74

Capítulo: 2.2.1.1.2 COLECTOR DIAMETRO 1200 mm

2.2.1.1.2.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+300 MD 1 300,00 9,10 2.730,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+040 MD 1 40,00 9,10 364,00
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+106 - P.K. 0+173 MI 1 67,00 9,10 609,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.1.2.1 3.703,70

2.2.1.1.2.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+300 MD 1 300,00 6,04 1.812,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+040 MD 1 40,00 6,04 241,60
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+106 - P.K. 0+173 MI 1 67,00 6,44 431,48

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.1.2.2 2.485,08

2.2.1.1.2.3
OBA010gdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 1200 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+300 MD 1 300,00 300,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+040 MD 1 40,00 40,00
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+106 - P.K. 0+173 MI 1 67,00 67,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.1.2.3 407,00

2.2.1.1.2.4
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+300 MD 1 300,00 3,58 1.074,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+040 MD 1 40,00 3,58 143,20
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+106 - P.K. 0+173 MI 1 67,00 3,58 239,86
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.1.2.4 1.457,06

Capítulo: 2.2.1.2 Pozos

Capítulo: 2.2.1.2.1 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1500 mm ALTURA HASTA 4,0 m

2.2.1.2.1.1
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 1 12,00 12,00
P.K. 0+052 1 12,00 12,00
P.K. 0+105 1 12,00 12,00
P.K. 0+160 1 12,00 12,00
P.K. 0+214 1 12,00 12,00
P.K. 0+266 1 12,00 12,00
P.K. 0+300 1 12,00 12,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 12,00 12,00
P.K. 0+040 1 12,00 12,00
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+158 1 12,00 12,00
P.K. 0+140 1 12,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.1.1 132,00

2.2.1.2.1.2
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 1 39,36 39,36
P.K. 0+052 1 39,36 39,36
P.K. 0+105 1 39,36 39,36
P.K. 0+160 1 39,36 39,36
P.K. 0+214 1 39,36 39,36
P.K. 0+266 1 39,36 39,36
P.K. 0+300 1 39,36 39,36
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 39,36 39,36
P.K. 0+040 1 39,36 39,36
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+140 1 39,36 39,36
P.K. 0+158 1 39,36 39,36

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.1.2 432,96

2.2.1.2.1.3
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 1 5,76 5,76
P.K. 0+052 1 5,76 5,76
P.K. 0+105 1 5,76 5,76
P.K. 0+160 1 5,76 5,76
P.K. 0+214 1 5,76 5,76
P.K. 0+266 1 5,76 5,76
P.K. 0+300 1 5,76 5,76
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 5,76 5,76
P.K. 0+040 1 5,76 5,76
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+140 1 5,76 5,76
P.K. 0+158 1 5,76 5,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.1.3 63,36

2.2.1.2.1.4
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 1 11,81 11,81
P.K. 0+052 1 11,81 11,81
P.K. 0+105 1 11,81 11,81
P.K. 0+160 1 11,81 11,81
P.K. 0+214 1 11,81 11,81
P.K. 0+266 1 11,81 11,81
P.K. 0+300 1 11,81 11,81
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 11,81 11,81
P.K. 0+040 1 11,81 11,81
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+140 1 11,81 11,81
P.K. 0+158 1 11,81 11,81

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.1.4 129,91

2.2.1.2.1.5
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 1 28,44 28,44
P.K. 0+052 1 28,44 28,44
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Suma y sigue: ................................................................................... 56,88

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+105 1 28,44 28,44
P.K. 0+160 1 28,44 28,44
P.K. 0+214 1 28,44 28,44
P.K. 0+266 1 28,44 28,44
P.K. 0+300 1 28,44 28,44
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 28,44 28,44
P.K. 0+040 1 28,44 28,44
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+140 1 28,44 28,44
PK. 0+158 1 28,44 28,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.1.5 312,84

2.2.1.2.1.6
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+052 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+105 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+160 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+214 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+266 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+300 1 11,81 60,00 708,60
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+040 1 11,81 60,00 708,60
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+140 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+158 1 11,81 60,00 708,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.1.6 7.794,60

Capítulo: 2.2.1.2.2 POZO PARA COLECTOR DIAMETRO 2000 mm ALTURA HASTA 4,0 m

2.2.1.2.2.1
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 12,00 12,00
P.K. 0+057 1 12,00 12,00
P.K. 0+111 1 12,00 12,00
P.K. 0+160 1 12,00 12,00
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 12,00 24,00
P.K. 0+062 1 12,00 12,00
P.K. 0+110 1 12,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.2.1 96,00

2.2.1.2.2.2
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 53,01 53,01
P.K. 0+057 1 53,01 53,01
P.K. 0+111 1 53,01 53,01
P.K. 0+160 1 53,01 53,01
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 53,01 106,02
P.K. 0+062 1 53,01 53,01
P.K. 0+110 1 53,01 53,01

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.2.2 424,08

2.2.1.2.2.3
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 9,61 9,61
P.K. 0+057 1 9,61 9,61
P.K. 0+111 1 9,61 9,61
P.K. 0+160 1 9,61 9,61
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 9,61 19,22
P.K. 0+062 1 9,61 9,61
P.K. 0+110 1 9,61 9,61

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.2.3 76,88

2.2.1.2.2.4
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 15,90 15,90
P.K. 0+057 1 15,90 15,90
P.K. 0+111 1 15,90 15,90
P.K. 0+160 1 15,90 15,90
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 15,90 31,80
P.K. 0+062 1 15,90 15,90
P.K. 0+110 1 15,90 15,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.2.4 127,20
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2.2.1.2.2.5
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 41,25 41,25
P.K. 0+057 1 41,25 41,25
P.K. 0+111 1 41,25 41,25
P.K. 0+160 1 41,25 41,25
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 41,25 82,50
P.K. 0+062 1 41,25 41,25
P.K. 0+110 1 41,25 41,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.2.5 330,00

2.2.1.2.2.6
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+057 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+111 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+160 1 15,90 60,00 954,00
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 15,90 60,00 1.908,00
P.K. 0+062 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+110 1 15,90 60,00 954,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2.2.6 7.632,00

Capítulo: 2.2.2 Drenaje Longitudinal

Capítulo: 2.2.2.1 Cunetas

Capítulo: 2.2.2.1.1 CUNETA CENTRAL

2.2.2.1.1.1
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 5
P.K. 0+209 - P.K. 0+235 MI 1 26,00 0,29 7,54
P.K. 0+216 - P.K. 0+966 MD 1 1,00
P.K. 1+015 - P.K. 1+040 MD 1 25,00 0,29 7,25
VIA 7

P.K. 0+050 - P.K. 0+906 MI 1 856,00 0,29 248,24
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+030 - P.K. 0+126 MI 1 96,00 0,29 27,84
P.K. 0+129 - P.K. 0+179 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+179 - P.K. 0+229 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+229 - P.K. 0+281 MI 1 52,00 0,29 15,08
P.K. 0+281 - P.K. 0+329 MI 1 48,00 0,29 13,92
P.K. 0+329 - P.K. 0+375 MI 1 46,00 0,29 13,34
P.K. 0+387 - P.K. 0+408 MI 1 21,00 0,29 6,09
P.K. 0+408 - P.K. 0+455 MI 1 47,00 0,29 13,63
P.K. 0+455 - P.K. 0+508 MI 1 53,00 0,29 15,37
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+558 - P.K. 0+609 MI 1 51,00 0,29 14,79
P.K. 0+609 - P.K. 0+639 MI 1 30,00 0,29 8,70
P.K. 0+639 - P.K. 0+689 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+689 - P.K. 0+711 MI 1 22,00 0,29 6,38
P.K. 0+740 - P.K. 0+790 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+790 - P.K. 0+840 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+840 - P.K. 0+865 MI 1 25,00 0,29 7,25
P.K. 0+889 - P.K. 0+942 MI 1 53,00 0,29 15,37
P.K. 0+942 - P.K. 0+968 MI 1 26,00 0,29 7,54
P.K. 0+968 - P.K. 0+988 MI 1 20,00 0,29 5,80
P.K. 0+959 - P.K. 0+984 MD 1 25,00 0,29 7,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.1.1.1 529,38

2.2.2.1.1.2
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 5
P.K. 0+209 - P.K. 0+235 MI 1 26,00 1,50 39,00
P.K. 0+216 - P.K. 0+966 MD 1 1,00
P.K. 1+015 - P.K. 1+040 MD 1 25,00 1,50 37,50
VIA 7
P.K. 0+050 - P.K. 0+906 MI 1 856,00 1,50 1.284,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+030 - P.K. 0+126 MI 1 96,00 1,50 144,00
P.K. 0+129 - P.K. 0+179 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+179 - P.K. 0+229 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+229 - P.K. 0+281 MI 1 52,00 1,50 78,00
P.K. 0+281 - P.K. 0+329 MI 1 48,00 1,50 72,00
P.K. 0+329 - P.K. 0+375 MI 1 46,00 1,50 69,00
P.K. 0+387 - P.K. 0+408 MI 1 21,00 1,50 31,50
P.K. 0+408 - P.K. 0+455 MI 1 47,00 1,50 70,50
P.K. 0+455 - P.K. 0+508 MI 1 53,00 1,50 79,50
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+558 - P.K. 0+609 MI 1 51,00 1,50 76,50
P.K. 0+609 - P.K. 0+639 MI 1 30,00 1,50 45,00
P.K. 0+639 - P.K. 0+689 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+689 - P.K. 0+711 MI 1 22,00 1,50 33,00
P.K. 0+740 - P.K. 0+790 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+790 - P.K. 0+840 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+840 - P.K. 0+865 MI 1 25,00 1,50 37,50
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Suma y sigue: .............................................................................. 2.548,00

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+889 - P.K. 0+942 MI 1 53,00 1,50 79,50
P.K. 0+942 - P.K. 0+968 MI 1 26,00 1,50 39,00
P.K. 0+968 - P.K. 0+988 MI 1 20,00 1,50 30,00
P.K. 0+959 - P.K. 0+984 MD 1 25,00 1,50 37,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.1.1.2 2.734,00

2.2.2.1.1.3
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 5
P.K. 0+209 - P.K. 0+235 MI 1 26,00 0,89 23,14
P.K. 0+216 - P.K. 0+966 MD 1 1,00
P.K. 1+015 - P.K. 1+040 MD 1 25,00 0,89 22,25
VIA 7
P.K. 0+050 - P.K. 0+906 MI 1 856,00 0,89 761,84
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+030 - P.K. 0+126 MI 1 96,00 0,89 85,44
P.K. 0+129 - P.K. 0+179 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+179 - P.K. 0+229 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+229 - P.K. 0+281 MI 1 52,00 0,89 46,28
P.K. 0+281 - P.K. 0+329 MI 1 48,00 0,89 42,72
P.K. 0+329 - P.K. 0+375 MI 1 46,00 0,89 40,94
P.K. 0+387 - P.K. 0+408 MI 1 21,00 0,89 18,69
P.K. 0+408 - P.K. 0+455 MI 1 47,00 0,89 41,83
P.K. 0+455 - P.K. 0+508 MI 1 53,00 0,89 47,17
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+558 - P.K. 0+609 MI 1 51,00 0,89 45,39
P.K. 0+609 - P.K. 0+639 MI 1 30,00 0,89 26,70
P.K. 0+639 - P.K. 0+689 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+689 - P.K. 0+711 MI 1 22,00 0,89 19,58
P.K. 0+740 - P.K. 0+790 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+790 - P.K. 0+840 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+840 - P.K. 0+865 MI 1 25,00 0,89 22,25
P.K. 0+889 - P.K. 0+942 MI 1 53,00 0,89 47,17
P.K. 0+942 - P.K. 0+968 MI 1 26,00 0,89 23,14
P.K. 0+968 - P.K. 0+988 MI 1 20,00 0,89 17,80
P.K. 0+959 - P.K. 0+984 MD 1 25,00 0,89 22,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.1.1.3 1.622,58

Capítulo: 2.2.2.1.2 CUNETA PIE DE DESMONTE

2.2.2.1.2.1
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS

P.K. 0+164 - P.K. 0+213 MD 1 49,00 0,14 6,86
P.K. 0+150 - P.K. 0+213 MI 1 63,00 0,14 8,82
VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+200 - P.K. 0+300 MD 1 100,00 0,14 14,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,14 2,80
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+009 - P.K. 0+044 MD y MI 2 35,00 0,14 9,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.1.2.1 42,28

2.2.2.1.2.2
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS
P.K. 0+164 - P.K. 0+213 MD 1 49,00 0,71 34,79
P.K. 0+150 - P.K. 0+213 MI 1 63,00 0,71 44,73
VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+200 - P.K. 0+300 MD 1 100,00 0,71 71,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,71 14,20
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+009 - P.K. 0+044 MD y MI 2 35,00 0,71 49,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.1.2.2 214,42

2.2.2.1.2.3
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS
P.K. 0+164 - P.K. 0+213 MD 1 49,00 0,38 18,62
P.K. 0+150 - P.K. 0+213 MI 1 63,00 0,38 23,94
VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+200 - P.K. 0+300 MD 1 100,00 0,38 38,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,38 7,60
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+009 - P.K. 0+044 MD y MI 2 35,00 0,38 26,60
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.1.2.3 114,76

Capítulo: 2.2.2.1.3 CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN

2.2.2.1.3.1
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+108 MD Y MI 2 108,00 0,14 30,24
P.K. 0+108 - P.K. 0+204 MD 1 96,00 0,14 13,44
P.K. 0+166 - P.K. 0+200 MI 1 34,00 0,14 4,76
VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS
P.K. 0+000 - P.K. 0+164 MD 1 164,00 0,14 22,96
EJE VIA DE SERVICIO EMBOQUILLE TÚNEL
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 0,14 2,80
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+145 - P.K. 0+175 MD 1 30,00 0,14 4,20
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+000 - P.K. 0+156 MI 1 56,00 0,14 7,84
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+030 - P.K. 0+113 MD 1 83,00 0,14 11,62
VIA 7
P.K. 0+810 - P.K. 0+905 MD 1 95,00 0,14 13,30
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE ENTRONQUE
GLORIETA
P.K. 0+290 - P.K. 0+320 MI 1 30,00 0,14 4,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.1.3.1 115,36

2.2.2.1.3.2
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+108 MD Y MI 2 108,00 0,71 153,36
P.K. 0+108 - P.K. 0+204 MD 1 96,00 0,71 68,16
P.K. 0+166 - P.K. 0+200 MI 1 34,00 0,71 24,14
VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS
P.K. 0+000 - P.K. 0+164 MD 1 164,00 0,71 116,44
EJE VIA DE SERVICIO EMBOQUILLE TÚNEL
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 0,71 14,20
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+145 - P.K. 0+175 MD 1 30,00 0,71 21,30
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+000 - P.K. 0+156 MI 1 56,00 0,71 39,76
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+030 - P.K. 0+113 MD 1 83,00 0,71 58,93

VIA 7
P.K. 0+810 - P.K. 0+905 MD 1 95,00 0,71 67,45
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE ENTRONQUE
GLORIETA
P.K. 0+290 - P.K. 0+320 MI 1 30,00 0,71 21,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.1.3.2 585,04

2.2.2.1.3.3
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+108 MD Y MI 2 108,00 0,38 82,08
P.K. 0+108 - P.K. 0+204 MD 1 96,00 0,38 36,48
P.K. 0+166 - P.K. 0+200 MI 1 34,00 0,38 12,92
VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS
P.K. 0+000 - P.K. 0+164 MD 1 164,00 0,38 62,32
EJE VIA DE SERVICIO EMBOQUILLE TÚNEL
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 0,38 7,60
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+145 - P.K. 0+175 MD 1 30,00 0,38 11,40
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+000 - P.K. 0+156 MI 1 56,00 0,38 21,28
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+030 - P.K. 0+113 MD 1 83,00 0,38 31,54
VIA 7
P.K. 0+810 - P.K. 0+905 MD 1 95,00 0,38 36,10
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE ENTRONQUE
GLORIETA
P.K. 0+290 - P.K. 0+320 MI 1 30,00 0,38 11,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.1.3.3 313,12

Capítulo: 2.2.2.2 Colectores

Capítulo: 2.2.2.2.1 COLECTOR DIAMETRO 300 mm

2.2.2.2.1.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.
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VIA 5
P.K. 0+617 1 14,00 3,46 48,44
P.K. 0+683 1 14,00 3,46 48,44
P.K. 0+805 1 5,00 3,46 17,30
P.K. 0+942 1 24,00 3,46 83,04
VIA 7
P.K. 0+000 1 13,00 3,46 44,98
P.K. 0+658 1 23,00 3,46 79,58
P.K. 0+857 1 7,00 3,46 24,22
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+841 1 25,00 3,46 86,50
P.K. 0+865 1 24,00 3,46 83,04
P.K. 0+892 1 19,00 3,46 65,74
P.K. 0+942 1 19,00 3,46 65,74
P.K. 0+967 1 17,00 3,46 58,82

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.1.1 705,84

2.2.2.2.1.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 5
P.K. 0+617 1 14,00 3,24 45,36
P.K. 0+683 1 14,00 3,24 45,36
P.K. 0+805 1 5,00 3,24 16,20
P.K. 0+942 1 24,00 3,24 77,76
VIA 7
P.K. 0+000 1 13,00 3,24 42,12
P.K. 0+658 1 23,00 3,24 74,52
P.K. 0+857 1 7,00 3,24 22,68
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+841 1 25,00 3,24 81,00
P.K. 0+865 1 24,00 3,24 77,76
P.K. 0+892 1 19,00 3,24 61,56
P.K. 0+942 1 19,00 3,24 61,56
P.K. 0+967 1 17,00 3,24 55,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.1.2 660,96

2.2.2.2.1.3
OBA010adcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 300 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 5
P.K. 0+617 1 14,00 14,00
P.K. 0+683 1 14,00 14,00
P.K. 0+805 1 5,00 5,00

P.K. 0+942 1 24,00 24,00
VIA 7
P.K. 0+000 1 13,00 13,00
P.K. 0+658 1 23,00 23,00
P.K. 0+857 1 7,00 7,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+841 1 25,00 25,00
P.K. 0+865 1 24,00 24,00
P.K. 0+892 1 19,00 19,00
P.K. 0+942 1 19,00 19,00
P.K. 0+967 1 17,00 17,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.1.3 204,00

2.2.2.2.1.4
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 5
P.K. 0+617 1 14,00 0,11 1,54
P.K. 0+683 1 14,00 0,11 1,54
P.K. 0+805 1 5,00 0,11 0,55
P.K. 0+942 1 24,00 0,11 2,64
VIA 7
P.K. 0+000 1 13,00 0,11 1,43
P.K. 0+658 1 23,00 0,11 2,53
P.K. 0+857 1 7,00 0,11 0,77
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+841 1 25,00 0,11 2,75
P.K. 0+865 1 24,00 0,11 2,64
P.K. 0+892 1 19,00 0,11 2,09
P.K. 0+942 1 19,00 0,11 2,09
P.K. 0+967 1 17,00 0,11 1,87

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.1.4 22,44

Capítulo: 2.2.2.2.2 COLECTOR DIAMETRO 400 mm

2.2.2.2.2.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+110 1 17,00 4,21 71,57
P.K. 0+188 1 15,00 4,21 63,15
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ................................................................................. 134,72

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

VIA 5
P.K. 0+216 1 13,00 4,21 54,73
p.k. 0+264 1 7,00 4,21 29,47
p.k. 0+264 - p.k. 0+288 mi 1 24,00 4,21 101,04
p.k. 0+338 1 6,00 4,21 25,26
p.k. 0+338 - p.k. 0+438 MI 1 100,00 4,21 421,00
P.K. 0+489 - P.K. 0+539 MI 1 49,00 4,21 206,29
P.K. 0+539 1 4,00 4,21 16,84
P.K. 0+589 - P.K. 0+690 MI 1 101,00 4,21 425,21
P.K. 0+690 1 5,00 4,21 21,05
P.K. 0+740 - P.K. 0+840 MI 1 100,00 4,21 421,00
P.K. 0+840 1 5,00 4,21 21,05
P.K. 0+939 1 6,00 4,21 25,26
P.K. 0+889 - P.K. 0+939 MI 1 50,00 4,21 210,50
P.K. 0+987 - P.K. 1+070 MI 1 87,00 4,21 366,27
P.K. 1+070 1 7,00 4,21 29,47
P.K. 1+070 - P.K. 1+099 MI 1 29,00 4,21 122,09
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P..K. 0+033 1 20,00 4,21 84,20
P.K. 0+033 - P.K. 0+127 MI 1 94,00 4,21 395,74
P.K. 0+130 1 34,00 4,21 143,14
P.K. 0+130 - P.K. 0+180 MI 1 50,00 4,21 210,50
P.K. 0+180 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+232 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+282 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+330 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+409 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+409 - P.K. 0+506 MI 1 97,00 4,21 408,37
P.K. 0+455 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 4,21 210,50
P.K. 0+508 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+558 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+639 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+639 - P.K. 0+711 MI 1 72,00 4,21 303,12
P.K. 0+689 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+739 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+739 - P.K. 0+787 MI 1 48,00 4,21 202,08
P.K. 0+787 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+983 1 5,00 4,21 21,05
VIA 7
P.K. 0+076 - P.K. 0+087 1 11,00 4,21 46,31
P.K. 0+261 1 20,00 4,21 84,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.2.1 6.407,62

2.2.2.2.2.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+110 1 17,00 3,83 65,11
P.K. 0+188 1 15,00 3,83 57,45
VIA 5
P.K. 0+216 1 13,00 3,83 49,79

p.k. 0+264 1 7,00 3,83 26,81
p.k. 0+264 - p.k. 0+288 mi 1 24,00 3,83 91,92
p.k. 0+338 1 6,00 3,83 22,98
p.k. 0+338 - p.k. 0+438 MI 1 100,00 3,83 383,00
P.K. 0+489 - P.K. 0+539 MI 1 49,00 3,83 187,67
P.K. 0+539 1 4,00 3,83 15,32
P.K. 0+589 - P.K. 0+690 MI 1 101,00 3,83 386,83
P.K. 0+690 1 5,00 3,83 19,15
P.K. 0+740 - P.K. 0+840 MI 1 100,00 3,83 383,00
P.K. 0+840 1 5,00 3,83 19,15
P.K. 0+939 1 6,00 3,83 22,98
P.K. 0+889 - P.K. 0+939 MI 1 50,00 3,83 191,50
P.K. 0+987 - P.K. 1+070 MI 1 87,00 3,83 333,21
P.K. 1+070 1 7,00 3,83 26,81
P.K. 1+070 - P.K. 1+099 MI 1 29,00 3,83 111,07
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P..K. 0+033 1 20,00 3,83 76,60
P.K. 0+033 - P.K. 0+127 MI 1 94,00 3,83 360,02
P.K. 0+130 1 34,00 3,83 130,22
P.K. 0+130 - P.K. 0+180 MI 1 50,00 3,83 191,50
P.K. 0+180 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+232 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+282 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+330 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+409 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+409 - P.K. 0+506 MI 1 97,00 3,83 371,51
P.K. 0+455 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 3,83 191,50
P.K. 0+508 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+558 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+639 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+639 - P.K. 0+711 MI 1 72,00 3,83 275,76
P.K. 0+689 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+739 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+739 - P.K. 0+787 MI 1 48,00 3,83 183,84
P.K. 0+787 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+983 1 5,00 3,83 19,15
VIA 7
P.K. 0+076 - P.K. 0+087 1 11,00 3,83 42,13
P.K. 0+261 1 20,00 3,83 76,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.2.2 5.829,26

2.2.2.2.2.3
OBA010bdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 400 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+110 1 17,00 17,00
P.K. 0+188 1 15,00 15,00
VIA 5
P.K. 0+216 1 13,00 13,00
p.k. 0+264 1 7,00 7,00
p.k. 0+264 - p.k. 0+288 mi 1 24,00 24,00
p.k. 0+338 1 6,00 6,00
p.k. 0+338 - p.k. 0+438 MI 1 100,00 100,00
P.K. 0+489 - P.K. 0+539 MI 1 49,00 49,00
P.K. 0+539 1 4,00 4,00
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ................................................................................. 235,00

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+589 - P.K. 0+690 MI 1 101,00 101,00
P.K. 0+690 1 5,00 5,00
P.K. 0+740 - P.K. 0+840 MI 1 100,00 100,00
P.K. 0+840 1 5,00 5,00
P.K. 0+939 1 6,00 6,00
P.K. 0+889 - P.K. 0+939 MI 1 50,00 50,00
P.K. 0+987 - P.K. 1+070 MI 1 87,00 87,00
P.K. 1+070 1 7,00 7,00
P.K. 1+070 - P.K. 1+099 MI 1 29,00 29,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P..K. 0+033 1 20,00 20,00
P.K. 0+033 - P.K. 0+127 MI 1 94,00 94,00
P.K. 0+130 1 34,00 34,00
P.K. 0+130 - P.K. 0+180 MI 1 50,00 50,00
P.K. 0+180 1 33,00 33,00
P.K. 0+232 1 33,00 33,00
P.K. 0+282 1 33,00 33,00
P.K. 0+330 1 33,00 33,00
P.K. 0+409 1 33,00 33,00
P.K. 0+409 - P.K. 0+506 MI 1 97,00 97,00
P.K. 0+455 1 33,00 33,00
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 50,00
P.K. 0+508 1 33,00 33,00
P.K. 0+558 1 33,00 33,00
P.K. 0+639 1 33,00 33,00
P.K. 0+639 - P.K. 0+711 MI 1 72,00 72,00
P.K. 0+689 1 33,00 33,00
P.K. 0+739 1 33,00 33,00
P.K. 0+739 - P.K. 0+787 MI 1 48,00 48,00
P.K. 0+787 1 33,00 33,00
P.K. 0+983 1 5,00 5,00
VIA 7
P.K. 0+076 - P.K. 0+087 1 11,00 11,00
P.K. 0+261 1 20,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.2.3 1.522,00

2.2.2.2.2.4
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+110 1 17,00 0,16 2,72
P.K. 0+188 1 15,00 0,16 2,40
VIA 5
P.K. 0+216 1 13,00 0,16 2,08
p.k. 0+264 1 7,00 0,16 1,12
p.k. 0+264 - p.k. 0+288 mi 1 24,00 0,16 3,84
p.k. 0+338 1 6,00 0,16 0,96
p.k. 0+338 - p.k. 0+438 MI 1 100,00 0,16 16,00
P.K. 0+489 - P.K. 0+539 MI 1 49,00 0,16 7,84
P.K. 0+539 1 4,00 0,16 0,64
P.K. 0+589 - P.K. 0+690 MI 1 101,00 0,16 16,16
P.K. 0+690 1 5,00 0,16 0,80
P.K. 0+740 - P.K. 0+840 MI 1 100,00 0,16 16,00
P.K. 0+840 1 5,00 0,16 0,80

P.K. 0+939 1 6,00 0,16 0,96
P.K. 0+889 - P.K. 0+939 MI 1 50,00 0,16 8,00
P.K. 0+987 - P.K. 1+070 MI 1 87,00 0,16 13,92
P.K. 1+070 1 7,00 0,16 1,12
P.K. 1+070 - P.K. 1+099 MI 1 29,00 0,16 4,64
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P..K. 0+033 1 20,00 0,16 3,20
P.K. 0+033 - P.K. 0+127 MI 1 94,00 0,16 15,04
P.K. 0+130 1 34,00 0,16 5,44
P.K. 0+130 - P.K. 0+180 MI 1 50,00 0,16 8,00
P.K. 0+180 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+232 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+282 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+330 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+409 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+409 - P.K. 0+506 MI 1 97,00 0,16 15,52
P.K. 0+455 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 0,16 8,00
P.K. 0+508 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+558 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+639 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+639 - P.K. 0+711 MI 1 72,00 0,16 11,52
P.K. 0+689 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+739 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+739 - P.K. 0+787 MI 1 48,00 0,16 7,68
P.K. 0+787 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+983 1 5,00 5,00
VIA 7
P.K. 0+076 - P.K. 0+087 1 11,00 0,16 1,76
P.K. 0+261 1 20,00 0,16 3,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.2.4 247,72

Capítulo: 2.2.2.2.3 COLECTOR DIAMETRO 600 mm

2.2.2.2.3.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+107 1 39,00 5,52 215,28
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+160 - P.K. 0+188 MI 1 28,00 5,52 154,56
VIA 5
P.K. 0+076 - P.K. 0+176 MI 1 100,00 5,52 552,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+010 - P.K. 0+040 MI 1 30,00 5,52 165,60
P.K. 0+180 - P.K. 0+280 MI 1 100,00 5,52 552,00
P.K. 0+387 - P.K. 0+406 MI 1 19,00 5,52 104,88
P.K. 0+557 - P.K. 0+610 MI 1 53,00 5,52 292,56
P.K. 0+628 - P.K. 0+640 MI 1 12,00 5,52 66,24
P.K. 0+789 - P.K. 0+868 MI 1 79,00 5,52 436,08
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.3.1 2.539,20

2.2.2.2.3.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+107 1 39,00 4,75 185,25
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+160 - P.K. 0+188 MI 1 28,00 4,75 133,00
VIA 5
P.K. 0+076 - P.K. 0+176 MI 1 100,00 4,75 475,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+010 - P.K. 0+040 MI 1 30,00 4,75 142,50
P.K. 0+180 - P.K. 0+280 MI 1 100,00 4,75 475,00
P.K. 0+387 - P.K. 0+406 MI 1 19,00 4,75 90,25
P.K. 0+557 - P.K. 0+610 MI 1 53,00 4,75 251,75
P.K. 0+628 - P.K. 0+640 MI 1 12,00 4,75 57,00
P.K. 0+789 - P.K. 0+868 MI 1 79,00 4,75 375,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.3.2 2.185,00

2.2.2.2.3.3
OBA010ddcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 600 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+107 1 39,00 39,00
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+160 - P.K. 0+188 MI 1 28,00 28,00
VIA 5
P.K. 0+076 - P.K. 0+176 MI 1 100,00 100,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+010 - P.K. 0+040 MI 1 30,00 30,00
P.K. 0+180 - P.K. 0+280 MI 1 100,00 100,00
P.K. 0+387 - P.K. 0+406 MI 1 19,00 19,00
P.K. 0+557 - P.K. 0+610 MI 1 53,00 53,00
P.K. 0+628 - P.K. 0+640 MI 1 12,00 12,00
P.K. 0+789 - P.K. 0+868 MI 1 79,00 79,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.3.3 460,00

2.2.2.2.3.4
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+107 1 39,00 0,32 12,48
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+160 - P.K. 0+188 MI 1 28,00 0,32 8,96
VIA 5
P.K. 0+076 - P.K. 0+176 MI 1 100,00 0,32 32,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+010 - P.K. 0+040 MI 1 30,00 0,32 9,60
P.K. 0+180 - P.K. 0+280 MI 1 100,00 0,32 32,00
P.K. 0+387 - P.K. 0+406 MI 1 19,00 0,32 6,08
P.K. 0+557 - P.K. 0+610 MI 1 53,00 0,32 16,96
P.K. 0+628 - P.K. 0+640 MI 1 12,00 0,32 3,84
P.K. 0+789 - P.K. 0+868 MI 1 79,00 0,32 25,28

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.3.4 147,20

Capítulo: 2.2.2.2.4 COLECTOR DIAMETRO 800 mm

2.2.2.2.4.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+280 - P.K. 0+376 MI 1 96,00 5,75 552,00
P.K. 0+865 - P.K. 0+992 MI 1 43,00 5,75 247,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.4.1 799,25
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2.2.2.2.4.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+280 - P.K. 0+376 MI 1 96,00 4,47 429,12
P.K. 0+865 - P.K. 0+992 MI 1 43,00 4,47 192,21

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.4.2 621,33

2.2.2.2.4.3
OBA010edcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 800 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+280 - P.K. 0+376 MI 1 96,00 96,00
P.K. 0+865 - P.K. 0+992 MI 1 43,00 43,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.4.3 139,00

2.2.2.2.4.4
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+280 - P.K. 0+376 MI 1 96,00 0,52 49,92
P.K. 0+865 - P.K. 0+992 MI 1 43,00 0,52 22,36

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.4.4 72,28

Capítulo: 2.2.2.2.5 COLECTOR PVC 110 mm

2.2.2.2.5.1
OBA030bbadc

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC,
PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 110 mm,
colocado sobre cama de arena de 10 cm de
espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/
suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 5
P.K. 0+286 - P.K. 0+631 MI 1 345,00 345,00
P.K. 0+683 - P.K. 0+834 MI 1 151,00 151,00
P.K. 0+864 - P.K. 1+040 MI 1 176,00 176,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2.5.1 672,00

Capítulo: 2.2.2.3 Arquetas y pozos

Capítulo: 2.2.2.3.1 ARQUETA BAJO CUNETA PLATAFORMA

2.2.2.3.1.1
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 42,00 6,00 252,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.1.1 252,00

2.2.2.3.1.2
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 42,00 9,48 398,16

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.1.2 398,16

2.2.2.3.1.3
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 42,00 1,08 45,36

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.1.3 45,36
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2.2.2.3.1.4
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 42,00 1,90 79,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.1.4 79,80

2.2.2.3.1.5
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 42,00 6,82 286,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.1.5 286,44

Capítulo: 2.2.2.3.2 ARQUETA BAJO CUNETA PIE DE DESMONTE/TERRAPLEN

2.2.2.3.2.1
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 15,00 6,00 90,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.2.1 90,00

2.2.2.3.2.2
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 15,00 10,10 151,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.2.2 151,50

2.2.2.3.2.3
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 15,00 1,22 18,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.2.3 18,30

2.2.2.3.2.4
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 15,00 2,02 30,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.2.4 30,30

2.2.2.3.2.5
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 15,00 7,37 110,55

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.2.5 110,55

Capítulo: 2.2.2.3.3 POZO DE REGISTRO

2.2.2.3.3.1
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 58,00 6,80 394,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.3.1 394,40

2.2.2.3.3.2
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 58,00 0,96 55,68

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.3.2 55,68

2.2.2.3.3.3
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Pág.: 77



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SEGUN PLANOS 1 58,00 1,34 77,72

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.3.3 77,72

2.2.2.3.3.4
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 58,00 4,68 271,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.3.4 271,44

Capítulo: 2.2.2.3.4 ARQUETA RIGOLA

2.2.2.3.4.1
OBB010aacdc

ud Arqueta  p re fabr icada  de  hor m i g ó n  d e
dimensiones 40x40  cm y a l tura  50  cm,
colocada sobre base de 10 cm de hormigón
H M - 2 0 .  I n c l u ye  f o r m a c i ó n  d e  s o l e r a ,
s u m i n i s t r o ,  c o l o c a c i ó n  d e  a r q u e t a ,
acoplamiento de tubo a la arqueta y relleno
necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según medicion medición rigola
Rigola (Medición 672 m) cada 5 m 135 135,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.4.1 135,00

Capítulo: 2.2.2.3.5 ARQUETA EN APARATO DE VIA

2.2.2.3.5.1
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 8,00 3,25 26,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.5.1 26,00

2.2.2.3.5.2
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 8,00 0,50 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.5.2 4,00

2.2.2.3.5.3
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 8,00 0,65 5,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.5.3 5,20

2.2.2.3.5.4
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 8,00 1,65 13,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3.5.4 13,20

Capítulo: 2.2.2.4 Rigolas

Capítulo: 2.2.2.4.1 RIGOLA PREFABRICADA

2.2.2.4.1.1
OBA020002

m Rígola formada por piezas prefabricadas de
hormigón bicapa, dimensiones 50x25x10/8 cm,
s o b r e  b a s e  d e  h o r m i g ó n  e n  m a s a
HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor, vertido
desde camión, extendido y vibrado manual con
r e g l a  v i b r a n t e  d e  3  m ,  c o n  a c a b a d o
maestreado, según pendientes del proyecto.

VIA 5
P.K. 0+286 - P.K. 0+631 MI 1 345,00 345,00
P.K. 0+683 - P.K. 0+834 MI 1 151,00 151,00
P.K. 0+864 - P.K. 1+040 MI 1 176,00 176,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.4.1.1 672,00
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Capítulo: 2.3 ESTRUCTURAS

Capítulo: 2.3.1 LOSA

2.3.1.1
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Losa
Vía 5A 1 862,90 862,90
Vía 7 1 706,60 706,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.1 1.569,50

2.3.1.2
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Losa (según mediciones auxiliares)
Vía 5A 1 902,60 902,60
Vía 7 1 741,40 741,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.2 1.644,00

2.3.1.3
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Mallazo de 8ø6/m
Cuantía de 6,2 kg/m2 de losa
Vía 5A 1 902,60 4,00 6,20 22.384,48
Vía 7 1 741,40 4,00 6,20 18.386,72

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.3 40.771,20

Capítulo: 2.4 INSTALACIONES FERROVIARIAS, CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL AUXILIAR

Capítulo: 2.4.1 Zanjas

2.4.1.1
OEB190aaadb

m Zanja para tendido de cables de hasta 0,80 m
de profundidad y 0,60 m de anchura máxima,
ejecutada por excavación manual en cualquier
t ipo de terreno excepto roca,  y re l leno
compactado con mater ia l  seleccionado
procedente de la excavación, cama de arena de
2 0  c m  d e  e s p e s o r ,  r e j i l l a  d e  p l a s t i c o
identificadora, carga, descarga y transporte al
lugar asignado en el interior de la obra.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cables Secundarios Zona Entrada 10 50,00 500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.1.1 500,00

Capítulo: 2.4.2 Canalizaciones

2.4.2.1
OEB030faada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca, incluso  el relleno y compactado
de la zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Canalización 6T por vía1 2 215,00 430,00
Canalización 6T por vía3 1 970,00 970,00
Canalización 6T por vía5 1 800,00 800,00
Canalización 6T por vía7 1 170,00 170,00
Canalización 6T vías general 1 100,00 100,00
Canalización 6T por vía Repsol 1 40,00 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.1 2.510,00

2.4.2.2
OEB030gaada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca, incluso  el relleno y compactado
de la zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Canalización 8T vías general 1 560,00 560,00
Canalización 8T por vía1 1 1.120,00 1.120,00
Canalización 8T por vía7 1 800,00 800,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.2 2.480,00

2.4.2.3
OEB030haada

m Canalización hormigonada de 12 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca, incluso  el relleno y compactado
de la zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Canalización 12T por vía1 1 310,00 310,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.3 310,00

2.4.2.4
OEB030fbada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce bajo vías,  incluso el
descerne y la entibación de los costados, el
r e l l e n o  y  c o m p a c t a d o  d e  l a  z a n j a ,   e l
suministro y montaje de los tubos y hormigón
t ipo HE-20 s in  vibrar ,  la  prueba de  los
conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruces 6T por 1vía 38 6,00 228,00
Cruces 6T por 2vías 2 11,00 22,00
Cruce 6T por 3vías 1 14,00 14,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.4 264,00

2.4.2.5
OEB030jbada

m Canalización hormigonada de 18 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce bajo vías,  incluso el
descerne y la entibación de los costados, el
r e l l e n o  y  c o m p a c t a d o  d e  l a  z a n j a ,   e l
suministro y montaje de los tubos y hormigón
t ipo HE-20 s in  vibrar ,  la  prueba de  los
conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruces 18T a ET 1 16,00 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.5 16,00

2.4.2.6
OEB030gbada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce bajo vías,  incluso el
descerne y la entibación de los costados, el
r e l l e n o  y  c o m p a c t a d o  d e  l a  z a n j a ,   e l
suministro y montaje de los tubos y hormigón
t ipo HE-20 s in  vibrar ,  la  prueba de  los
conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruce 1 - 1vía 1 8,00 8,00
Cruce 2 a ET 1 20,00 20,00
Cruce 3 - 1vía 1 5,00 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.6 33,00

2.4.2.7
OEB030fdada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce de carretera, incluso  la
demolición y reposición del  f i rme y del
pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
e l  suministro  y monta je  de los  tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de
los conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruce 6T - IE2 1 15,00 15,00
Cruce 6T - via principal 2 25,00 50,00
Cruce 6T - glorieta 1 55,00 55,00
Cruce 6T - glorieta 1 15,00 15,00
Cruce 6T - A19 1 20,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.7 155,00

2.4.2.8
OEB030gdada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce de carretera, incluso  la
demolición y reposición del  f i rme y del
pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
e l  suministro  y monta je  de los  tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de
los conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruce - IE2 1 26,00 26,00
Cruce - IE2 1 29,00 29,00
Cruce - IE2 1 22,00 22,00
Cruce - IE5 1 31,00 31,00
Cruce - IE1 1 15,00 15,00
Cruce - IE2 1 15,00 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.8 138,00
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2.4.2.9
OEB030hdada

m Canalización hormigonada de 12 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce de carretera, incluso  la
demolición y reposición del  f i rme y del
pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
e l  suministro  y monta je  de los  tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de
los conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruce repsol 1 15,00 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.2.9 15,00

Capítulo: 2.4.3 Canaletas

2.4.3.1
OEA050iadb

m Canaleta prefabricada de hormigón armado de
25 N/mm2 de resistencia a la compresión,
normalizada tipo ADIF (1000x600x290) de 2
alveolos) y una tapa. Totalmente instalada,
i n c l u s o  l a  a d e c u a c i ó n  d e l  t e r r e n o ,  l a
compactación, la nivelación de la solera, la
cama de arena de río de 10 cm, el sellado de
las tapas y las juntas con mortero y los
rellenos compactados.
Trabajo: diurno sin corte de tensión.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Canaleta 2 280,00 560,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.3.1 560,00

Capítulo: 2.4.4 Arquetas y cámaras de registro

2.4.4.1
OEC040caadb

ud Cámara de registro de hormigón, tipo grande
(200x120x180 cm) y tapa de fundición. Incluye
los rellenos precisos, los encofrados, el
recibido de los tubos de acometida y el
desagüe del fondo según los planos, así como
el acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cam_grande 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.4.1 2,00

2.4.4.2
OEC040baada

ud Cámara de registro de hormigón, tipo mediano
(150x110x180 cm) y tapa de fundición. Incluye
los rellenos precisos, los encofrados, el
recibido de los tubos de acometida y el
desagüe del fondo según los planos, así como
el acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cam_mediana 98 98,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.4.2 98,00

2.4.4.3
OEC040aaada

ud Cámara de registro de hormigón, tipo pequeño
(90x90x100 cm) y tapa de fundición. Incluye los
rellenos precisos, los encofrados, el recibido
de los tubos de acometida y el desagüe del
fondo según los planos, así como el acabado y
la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cam_pequeña 25 25,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.4.3 25,00

2.4.4.4
OEC020fada

ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de
dimensiones interiores, incluso recibido de los
tubos de acometida y desague profundo, tapa
de hormigón y relleno posterior, así como el
acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Arq_grande 12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.4.4 12,00

2.4.4.5
OEC020cada

ud Arqueta prefabricada de 750x750x1050 mm de
dimensiones interiores, incluso recibido de los
tubos de acometida y desague profundo, tapa
de hormigón y relleno posterior, así como el
acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Arq_mediana 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.4.5 10,00
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2.4.4.6
OEC020jada

ud Arqueta prefabricada de 600x600x1150 mm de
dimensiones interiores, incluso recibido de los
tubos de acometida y desague profundo, tapa
de hormigón y relleno posterior, así como el
acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Arq_pequeña 11 11,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.4.4.6 11,00

Capítulo: 2.5 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Capítulo: 2.5.1 VÍA ANCHO MIXTO

Capítulo: 2.5.1.1 TRABAJOS PREVIOS

2.5.1.1.1
VAB020adb

m REPLANTEO D E  V Í A D O B L E  O  Ú N I C A,
I N C L U I D O S  T O D O S  L O S  D A T O S  D E
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN
POR FLECHAS Y DISTANCIA LATERAL, BIEN
POR COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Vía 5A 1 1.083,95 1.083,95
Vía 7 1 905,33 905,33
replanteo de los ejes de los escapes
502/701 1 79,44 79,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.1.1 2.068,72

2.5.1.1.2
VAB070badb

ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO
IPN/UPN 80,  CON BULÓN EN LA PARTE
S U P E R I O R ,  A N C L A D O  A L  T E R R E N O
MEDIANTE UNA ZAPATA DE HORMIGÓN DE
0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Vía 5A 1 1.083,95 0,05 54,20
Vía 7 1 905,33 0,05 45,27
replanteo de los ejes de los escapes
502/701 1 79,44 0,05 3,97

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.1.2 103,44

2.5.1.1.3
VKA040aadb

ud S u m i n i s t r o  y  c o l o c a c i ó n  d e  p o s t e s
hectométricos, kilométricos o de cambio de
rasante según normativa de ADIF. Comprende
la mano de obra necesaria para la excavación
de 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de
terrenos con retirada de los productos a
vertedero con cargo a la Contrata, relleno con
0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y
vibrado, acero B-500 en armaduras, con
símbolos y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Vía 5A 1 1.083,95 0,01 10,84
Vía 7 1 905,33 0,01 9,05
redondeo 1 0,11 0,11

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.1.3 20,00

Capítulo: 2.5.1.2 LOSA VÍA SIN BALASTO

2.5.1.2.1
OHAW010010

m3 H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  H L - 1 5 0  E N
CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Escapes
502/701 14,1 14,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.2.1 14,10

2.5.1.2.2
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Prelosa (según mediciones auxiliares)
Vía 5A 1 1.046,60 1.046,60
Vía 7 1 893,80 893,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.2.2 1.940,40
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2.5.1.2.3
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Losa (según mediciones auxiliares)
Vía 5A 1 1.365,90 1.365,90
Vía 7 1 1.155,80 1.155,80
Escapes
502/701 1 63,45 63,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.2.3 2.585,15

2.5.1.2.4
OHC010aaadc

m2 E N C O F R AD O  P L AN O  E N  P AR AM E N T O
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Prelosa
Vía 5A
Lateral 2 1.083,95 0,30 1,00 650,37
Lateral interior 4 1.083,95 0,09 1,00 390,22
Tapa 0,1 1.083,95 3,40 1,00 368,54
Vía 7
Lateral 2 905,33 0,30 1,00 543,20
Lateral interior 4 905,33 0,09 1,00 325,92
Tapa 0,1 905,33 3,40 1,00 307,81
Escapes
--------------------------------------------------------------------------------
Losa
Vía 5A
Lateral 2 1.083,95 0,45 975,56
Lateral interior 4 1.083,95 0,07 0,45 136,58
Tapa 0,1 1.083,95 2,80 0,45 136,58
Vía 7
Lateral 2 905,33 0,45 814,80
Lateral interior 4 905,33 0,07 0,45 114,07
Tapa 0,1 905,33 2,80 0,45 114,07
Escapes
502/701 32,4 32,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.2.4 4.910,12

2.5.1.2.5
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Armado losa vía 5A 110,0946 1.083,95 119.337,04
Armado losa vía 7 110,0946 905,33 99.671,94
Armado escape 502/701 4.626,82 4.626,82

P 223.635,80
10% extra, solapes y cortes 0,1 223.635,80 22.363,58

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.2.5 245.999,38

2.5.1.2.6
CAVW000080

ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA
450 M

Vía 5A 1 1.083,95 0,22 0,01 2,38
Vía 7 1 905,33 0,22 0,01 1,99
redondeo 1 0,63 0,63

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.2.6 5,00

Capítulo: 2.5.1.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS

2.5.1.3.1
G90W530301

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUJECION
DE CARRIL EN VÍA EN PLACA EMBEBIDA

Vía 5A 1 1.083,95 0,67 726,25
Decuento JCA 501 -1 34,41 0,67 -23,05
Decuento JCA 502 -1 34,41 0,67 -23,05
Decuento JCA 503 -1 34,41 0,67 -23,05
Decuento JCA 702 -1 34,41 0,67 -23,05
Vía 7 1 905,33 0,67 606,57
Decuento JCA 501 -1 34,41 0,67 -23,05
Decuento JCA 701 -1 34,41 0,67 -23,05
Decuento JCA 702 -1 34,41 0,67 -23,05
Redondeo 1 0,53 0,53

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.3.1 1.172,00

2.5.1.3.2
VDAW100001

t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA
ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.

Vía 5A 3 1.083,95 0,54 0,10 175,60
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 502 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 503 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 153,32
Vía 7 3 905,33 0,54 0,10 146,66
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 701 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 129,95

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.3.2 283,27
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Capítulo: 2.5.1.4 CARRIL

2.5.1.4.1
VDAW100001

t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA
ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.

Vía 5A 3 1.083,95 0,54 0,10 175,60
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 502 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 503 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 153,32
Vía 7 3 905,33 0,54 0,10 146,66
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 701 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.4.1 283,27

2.5.1.4.2
VDB100

t T de transporte de barra elemental de 18 m
transportada desde la fábrica hasta acopio o
punto de entrega en la obra (distancia < 200
Km).

Vía 5A 3 1.083,95 0,54 0,10 175,60
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 502 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 503 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 153,32
Vía 7 3 905,33 0,54 0,10 146,66
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 701 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 129,95

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.4.2 283,27

2.5.1.4.3
VDCW100001

m Posicionado y montaje de los tres carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida la
sujeción y parte proporcional de embridado,
incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Vía 5A 1 1.083,95 1.083,95
Decuento JCA 501 -1 34,41 -34,41
Decuento JCA 502 -1 34,41 -34,41
Decuento JCA 503 -1 34,41 -34,41
Decuento JCA 702 -1 34,41 -34,41

P 946,31
Vía 7 1 905,33 905,33
Decuento JCA 501 -1 34,41 -34,41
Decuento JCA 701 -1 34,41 -34,41
Decuento JCA 702 -1 34,41 -34,41

P 802,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.4.3 1.748,41

2.5.1.4.4
VDB060aad

m Descarga en traza de carr i l  de  18  m de
longitud, mediante camión grúa a ambos lados
de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

Vía 5A 3 1.083,95 3.251,85
Decuento JCA 501 -3 34,41 -103,23
Decuento JCA 502 -3 34,41 -103,23
Decuento JCA 503 -3 34,41 -103,23
Decuento JCA 702 -3 34,41 -103,23

P 2.838,93
Vía 7 3 905,33 2.715,99
Decuento JCA 501 -3 34,41 -103,23
Decuento JCA 701 -3 34,41 -103,23
Decuento JCA 702 -3 34,41 -103,23

P 2.406,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.4.4 5.245,23

Capítulo: 2.5.1.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS

2.5.1.5.1
VEAW100001

ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la
base de trabajo o zona de acopio de desvío en
placa tipo C de radio 250 nuevo.

JCA 501 1 1,00
JCA 502 1 1,00
JCA 503 1 1,00
JCA 701 1 1,00
JCA 702 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.5.1 5,00

2.5.1.5.2
VEC130ad

ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 501 1 1,00
JCA 502 1 1,00
JCA 503 1 1,00
JCA 701 1 1,00
JCA 702 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.5.2 5,00
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2.5.1.5.3
VJCW030030

ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG
0 . 0 7 1 ,  0 . 0 9  Ó  0 . 1 1 ,  I N C L U Y E N D O  L AS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO)  SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA DE
PREMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO DE
ZONA DE PREMONTAJE, PREMONTAJE, Y
MONTAJE CON PÓRTICOS,  LEVANTE Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  A C O P I O
A S I G N A D O  P O R  L A  D . O .  D E  L A  V Í A
EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS
DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE
V Í A  D E S V I A D A ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN
DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS
CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
C O M P R O B AD O R E S ,  E N S AM B L A D O  Y
POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y ALZADO
APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE
TACOS DE MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES
D E  P R E M O N T AJ E ,  R E AP R I E T E  D E  L A
T O R N I L L E R Í A  D E  L O S  Ú T I L E S  D E
P R E M O N T AJ E ,  C O L O C AC I Ó N  D E  L O S
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SUS TAPAS
ASEGURANDO LA VERTICALIDAD DEL
ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS
PLÁSTICOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN
DEL HORMIGÓN, DRENAJE DE LA ZONA DEL
M O T O R  C O N  C O N E X I Ó N  AL  D R E N AJ E
LONGITUDINAL DEL TÚNEL O VIA EN PLACA,
T E N D I D O  D E  L A S  T R A V I E S A S  D E
TRANSICIÓN, EMBRIDADOS PROVISIONALES,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN A LA
SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE
MONTAJE,  APRIETE DEFINITIVO DE LA
SUJECIÓN, LIMPIEZA Y ENGRASE. INCLUYE
TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y
DESCARGA NECESARIAS.  INCLUYE LA
TRACCIÓN

JCA 501 1 1,00
JCA 502 1 1,00
JCA 503 1 1,00
JCA 701 1 1,00
JCA 702 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.5.3 5,00

2.5.1.5.4
VKA060aadb

ud Suministro y colocación de piquete de vía libre.
Comprende la mano de obra necesaria para la
carga desde acopio,  desplazamiento  y
descarga hasta su lugar de empleo, excavación
de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m., relleno
de hormigon HM-20, colocación del piquete ,
pintado con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material sobrante a
vertedero con cargo a la Contrata. Incluye
elementos complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

JCA 501 1 1,00
JCA 502 1 1,00
JCA 503 1 1,00
JCA 701 1 1,00
JCA 702 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.5.4 5,00

2.5.1.5.5
VECW200000

ud Suministro y colocación para motores de 1000
x 1000 x 500 mm de dimensiones interiores,
fabricada con resina de poliéster reforzada con
fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 501 1 1,00
JCA 502 1 1,00
JCA 503 1 1,00
JCA 701 1 1,00
JCA 702 1 1,00
Contadores de ejes vía 5A 6 6,00
Contadores de ejes vía 7 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.5.5 17,00
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2.5.1.5.6
VKAW300001

ud Construcción de topera de hormigón armado
de acuerdo con plano. Comprende la mano de
obra necesaria para la excavación del cimiento
a 1,15 m de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la Contrata,
suministro y colocación de acero corrugado B
500 para armaduras de cimiento y alzados,
incluso cortado, doblado, recortes y solapes.
Ejecución de encofrado metálico o de madera
de 1ª calidad con tabla contrapeada y cepillada
en paramentos vistos, incluso desencofrado y
limpieza, suministro y puesta en obra de
hormigón tipo HE-25, con árido rodado no
superior a 20mm y consistencia plástica,
convenientemente vibrado. Se incluye la
colocación de traviesa, topes y sujeciones a
suministrar por ADIF en Estación, pintura roja
en  t raviesa  y negra  e n  t o p e s ,  c a r g a s ,
desplazamientos y descarga de los materiales
en obra. Incluye elementos complementarios,
varios, medios auxiliares y material de vía
provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Vía 7 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.5.6 1,00

Capítulo: 2.5.1.6 SOLDADURAS

2.5.1.6.1
VDD010aaada

ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260
con precalentamiento aire inducido y propano
en plena vía y kit de soldadura con crisol de un
solo uso para uniones de carriles separados
entre sí una distancia menor o igual a 180 m.
Comprende la mano de obra necesaria para la
ejecución en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y clase de
acero.  Incluye:  desmontaje de br idas y
tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias
para la alineación de los carriles; los trabajos
necesarios para la formación de la cala
nominal adecuada por desplazamiento de
carriles, incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesar ios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los carriles
con los equipos adecuados; kit de soldadura y
consumibles; desbastado, esmerilado de
acabado y arreglo del  perf i l ;  marcado y
reposición de todos los elementos de la vía
para que ésta quede en óptimas condiciones
de servicio; trabajo de aflojado y posterior
apretado de las sujeciones de las traviesas
colaterales de la soldadura para aminorar las
tensiones provocadas por la retracción de la
soldadura; trabajos auxiliares; el uso de
maquinaria y equipos específicos autorizados
por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Soldaduras Aparatos de vías
JCA 501 16 16,00
JCA 502 16 16,00
JCA 503 16 16,00
JCA 701 16 16,00
JCA 702 16 16,00

P 80,00
Soldaduras de carriles
Vía 5A 3 1.083,95 5,55 0,01 180,48
Decuento JCA 501 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
Decuento JCA 502 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
Decuento JCA 503 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
Decuento JCA 702 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73

P 157,56
Vía 7 3 905,33 5,55 0,01 150,74
Decuento JCA 501 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
Decuento JCA 701 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
Decuento JCA 702 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73

P 133,55
Descuento de soldaduras comunes entre JCA y
Carriles de vía general

-6 5,00 -30,00

redondeo 1 0,89 0,89

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.6.1 342,00
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2.5.1.6.2
VDD030adb

ud Soldadura eléctrica en obra, completamente
ejecutada según NAV 3-3-2.6 de Soldadura
eléctrica. No incluye la neutralización de
tensiones. Incluidos medios auxiliares, control
de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Estimación Soldaduras eléctricas 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.6.2 5,00

2.5.1.6.3
VLA010ada

m Comprende los trabajos de retirada y limpieza
de sobrantes de las actividades llevadas a
cabo en el proyecto, no incluidas previamente
en otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Vía 5A 1 1.083,95 1.083,95
Vía 7 1 905,33 905,33

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.5.1.6.3 1.989,28

Capítulo: 2.6 ZONA ACCESO CARGA Y DESCARGA

Capítulo: 2.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

2.6.1.1
OAB010acdc

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en
superficie natural, i /  arranque de cepas,
arbustos y carga, descarga y transporte al
lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 18.258,62 18.258,62
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2.514,07 2.514,07
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL
VIAL ACCESO MUELLE A-3
VIAL ACCESO MUELLE A-2
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 6.618,338 6.618,34
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 234,758 234,76
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

280,208 280,21

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 1.702,14 1.702,14

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.1.1 29.608,14

2.6.1.2
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 1 6.481,40 6.481,40
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL

1 2.185,10 2.185,10
A descontar demolición de firme -1 233,00 -233,00
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL

1 3.703,60 3.703,60
A descontar demolición de firme -1 865,00 -865,00
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1 3.363,90 3.363,90
VIAL ACCESO MUELLE A-3 1 295,30 295,30
VIAL ACCESO MUELLE A-2 1 459,30 459,30
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 1 13,30 13,30
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

1 148,50 148,50

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 1 736,80 736,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.1.2 16.289,20

2.6.1.3
OAD030cadc

m3 Terraplén con tierras procedentes de cantera,
con material QS3, carga, descarga y transporte
al lugar asignado en el interior de la obra,
desbroce y escalonado del terreno natural
donde ha de asentarse, i/ herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 1 6.327,20 6.327,20
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1 1.619,20 1.619,20
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 1 1.371,70 1.371,70
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1 2.254,50 2.254,50
VIAL ACCESO MUELLE A-3 1 174,20 174,20
VIAL ACCESO MUELLE A-2 1 233,50 233,50
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 1 96,00 96,00
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

1 76,40 76,40

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 1 541,50 541,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.1.3 12.694,20

2.6.1.4
OAD010adb

m3 T e r r a p l é n  d e  t i e r r a s  s e l e c c i o n a d a s
procedentes de obra, i/ tendido por capas de
tierras, su humectación y desecación, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución. Volumen escaso
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Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 1 421,40 421,40
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1 243,60 243,60
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1 3,20 3,20
VIAL ACCESO MUELLE A-3
VIAL ACCESO MUELLE A-2 1 4,50 4,50
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 1 40,70 40,70
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

1 5,70 5,70

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 1 42,90 42,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.1.4 762,00

2.6.1.5
OAA030caada

m3 Demolición de firme asfáltico, adoquinados y
embaldosados con medios mecánicos,
ejecutado desde fuera de vía, i/ desescombro y
carga.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1 1.456,00 0,16 232,96
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 1 4.325,00 0,20 865,00
ZONAS EXTERIORES 1 565,00 0,16 90,40

1 980,00 0,16 156,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.1.5 1.345,16

Capítulo: 2.6.2 FIRME

2.6.2.1
OFD010ada

m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente
de machaque de acopios en el puerto exterior,
con granulometría aprobada por la dirección
de obra ,  i /  t ransporte,  puesta en obra,
extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

Según mediciones auxiliares
En calzada:
VIAL DE SERVICIO NORTE 1 1.959,50 1.959,50
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1 828,80 828,80
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 1 759,60 759,60
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1 1.862,30 1.862,30
VIAL ACCESO MUELLE A-3 1 72,00 72,00
VIAL ACCESO MUELLE A-2 1 81,10 81,10
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 1 63,50 63,50
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

1 52,20 52,20

CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL (INTEGRADO EN SECCIÓN DE EJE DE
VÍA)

1 401,30 401,30

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 1 366,00 366,00
En arcén:
VIAL DE SERVICIO NORTE 1 3.575,60 3.575,60
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1 370,50 370,50

1 122,30 122,30
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 1 326,50 326,50
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1 469,60 469,60
VIAL ACCESO MUELLE A-3 1 74,70 74,70
VIAL ACCESO MUELLE A-2 1 120,70 120,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2.1 11.506,20

2.6.2.2
OFD050abada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF
D (D-12 RODADURA), excepto betún y polvo
mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,35 199,20 468,12
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,35 189,80 446,03
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 2,35 8,90 20,92
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

2,35 9,80 23,03

CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL (INTEGRADO EN SECCIÓN DE EJE DE
VÍA)

2,35 75,80 178,13

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 2,35 52,40 123,14

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2.2 1.259,37

2.6.2.3
OFD050adada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF
D (D-20 RODADURA), excepto betún y polvo
mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 973,50 2.385,08
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 279,80 685,51
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 29,10 71,30
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 39,00 95,55

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2.3 3.237,44

2.6.2.4
OFD050beada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S
(S-20 INTERMEDIA), excepto betún y polvo
mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares
Intermedia 1:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 1.573,30 3.854,59
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 242,40 593,88
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 229,40 562,03
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 428,40 1.049,58
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 43,90 107,56
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 59,20 145,04
Intermedia 2:
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 287,00 703,15
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 269,40 660,03

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2.4 7.675,86
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2.6.2.5
OFD050ciada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE
S (S-25 BASE), excepto betún y polvo mineral
de apor tac ión ,  to ta lmente  extendida  y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,42 731,10 1.769,26
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,42 378,40 915,73
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,42 349,80 846,52
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,42 26,80 64,86
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,42 30,40 73,57

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2.5 3.669,94

2.6.2.6
OFD080

t Polvo mineral de aportación utilizado en la
fabricación de mezclas bituminosas.

Según mediciones auxiliares
AC22 surf D:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 973,50 1,20 0,05 143,10
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 279,80 1,20 0,05 41,13
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 29,10 1,20 0,05 4,28
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 39,00 1,20 0,05 5,73
AC16 surf D:
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,35 199,20 1,20 0,05 28,09
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,35 189,80 1,20 0,05 26,76
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 2,35 8,90 1,20 0,05 1,25
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

2,35 9,80 1,20 0,05 1,38

CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL (INTEGRADO EN SECCIÓN DE EJE DE
VÍA)

2,35 75,80 1,20 0,05 10,69

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 2,35 52,40 1,20 0,05 7,39
AC22 bin S 1ª capa:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 1.573,30 1,10 0,04 169,60
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 242,40 1,10 0,04 26,13
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 229,40 1,10 0,04 24,73
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 428,40 1,10 0,04 46,18
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 43,90 1,10 0,04 4,73
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 59,20 1,10 0,04 6,38
AC22 bin S 2ª capa:
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 287,00 1,10 0,04 30,94
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 269,40 1,10 0,04 29,04
AC32 Base S:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,42 731,10 1,00 0,04 70,77
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,42 378,40 1,00 0,04 36,63
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,42 349,80 1,00 0,04 33,86
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,42 26,80 1,00 0,04 2,59
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,42 30,40 1,00 0,04 2,94

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2.6 754,32

2.6.2.7
OFD070ca1W

t Betún mejorado con caucho procedente de
polvo de neumático fuera de uso, tipo BC
50/70, para mezclas bituminosas en caliente, a
pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares

AC22 surf D:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 973,50 0,05 119,25
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 279,80 0,05 34,28
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 29,10 0,05 3,56
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 39,00 0,05 4,78
AC16 surf D:
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,35 199,20 0,05 23,41
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,35 189,80 0,05 22,30
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 2,35 8,90 0,05 1,05
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

2,35 9,80 0,05 1,15

CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL (INTEGRADO EN SECCIÓN DE EJE DE
VÍA)

2,35 75,80 0,05 8,91

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 2,35 52,40 0,05 6,16
AC22 bin S 1ª capa:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 1.573,30 0,04 154,18
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 242,40 0,04 23,76
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 229,40 0,04 22,48
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 428,40 0,04 41,98
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 43,90 0,04 4,30
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 59,20 0,04 5,80
AC22 bin S 2ª capa:
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 287,00 0,04 28,13
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 269,40 0,04 26,40
AC32 Base S:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,42 731,10 0,04 70,77
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,42 378,40 0,04 36,63
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,42 349,80 0,04 33,86
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,42 26,80 0,04 2,59
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,42 30,40 0,04 2,94

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2.7 678,67

2.6.2.8
OFD030acdW

m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER en
r iegos  de  adherenc ia  i /  e l  bar r ido  y l a
preparación de la superficie, totalmente
terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE
Sobre AC32 base S 1 7.284,40 7.284,40
Sobre AC22 bin S 1 16.921,20 16.921,20
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL
Sobre AC32 base S 1 3.205,00 3.205,00
Sobre AC22 bin S 2ª capa 1 4.260,50 4.260,50
Sobre AC22 bin S 1ª capa 1 4.197,40 4.197,40
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL
Sobre AC32 base S 1 3.125,80 3.125,80
Sobre AC22 bin S 2ª capa 1 4.333,50 4.333,50
Sobre AC22 bin S 1ª capa 1 4.304,20 4.304,20
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1
Sobre AC22 bin S 1ª capa 1 4.569,10 4.569,10
VIAL ACCESO MUELLE A-3
Sobre AC32 base S 1 264,70 264,70
Sobre AC22 bin S 1 485,80 485,80
VIAL ACCESO MUELLE A-2
Sobre AC32 base S 1 300,20 300,20
Sobre AC22 bin S 1 654,30 654,30
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2.8 53.906,10

2.6.2.9
OFD040cada

m2 Emulsión C60BF4 en riego de imprimación,
barr ido y preparación de la  superf ic ie ,
totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE
Sobre ZA calzada 1 7.665,90 7.665,90
Sobre ZA arcén 1 10.556,00 10.556,00
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL
Sobre ZA calzada 1 3.341,10 3.341,10
Sobre ZA arcén 1 1.141,50 1.141,50
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL
Sobre ZA calzada 1 3.242,00 3.242,00
Sobre ZA arcén 1 1.240,00 1.240,00
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1
Sobre ZA calzada 1 4.785,10 4.785,10
Sobre ZA arcén 1 20,30 20,30
VIAL ACCESO MUELLE A-3
Sobre ZA calzada 1 278,90 278,90
Sobre ZA arcén 1 229,20 229,20
VIAL ACCESO MUELLE A-2
Sobre ZA calzada 1 315,00 315,00
Sobre ZA arcén 1 360,40 360,40
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS
Sobre ZA calzada 1 178,00 178,00
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
Sobre ZA calzada 1 195,80 195,80
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL (INTEGRADO EN SECCIÓN DE EJE DE
VÍA)
Sobre ZA calzada 1 75,80 20,00 1.516,00
VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL
Sobre ZA calzada 1 1.038,70 1.038,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2.9 36.103,90

2.6.2.10
OFD100adb

m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100 cm,
medido en obra, incluso excavación, zócalo de
apoyo,  mortero de as iento,  n ive lac ión,
totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar
Bordillo en isletas 1 60,70 60,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2.10 60,70

2.6.2.11
OHA010abada

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Volumen relevante.

Según medición auxiliar
Superficie hormigonada en isletas 1 56,50 0,20 11,30
Acera en vial acceso Muelle A-2 2 22,00 2,10 0,20 18,48

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2.11 29,78

Capítulo: 2.6.3 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 2.6.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

2.6.3.1.1
OFE030aaaaa

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca
reflectante, tipo termoplástica en caliente, de
10 cm de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Marca 1.3 (Separación de carriles) 1 2.816,21 0,27 760,38
Marca 2.2 (Separación de carriles línea continua) 1 564,08 1,00 564,08
Marca 2.3 (Separación de sentidos) 1 1.873,23 1,00 1.873,23
Marca 2.6b (Borde de calzada) 1 72,93 1,00 72,93
Marca 1.10 (Preaviso de marca continua en eje de
calzada)

1 50,00 0,67 33,50

Marca 3.3 (Línea continua junto a discontinua
prohibición adelantamiento)

1 35,63 1,00 35,63

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.1.1 3.339,75

2.6.3.1.2
OFE030baaaa

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca
reflectante, tipo termoplástica en caliente, de
15 cm de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Marca 2.6a (Borde de calzada) 1 4.795,90 1,00 4.795,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.1.2 4.795,90

2.6.3.1.3
OFE030caa1W

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca
reflectante, tipo termoplástica en caliente, de
40 cm de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Marca 4.1 (Marca transversal STOP) 1 103,61 1,00 103,61
Marca 4.2 (Marca transversal CEDA EL PASO) 1 39,46 0,66 26,04
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.1.3 129,65

2.6.3.1.4
OFE040aab

m2 Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, en símbolos y
cebreados.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Paso a nivel (Marca 7.5) 12 2,52 1,00 30,24
Marca 7.2, Cebreado en intersección 1 56,12 1,00 56,12
Señal STOP (Marca 6.4) 7 1,23 1,00 8,61
Señal CEDA el paso (Marca 6.5) 7 1,43 1,00 10,01
Flechas (Marca 5.2) 34 1,20 40,80

5 1,50 7,50
3 2,18 6,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.1.4 159,82

2.6.3.1.5
OFE040baW

m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo
acrílica, en símbolos y cebreados. (D/-/R).

Marca 7.10, prohibición de penetrar en zona de
cruce de PN

1 1.200,25 0,11 132,03

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.1.5 132,03

Capítulo: 2.6.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

2.6.3.2.1
OFE010adaaa

ud S e ñ a l  t r i a n g u l a r  d e  1 3 5  c m  d e  l a d o ,
retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según medición auxiliar 30 30,00
2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.2.1 32,00

2.6.3.2.2
OFE010bbaaa

ud S e ñ a l  c i r c u l a r  d e  9 0  c m  d e  d i á m e t r o ,
retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según medición auxiliar 29 29,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.2.2 29,00

2.6.3.2.3
OFE010cbaab

ud Señal  octogonal  de  90  cm de apotema,
retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.2.3 3,00

2.6.3.2.4
OFE010dca1W

ud Señal  cuadrada de 90x135 cm de lado,
retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.2.4 4,00

2.6.3.2.5
OFE010dbaaW

ud Señal de proximidad de paso a nivel, puente
móvil o muelle, de dimensiones 95 x 20 cm,
retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar 30 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.2.5 30,00

2.6.3.2.6
OFE020aaab

m2 C a r t e l  t i p o  f l e c h a  d e  c h a p a  d e  a c e r o
galvanizado retrorreflectante de clase RA2, i/
tornillería, elementos de fijación, postes y
cimentación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según mediciones auxiliares
F-01 1 1,45 0,40 0,58
F-02 1 1,70 0,25 0,43
F-03 1 1,45 0,25 0,36

1 1,45 0,45 0,65

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.2.6 2,02

2.6.3.2.7
OFE020baab

m2 Carte l   de  chapa de acero galvan izado
retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería,
elementos de fijación, postes y cimentación y
transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar
Placa 1 0,80 0,40 0,32
C-01 1 2,75 0,88 2,42
C-02 1 3,05 1,75 5,34
C-03 1 2,75 0,88 2,42
G-01 1 2,90 1,93 5,60
G-02 1 2,40 1,93 4,63
G-03 1 2,55 1,75 4,46
G-04 1 2,80 1,58 4,42

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.2.7 29,61
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2.6.3.2.8
OFE090aabab

m Barrera de seguridad simple, con nivel de
contención normal N2, anchura de trabajo W3
o inferior, deflexión dinámica 0.70 m o inferior,
índice de severidad A i/ captafaros, postes, p.p.
de uniones, tornillería y anclajes, totalmente
instalada
Nota: Se medirá la transición o abatimiento
como longitud de barrera.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar 1 135,00 135,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.2.8 135,00

2.6.3.2.9
OFE060100W

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL
REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.

Según medición auxiliar 36 36,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.2.9 36,00

2.6.3.2.10
OAA031000W

ud Desmontaje de cartel lateral, i/ desescombro,
carga y transporte a vertedero o gestor de
residuos autorizado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

Según planos 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3.2.10 4,00

Capítulo: 2.6.4 SITUACIONES PROVISIONALES

2.6.4.1
SEC010cca

ud Señal de seguridad circular de , normalizada,
con trípode tubular, incuido colocación y
desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Según mediciones auxiliares
TR-305 10 10,00
TR-500 7 7,00
TR-5 1 1,00
TR-101 1 1,00
TR-401b 1 1,00
TR-502 2 2,00
TR-301 (40) 5 5,00
TR-301 (50) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.4.1 29,00

2.6.4.2
SEC010100W

ud Señal de seguridad triangular de L=135 cm,
normalizada, con trípode tubular, incluido
colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

Según mediciones auxiliares
TP-25 2 2,00
TP-4 1 1,00
TR-1 1 1,00
TP-17a 4 4,00
TP-18 24 24,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.4.2 32,00

2.6.4.3
SEC010daaW

ud S e ñ a l  d e  s e g u r i d a d  s t o p  d e  D 9 0  c m ,
normalizada, con trípode tubular, incuido
colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

Según mediciones auxiliares 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.4.3 2,00

2.6.4.4
SEC010baaW

ud Señal de seguridad cuadrada de 90x90 cm,
normalizada,  con trípode tubular, incuido
colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

Según mediciones auxiliares 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.4.4 1,00

2.6.4.5
SEA040c

ud Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de
altura, colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

Según mediciones auxiliares
201 201,00

Más 10% 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.4.5 221,00

2.6.4.6
SEC040

ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm,
con soporte metálico, incluido p.p. de apertura
de pozo, hormigonado HM-20, colocación y
montaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Según medición auxiliar
TB-2 9 9,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.4.6 9,00

2.6.4.7
SBA090a

ud Montaje o desmontaje de barrera de seguridad
tipo new jersey de plástico simple, incluido el
suministro, siempre llenas (amortizable 10
usos).

Según medición auxiliar 610 610,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.4.7 610,00

2.6.4.8
SEA050

ud Foco de balizamiento intermitente, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

Según medición auxiliar 29 29,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.4.8 29,00

2.6.4.9
OFE030abbab

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla
reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho
i/preparación de la superficie y premarcaje
(medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar 1 7.810,00 7.810,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.4.9 7.810,00
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2.6.4.10
OFE040baW

m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo
acrílica, en símbolos y cebreados. (D/-/R).

Cebreado en glorieta 2 35,00 0,40 28,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.4.10 28,00

Capítulo: 2.6.5 REFUERZO DE FIRME EN VIAL INTERIOR

2.6.5.1
OFD050abada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF
D (D-12 RODADURA), excepto betún y polvo
mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Víal Interior Puerto 0,05 680,00 2,35 18,30 1.462,17

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.5.1 1.462,17

2.6.5.2
OFD080

t Polvo mineral de aportación utilizado en la
fabricación de mezclas bituminosas.

Víal Interior Puerto 0,01 1.462,17 1,20 4,50 78,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.5.2 78,96

2.6.5.3
OFD070ca1W

t Betún mejorado con caucho procedente de
polvo de neumático fuera de uso, tipo BC
50/70, para mezclas bituminosas en caliente, a
pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Víal Interior Puerto 0,01 1.462,17 1,00 4,50 65,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.5.3 65,80

2.6.5.4
OFD030acdW

m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER en
r iegos  de  adherenc ia  i /  e l  bar r ido  y l a
preparación de la superficie, totalmente
terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Víal Interior Puerto 1 680,00 18,30 12.444,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.5.4 12.444,00

Capítulo: 2.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 2.7.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS

Capítulo: 2.7.1.1 SA_ELE-101

2.7.1.1.1
EUA020baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL con tensión de aislamiento
12/20kV,  t ipo HEPRZ1 con 240 mm2 de
sección, pantalla de Cu 25 mm² sobre zanja.
Comprende el tendido de los conductores
sobre la zanja por cualquier procedimiento por
gravedad, o deslizamiento con los medios
adecuados, para su realización, vehículo de
a r r a s t r e ,  p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en zanja
sobre la arena de rio, parte proporcional de
empalmes, el señalizado de los conductores en
punta, pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendidos subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 6 1,21 7,26

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.1.1 7,26

2.7.1.1.2
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.1.2 2,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

2.7.1.1.3
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Nuevo tramo canalizado (2circuitos)
Arqueta 21 2,60 1,90 2,25 233,42

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.1.3 233,42

2.7.1.1.4
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavación 21 2,60 1,90 2,25 233,42
volumen arqueta -21 2,30 1,60 2,10 -162,29

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.1.4 71,13

2.7.1.1.5
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección
(2circuitos)

21 21,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.1.5 21,00

2.7.1.1.6
OADW060130

m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 1 1.205,08 1.205,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.1.6 1.205,08

2.7.1.1.7
OIA030057

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

1 135,97 135,97

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.1.7 135,97
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

2.7.1.1.8
EUA010baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL, con aislamiento 12/20kV, tipo
HEPRZ1, con 240 mm2 de sección, pantalla de
Cu 25 mm² en canalización hormigonada.
Comprende el tendido de los conductores
sobre canalización hormigonada, por el
procedimiento de deslizamiento y rotación,
consistente en situar las bobinas sobre
caballetes en las proximidades de la arqueta
meter una guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante mordaza o rana, al tirar, comienza la
rotación de la bobina y el desenrollado del
conductor introducido, por tubo, cuando los
conductores son muy pesados se utilizará
medios mecánicos para el arrastre, tornos,
poleas etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por
la tierra ni con ningún otro elemento que
pudiera dañar el aislamiento, el deslizamiento
debe ser suave y limpio, señalización de
conductores en punta, parte proporcional de
empalmes,  pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendido subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

6 0,14 0,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.1.8 0,84

Capítulo: 2.7.1.2 SA_ELE-102

2.7.1.2.1
EUA020baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL con tensión de aislamiento
12/20kV,  t ipo HEPRZ1 con 240 mm2 de
sección, pantalla de Cu 25 mm² sobre zanja.
Comprende el tendido de los conductores
sobre la zanja por cualquier procedimiento por
gravedad, o deslizamiento con los medios
adecuados, para su realización, vehículo de
a r r a s t r e ,  p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en zanja
sobre la arena de rio, parte proporcional de
empalmes, el señalizado de los conductores en
punta, pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendidos subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 6 0,20 1,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.2.1 1,20

2.7.1.2.2
OADW060130

m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 1 16,35 16,35

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.2.2 16,35

2.7.1.2.3
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.2.3 2,00

Capítulo: 2.7.1.3 SA_ELE-103

2.7.1.3.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Nuevo tramo canalizado (2circuitos)
Arqueta 1 2,60 1,90 2,25 11,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.3.1 11,12
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

2.7.1.3.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavación 1 2,60 1,90 2,25 11,12
volumen arqueta -1 2,30 1,60 2,10 -7,73

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.3.2 3,39

2.7.1.3.3
EUA010baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL, con aislamiento 12/20kV, tipo
HEPRZ1, con 240 mm2 de sección, pantalla de
Cu 25 mm² en canalización hormigonada.
Comprende el tendido de los conductores
sobre canalización hormigonada, por el
procedimiento de deslizamiento y rotación,
consistente en situar las bobinas sobre
caballetes en las proximidades de la arqueta
meter una guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante mordaza o rana, al tirar, comienza la
rotación de la bobina y el desenrollado del
conductor introducido, por tubo, cuando los
conductores son muy pesados se utilizará
medios mecánicos para el arrastre, tornos,
poleas etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por
la tierra ni con ningún otro elemento que
pudiera dañar el aislamiento, el deslizamiento
debe ser suave y limpio, señalización de
conductores en punta, parte proporcional de
empalmes,  pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendido subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

6 0,05 0,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.3.3 0,30

2.7.1.3.4
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.3.4 2,00

2.7.1.3.5
OIA030057

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

1 48,33 48,33

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.3.5 48,33

2.7.1.3.6
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección
(2circuitos)

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.3.6 1,00
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Capítulo: 2.7.1.4 SA_ELE-105

2.7.1.4.1
OIA030057

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

1 33,55 33,55

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.4.1 33,55

2.7.1.4.2
EUA010baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL, con aislamiento 12/20kV, tipo
HEPRZ1, con 240 mm2 de sección, pantalla de
Cu 25 mm² en canalización hormigonada.
Comprende el tendido de los conductores
sobre canalización hormigonada, por el
procedimiento de deslizamiento y rotación,
consistente en situar las bobinas sobre
caballetes en las proximidades de la arqueta
meter una guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante mordaza o rana, al tirar, comienza la
rotación de la bobina y el desenrollado del
conductor introducido, por tubo, cuando los
conductores son muy pesados se utilizará
medios mecánicos para el arrastre, tornos,
poleas etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por
la tierra ni con ningún otro elemento que
pudiera dañar el aislamiento, el deslizamiento
debe ser suave y limpio, señalización de
conductores en punta, parte proporcional de
empalmes,  pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendido subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

6 0,03 0,18

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.4.2 0,18

2.7.1.4.3
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.4.3 2,00

Capítulo: 2.7.1.5 SA_ELE-106

2.7.1.5.1
EUA020baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL con tensión de aislamiento
12/20kV,  t ipo HEPRZ1 con 240 mm2 de
sección, pantalla de Cu 25 mm² sobre zanja.
Comprende el tendido de los conductores
sobre la zanja por cualquier procedimiento por
gravedad, o deslizamiento con los medios
adecuados, para su realización, vehículo de
a r r a s t r e ,  p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en zanja
sobre la arena de rio, parte proporcional de
empalmes, el señalizado de los conductores en
punta, pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendidos subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 6 0,02 0,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.5.1 0,12

2.7.1.5.2
OIA030057

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.
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Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

1 22,44 22,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.5.2 22,44

2.7.1.5.3
OADW060130

m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 1 16,00 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.5.3 16,00

2.7.1.5.4
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Nuevo tramo canalizado (2circuitos)
Arqueta 2 2,60 1,90 2,25 22,23
Zanja 1 38,44 0,80 1,55 47,67

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.5.4 69,90

2.7.1.5.5
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavación 2 2,60 1,90 2,25 22,23
volumen arqueta -2 2,30 1,60 2,10 -15,46

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.5.5 6,77

2.7.1.5.6
EUA010baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL, con aislamiento 12/20kV, tipo
HEPRZ1, con 240 mm2 de sección, pantalla de
Cu 25 mm² en canalización hormigonada.
Comprende el tendido de los conductores
sobre canalización hormigonada, por el
procedimiento de deslizamiento y rotación,
consistente en situar las bobinas sobre
caballetes en las proximidades de la arqueta
meter una guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante mordaza o rana, al tirar, comienza la
rotación de la bobina y el desenrollado del
conductor introducido, por tubo, cuando los
conductores son muy pesados se utilizará
medios mecánicos para el arrastre, tornos,
poleas etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por
la tierra ni con ningún otro elemento que
pudiera dañar el aislamiento, el deslizamiento
debe ser suave y limpio, señalización de
conductores en punta, parte proporcional de
empalmes,  pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendido subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

6 0,02 0,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.5.6 0,12

2.7.1.5.7
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.5.7 2,00
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2.7.1.5.8
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección
(2circuitos)

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.5.8 2,00

Capítulo: 2.7.1.6 SA_ELE-107

2.7.1.6.1
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.6.1 1,00

2.7.1.6.2
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Arqueta 1 2,60 1,90 2,25 11,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.6.2 11,12

2.7.1.6.3
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavación 1 2,60 1,90 2,25 11,12
volumen arqueta -1 2,30 1,60 2,10 -7,73

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.6.3 3,39

2.7.1.6.4
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección
(2circuitos)

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.6.4 1,00

Capítulo: 2.7.1.7 SA_ELE-108

2.7.1.7.1
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Arqueta 1 2,60 1,90 2,25 11,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.7.1 11,12
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2.7.1.7.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavación 1 2,60 1,90 2,25 11,12
volumen arqueta -1 2,30 1,60 2,10 -7,73

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.7.2 3,39

2.7.1.7.3
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.7.3 1,00

2.7.1.7.4
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección
(2circuitos)

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1.7.4 1,00

Capítulo: 2.7.2 LÍNEAS TELEFÓNICAS

Capítulo: 2.7.2.1 SA_TCOM-201

2.7.2.1.1
TFG140ea

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 128 fibras ópticas en recto. Incluye la
puesta a tierra de los dos cables y colocación
de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.1.1 2,00

2.7.2.1.2
TFG120ea

ud Caja de empalme en recto para cable 128FO.
Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.1.2 2,00

2.7.2.1.3
TFG190ka

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y
a t e n u a c i ó n  e n t r e  e s t a c i o n e s ,  y  e n t r e
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 128 fibras. Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.1.3 1,00

2.7.2.1.4
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1.378,96 0,65 0,10 89,63

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.1.4 89,63
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2.7.2.1.5
OADW060161

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 109,84 109,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.1.5 109,84

2.7.2.1.6
TCJ010bfbca

m Suministro y tendido de cable de 128 FO con
cubierta tipo TKEST. Tendido en canalización y
por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesar ias  para  e l  tend ido ,  inc luso  e l
m a n d r i l a d o  d e l  s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a
necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de
empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el
tendido de la  f ibra .  Se inc luye la  par te
proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no
poder aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos,  se incluye el  suministro  y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1.378,96 1.378,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.1.6 1.378,96

2.7.2.1.7
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 27 27,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.1.7 27,00

2.7.2.1.8
OADW060110

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1.269,12 1.269,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.1.8 1.269,12

Capítulo: 2.7.2.3 SA_TCOM-203

2.7.2.3.1
TFG140ea

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 128 fibras ópticas en recto. Incluye la
puesta a tierra de los dos cables y colocación
de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 2 2,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.3.1 2,00

2.7.2.3.2
TFG120ea

ud Caja de empalme en recto para cable 128FO.
Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.3.2 2,00

2.7.2.3.3
TFG190ka

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y
a t e n u a c i ó n  e n t r e  e s t a c i o n e s ,  y  e n t r e
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 128 fibras. Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.3.3 1,00

2.7.2.3.4
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 31,60 0,65 0,10 2,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.3.4 2,05

2.7.2.3.5
OADW060110

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 31,60 31,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.3.5 31,60

2.7.2.3.6
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.3.6 1,00

2.7.2.3.7
TCJ010bfbca

m Suministro y tendido de cable de 128 FO con
cubierta tipo TKEST. Tendido en canalización y
por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesar ias  para  e l  tend ido ,  inc luso  e l
m a n d r i l a d o  d e l  s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a
necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de
empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el
tendido de la  f ibra .  Se inc luye la  par te
proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no
poder aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos,  se incluye el  suministro  y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 31,60 31,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2.3.7 31,60

Capítulo: 2.7.3 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 2.7.3.1 SA_ABA-401

2.7.3.1.1
OIDW060002

ud D a d o  d e  a n c l a j e  p a r a  c o d o  d e  9 0 º  e n
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
d e s e n c o f r a d o  y  a r r e g l o  d e  t i e r r a s ,
s/NTE-IFA-16.

Nuevo tramo canalizado sin protección 7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.1.1 7,00
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2.7.3.1.2
OIDW020006

ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes de 200 mm de diámetro, conforme
U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n  r e ve s t i m i e n t o
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta mecánica. Presión máxima
de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

Nuevo tramo canalizado sin protección 7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.1.2 7,00

2.7.3.1.3
OIDW030006

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de
200 mm de diámetro inter ior ,  conforme
UNE-EN 1171:2016,  con c ierre  e lást ico
mediante compuerta revestida con EPDM y eje
de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras,
para una presión nominal máxima de 16 bar,
colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Varios tramos tubo con protección (VAINA) 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.1.3 4,00

2.7.3.1.4
OBA050fadc

m Tubo de fundición dúct i l  de 200 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre cama
de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
super ior  hasta  10  cm por  encima de la
generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra y
colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Tramos tubo sin protección 1 1.245,06 1.245,06

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.1.4 1.245,06

2.7.3.1.5
OIDW010029

m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble
cámara de DN 200 mm de diámetro interior,
según UNE-EN 545:2011, con revestimiento
exterior de aleación de Zinc (200g/m2) con
acabado epoxi en color azul y revestimiento
interior de cemento según UNE-EN 197-1:2011,
para una presión nominal máxima de 75 bar,
acerrojada con dos segmentos y junta de
retención EPDM, colocada en el interior de una
camisa o vaina, i/p.p. de junta automática
flexible EPDM y medios auxiliares, sin incluir la
camisa o vaina, colocada s/NTE-IFA-11.

Varios tramos tubo con protección (VAINA) 1 127,54 127,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.1.5 127,54

2.7.3.1.6
OBA010bdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 400 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Tubo protector (VAINA) 1 127,54 127,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.1.6 127,54

2.7.3.1.7
OIDW050001

ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
c o m p r e n d i d o s  e n t r e  6 0  y  2 5 0  m m ,  d e
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 9 9,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.1.7 9,00

2.7.3.1.8
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Arqueta 9 1,70 1,70 1,50 39,02
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 1.245,06 0,65 1,50 1.213,93
Nuevo tramo canalizado con protección (vaina)
zanja 1 127,54 0,65 1,50 124,35

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.1.8 1.377,30
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2.7.3.1.9
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavado 9 1,70 1,70 1,50 39,02
volumen arqueta -9 1,50 1,50 1,40 -28,35
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 1.245,06 0,55 1,50 1.027,17
Conducción FDØ200 -1 1.245,06 0,03 -37,35
Nuevo tramo canalizado con protección (vaina)
zanja 1 127,54 0,55 1,50 105,22
Vaina Protección HAØ400 -1 127,54 0,13 -16,58

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.1.9 1.089,13

2.7.3.1.10
OIAW000044

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1.372,60 1.372,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.1.10 1.372,60

2.7.3.1.11
OEBW000109

ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
P O T A B L E ,  D E  V A R I O S  D I A M E T R O S ,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL PLIEGO
PARA ABASTECIMIENTO A POBLACIONES
DEL MOPU, INCLUYENDO TANTO PRUEBAS
DE PRESIÓN, COMO ESTANQUEIDAD, SIENDO
EL VALOR DE LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14
KG/M²,  INCLUYENDO BOMBIN DE ALTA
PRESIÓN, TAPONES, RACORDS, CALZOS,
MANOMETROS Y MANIOBRA DE ELEMENTOS
MÓVILES.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.1.11 1,00

Capítulo: 2.7.3.2 SA_ABA-403

2.7.3.2.1
APFW000130

ud Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm,
completamente equipada, i/conexión a la red
de distribución, instalada.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.1 1,00

2.7.3.2.2
OIDW030005

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de
150 mm de diámetro inter ior ,  conforme
UNE-EN 1171:2016,  con c ierre  e lást ico
mediante compuerta revestida con EPDM y eje
de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras,
para una presión nominal máxima de 16 bar,
colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Nuevo tramo canalizado sin protección
Red distribución 1 1,00
ramal secundario 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.2 2,00

2.7.3.2.3
OIDW060002

ud D a d o  d e  a n c l a j e  p a r a  c o d o  d e  9 0 º  e n
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
d e s e n c o f r a d o  y  a r r e g l o  d e  t i e r r a s ,
s/NTE-IFA-16.

Nuevo tramo canalizado sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.3 2,00

2.7.3.2.4
OIDW020005

ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes de 150 mm de diámetro, conforme
U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n  r e ve s t i m i e n t o
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta mecánica. Presión máxima
de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

Nuevo tramo canalizado sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.4 2,00

2.7.3.2.5
OBA050eadc

m Tubo de fundición dúct i l  de 150 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre cama
de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
super ior  hasta  10  cm por  encima de la
generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra y
colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 84,05 84,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.5 84,05
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2.7.3.2.6
OIDW020031

ud Te igual de fundición nodular con todas las
uniones embridadas de 150 mm, conforme
U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n  r e ve s t i m i e n t o
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta de goma plana y unión
embridada con tornillería. Presión máxima de
trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

Nuevo tramo canalizado sin protección
ramal secundario 1 1,00
desagüe 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.6 2,00

2.7.3.2.7
OIDW020043

ud Brida ciega de fundición nodular con unión
embridada de 150 mm, conforme UNE-EN
545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de goma
plana y unión embridada con tornil lería.
Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.

Nuevo tramo canalizado sin protección
ramal secundario 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.7 1,00

2.7.3.2.8
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Arqueta 3 1,70 1,70 1,50 13,01
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 84,05 0,65 1,50 81,95

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.8 94,96

2.7.3.2.9
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavado 3 1,70 1,70 1,50 13,01
volumen arqueta -3 1,50 1,50 1,40 -9,45
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 84,05 0,55 1,50 69,34
Conducción FDØ150 -1 84,05 0,02 -1,68

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.9 71,22

2.7.3.2.10
OIAW000044

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 84,05 84,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.10 84,05

2.7.3.2.11
OEBW000109

ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
P O T A B L E ,  D E  V A R I O S  D I A M E T R O S ,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL PLIEGO
PARA ABASTECIMIENTO A POBLACIONES
DEL MOPU, INCLUYENDO TANTO PRUEBAS
DE PRESIÓN, COMO ESTANQUEIDAD, SIENDO
EL VALOR DE LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14
KG/M²,  INCLUYENDO BOMBIN DE ALTA
PRESIÓN, TAPONES, RACORDS, CALZOS,
MANOMETROS Y MANIOBRA DE ELEMENTOS
MÓVILES.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.11 1,00

2.7.3.2.12
OIDW030002

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 80
mm de diámetro interior, conforme UNE-EN
1171:2016, con cierre elástico mediante
compuerta revestida con EPDM y eje de giro de
acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del
cuerpo de la válvula >250 micras, para una
presión nominal máxima de 16 bar, colocada
en tuber ía  de abastecimiento de agua ,
mediante bridas de unión incluso y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

Nuevo tramo canalizado sin protección
desagüe 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.12 1,00

2.7.3.2.13
OIDW050001

ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
c o m p r e n d i d o s  e n t r e  6 0  y  2 5 0  m m ,  d e
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.
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Nuevo tramo canalizado sin protección
Red distribución (con/sin válvula + 1desagüe) 2 2,00
ramal secundario 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.2.13 3,00

Capítulo: 2.7.3.3 SA_ABA-404 (PCI)

2.7.3.3.1
OIDW030005

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de
150 mm de diámetro inter ior ,  conforme
UNE-EN 1171:2016,  con c ierre  e lást ico
mediante compuerta revestida con EPDM y eje
de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras,
para una presión nominal máxima de 16 bar,
colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Nuevo tramo canalizado sin protección
Red PCI 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.1 1,00

2.7.3.3.2
OIDW060002

ud D a d o  d e  a n c l a j e  p a r a  c o d o  d e  9 0 º  e n
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
d e s e n c o f r a d o  y  a r r e g l o  d e  t i e r r a s ,
s/NTE-IFA-16.

Nuevo tramo canalizado sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.2 2,00

2.7.3.3.3
OIDW020005

ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes de 150 mm de diámetro, conforme
U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n  r e ve s t i m i e n t o
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta mecánica. Presión máxima
de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

Nuevo tramo canalizado sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.3 2,00

2.7.3.3.4
OBA050eadc

m Tubo de fundición dúct i l  de 150 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre cama
de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
super ior  hasta  10  cm por  encima de la
generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra y
colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 84,53 84,53

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.4 84,53

2.7.3.3.5
OIDW020031

ud Te igual de fundición nodular con todas las
uniones embridadas de 150 mm, conforme
U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n  r e ve s t i m i e n t o
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta de goma plana y unión
embridada con tornillería. Presión máxima de
trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

Nuevo tramo canalizado sin protección
ramal secundario 1 1,00
desagüe 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.5 2,00

2.7.3.3.6
OIDW020043

ud Brida ciega de fundición nodular con unión
embridada de 150 mm, conforme UNE-EN
545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de goma
plana y unión embridada con tornil lería.
Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.

Nuevo tramo canalizado sin protección
ramal secundario 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.6 1,00

2.7.3.3.7
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Arqueta 2 1,70 1,70 1,50 8,67
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 84,53 0,65 1,50 82,42

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.7 91,09
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2.7.3.3.8
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavado 2 1,70 1,70 1,50 8,67
volumen arqueta -2 1,50 1,50 1,40 -6,30
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 84,53 0,55 1,50 69,74
Conducción FDØ150 -1 84,53 0,02 -1,69

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.8 70,42

2.7.3.3.9
OIAW000044

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 84,53 84,53

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.9 84,53

2.7.3.3.10
OEBW000109

ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
P O T A B L E ,  D E  V A R I O S  D I A M E T R O S ,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL PLIEGO
PARA ABASTECIMIENTO A POBLACIONES
DEL MOPU, INCLUYENDO TANTO PRUEBAS
DE PRESIÓN, COMO ESTANQUEIDAD, SIENDO
EL VALOR DE LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14
KG/M²,  INCLUYENDO BOMBIN DE ALTA
PRESIÓN, TAPONES, RACORDS, CALZOS,
MANOMETROS Y MANIOBRA DE ELEMENTOS
MÓVILES.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.10 1,00

2.7.3.3.11
OIDW030002

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 80
mm de diámetro interior, conforme UNE-EN
1171:2016, con cierre elástico mediante
compuerta revestida con EPDM y eje de giro de
acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del
cuerpo de la válvula >250 micras, para una
presión nominal máxima de 16 bar, colocada
en tuber ía  de abastecimiento de agua ,
mediante bridas de unión incluso y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

Nuevo tramo canalizado sin protección
Red PCI (desagüe) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.11 1,00

2.7.3.3.12
OIDW050001

ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
c o m p r e n d i d o s  e n t r e  6 0  y  2 5 0  m m ,  d e
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

Nuevo tramo canalizado sin protección
Red PCI (con/sin válvula + 1desagüe) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3.3.12 2,00

Capítulo: 2.7.4 ALUMBRADO

Capítulo: 2.7.4.1 SA_ALU-601

2.7.4.1.1
OIAW020061

ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y
LUMINARIA EN NUEVA UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Desmontaje de columna 62 62,00
Montaje de columna 52 52,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.1.1 114,00

2.7.4.1.2
OADW08000

m L Í N E A E L É C T R I C A P AR A L A R E D  D E
ALUMBRADO FORMADA POR CONDUCTORES
UNIPOLARES DE COBRE, CON AISLAMIENTO
0,6/1 KV RV-K DE SECCIÓN 4X(1X16MM2),
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

Canalización 1 C. PVC Ø 160 mm en zanja 1 1.356,82 1.356,82

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.1.2 1.356,82

2.7.4.1.3
G3018N001

ud CONSTRUCCIÓN DE DADO DE HORMIGÓN DE
100 cm X 100 cm X100 cm PARA FIJACIÓN DE
BÁCULOS, INCLUSO REPLANTEO Y PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS
MANUALES.

Montaje de columna 52 52,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.1.3 52,00
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2.7.4.1.4
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Cimentacion columnas 52 1,10 1,10 1,30 81,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.1.4 81,80

2.7.4.1.5
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Cimentacion columnas
Excavación 52 1,10 1,10 1,30 81,80
Prisma HM -52 1,00 1,00 1,00 -52,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.1.5 29,80

2.7.4.1.6
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Montaje de columna 52 52,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.1.6 52,00

Capítulo: 2.7.4.2 SA_ALU-602

2.7.4.2.1
OIAW020061

ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y
LUMINARIA EN NUEVA UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Desmontaje de columna 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.2.1 1,00

Capítulo: 2.7.4.3 SA_ALU-603

2.7.4.3.1
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 31,60 0,65 0,10 2,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.3.1 2,05

2.7.4.3.2
OADW060161

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 31,60 31,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.3.2 31,60
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2.7.4.3.3
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.3.3 1,00

2.7.4.3.4
OADW08000

m L Í N E A E L É C T R I C A P AR A L A R E D  D E
ALUMBRADO FORMADA POR CONDUCTORES
UNIPOLARES DE COBRE, CON AISLAMIENTO
0,6/1 KV RV-K DE SECCIÓN 4X(1X16MM2),
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 31,60 31,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.3.4 31,60

Capítulo: 2.7.4.4 SA_ALU-604

2.7.4.4.1
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 13,37 0,65 0,10 0,87

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.4.1 0,87

2.7.4.4.2
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.4.2 1,00

2.7.4.4.3
OADW08000

m L Í N E A E L É C T R I C A P AR A L A R E D  D E
ALUMBRADO FORMADA POR CONDUCTORES
UNIPOLARES DE COBRE, CON AISLAMIENTO
0,6/1 KV RV-K DE SECCIÓN 4X(1X16MM2),
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 13,37 13,37

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.4.3 13,37

2.7.4.4.4
OADW060555

ud C I M E N T A C I Ó N  P A R A  T O R R E  D E
PROYECTORES DE 14 M DE ALTURA DE
DIMENSIONES 90X90X120 CM, DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/P/25/IIA , M20 ENTRE PERNOS
TIPO J CON TAMAÑO MÍNIMO DE 798MM I7
EXCAVACIÓN DE BASE Y LÍNEA DE TIERRA Y
TUBO DE CONEXIÓN CON ARQUETA.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.4.4 1,00

2.7.4.4.5
OADW060556

ud TRASLADO DE PUNTO PUNTO DE LUZ  EN
COLUMNA H=15 a 20 M O  INCLUYENDO PIEZA
DE ANCLAJE DE LUMINARIA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE,
TODO EN CONJUNTO CUMPLIRÁ CON LAS
E X I G E N C I A S  D E  L A  N O R M A  E N 4 0 - 5
(CANDELABROS DE ACERO) POR LO QUE
LLEVARÁ SU CORRESPONDIENTE MARCADO
CE. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN CON FUSIBLES, CONDUCTOR
INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K 0,6/1KV
Y SECCIÓN 2,5 MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA),
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 .  INCLUYE
DERIVACIÓN Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE
PICA DE 2M. DE LONGITUD Y 14,6 MM. DE
DIÁMETRO, CONFORME A LA NORMA UNE
21056. NO INCLUYE CIMENTACIÓN MEDIANTE
DADO DE HORMIGÓN HA-25. MONTADA Y
CONEXIONADA.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.4.5 1,00
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2.7.4.4.6
OADW060110

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 13,37 13,37

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4.4.6 13,37

Capítulo: 2.7.6 CCTV

Capítulo: 2.7.6.1 SA_CCT-801

2.7.6.1.1
OAC070aaad

m3 Excavación localizada en tierras con medios
manuales, incluso carga, descarga y transporte
al lugar asignado en el interior de la obra del
material, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Protección de tramo cableado existente 1 19,28 0,75 1,10 15,91

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.1.1 15,91

2.7.6.1.2
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Protección de tramo cableado existente (prisma) 1 19,28 0,65 0,70 8,77
4tubos PVC Ø 160mm -4 19,28 0,02 -1,54
5tubos PVC Ø 110mm -5 19,28 0,01 -0,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.1.2 6,27

2.7.6.1.3
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Protección de tramo cableado existente 1 19,28 0,75 0,40 5,78

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.1.3 5,78

Capítulo: 2.7.6.2 SA_CCT-802

2.7.6.2.1
OADW060161

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 47,18 47,18

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.2.1 47,18

2.7.6.2.2
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA
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Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 47,18 0,65 0,10 3,07

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.2.2 3,07

2.7.6.2.3
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.2.3 1,00

2.7.6.2.4
TFG140aa

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 16 fibras ópticas en recto. Incluye la
puesta a tierra de los dos cables y colocación
de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma)
Tramo hasta el Poste.11 2 2,00
Tramo hasta el Poste.12 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.2.4 4,00

2.7.6.2.5
TFG120aa

ud Caja de empalme en recto para cable 16FO.
Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma)
Tramo hasta el Poste.11 2 2,00
Tramo hasta el Poste.12 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.2.5 4,00

2.7.6.2.6
TFG190ea

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y
a t e n u a c i ó n  e n t r e  e s t a c i o n e s ,  y  e n t r e
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 16 fibras. Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma)
Tramo hasta el Poste.11 1 1,00
Tramo hasta el Poste.12 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.2.6 2,00

2.7.6.2.7
TCJ010bacca

m Suministro y tendido de cable de 16 FO con
cubierta tipo PKESP. Tendido en canalización y
por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesar ias  para  e l  tend ido ,  inc luso  e l
m a n d r i l a d o  d e l  s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a
necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de
empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el
tendido de la  f ibra .  Se inc luye la  par te
proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no
poder aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos,  se incluye el  suministro  y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma)
Tramo hasta el Poste.11 1 152,80 152,80
Tramo hasta el Poste.12 1 932,22 932,22

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.2.7 1.085,02

2.7.6.2.8
GSA01N005

m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240 MM2
AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE TUBO DE
CANALIZACIÓN.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma)
al Poste.11

1 47,18 47,18

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.2.8 47,18

Capítulo: 2.7.6.3 SA_CCT-803

2.7.6.3.1
GSA08N001

ud T R AS L AD O  D E  C U AD R O  D E  M AN D O  Y
P R O T E C C I Ó N ,  I N C L U Y E N D O  S U
DESMONTAJE Y MONTAJE POSTERIOR.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.3.1 1,00

2.7.6.3.2
OIH040001

m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2
T U B O S  D E  P O L I E T I L E N O  L I B R E  D E
HALÓGENOS DE 110 MM DE DIÁMETRO EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO
R O C A ,  I N C L U S O  E L  R E L L E N O  Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 7,13 7,13

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.3.2 7,13
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2.7.6.3.3
TFG140aa

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 16 fibras ópticas en recto. Incluye la
puesta a tierra de los dos cables y colocación
de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.3.3 2,00

2.7.6.3.4
TFG120aa

ud Caja de empalme en recto para cable 16FO.
Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.3.4 2,00

2.7.6.3.5
TFG190ea

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y
a t e n u a c i ó n  e n t r e  e s t a c i o n e s ,  y  e n t r e
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 16 fibras. Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.3.5 1,00

2.7.6.3.6
TCJ010bacca

m Suministro y tendido de cable de 16 FO con
cubierta tipo PKESP. Tendido en canalización y
por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesar ias  para  e l  tend ido ,  inc luso  e l
m a n d r i l a d o  d e l  s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a
necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de
empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el
tendido de la  f ibra .  Se inc luye la  par te
proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no
poder aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos,  se incluye el  suministro  y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 164,61 164,61

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.3.6 164,61

2.7.6.3.7
GSA01N005

m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240 MM2
AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE TUBO DE
CANALIZACIÓN.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 7,13 7,13

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.3.7 7,13

2.7.6.3.8
OADW070000

ud TRASLADO DE SOPORTE CCTV EN COLUMNA
H=10  M O  INCLUYENDO PIEZA DE ANCLAJE
DE CAMARA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE,
TODO EN CONJUNTO CUMPLIRÁ CON LAS
E X I G E N C I A S  D E  L A  N O R M A  E N 4 0 - 5
(CANDELABROS DE ACERO) POR LO QUE
LLEVARÁ SU CORRESPONDIENTE MARCADO
CE. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN CON FUSIBLES, CONDUCTOR
INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K
0 , 6 / 1 K V ,  S E C C I Ó N  2 , 5  M M 2
(FASE;NEUTRO;TIERRA) Y FIBRA OPTICA,
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 .  INCLUYE
DERIVACIÓN Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE
PICA DE 2M. DE LONGITUD Y 14,6 MM. DE
DIÁMETRO, CONFORME A LA NORMA UNE
21056. INCLUYE CIMENTACIÓN MEDIANTE
DADO DE HORMIGÓN HA-25. MONTADO Y
CONEXIONADO.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.3.8 1,00

Capítulo: 2.7.6.4 SA_CCT-804

2.7.6.4.1
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.4.1 1,00
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2.7.6.4.2
OIH040001

m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2
T U B O S  D E  P O L I E T I L E N O  L I B R E  D E
HALÓGENOS DE 110 MM DE DIÁMETRO EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO
R O C A ,  I N C L U S O  E L  R E L L E N O  Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 131,33 131,33

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.4.2 131,33

2.7.6.4.3
TFG140aa

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 16 fibras ópticas en recto. Incluye la
puesta a tierra de los dos cables y colocación
de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.4.3 2,00

2.7.6.4.4
TFG120aa

ud Caja de empalme en recto para cable 16FO.
Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.4.4 1,00

2.7.6.4.5
TFG190ea

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y
a t e n u a c i ó n  e n t r e  e s t a c i o n e s ,  y  e n t r e
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 16 fibras. Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.4.5 1,00

2.7.6.4.6
TCJ010bacca

m Suministro y tendido de cable de 16 FO con
cubierta tipo PKESP. Tendido en canalización y
por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesar ias  para  e l  tend ido ,  inc luso  e l
m a n d r i l a d o  d e l  s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a
necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de
empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el
tendido de la  f ibra .  Se inc luye la  par te
proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no
poder aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos,  se incluye el  suministro  y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 288,38 288,38

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.4.6 288,38

2.7.6.4.7
GSA01N005

m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240 MM2
AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE TUBO DE
CANALIZACIÓN.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 131,33 131,33

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6.4.7 131,33

Capítulo: 2.7.7 OTROS

Capítulo: 2.7.7.1 OTR-901 (CANALIZACIONES EN VACIO. CONDUCTOS+REGISTROS)

2.7.7.1.1
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva ELE)

11 11,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.1.1 11,00
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2.7.7.1.2
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva)
Arqueta Eléctrica MT 11 2,60 1,90 2,25 122,27

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.1.2 122,27

2.7.7.1.3
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva TCOM+ALU)

1 1.017,95 0,65 0,10 66,17

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.1.3 66,17

2.7.7.1.4
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta Eléctrica MT
volumen excavación 11 2,60 1,90 2,25 122,27
volumen arqueta -11 2,30 1,60 2,10 -85,01

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.1.4 37,26

2.7.7.1.5
OADW060110

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva TCOM+ALU)

1 1.017,95 1.017,95

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.1.5 1.017,95

2.7.7.1.6
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva TCOM+ALU)
Telecomunicaciones 21 21,00
Alumbrado 42 42,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.1.6 63,00
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2.7.7.1.7
OADW060130

m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva ELE)

1 1.017,95 1.017,95

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.1.7 1.017,95

Capítulo: 2.7.7.2 OTR-902 (RED DESAGÜE. GRAVEDAD E IMPULSIÓN)

2.7.7.2.1
OAC050aaadc

m3 Excavación de zanja en tierras a máquina, con
profundidad hasta 4 m  incluso entibación, con
agotamiento, refino, aplomado de paredes,
carga, descarga y transporte al lugar asignado
en e l  in ter ior  de  la  obra  de  p roductos
sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P1 (P=2,904 m) 1 1,20 1,20 3,05 4,39
P2 (P=3,032 m) 1 1,20 1,20 3,18 4,58
P3 (P=2,847 m) 1 1,20 1,20 3,00 4,32
P4 (P=2,845 m) 1 1,20 1,20 3,00 4,32
P5 (P=3,075 m) 1 1,20 1,20 3,23 4,65
P6 (P=2,955 m) 1 1,20 1,20 3,11 4,48
P7 (P=2,797 m) 1 1,20 1,20 2,95 4,25
P8 (P=2,638 m) 1 1,20 1,20 2,79 4,02
P9 (P=2,481 m) 1 1,20 1,20 2,63 3,79
P10 (P=1,319 m) 1 1,20 1,20 1,47 2,12
P11 (P=1,519 m) 1 1,20 1,20 1,67 2,40
P12 (P=1,719 m) 1 1,20 1,20 1,87 2,69
P13 (P=1,919 m) 1 1,20 1,20 2,07 2,98
P14 (P=2,119 m) 1 1,20 1,20 2,27 3,27
P15 (P=3,139 m) 1 1,20 1,20 3,29 4,74
P16 (P=2,939 m) 1 1,20 1,20 3,09 4,45
P17 (P=2,739 m) 1 1,20 1,20 2,89 4,16
P18 (P=2,539 m) 1 1,20 1,20 2,69 3,87
P19 (P=2,339 m) 1 1,20 1,20 2,49 3,59
P20 (P=4,140 m) 1 1,20 1,20 4,29 6,18
P21 (P=3,939 m) 1 1,20 1,20 4,09 5,89
P22 (P=3,739 m) 1 1,20 1,20 3,89 5,60
P23 (P=3,922 m) 1 1,20 1,20 4,07 5,86
P24 (P=3,714 m) 1 1,20 1,20 3,86 5,56
P25 (P=3,251 m) 1 1,20 1,20 3,40 4,90
P26 (P=4,907 m) 1 1,20 1,20 5,06 7,29
P27 (P=2,062 m) 1 1,20 1,20 2,21 3,18
P28 (P=1,924 m) 1 1,20 1,20 2,07 2,98
P29 (P=1,648 m) 1 1,20 1,20 1,80 2,59
P30 (P=1,966 m) 1 1,20 1,20 2,12 3,05
P31 (P=1,770 m) 1 1,20 1,20 1,92 2,76
P32 (P=1,572 m) 1 1,20 1,20 1,72 2,48

P33 (P=1,397 m) 1 1,20 1,20 1,55 2,23
P34 (P=1,315 m) 1 1,20 1,20 1,47 2,12
P35 (P=2,221 m) 1 1,20 1,20 2,37 3,41
P36 (P=2,127 m) 1 1,20 1,20 2,28 3,28
P37 (P=1,842 m) 1 1,20 1,20 1,99 2,87
P38 (P=1,642 m) 1 1,20 1,20 1,79 2,58
P39 (P=1,439 m) 1 1,20 1,20 1,59 2,29
P40 (P=1,336 m) 1 1,20 1,20 1,49 2,15
P41 (P=1,400 m) 1 1,20 1,20 1,55 2,23
P42 (P=1,495 m) 1 1,20 1,20 1,65 2,38
P43 (P=1,417 m) 1 1,20 1,20 1,57 2,26
P44 (P=1,316 m) 1 1,20 1,20 1,47 2,12
P45 (P=1,157 m) 1 1,20 1,20 1,31 1,89
P46 (P=1,526 m) 1 1,20 1,20 1,68 2,42
P47 (P=1,733 m) 1 1,20 1,20 1,88 2,71
P48 (P=2,088 m) 1 1,20 1,20 2,24 3,23
P49 (P=2,532 m) 1 1,20 1,20 2,68 3,86
P50 (P=2,309 m) 1 1,20 1,20 2,46 3,54
P51 (P=2,869 m) 1 1,20 1,20 3,02 4,35
TUBERIA PE 225MM EN ZANJA
TRAMO 2 1 280,00 0,73 2,92 596,85
TRAMO 5 1 33,93 0,73 0,76 18,82
TUBERIA PE 225MM EN VAINA HA 400MM
TRAMO 2 1 92,07 0,90 2,92 241,96
TRAMO 7 1 20,90 0,90 2,16 40,63
TUBERIA PVC 315MM EN ZANJA
TRAMO 1 1 181,41 0,85 2,52 388,58
TRAMO 1 1 47,80 0,85 2,52 102,39
TRAMO 3 1 225,39 0,85 3,00 574,74
TRAMO 4 1 265,32 0,85 2,42 545,76
TRAMO 6 1 299,46 0,85 3,52 895,98
TRAMO 8 1 367,27 0,85 1,73 540,07
TRAMO 9 1 193,67 0,85 1,46 240,34
TRAMO 10 1 23,07 0,85 1,55 30,39
TRAMO 11 1 71,97 0,85 0,98 59,95
TRAMO 12 1 293,40 0,85 2,02 503,77
TUBERIA PVC 315MM EN VAINA HA 600MM
TRAMO 1 1 17,65 1,10 2,52 48,93
TRAMO 8 1 37,30 1,10 5,28 216,64
ARQUETAS VALVULAS
AV1 1 1,60 1,60 1,60 4,10
AV2 1 1,60 1,60 1,60 4,10
POZOS DE BOMBEO
PB1 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 5,70 34,20
PB1 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
PB2 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 3,61 21,66
PB2 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
PB3 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 4,59 27,54
PB3 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
CAMARAS DE DESCARGA
CD1 1 3,10 1,90 2,50 14,73
CD2 1 3,10 1,90 2,50 14,73
CD3 1 3,10 1,90 3,41 20,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.1 5.377,06
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2.7.7.2.2
OAD090aad

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de
muros y estribos de obras de fábrica con
material de la traza, i /  carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la
coronación y ref ino de ta ludes en caso
necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

TUBERIA PE 225MM EN ZANJA
TRAMO 2 1 280,00 0,73 2,49 508,96
TRAMO 5 1 33,93 0,73 0,33 8,17
TUBERIA PE 225MM EN VAINA HA 400MM
TRAMO 2 1 92,07 0,90 2,32 192,24
TRAMO 7 1 20,90 0,90 1,56 29,34
TUBERIA PVC 315MM EN ZANJA
TRAMO 1 1 181,41 0,85 2,00 308,40
TRAMO 1 1 47,80 0,85 2,00 81,26
TRAMO 3 1 225,39 0,85 2,48 475,12
TRAMO 4 1 265,32 0,85 1,90 428,49
TRAMO 6 1 299,46 0,85 3,00 763,62
TRAMO 8 1 367,27 0,85 1,21 377,74
TRAMO 9 1 193,67 0,85 0,94 154,74
TRAMO 10 1 23,07 0,85 1,03 20,20
TRAMO 11 1 71,97 0,85 0,46 28,14
TRAMO 12 1 293,40 0,85 1,50 374,09
TUBERIA PVC 315MM EN VAINA HA 600MM
TRAMO 1 1 17,65 1,10 1,72 33,39
TRAMO 8 1 37,30 1,10 4,48 183,81

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.2 3.967,71

2.7.7.2.3
OIDW010056

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
250 mm de diámetro nominal y una presión
n o m i n a l  d e  1 6  b a r ,  c o n f o r m e  U N E - E N
12201-1:2012,  suminist rada en  bar ras ,
colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena,
i /p .p .  de  e lementos de  un ión  y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

TRAMO 2 1 280,00 280,00
TRAMO 5 1 33,93 33,93

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.3 313,93

2.7.7.2.4
OIDW010073

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
250 mm de diámetro nominal y una presión
n o m i n a l  d e  1 6  b a r ,  c o n f o r m e  U N E - E N
12201-1:2012, suministrada en rollos, colocada
en el interior de una camisa o vaina, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin
i n c l u i r  l a  c a m i s a  o  v a i n a ,  c o l o c a d a
s/NTE-IFA-13.

TRAMO 2 1 92,07 92,07
TRAMO 7 1 20,90 20,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.4 112,97

2.7.7.2.5
OBA030bgadc

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC,
PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 315 mm,
colocado sobre cama de arena de 10 cm de
espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/
suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

TRAMO 1 1 181,41 181,41
TRAMO 1 1 47,80 47,80
TRAMO 3 1 225,39 225,39
TRAMO 4 1 265,32 265,32
TRAMO 6 1 299,46 299,46
TRAMO 8 1 367,27 367,27
TRAMO 9 1 193,67 193,67
TRAMO 10 1 23,07 23,07
TRAMO 11 1 71,97 71,97
TRAMO 12 1 293,40 293,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.5 1.968,76

2.7.7.2.6
OIDW010100

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC,
PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 315 mm,
colocada en el interior de una camisa o vaina,
con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro,
transporte y montaje. Sin incluir la camisa o
vaina.

TRAMO 1 1 17,65 17,65
TRAMO 8 1 37,30 37,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.6 54,95

2.7.7.2.7
OBA010bdadc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 400 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

TRAMO 2 1 92,07 92,07
TRAMO 7 1 20,90 20,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.7 112,97

2.7.7.2.8
OBA010ddadc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 600 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

TRAMO 1 1 17,65 17,65
TRAMO 7 1 37,30 37,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.8 54,95
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2.7.7.2.9
ABC210caacd4

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 1,5 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P10 (P=1,319 m) 1 1,00
P33 (P=1,397 m) 1 1,00
P34 (P=1,315 m) 1 1,00
P39 (P=1,439 m) 1 1,00
P40 (P=1,336 m) 1 1,00
P41 (P=1,400 m) 1 1,00
P42 (P=1,495 m) 1 1,00
P43 (P=1,417 m) 1 1,00
P44 (P=1,316 m) 1 1,00
P45 (P=1,157 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.9 10,00

2.7.7.2.10
ABC210caacd5

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 2,0 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P11 (P=1,519 m) 1 1,00
P12 (P=1,719 m) 1 1,00
P13 (P=1,919 m) 1 1,00
P28 (P=1,924 m) 1 1,00
P29 (P=1,648 m) 1 1,00
P30 (P=1,966 m) 1 1,00
P31 (P=1,770 m) 1 1,00
P32 (P=1,572 m) 1 1,00
P37 (P=1,842 m) 1 1,00
P38 (P=1,642 m) 1 1,00
P46 (P=1,526 m) 1 1,00
P47 (P=1,733 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.10 12,00

Pág.: 117



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

2.7.7.2.11
ABC210caacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 2,5 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P9 (P=2,481 m) 1 1,00
P14 (P=2,119 m) 1 1,00
P19 (P=2,339 m) 1 1,00
P27 (P=2,062 m) 1 1,00
P35 (P=2,221 m) 1 1,00
P36 (P=2,127 m) 1 1,00
P48 (P=2,088 m) 1 1,00
P50 (P=2,309 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.11 8,00

2.7.7.2.12
ABC210caacd1

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 3,0 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P1 (P=2,904 m) 1 1,00
P3 (P=2,847 m) 1 1,00
P4 (P=2,845 m) 1 1,00
P6 (P=2,955 m) 1 1,00
P7 (P=2,797 m) 1 1,00
P8 (P=2,638 m) 1 1,00
P16 (P=2,939 m) 1 1,00
P17 (P=2,739 m) 1 1,00
P18 (P=2,539 m) 1 1,00
P49 (P=2,532 m) 1 1,00
P51 (P=2,869 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.12 11,00
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2.7.7.2.13
ABC210caacd2

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 3,5 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P2 (P=3,032 m) 1 1,00
P5 (P=3,075 m) 1 1,00
P15 (P=3,139 m) 1 1,00
P25 (P=3,251 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.13 4,00

2.7.7.2.14
ABC210caacd3

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 4,0 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P21 (P=3,939 m) 1 1,00
P22 (P=3,739 m) 1 1,00
P23 (P=3,922 m) 1 1,00
P24 (P=3,714 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.14 4,00

2.7.7.2.15
ABC210cbacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 4,5 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P20 (P=4,140 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.15 1,00
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2.7.7.2.16
ABC210cbacd1

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 5,0 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P26 (P=4,907 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.16 1,00

2.7.7.2.17
OBAW050120

ud COLOCACIÓN TAPA POZO DE REGISTRO DE
CALZADA CLASE E600 MODELO TRANSLÍNEA
DE SAINT GOBAIN O EQUIVALENTE SEGÚN
NORMA EUROPEA DE PRODUCTO EN 124,
C U M P L I M I E N T O  D E L  R E G L A M E N T O
PARTICULAR DE AFNOR FRANCIA MARCA NF
SOBRE EL PROCESO DE FABRICACIÓN /
COMERCIALIZACIÓN, PASO LIBRE Ø600MM,
EXTERIOR DE MARCO Ø850MM, ALTURA DE
M A R C O  1 0 0 M M ,  M A R C O  Y  T A P A
INDEPENDIENTES SIN ARTICULACIÓN NI
BISAGRA, CAJERA DE MANIOBRA ESTANCA Y
SISTEMA ERGONÓMICO DE APERTURA A
T R A V É S  D E  H E R R A M I E N T A S
C O N V E N C I O N AL E S  ( P I C O  Ó  B A R R A )
M E D I AN T E  D E S L I Z AM I E N T O ,  M AR C O
PROVISTO DE UNA JUNTA ANTIRRUIDO DE
ELASTÓMERO CON DOBLE FALDA PARA
ASIENTO ESTABLE DE LA TAPA Y SISTEMA
ANTIVIBRACIÓN, MARCO PROVISTO CON
M E D I O S  D E  A N C L A J E ,  V E R S I O N E S
DISPONIBLES DE TAPA VENTILADA Y NO
VENTILADA,  CON EL ANAGRAMA DE LA
A U T O R I D A D  P O R T U A R I A  Y  T I P O  D E
SERVICIO,COMPLETAMENTE COLOCADA EN
ARQUETA. LA TAPA SERÁ SUMINISTRADA
POR LA APAC.

POZOS DE REGISTRO 51 1,00 51,00
ARQUETAS VÁLVULAS 2 1,00 2,00
POZOS DE BOMBEO 3 4,00 12,00

CAMARAS DE DESCARGA 3 2,00 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.17 71,00

2.7.7.2.18
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

PB1 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 5,70 34,20
PB1 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
BOMBEO)

-1 2,50 1,50 5,20 -19,50

PB1 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
PB1 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
VALVULAS)

-1 1,00 1,40 0,85 -1,19

PB2 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 3,61 21,66
PB2 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
BOMBEO)

-1 2,50 1,50 3,11 -11,66

PB2 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
PB2 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
VALVULAS)

-1 1,00 1,40 0,85 -1,19

PB3 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 4,59 27,54
PB3 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
BOMBEO)

-1 2,50 1,50 4,09 -15,34

PB3 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
PB3 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
VALVULAS)

-1 1,00 1,40 0,85 -1,19

CD1 1 3,10 1,90 2,50 14,73
CD1 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 1) -1 1,50 1,50 2,00 -4,50
CD1 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 2) -1 1,00 1,50 2,00 -3,00
CD2 1 3,10 1,90 2,50 14,73
CD2 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 1) -1 1,50 1,50 2,00 -4,50
CD2 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 2) -1 1,00 1,50 2,00 -3,00
CD3 1 3,10 1,90 3,41 20,08
CD3 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 1) -1 1,50 1,50 2,91 -6,55
CD3 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 2) -1 1,00 1,50 2,91 -4,37

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.18 63,76

2.7.7.2.19
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

ARQUETAS DE HA (SUPONIENDO 60 KG/M3) 60 63,76 3.825,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.19 3.825,60

2.7.7.2.20
OIDW030007

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de
250 mm de diámetro inter ior ,  conforme
UNE-EN 1171:2016,  con c ierre  e lást ico
mediante compuerta revestida con EPDM y eje
de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras,
para una presión nominal máxima de 16 bar,
colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
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En AV.1 1 1,00
En AV.2 1 1,00
En PB1 2 2,00
En PB2 2 2,00
En PB3 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.20 8,00

2.7.7.2.21
OIDW050001

ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
c o m p r e n d i d o s  e n t r e  6 0  y  2 5 0  m m ,  d e
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

AV.1 1 1,00
AV.2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.2.21 2,00

Capítulo: 2.7.7.3 CATAS DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS

2.7.7.3.1
SBA080

ud ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE
CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, DE
2,50 M DE LARGO Y 1,00 M DE ALTURA,
COLOR AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D.
1627/97.

Protección para cata de localización de servicio
SA_ABA-401 (4 por cata)

5 4,00 20,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ABA-403 (4 por cata)

2 4,00 8,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ALU-602 (4 por cata)

5 4,00 20,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ALU-603 (4 por cata)

2 4,00 8,00

Protección para cata de localización de
servicioSA_ALU-604 (4 por cata)

1 4,00 4,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ALU-605 (4 por cata)

1 4,00 4,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ALU-606 (4 por cata)

2 4,00 8,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ELE-101 (4 por cata)

5 4,00 20,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ELE-102 (4 por cata)

1 4,00 4,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ELE-103 (4 por cata)

2 4,00 8,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_SAN-501 (4 por cata)

2 4,00 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.3.1 112,00

2.7.7.3.2
OEB140edc

m APERTURA Y  TAPADO DE CATA PARA
L O C A L I Z A C I Ó N  D E  C A N A L I Z A C I Ó N
EXISTENTE, CON REPARACIÓN, EN SU CASO,
PARA LA LOCALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN,
OBSTRUCCIONES,   REPARACIÓN, Y EL
TAPADO DE LA CANALIZACIÓN.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Cata de localización de servicio SA_ABA-401 5 2,50 12,50
Cata de localización de servicio SA_ABA-403 2 2,50 5,00
Cata de localización de servicio SA_ALU-602 5 2,50 12,50
Cata de localización de servicio SA_ALU-603 2 2,50 5,00
Cata de localización de servicio SA_ALU-604 1 2,50 2,50
Cata de localización de servicio SA_ALU-605 1 2,50 2,50
Cata de localización de servicio SA_ALU-606 2 2,50 5,00
Cata de localización de servicio SA_ELE-101 5 2,50 12,50
Cata de localización de servicio SA_ELE-102 1 2,50 2,50
Cata de localización de servicio SA_ELE-103 2 2,50 5,00
Cata de localización de servicio SA_SAN-501 2 2,50 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7.3.2 70,00

Capítulo: 2.8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 2.8.1 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

2.8.1.1
GAA010baa

m3 Aportación y extendido de tierra vegetal
procedente de vivero extendida en superficie
sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

Tratamiento T1 2.764,5 0,46 1.271,67

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8.1.1 1.271,67

2.8.1.2
GAB020a

m2 Siembra mecanizada de pradera polifita de
bajo mantenimiento, realizada mediante tractor
sobre ruedas con sembradora centrífuga
acoplada, incluso semilla (al menos 35g/m2) y
abonado mineral complejo mantenimiento
necesario hasta la recepción de la obra y la
reposición de marras.

Tratamiento T1 2.764,5 0,46 1.271,67

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8.1.2 1.271,67

2.8.1.3
GAC010ab

ud Ejecución de plantación de arbusto de 40-50
cm, excavación de hoyo de plantación de 40 x
40 x 40 cm con medios manuales y relleno del
hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono
minera l  y  p r imer  r i ego  d e  p l a n t a c i ó n ,
suministro, transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera preciso
y las labores de mantenimiento y riegos.

Tratamiento T1 (Diosma hirusta sunset) 40 51,00 0,46 938,40

Pág.: 121



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ................................................................................. 938,40

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Tratamiento T1 (Diosma hirusta sunset) 1 68,00 0,46 31,28
Tratamiento T1 (Lantana montevidensis) 40 51,00 0,46 938,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8.1.3 1.908,08

2.8.1.4
GAC010ac

ud Ejecución de plantación de árbol de 125-150
cm, excavación de hoyo de plantación de 50 x
50 x 50 cm con medios manuales y relleno del
hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono
minera l  y  p r imer  r i ego  d e  p l a n t a c i ó n ,
suministro, transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera preciso
y las labores de mantenimiento y riegos.

T1 (Metrosideros excelsa) 51 0,46 23,46

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8.1.4 23,46

2.8.1.5
GAH090a

m Jalonamiento temporal de protección formado
por soportes de 25 mm y 1,5 m de longitud
unidos entre sÍ mediante cinta de balizamiento,
y colocados cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

ZIA 760 0,46 349,60
Actuación 5.078 0,46 2.335,88

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8.1.5 2.685,48

Capítulo: 2.8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS

2.8.2.1
GBA010

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE
EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES
Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

15 01 01 Envases de papel y cartón 1 22,21 0,46 10,22
15 01 02 Envases de plástico 1 44,42 0,46 20,43
15 01 03 Envases de madera 1 208,22 0,46 95,78
15 01 04 Envases metálicos 1 2,78 0,46 1,28
15 01 10* Envases contaminados 1 0,73 0,46 0,34
17 01 01 Hormigón 1 3.826,57 0,46 1.760,22
17 01 02 Ladrillos 1 5,02 0,46 2,31
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1 0,22 0,46 0,10
17 02 01 Madera 1 11,24 0,46 5,17
17 02 03 Plástico 1 5,74 0,46 2,64
17 03 02 Mezclas bituminosas 1 3.317,91 0,46 1.526,24
17 04 05 Hierro y acero 1 26,85 0,46 12,35
17 08 02 Yeso 1 0,88 0,46 0,40
20 02 01 Residuos biodegradables 1 232,84 0,46 107,11

P 3.544,59

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8.2.1 3.544,59

2.8.2.2
GBBW010a

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER NO PELIGROSO (CARTÓN-PAPEL,
MADERA,  V IDRIO,  PLÁSTICO Y METAL
INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE
E S T O S  M A T E R I A L E S )  A  P L A N T A  D E
T R A T A M I E N T O  A U T O R I Z A D A  P O R
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

15 01 01 Envases de papel y cartón 1 22,21 0,46 10,22
15 01 02 Envases de plástico 1 44,42 0,46 20,43
15 01 03 Envases de madera 1 208,22 0,46 95,78
15 01 04 Envases metálicos 1 2,78 0,46 1,28
17 02 01 Madera 1 11,24 0,46 5,17
17 02 03 Plástico 1 5,74 0,46 2,64
17 04 05 Hierro y acero 1 26,85 0,46 12,35
20 02 01 Residuos biodegradables 1 232,84 0,46 107,11

P 254,98

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8.2.2 254,98

2.8.2.3
GBBW010b

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y
PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN,
L A D R I L L O S ,  T E J A S  Y  M A T E R I A L E S
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO
Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE
T R A T A M I E N T O  A U T O R I Z A D A  P O R
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES DE 16 T, INCLUSO
ALQUILER DE CONTENEDORES Y CANON DE
ENTRADA A PLANTA,  S IN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

17 01 01 Hormigón 1 3.826,57 0,46 1.760,22
17 01 02 Ladrillos 1 5,02 0,46 2,31
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1 0,22 0,46 0,10
17 03 02 Mezclas bituminosas 1 3.317,91 0,46 1.526,24
17 08 02 Yeso 1 0,88 0,46 0,40

P 3.289,27

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8.2.3 3.289,27
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2.8.2.4
GBBW020c

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS POR
RESIDUOS DE ENVASES QUE CONTIENEN
RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS A
PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

15 01 10* Envases contaminados 1 0,73 0,46 0,34
P 0,34

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8.2.4 0,34

2.8.2.5
GBD010

ud P U N T O  P AR A AL M AC E N AM I E N T O  D E
RESIDUOS PELIGROSOS COMPUESTO POR
C U B E T O  D E  R E T E N C I Ó N  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 1 METRO CUADRADO DE
SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA
RETENCIÓN DE POSIBLES DERRAMES
ACCIDENTALES, INCLUYENDO MATERIAL
ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA),
S AC A B I G - B AG  D E  1 . 0 0 0  L I T R O S  D E
CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS
R E S I D U O S  Y  L Á M I N A  D E  P L Á S T I C O
R E F O R Z A D O  I M P E R M E A B L E  P A R A
PROTECCIÓN CONTRA LO S  AG E N T E S
METEOROLÓGICOS.

Cubeto RP 1 10,00 0,46 4,60
P 4,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8.2.5 4,60

Capítulo: 2.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 2.9.1 ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES

2.9.1.1
OAB010acdc

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en
superficie natural, i /  arranque de cepas,
arbustos y carga, descarga y transporte al
lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

ZIA 1 16.315,54 16.315,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.1.1 16.315,54

2.9.1.2
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según mediciones auxiliares 260 260,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.1.2 260,00

2.9.1.3
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Sewgún mediciones auxiliares 2.750 2.750,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.1.3 2.750,00

2.9.1.4
OFD010ada

m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente
de machaque de acopios en el puerto exterior,
con granulometría aprobada por la dirección
de obra ,  i /  t ransporte,  puesta en obra,
extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

Según mediciones auxiliares 4.097 4.097,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.1.4 4.097,00

Capítulo: 2.9.2 CIERRE PERIMETRAL

2.9.2.1
CERW000010

m CERRAMIENTO NO ESCALABLE, MODULAR
MÓVIL DE PIE DE HORMIGÓN
T I P O  N E W  J E R S E Y  D E  H =  0 . 8 0 M  Y
T U B U L AR E S  D E  2 , 5 0 M  D E  L O N G I T U D
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

Reposición de cerramiento existente 1 20,00 20,00
Reposición por posibles roturas en obra 1 5,10 5,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.2.1 25,10
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2.9.2.2
CERW000020

m DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO NO
ESCALABLE, MODULAR MÓVIL DE PIE DE
HORMIGÓN
T I P O  N E W  J E R S E Y  D E  H =  0 . 8 0 M  Y
T U B U L AR E S  D E  2 , 5 0 M  D E  L O N G I T U D
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

1 120,00 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.2.2 120,00

Capítulo: 2.9.3 CAMINOS PROVISIONALES DE ACCESO A ZIA

2.9.3.1
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Camino nº1 13,2 13,20
Camino nº2 13,5 13,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.3.1 26,70

2.9.3.2
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Camino nº1 15,2 15,20
Camino nº2 111 111,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.3.2 126,20

2.9.3.3
OFD010ada

m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente
de machaque de acopios en el puerto exterior,
con granulometría aprobada por la dirección
de obra ,  i /  t ransporte,  puesta en obra,
extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

Camino nº1 78 78,00
camino nº2 123,4 123,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.3.3 201,40

Capítulo: 2.9.4 ZONA AJARDINADA

2.9.4.1
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Superficie ajardinada a sustituir por tierra vegetal 1 2.784,50 2.784,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.4.1 2.784,50

Capítulo: 2.9.5 BARRERAS

2.9.5.1
OFE090100W

m BARRERA DE HORMIGÓN PREFABRICADA
CON UNA CARA ACTIVA CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O
INFERIOR,  ÍNDICE DE SEVERIDAD B O
INFERIOR i/ PARTE PROPORCIONAL PIEZAS
ESPECIALES (JUNTAS DE DILATACIÓN,
T E R M I N AL E S ,  T R AN S I C I O N E S  E N T R E
SISTEMAS, ETC.), ANCLAJES, PEDESTALES,
TACONES EN ÉSTOS PARA EL PASO DEL
A G U A  A  S U M I D E R O S  Y  T O D O S  L O S
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Separación vía-viales 1 1.814,30 1.814,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.5.1 1.814,30

2.9.5.2
OFDW000002

m Bordillo de hormigón 28 x 28 x 100 cm, medido
en obra, incluso excavación, zócalo de apoyo,
mortero de asiento, nivelación, totalmente
terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Protección de agujas de desvíos
JCA 501 2 15,00 30,00
JCA 102 2 15,00 30,00
JCA 502 2 15,00 30,00
JCA 701 2 15,00 30,00
JCA 103 2 15,00 30,00
JCA 301 2 15,00 30,00
JCA 503 2 15,00 30,00
JCA 702 2 15,00 30,00
JCA 504 2 15,00 30,00
JCA 302 2 15,00 30,00
JCA 303 2 15,00 30,00
JCA 304 1 15,00 15,00
JCA 505 1 15,00 15,00
JCA 505 1 30,00 30,00
JCA 104 2 15,00 30,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.5.2 420,00

Capítulo: 2.9.6 PROTECCIÓN TUBERÍAS

2.9.6.1
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Tubería terminal de graneles líquidos
Cuñas 2 2,80 15,60 87,36

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.6.1 87,36

2.9.6.2
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Tubería terminal de graneles líquidos
Prelosa armada 1 4,60 15,60 0,50 35,88

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.6.2 35,88

2.9.6.3
OHC010aaadc

m2 E N C O F R AD O  P L AN O  E N  P AR AM E N T O
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Tubería terminal de graneles líquidos
encofrado prelosa 2 15,60 0,60 18,72
Encofrado dados 4 15,60 0,80 49,92

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.6.3 68,64

2.9.6.4
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Tubería terminal de graneles líquidos
Prelosa
Malla superior 1 406,23 406,23
Armado inferior 1 1.225,22 1.225,22
Ganchos 1 357,31 357,31
Dados 2 129,17 258,34

P 2.247,10
10% solapes y empalmes 0,1 2.247,10 224,71

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.6.4 2.471,81

2.9.6.5
CAVW000080

ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA
450 M

Tubería terminal de graneles líquidos
1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.6.5 1,00

2.9.6.6
OHAW410009

m2 COLOCACIÓN DE CAPA DE POREXPAN DE 2
MM DE ESPESOR

Tubería terminal de graneles líquidos
1 3,00 15,60 46,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.6.6 46,80

Capítulo: 2.10 CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL)

Capítulo: 2.11 SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO (VÍAS 1, 3, 5B Y RAMAL ACCESO)

Capítulo: 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo: 1.1.1 INFRAESTRUCTURA VÍA ANCHO POLIVALENTE (RAMAL DE ACCESO)

01.01.01.01
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Ramal de conexión 1 610,10 610,10
Mango de maniobras 1 973,30 973,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.01.01 1.583,40

01.01.01.02
OACW210000

m3 TRATAMIENTO DE MATERIAL PROCEDENTE
D E  L A E X C AV AC I Ó N .  C O N T E M P L A E L
TAMIZADO Y MACHACADO DE BOLOS Y
TIERRAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN
EN OBRA

Ramal de conexión 1 610,10 610,10
Mango de maniobras 1 973,30 973,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.01.02 1.583,40

01.01.01.03
OAD050acdc

m3 Pedraplén con material procedente de la traza,
i /  extendido,  humectación,  n ive lac ión ,
compactación, terminación y refino de la
superficie de coronación y refino de taludes,
completamente terminado incluso material,
carga, descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Ramal de conexión 1 6.083,30 6.083,30
Mango de maniobras 1 1.550,20 1.550,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.01.03 7.633,50

Capítulo: 1.1.2 INFRAESTRUCTURA VÍA ANCHO MIXTO (VÍAS 1, 3 Y 5B)

01.01.02.01
OAB010acdc

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en
superficie natural, i /  arranque de cepas,
arbustos y carga, descarga y transporte al
lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Tramo de vía triple (vias 1, 3 y 5B) 1 412,00 17,00 7.004,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02.01 7.004,00

01.01.02.02
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Vía 1 1 13.423,90 13.423,90
Vía 3 1 11.307,40 11.307,40
Vía 5B 1 7.364,90 7.364,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02.02 32.096,20

01.01.02.03
OACW210000

m3 TRATAMIENTO DE MATERIAL PROCEDENTE
D E  L A E X C AV AC I Ó N .  C O N T E M P L A E L
TAMIZADO Y MACHACADO DE BOLOS Y
TIERRAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN
EN OBRA

Vía 1 1 13.423,90 13.423,90
Vía 3 1 11.307,40 11.307,40
Vía 5B 1 7.364,90 7.364,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02.03 32.096,20

01.01.02.04
OAD050acdc

m3 Pedraplén con material procedente de la traza,
i /  extendido,  humectación,  n ive lac ión ,
compactación, terminación y refino de la
superficie de coronación y refino de taludes,
completamente terminado incluso material,
carga, descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Vía 1 1 12.093,60 12.093,60
Vía 3 1 10.656,60 10.656,60
Vía 5B 1 6.930,70 6.930,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02.04 29.680,90

01.01.02.05
OAD010cdc

m3 T e r r a p l é n  d e  t i e r r a s  s e l e c c i o n a d a s
procedentes de obra, i/ tendido por capas de
tierras, su humectación y desecación, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier condición
de ejecución

Vía 1 1.170,9 1.170,90
Vía 3 91,6 91,60
Vía 5B 50,4 50,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02.05 1.312,90
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Capítulo: 1.2 DRENAJE

Capítulo: 1.2.1 Drenaje Transversal

Capítulo: 1.2.1.1 Colectores

Capítulo: 1.2.1.1.1 COLECTORES DIAMETRO 2000 mm

01.02.01.01.01.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+145 - P.K. 0+356 MD 1 211,00 14,91 3.146,01

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.01.01 3.146,01

01.02.01.01.01.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+145 - P.K. 0+356 MD 1 211,00 6,44 1.358,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.01.02 1.358,84

01.02.01.01.01.03
OBA010jdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 2000 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 - P.K. 0+356 MD 1 211,00 211,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.01.03 211,00

01.02.01.01.01.04
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 - P.K. 0+356 MD 1 211,00 3,58 755,38

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.01.04 755,38

Capítulo: 1.2.1.1.2 COLECTORES DIAMETRO 1200 mm

01.02.01.01.02.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+609 1 124,00 9,10 1.128,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.02.01 1.128,40

01.02.01.01.02.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+609 1 124,00 6,04 748,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.02.02 748,96

01.02.01.01.02.03
OBA010gdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 1200 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 1 124,00 124,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.02.03 124,00
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.02.01.01.02.04
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 1 124,00 1,29 159,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.02.04 159,96

Capítulo: 1.2.1.1.3 COLECTORES DIAMETRO 600 mm

01.02.01.01.03.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+620 - P.K. 0+683 MD 1 63,00 5,52 347,76
P.K. 0+620 1 127,00 5,52 701,04
P.K. 1+112 - P.K. 1+200 MD 1 88,00 5,52 485,76
P.K. 1+200 1 71,00 5,52 391,92

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.03.01 1.926,48

01.02.01.01.03.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+620 - P.K. 0+683 MD 1 63,00 4,75 299,25
P.K. 0+620 1 127,00 4,75 603,25
P.K. 1+112 - P.K. 1+200 MD 1 88,00 4,75 418,00
P.K. 1+200 1 71,00 4,75 337,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.03.02 1.657,75

01.02.01.01.03.03
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+620 - P.K. 0+683 MD 1 63,00 0,32 20,16
P.K. 0+620 1 127,00 0,32 40,64
P.K. 1+112 - P.K. 1+200 MD 1 88,00 0,32 28,16
P.K. 1+200 1 71,00 0,32 22,72

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.03.03 111,68

01.02.01.01.03.04
OBA010ddcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 600 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+620 - P.K. 0+683 MD 1 63,00 63,00
P.K. 0+620 1 127,00 127,00
P.K. 1+112 - P.K. 1+200 MD 1 88,00 88,00
P.K. 1+200 1 71,00 71,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.03.04 349,00

Capítulo: 1.2.1.1.4 COLECTORES DIAMETRO 800 mm

01.02.01.01.04.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MD 1 252,00 5,75 1.449,00
P.K. 0+703 - P.K. 0+841 MD 1 138,00 5,75 793,50
P.K. 0+860 - P.K. 1+113 MD 1 253,00 5,75 1.454,75
p.k. 1+200 1 25,00 5,75 143,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.04.01 3.841,00

Pág.: 3



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.02.01.01.04.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MD 1 252,00 4,47 1.126,44
P.K. 0+703 - P.K. 0+841 MD 1 138,00 4,47 616,86
P.K. 0+860 - P.K. 1+113 MD 1 253,00 4,47 1.130,91
p.k. 1+200 1 25,00 4,47 111,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.04.02 2.985,96

01.02.01.01.04.03
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MD 1 252,00 0,52 131,04
P.K. 0+703 - P.K. 0+841 MD 1 138,00 0,52 71,76
P.K. 0+860 - P.K. 1+113 MD 1 253,00 0,52 131,56
p.k. 1+200 1 25,00 0,52 13,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.04.03 347,36

01.02.01.01.04.04
OBA010edcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 800 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MD 1 252,00 252,00
P.K. 0+703 - P.K. 0+841 MD 1 138,00 138,00
P.K. 0+860 - P.K. 1+113 MD 1 253,00 253,00
p.k. 1+200 1 25,00 25,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.04.04 668,00

Capítulo: 1.2.1.1.5 COLECTORES DIAMETRO 1000 mm

01.02.01.01.05.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+841 1 64,00 7,02 449,28
P.K. 0+860 1 66,00 7,02 463,32

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.05.01 912,60

01.02.01.01.05.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+841 1 64,00 4,90 313,60
P.K. 0+860 1 66,00 4,90 323,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.05.02 637,00

01.02.01.01.05.03
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+841 1 64,00 0,89 56,96
P.K. 0+860 1 66,00 0,89 58,74

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.05.03 115,70

01.02.01.01.05.04
OBA010fdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 1000 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+841 1 64,00 64,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ................................................................................... 64,00

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+860 1 66,00 66,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.05.04 130,00

Capítulo: 1.2.1.2 Pozos

Capítulo: 1.2.1.2.1 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1500 mm ALTURA HASTA 4,0 m

01.02.01.02.01.01
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 4 12,00 48,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.01 48,00

01.02.01.02.01.02
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 4 39,36 157,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.02 157,44

01.02.01.02.01.03
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 4 5,76 23,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.03 23,04

01.02.01.02.01.04
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 4 11,81 47,24

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.04 47,24

01.02.01.02.01.05
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+609 4 28,44 113,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.05 113,76

01.02.01.02.01.06
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

VIA 1
P.K. 0+609 4 11,81 60,00 2.834,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.06 2.834,40

Capítulo: 1.2.1.2.2 POZO PARA COLECTOR DIAMETRO 2000 mm ALTURA HASTA 4,0 m

01.02.01.02.02.01
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 12,00 12,00
P.K. 0+160 1 12,00 12,00
P.K. 0+210 1 12,00 12,00
P.K. 0+260 1 12,00 12,00
P.K. 0+308 1 12,00 12,00
P.K. 0+355 1 12,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.01 72,00

01.02.01.02.02.02
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 53,01 53,01
P.K. 0+160 1 53,01 53,01
P.K. 0+210 1 53,01 53,01
P.K. 0+260 1 53,01 53,01
P.K. 0+308 1 53,01 53,01
P.K. 0+355 1 53,01 53,01

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.02 318,06

01.02.01.02.02.03
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 9,61 9,61
P.K. 0+160 1 9,61 9,61
P.K. 0+210 1 9,61 9,61
P.K. 0+260 1 9,61 9,61
P.K. 0+308 1 9,61 9,61
P.K. 0+355 1 9,61 9,61

Pág.: 5



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES
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SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.03 57,66

01.02.01.02.02.04
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 15,90 15,90
P.K. 0+160 1 15,90 15,90
P.K. 0+210 1 15,90 15,90
P.K. 0+260 1 15,90 15,90
P.K. 0+308 1 15,90 15,90
P.K. 0+355 1 15,90 15,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.04 95,40

01.02.01.02.02.05
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 41,25 41,25
P.K. 0+160 1 41,25 41,25
P.K. 0+210 1 41,25 41,25
P.K. 0+260 1 41,25 41,25
P.K. 0+308 1 41,25 41,25
P.K. 0+355 1 41,25 41,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.05 247,50

01.02.01.02.02.06
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

VIA 1
P.K. 0+145 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+160 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+210 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+260 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+308 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+355 1 15,90 60,00 954,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.06 5.724,00

Capítulo: 1.2.1.2.3 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1000 mm ALTURA HASTA 4,0 m

01.02.01.02.03.01
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+618 3 12,00 36,00
P.K. 0+840 3 12,00 36,00
P.K. 0+860 3 12,00 36,00
P.K. 1+198 4 12,00 48,00
P.K. 0+355 1 12,00 12,00

P.K. 0+410 1 12,00 12,00
P.K. 0+455 1 12,00 12,00
P.K. 0+505 1 12,00 12,00
P.K. 0+555 1 12,00 12,00
P.K. 0+606 3 12,00 36,00
P.K. 0+618 1 12,00 12,00
P.K. 0+633 1 12,00 12,00
P.K. 0+684 1 12,00 12,00
P.K. 0+706 1 12,00 12,00
P.K. 0+753 1 12,00 12,00
P.K. 0+803 1 12,00 12,00
P.K. 0+840 1 12,00 12,00
P.K. 0+860 1 12,00 12,00
P.K. 0+911 1 12,00 12,00
P.K. 0+961 1 12,00 12,00
P.K. 1+013 1 12,00 12,00
P.K. 1+061 1 12,00 12,00
P.K. 1+111 1 12,00 12,00
P.K. 1+013 1 12,00 12,00
P.K. 1+062 1 12,00 12,00
P.K. 1+198 1 12,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.03.01 444,00

01.02.01.02.03.02
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 1 28,44 28,44
P.K. 0+410 1 28,44 28,44
P.K. 0+455 1 28,44 28,44
P.K. 0+505 1 28,44 28,44
P.K. 0+555 1 28,44 28,44
P.K. 0+606 3 28,44 85,32
P.K. 0+618 1 28,44 28,44
P.K. 0+633 1 28,44 28,44
P.K. 0+684 1 28,44 28,44
P.K. 0+706 1 28,44 28,44
P.K. 0+753 1 28,44 28,44
P.K. 0+803 1 28,44 28,44
P.K. 0+840 1 28,44 28,44
P.K. 0+860 1 28,44 28,44
P.K. 0+911 1 28,44 28,44
P.K. 0+961 1 28,44 28,44
P.K. 1+013 1 28,44 28,44
P.K. 1+061 1 28,44 28,44
P.K. 1+111 1 28,44 28,44
P.K. 1+013 1 28,44 28,44
P.K. 1+062 1 28,44 28,44
P.K. 1+198 1 28,44 28,44
P.K. 0+618 3 28,44 85,32
P.K. 0+840 3 28,44 85,32
P.K. 0+860 3 28,44 85,32
P.K. 1+198 4 28,44 113,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.03.02 1.052,28

01.02.01.02.03.03
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 1 3,24 3,24
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ..................................................................................... 3,24

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+410 1 3,24 3,24
P.K. 0+455 1 3,24 3,24
P.K. 0+505 1 3,24 3,24
P.K. 0+555 1 3,24 3,24
P.K. 0+606 3 3,24 9,72
P.K. 0+618 1 3,24 3,24
P.K. 0+633 1 3,24 3,24
P.K. 0+684 1 3,24 3,24
P.K. 0+706 1 3,24 3,24
P.K. 0+753 1 3,24 3,24
P.K. 0+803 1 3,24 3,24
P.K. 0+840 1 3,24 3,24
P.K. 0+860 1 3,24 3,24
P.K. 0+911 1 3,24 3,24
P.K. 0+961 1 3,24 3,24
P.K. 1+013 1 3,24 3,24
P.K. 1+061 1 3,24 3,24
P.K. 1+111 1 3,24 3,24
P.K. 1+013 1 3,24 3,24
P.K. 1+062 1 3,24 3,24
P.K. 1+198 1 3,24 3,24
P.K. 0+618 3 3,24 9,72
P.K. 0+840 3 3,24 9,72
P.K. 0+860 3 3,24 9,72
P.K. 1+198 4 3,24 12,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.03.03 119,88

01.02.01.02.03.04
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 1 8,53 8,53
P.K. 0+410 1 8,53 8,53
P.K. 0+455 1 8,53 8,53
P.K. 0+505 1 8,53 8,53
P.K. 0+555 1 8,53 8,53
P.K. 0+606 3 8,53 25,59
P.K. 0+618 1 8,53 8,53
P.K. 0+633 1 8,53 8,53
P.K. 0+684 1 8,53 8,53
P.K. 0+706 1 8,53 8,53
P.K. 0+753 1 8,53 8,53
P.K. 0+803 1 8,53 8,53
P.K. 0+840 1 8,53 8,53
P.K. 0+860 1 8,53 8,53
P.K. 0+911 1 8,53 8,53
P.K. 0+961 1 8,53 8,53
P.K. 1+013 1 8,53 8,53
P.K. 1+061 1 8,53 8,53
P.K. 1+111 1 8,53 8,53
P.K. 1+013 1 8,53 8,53
P.K. 1+062 1 8,53 8,53
P.K. 1+198 1 8,53 8,53
P.K. 0+618 3 8,53 25,59
P.K. 0+840 3 8,53 25,59
P.K. 0+860 3 8,53 25,59
P.K. 1+198 4 8,53 34,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.03.04 315,61

01.02.01.02.03.05
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 1 16,80 16,80
P.K. 0+410 1 16,80 16,80
P.K. 0+455 1 16,80 16,80
P.K. 0+505 1 16,80 16,80
P.K. 0+555 1 16,80 16,80
P.K. 0+606 3 16,80 50,40
P.K. 0+618 1 16,80 16,80
P.K. 0+633 1 16,80 16,80
P.K. 0+684 1 16,80 16,80
P.K. 0+706 1 16,80 16,80
P.K. 0+753 1 16,80 16,80
P.K. 0+803 1 16,80 16,80
P.K. 0+840 1 16,80 16,80
P.K. 0+860 1 16,80 16,80
P.K. 0+911 1 16,80 16,80
P.K. 0+961 1 16,80 16,80
P.K. 1+013 1 16,80 16,80
P.K. 1+061 1 16,80 16,80
P.K. 1+111 1 16,80 16,80
P.K. 1+013 1 16,80 16,80
P.K. 1+062 1 16,80 16,80
P.K. 1+198 1 16,80 16,80
P.K. 0+618 3 16,80 50,40
P.K. 0+840 3 16,80 50,40
P.K. 0+860 3 16,80 50,40
P.K. 1+198 4 16,80 67,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.03.05 621,60

01.02.01.02.03.06
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

VIA 1
P.K. 0+355 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+410 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+455 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+505 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+555 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+606 3 8,53 60,00 1.535,40
P.K. 0+618 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+633 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+684 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+706 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+753 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+803 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+840 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+860 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+911 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+961 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+013 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+061 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+111 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+013 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+062 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 1+198 1 8,53 60,00 511,80
P.K. 0+618 3 8,53 60,00 1.535,40
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ............................................................................ 13.818,60

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+840 3 8,53 60,00 1.535,40
P.K. 0+860 3 8,53 60,00 1.535,40
P.K. 1+198 4 8,53 60,00 2.047,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.03.06 18.936,60

Capítulo: 1.2.2 Drenaje Longitudinal

Capítulo: 1.2.2.1 Cunetas

Capítulo: 1.2.2.1.1 CUNETA REBASABLE

01.02.02.01.01.01
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+112 - P.K. 0+303 MI 1 191,00 0,29 55,39
P.K. 0+216 - P.K. 0+692 MD 1 476,00 0,29 138,04
P.K. 0+692 - P.K. 0+840 MD 1 148,00 0,29 42,92
P.K. 0+840 - P.K. 1+232 MD 1 392,00 0,29 113,68
VIA 3
P.K. 0+000 - P.K. 0+607 MI 1 607,00 0,29 176,03
P.K. 0+607 - P.K. 0+809 MI 1 202,00 0,29 58,58
VIA 5B
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 0,29 7,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.01.01 592,18

01.02.02.01.01.02
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+216 - P.K. 0+692 MD 1 476,00 1,50 714,00
P.K. 0+692 - P.K. 0+840 MD 1 148,00 1,50 222,00
P.K. 0+840 - P.K. 1+232 MD 1 392,00 1,50 588,00
P.K. 0+112 - P.K. 0+303 MI 1 191,00 1,50 286,50
VIA 3
P.K. 0+000 - P.K. 0+607 MI 1 607,00 1,50 910,50
P.K. 0+607 - P.K. 0+809 MI 1 202,00 1,50 303,00
VIA 5B
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 1,50 39,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.01.02 3.063,00

01.02.02.01.01.03
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+216 - P.K. 0+692 MD 1 476,00 0,89 423,64
P.K. 0+692 - P.K. 0+840 MD 1 148,00 0,89 131,72
P.K. 0+840 - P.K. 1+232 MD 1 392,00 0,89 348,88
P.K. 0+112 - P.K. 0+303 MI 1 191,00 0,89 169,99
VIA 3
P.K. 0+000 - P.K. 0+607 MI 1 607,00 0,89 540,23
P.K. 0+607 - P.K. 0+809 MI 1 202,00 0,89 179,78
VIA 5B
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 0,89 23,14

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.01.03 1.817,38

Capítulo: 1.2.2.1.2 CUNETA PIE DE DESMONTE

01.02.02.01.02.01
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,14 2,80
P.K. 0+025 - P.K. 0+355 MD 1 330,00 0,14 46,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.02.01 49,00

01.02.02.01.02.02
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,71 14,20
P.K. 0+025 - P.K. 0+355 MD 1 330,00 0,71 234,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.02.02 248,50
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.02.02.01.02.03
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,38 7,60
P.K. 0+025 - P.K. 0+355 MD 1 330,00 0,38 125,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.02.03 133,00

Capítulo: 1.2.2.1.3 CUNETA PIE DE TERRAPLEN

01.02.02.01.03.01
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MI 1 20,00 0,14 2,80
P.K. 0+030 - P.K. 0+068 MI 1 68,00 0,14 9,52

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.03.01 12,32

01.02.02.01.03.02
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MI 1 20,00 0,71 14,20
P.K. 0+030 - P.K. 0+068 MI 1 68,00 0,71 48,28

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.03.02 62,48

01.02.02.01.03.03
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MI 1 20,00 0,38 7,60

P.K. 0+030 - P.K. 0+068 MI 1 68,00 0,38 25,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.03.03 33,44

Capítulo: 1.2.2.2 Colectores

Capítulo: 1.2.2.2.1 COLECTOR DIAMETRO 300 mm

01.02.02.02.01.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+137 1 6,75 3,46 23,36
P.K. 0+303 1 10,00 3,46 34,60
P.K. 0+355 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+410 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+455 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+505 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+540 1 8,00 3,46 27,68
P.K. 0+555 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+634 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+684 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+703 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+753 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+780 1 6,00 3,46 20,76
P.K. 0+803 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+840 1 9,00 3,46 31,14
P.K. 0+914 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 0+960 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+013 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+060 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+114 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+163 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+258 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+283 1 30,00 3,46 103,80
P.K. 1+333 1 21,00 3,46 72,66
P.K. 1+383 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+406 1 12,00 3,46 41,52
P.K. 1+435 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+488 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+539 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+587 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+639 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+689 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+738 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+788 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+843 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+894 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+933 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+944 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 1+995 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 2+044 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 2+052 1 9,00 3,46 31,14
P.K. 2+094 1 15,00 3,46 51,90
P.K. 2+103 1 15,00 3,46 51,90
VIA 3
P.K. 0+875 1 10,00 3,46 34,60
P.K. 0+911 1 9,00 3,46 31,14
P.K. 1+295 1 12,00 3,46 41,52
P.K. 1+704 1 8,00 3,46 27,68
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: .............................................................................. 2.286,20

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 1+744 1 7,00 3,46 24,22
VIA 5B
P.K. 0+371 1 4,00 3,46 13,84
P.K. 0+523 1 3,00 3,46 10,38
P.K. 0+969 1 5,00 3,46 17,30
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 3,46 89,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.01.01 2.441,90

01.02.02.02.01.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+137 1 6,75 3,24 21,87
P.K. 0+303 1 10,00 3,24 32,40
P.K. 0+355 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+410 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+455 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+505 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+540 1 8,00 3,24 25,92
P.K. 0+555 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+634 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+684 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+703 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+753 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+780 1 6,00 3,24 19,44
P.K. 0+803 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+840 1 9,00 3,24 29,16
P.K. 0+914 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 0+960 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+013 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+060 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+114 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+163 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+258 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+283 1 30,00 3,24 97,20
P.K. 1+333 1 21,00 3,24 68,04
P.K. 1+383 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+406 1 12,00 3,24 38,88
P.K. 1+435 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+488 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+539 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+587 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+639 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+689 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+738 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+788 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+843 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+894 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+933 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+944 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 1+995 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 2+044 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 2+052 1 9,00 3,24 29,16
P.K. 2+094 1 15,00 3,24 48,60
P.K. 2+103 1 15,00 3,24 48,60
VIA 3
P.K. 0+875 1 10,00 3,24 32,40
P.K. 0+911 1 9,00 3,24 29,16
P.K. 1+295 1 12,00 3,24 38,88
P.K. 1+704 1 8,00 3,24 25,92
P.K. 1+744 1 7,00 3,24 22,68

VIA 5B
P.K. 0+371 1 4,00 3,24 12,96
P.K. 0+523 1 3,00 3,24 9,72
P.K. 0+969 1 5,00 3,24 16,20
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 3,24 84,24

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.01.02 2.286,63

01.02.02.02.01.03
OBA010adcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 300 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+137 1 6,75 6,75
P.K. 0+303 1 10,00 10,00
P.K. 0+355 1 15,00 15,00
P.K. 0+410 1 15,00 15,00
P.K. 0+455 1 15,00 15,00
P.K. 0+505 1 15,00 15,00
P.K. 0+540 1 8,00 8,00
P.K. 0+555 1 15,00 15,00
P.K. 0+634 1 15,00 15,00
P.K. 0+684 1 15,00 15,00
P.K. 0+703 1 15,00 15,00
P.K. 0+753 1 15,00 15,00
P.K. 0+780 1 6,00 6,00
P.K. 0+803 1 15,00 15,00
P.K. 0+840 1 9,00 9,00
P.K. 0+914 1 15,00 15,00
P.K. 0+960 1 15,00 15,00
P.K. 1+013 1 15,00 15,00
P.K. 1+060 1 15,00 15,00
P.K. 1+114 1 15,00 15,00
P.K. 1+163 1 15,00 15,00
P.K. 1+258 1 15,00 15,00
P.K. 1+283 1 30,00 30,00
P.K. 1+333 1 21,00 21,00
P.K. 1+383 1 15,00 15,00
P.K. 1+406 1 12,00 12,00
P.K. 1+435 1 15,00 15,00
P.K. 1+488 1 15,00 15,00
P.K. 1+539 1 15,00 15,00
P.K. 1+587 1 15,00 15,00
P.K. 1+639 1 15,00 15,00
P.K. 1+689 1 15,00 15,00
P.K. 1+738 1 15,00 15,00
P.K. 1+788 1 15,00 15,00
P.K. 1+843 1 15,00 15,00
P.K. 1+894 1 15,00 15,00
P.K. 1+933 1 15,00 15,00
P.K. 1+944 1 15,00 15,00
P.K. 1+995 1 15,00 15,00
P.K. 2+044 1 15,00 15,00
p.k. 2+052 1 9,00 9,00
P.K. 2+094 1 15,00 15,00
P.K. 2+103 1 15,00 15,00
VIA 3
P.K. 0+875 1 10,00 10,00
P.K. 0+911 1 9,00 9,00
P.K. 1+295 1 12,00 12,00
P.K. 1+704 1 8,00 8,00
P.K. 1+744 1 7,00 7,00
VIA 5B
P.K. 0+371 1 4,00 4,00
P.K. 0+523 1 3,00 3,00
P.K. 0+969 1 5,00 5,00
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 26,00
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.01.03 705,75

01.02.02.02.01.04
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+137 1 6,75 0,11 0,74
P.K. 0+303 1 10,00 0,11 1,10
P.K. 0+355 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+410 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+455 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+505 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+540 1 8,00 0,11 0,88
P.K. 0+555 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+634 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+684 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+703 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+753 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+780 1 6,00 0,11 0,66
P.K. 0+803 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+840 1 9,00 0,11 0,99
P.K. 0+914 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 0+960 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+013 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+060 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+114 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+163 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+258 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+283 1 30,00 0,11 3,30
P.K. 1+333 1 21,00 0,11 2,31
P.K. 1+383 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+406 1 12,00 0,11 1,32
P.K. 1+435 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+488 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+539 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+587 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+639 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+689 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+738 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+788 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+843 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+894 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+933 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+944 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 1+995 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 2+044 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 2+052 1 9,00 0,11 0,99
P.K. 2+094 1 15,00 0,11 1,65
P.K. 2+103 1 15,00 0,11 1,65
VIA 3
P.K. 0+875 1 10,00 0,11 1,10
P.K. 0+911 1 9,00 0,11 0,99
P.K. 1+295 1 12,00 0,11 1,32
P.K. 1+704 1 8,00 0,11 0,88
P.K. 1+744 1 7,00 0,11 0,77
VIA 5B
P.K. 0+371 1 4,00 0,11 0,44
P.K. 0+523 1 3,00 0,11 0,33
P.K. 0+969 1 5,00 0,11 0,55
P.K. 0+183 - P.K. 0+209 1 26,00 0,11 2,86

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.01.04 77,63

Capítulo: 1.2.2.2.2 COLECTOR DIAMETRO 400 mm

01.02.02.02.02.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 4,21 84,20
P.K. 0+040 1 20,00 4,21 84,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.02.01 168,40

01.02.02.02.02.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 3,83 76,60
P.K. 0+040 1 20,00 3,83 76,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.02.02 153,20

01.02.02.02.02.03
OBA010bdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 400 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 20,00
P.K. 0+040 1 20,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.02.03 40,00

01.02.02.02.02.04
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 0,16 3,20
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ..................................................................................... 3,20

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+040 1 20,00 0,16 3,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.02.04 6,40

Capítulo: 1.2.2.2.3 COLECTOR DIAMETRO 600 mm

01.02.02.02.03.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 1
P.K. 0+145 1 16,00 3,46 55,36
P.K. 0+210 1 14,00 3,46 48,44
VIA 3
P.K. 1+796 1 9,00 3,46 31,14

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.03.01 134,94

01.02.02.02.03.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 1
P.K. 0+145 1 16,00 3,24 51,84
P.K. 0+210 1 14,00 3,24 45,36
VIA 3
P.K. 1+796 1 9,00 3,24 29,16

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.03.02 126,36

01.02.02.02.03.03
OBA010ddcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 600 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 16,00 16,00
P.K. 0+210 1 14,00 14,00
VIA 3
P.K. 1+796 1 9,00 9,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.03.03 39,00

01.02.02.02.03.04
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+145 1 16,00 0,11 1,76
P.K. 0+210 1 14,00 0,11 1,54
VIA 3
0,11
P.K. 1+796 1 9,00 0,11 0,99

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.03.04 4,29

Capítulo: 1.2.2.2.5 COLECTOR PVC 110 mm

01.02.02.02.05.01
OBA030bbadc

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC,
PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 110 mm,
colocado sobre cama de arena de 10 cm de
espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/
suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 1
P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MI 1 252,00 252,00
P.K. 0+607 - P.K. 0+803 MI 1 196,00 196,00
P.K. 0+825 . P.K. 1+231 MI 1 406,00 406,00
P.K. 1+248 - P.K. 1+339 MI 1 91,00 91,00
P.K. 1+248 - P.K. 2+103 MD 1 855,00 855,00
P.K. 1+383 - P.K. 1+944 MI 1 561,00 561,00
P.K. 2+015 - P.K. 2+103 MI 1 88,00 88,00
VIA 3
P.K. 0+909- P.K. 0+930 MI 1 21,00 21,00
VIA 5B
P.K. 0+255 - P.K. 0+313 MD 1 58,00 58,00
P.K. 0+255 - P.K. 1+070 MI 1 815,00 815,00
P.K. 0+365 - P.K. 0+515 MD 1 150,00 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.05.01 3.493,00

Capítulo: 1.2.2.3 Arquetas y pozos

Capítulo: 1.2.2.3.1 ARQUETA BAJO CUNETA PLATAFORMA

01.02.02.03.01.01
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 47,00 6,00 282,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.01.01 282,00

Pág.: 12



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.02.02.03.01.02
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 47,00 9,48 445,56

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.01.02 445,56

01.02.02.03.01.03
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 47,00 1,08 50,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.01.03 50,76

01.02.02.03.01.04
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 47,00 1,90 89,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.01.04 89,30

01.02.02.03.01.05
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 47,00 6,82 320,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.01.05 320,54

Capítulo: 1.2.2.3.2 ARQUETA BAJO CUNETA PIE DE DESMONTE/TERRAPLEN

01.02.02.03.02.01
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 2,00 6,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.02.01 12,00

01.02.02.03.02.02
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 2,00 10,10 20,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.02.02 20,20

01.02.02.03.02.03
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 2,00 1,22 2,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.02.03 2,44

01.02.02.03.02.04
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 2,00 2,02 4,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.02.04 4,04

01.02.02.03.02.05
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 2,00 7,37 14,74

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.02.05 14,74

Capítulo: 1.2.2.3.3 ARQUETA EN APARATO DE VIA

01.02.02.03.03.01
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 13,00 3,25 42,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.03.01 42,25
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01.02.02.03.03.02
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 13,00 0,50 6,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.03.02 6,50

01.02.02.03.03.03
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 13,00 0,65 8,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.03.03 8,45

01.02.02.03.03.04
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 13,00 1,65 21,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.03.04 21,45

Capítulo: 1.2.2.3.4 POZOS DE REGISTRO

01.02.02.03.04.01
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 3,00 6,80 20,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.04.01 20,40

01.02.02.03.04.02
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 3,00 1,34 4,02

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.04.02 4,02

01.02.02.03.04.03
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 3,00 4,68 14,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.04.03 14,04

01.02.02.03.04.04
OBB030acdc

m2 Tapa de hormigón prefabricado para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 3,00 0,96 2,88

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.04.04 2,88

Capítulo: 1.2.2.3.5 ARQUETA RIGOLA

01.02.02.03.05.01
OBB010aacdc

ud Arqueta  p re fabr icada  de  hor m i g ó n  d e
dimensiones 40x40  cm y a l tura  50  cm,
colocada sobre base de 10 cm de hormigón
H M - 2 0 .  I n c l u ye  f o r m a c i ó n  d e  s o l e r a ,
s u m i n i s t r o ,  c o l o c a c i ó n  d e  a r q u e t a ,
acoplamiento de tubo a la arqueta y relleno
necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según medicion medición rigola
Rigola (Medición 3493 m) cada 5 m 699 699,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.05.01 699,00

Capítulo: 1.2.2.4 Sumideros continuos

01.02.02.04.01
OACW020710

ud C A N A L  D E  D R E N A J E  L I N E A L  P A R A
INSTALACIÓN ENTERRADA, DE HORMIGÓN
POLÍMERO DE ALTURA TOTAL 32 CM, ANCHO
TOTAL DE 21 CM Y ANCHO INTERIOR 150 MM,
DE CLASE DE CARGA F900, CON REJILLA DE
FUNDIC IÓN DÚCTIL  C O N  R O M B O S  D E
DIRECCIONADO DE AGUA, FIJADA AL CANAL
POR MEDIO DE 8 TORNILLOS DE SEGURIDAD
ANTICORROSIÓN BICROMATADOS Y UN
BASTIDOR DE FUNDIC IÓN DE 6MM DE
GROSOR EMBEBIDO EN EL CANAL. CON
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CE Y
CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE TODA LA
NORMA EN1433. TOTALMENTE INSTALADO,
ACABADO EXTERIOR EN PAVIMENTO DE
H O R M I G Ó N  I N C L U Y E N D O  P . P .  D E
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, JUNTA DE
DILATACIÓN Y  PEQUEÑO MATERIAL Y
M E D I O S  AU X I L I AR E S ,  P E R D I D A S  D E
M AT E R I AL  Y  T I E M P O .  C O N  D AD O  D E
HORMIGÓN ALREDEDOR HM-20/P/40/IIIA DEL
CANAL DE ESPESOR MÍNIMO DE 20 CM Y
ALTURA DE 32 CM.

1 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.04.01 1,00

01.02.02.04.02
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.04.02 1,00

01.02.02.04.03
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.04.03 1,00

01.02.02.04.04
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.04.04 1,00

Capítulo: 1.2.2.5 Rigolas

01.02.02.05.01
OBA020002

m Rígola formada por piezas prefabricadas de
hormigón bicapa, dimensiones 50x25x10/8 cm,
s o b r e  b a s e  d e  h o r m i g ó n  e n  m a s a
HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor, vertido
desde camión, extendido y vibrado manual con
r e g l a  v i b r a n t e  d e  3  m ,  c o n  a c a b a d o
maestreado, según pendientes del proyecto.

VIA 1
P.K. 0+355 - P.K. 0+607 MI 1 252,00 252,00
P.K. 0+607 - P.K. 0+803 MI 1 196,00 196,00
P.K. 0+825 . P.K. 1+231 MI 1 406,00 406,00
P.K. 1+248 - P.K. 1+339 MI 1 91,00 91,00
P.K. 1+248 - P.K. 2+103 MD 1 855,00 855,00
P.K. 1+383 - P.K. 1+944 MI 1 561,00 561,00

P.K. 2+015 - P.K. 2+103 MI 1 88,00 88,00
VIA 3
P.K. 0+909- P.K. 0+930 MI 1 21,00 21,00
VIA 5B
P.K. 0+255 - P.K. 0+313 MD 1 58,00 58,00
P.K. 0+255 - P.K. 1+070 MI 1 815,00 815,00
P.K. 0+365 - P.K. 0+515 MD 1 150,00 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.05.01 3.493,00

Capítulo: 1.2.2.6 Varios

01.02.02.06.01
OBA020003

ud C O N E X I Ó N  C O N  R E D  D E  P L U V I A L E S
EXISTENTE

VIA 7
P.K. 0+263 1 1,00
P.K. 0+338 1 1,00
P.K. 0+539 1 1,00
P.K. 0+689 1 1,00
P.K. 0+838 1 1,00
P.K. 0+939 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.06.01 6,00

Capítulo: 1.2.3 Estructuras

01.02.03.01
OBA020001

m DRENAJE MURO

VIAL 5
P.K. 0+515 - P.K. 1+070 MI 1 555,00 555,00
VIA 3
P.K. 1+070 1 6,00 6,00
P.K. 1+768 - P.K. 1+796 MI 1 28,00 28,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.03.01 589,00

Capítulo: 1.3 ESTRUCTURAS

Capítulo: 1.3.1 LOSA

01.03.01.01
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Losa
Vía 1 1 1.463,50 1.463,50
Vía 3 1 1.194,00 1.194,00
Vía 5B 1 863,10 863,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.01.01 3.520,60
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01.03.01.02
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Losa
Vía 1 1 1.578,40 1.578,40
Vía 3 1 1.154,40 1.154,40
Vía 5B 1 825,90 825,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.01.02 3.558,70

01.03.01.03
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Mallazo de 8ø6/m
Cuantía de 6,195 kg/m2 de losa
Vía 1 1 1.578,40 4,00 6,20 39.144,32
Vía 3 1 1.154,40 4,00 6,20 28.629,12
Vía 5B 1 825,90 4,00 6,20 20.482,32

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.01.03 88.255,76

Capítulo: 1.3.2 MUROS

01.03.02.01
OHAW010010

m3 H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  H L - 1 5 0  E N
CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Muro topera 1 52,00 2,30 0,10 11,96
Muro tipo 1 555,92 2,10 0,10 116,74

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.02.01 128,70

01.03.02.02
OHA020bbadb

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ZAPATAS
Muro topera 1 52,00 2,10 0,40 43,68
Muro tipo 1 555,92 1,90 0,35 369,69
ALZADOS
Muro topera 1 52,00 0,35 2,15 39,13
Muro tipo 1 555,92 0,30 2,15 358,57

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.02.02 811,07

01.03.02.03
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

ZAPATAS
Muro topera
según cuantía  84.4kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 43,68 84,40 3.686,59

Muro tipo
según cuantía  55.1kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 369,69 55,10 20.369,92

Despieces y Solapes 1 1,00 0,10 24.056,33 2.405,63

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.02.03 26.462,14

01.03.02.04
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

ALZADOS
Muro topera
según cuantía  68.8kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 39,13 68,80 2.692,14

Muro tipo
según cuantía  63.4kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 358,57 63,40 22.733,34

Despieces y Solapes 1 1,00 0,10 25.425,38 2.542,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.02.04 27.968,02

01.03.02.05
OHC010aaadb

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ZAPATAS
Muro topera 2 52,00 1,00 0,40 41,60

2 2,10 1,00 0,40 1,68
Muro tipo 2 435,92 1,00 0,35 305,14

2 1,90 1,00 0,35 1,33
ALZADOS
Muro topera 1 52,00 1,00 2,15 111,80
Muro tipo 1 435,92 1,00 2,15 937,23

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.02.05 1.398,78

01.03.02.06
OHC010abadc

m2 Encofrado curvo en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

ZAPATAS
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Muro tipo 2 120,00 1,00 0,35 84,00
ALZADOS
Muro tipo 1 120,00 1,00 2,15 258,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.02.06 342,00

01.03.02.07
OHC010baadb

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ALZADOS
Muro topera 1 52,00 1,00 2,15 111,80
Muro tipo 1 435,92 1,00 2,15 937,23
Extremos 2 2,00 0,30 2,15 2,58

2 2,00 0,35 2,15 3,01
Juntas 18 2,00 0,30 2,15 23,22

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.02.07 1.077,84

01.03.02.08
OHC010bbadc

m2 Encofrado curvo en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

ALZADOS
Muro tipo 1 120,00 1,00 2,15 258,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.02.08 258,00

01.03.02.09
OCH070adc

m2 Pintado de impermeabilización de paramento
con emulsión bituminosa catiónica al 50% de
betún, tipo ECI.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

ALZADOS
Muro tipo 1 555,92 1,00 2,15 1.195,23
Muro topera 1 52,00 1,00 2,15 111,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.02.09 1.307,03

01.03.02.10
OCH060adc

m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y
estribos formado por lámina drenante de
geotextil y núcleo drenante intermedio, incluso
solapes.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

ALZADOS
Muro tipo 1 555,92 1,00 2,15 1.195,23
Muro topera 1 52,00 1,00 2,15 111,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.02.10 1.307,03

01.03.02.11
ODD040bda

m Dren de trasdós i/ material filtrante y geotextil y
diámetro > 100 mm.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Muro tipo 1 555,92 1,00 1,00 555,92
Muro topera 1 52,00 1,00 1,00 52,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.02.11 607,92

Capítulo: 1.3.3 EDIFICIO TÉCNICO

01.03.03.01
OHAW010010

m3 H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  H L - 1 5 0  E N
CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Losa de cimentación 1 20,80 9,30 0,10 19,34
Solera perimetral 2 22,40 0,80 0,10 3,58

2 0,80 9,30 0,10 1,49

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.03.01 24,41

01.03.03.02
OHA020bbadb

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIMENTACION
Losa de cimentación 1 20,80 9,30 0,35 67,70
deduccion arquetas -3 0,90 0,90 0,35 -0,85
Muros arquetas 3 4,40 0,20 0,56 1,48
Solera arquetas 3 1,30 1,30 0,30 1,52
Solera perimetral 2 22,40 0,80 0,15 5,38

2 0,80 9,30 0,15 2,23
Rastrillo solera 1 66,60 0,15 0,20 2,00
PILARES 12 0,30 0,30 3,10 3,35
VIGAS
Porticos A y C 2 20,40 0,30 0,50 6,12
Portico B 1 20,40 0,30 0,50 3,06
Porticos 1 a 5 4 8,90 0,30 0,30 3,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.03.02 95,19

01.03.03.03
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

CIMENTACION
Losa de cimentación
según cuantía  96.3kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 67,70 96,30 6.519,51

1 1,00 -0,85 96,30 -81,86
Muros arquetas
según cuantía  119.5kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 1,48 119,50 176,86

Solera arquetas
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: .............................................................................. 6.614,51

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

según cuantía 76.3kg/m3, , justificada en med.
aux.

1 1,00 1,27 76,30 96,90

Solera perimetral
según cuantía 50.7kg/m3,  justificada en med.
aux.

1 1,00 9,61 50,70 487,23

Despieces y Solapes 1 1,00 0,10 7.198,40 719,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.03.03 7.918,48

01.03.03.04
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

PILARES
según cuantía 323.3kg/m3, , justificada en med.
aux.

1 1,00 3,35 323,30 1.083,06
VIGAS
Porticos A y C
según cuantía 205.5kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 6,12 205,50 1.257,66

Portico B
según cuantía 258.5kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 3,06 258,50 791,01

Porticos 1 a 5
según cuantía 154.2kg/m3, justificada en med.
aux.

1 1,00 3,20 154,20 493,44

Despieces y Solapes 1 1,00 0,10 3.625,14 362,51

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.03.04 3.987,68

01.03.03.05
OHC010aaadb

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIMENTACION
Losa de cimentación 1 60,20 1,00 0,35 21,07
Solera perimetral 1 65,00 1,00 0,35 22,75
Arquetas 3 5,20 1,00 0,56 8,74

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.03.05 52,56

01.03.03.06
OHC010baadb

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIMENTACION
Arquetas 3 5,20 1,00 0,91 14,20
PILARES 12 1,20 1,00 3,10 44,64
VIGAS
Laterales
Porticos A y C 2 20,40 2,00 0,50 40,80
Portico B 1 20,40 2,00 0,50 20,40
Porticos 1 a 5 4 8,90 2,00 0,30 21,36
Inferior
Porticos A y C 2 20,40 0,30 1,00 12,24
Portico B 1 20,40 0,30 1,00 6,12

Porticos 1 a 5 4 8,90 0,30 1,00 10,68

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.03.06 170,44

01.03.03.07
OCD010acc

m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/
proyecto, preparación de la superficie de
apoyo, nivelación y apuntalamiento de la
cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje
y desmontaje, totalmente terminada y montada.
No incluye encofrado del tablero.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Bajo  cubierta 1 1,00 1,00 29,04 29,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.03.07 29,04

01.03.03.08
ADD010Ndaacc

m2 For jado formado por  p laca a lveolar  de
hormigón pretensado de 20 cm de canto, para
una luz hasta 5 m y carga total de forjado de
1000 kg/m², con relleno de juntas entre placas
y con capa de compresión de hormigón HA-25
de 5 cm de espesor, armada con mallazo de
reparto de acero corrugado B 500 SD/T
200x300x5 mm. Montado sobre estructura o
muros portantes (no incluida). Totalmente
terminado; i/p.p. de conectores, apeos (hasta
un 15% de la superficie de forjado), montaje de
placas con grúa telescópica (no incluye salida
ni desplazamiento), suministro de hormigón
HA-25 elaborado en central, vertido en obra por
medios manuales. Totalmente terminado
incluso vibrado del hormigón fresco, curado y
desencofrado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Nivel de cubierta 1 20,40 8,90 1,00 181,56

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.03.08 181,56

Capítulo: 1.4 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Capítulo: 1.4.1 VÍA ANCHO IBÉRICO (RAMAL DE ACCESO)

Capítulo: 1.4.1.1 TRABAJOS PREVIOS

01.04.01.01.01
VAB020adb

m REPLANTEO D E  V Í A D O B L E  O  Ú N I C A,
I N C L U I D O S  T O D O S  L O S  D A T O S  D E
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN
POR FLECHAS Y DISTANCIA LATERAL, BIEN
POR COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Ramal de acceso 1 320,00 320,00
Vía Mango de maniobras 1 213,00 213,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.01.01 533,00
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.04.01.01.02
VAB070badb

ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO
IPN/UPN 80,  CON BULÓN EN LA PARTE
S U P E R I O R ,  A N C L A D O  A L  T E R R E N O
MEDIANTE UNA ZAPATA DE HORMIGÓN DE
0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Ramal de acceso 1 320,00 0,05 16,00
Vía Mango de maniobras 1 213,00 0,05 10,65
Redondeo 1 0,35 0,35

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.01.02 27,00

01.04.01.01.03
VKA040aadb

ud S u m i n i s t r o  y  c o l o c a c i ó n  d e  p o s t e s
hectométricos, kilométricos o de cambio de
rasante según normativa de ADIF. Comprende
la mano de obra necesaria para la excavación
de 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de
terrenos con retirada de los productos a
vertedero con cargo a la Contrata, relleno con
0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y
vibrado, acero B-500 en armaduras, con
símbolos y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Ramal de acceso 1 320,00 0,01 3,20
Vía Mango de maniobras 1 213,00 0,01 2,13
redondeo 1 0,67 0,67

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.01.03 6,00

Capítulo: 1.4.1.2 LOSA VÍA SIN BALASTO

01.04.01.02.01
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Prelosa (según mediciones auxiliares)
Ramal de acceso 1 311,60 311,60
Vía Mango de maniobras 1 202,40 202,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.02.01 514,00

01.04.01.02.02
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Losa
Ramal de acceso 1 153,60 153,60
Vía Mango de maniobras 1 100,60 100,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.02.02 254,20

01.04.01.02.03
OHC010aaadc

m2 E N C O F R AD O  P L AN O  E N  P AR AM E N T O
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Prelosa
Ramal de acceso
Lateral 2 320,00 0,30 192,00
Lateral interior 4 320,00 0,09 115,20
Tapa 0,1 320,00 3,40 108,80
Vía Mango de maniobras
Lateral 2 213,00 0,30 127,80
Lateral interior 4 213,00 0,09 76,68
Tapa 0,1 213,00 3,40 72,42
Losa
Ramal de acceso
Lateral 2 320,00 0,24 153,60
Lateral interior 4 320,00 0,07 89,60
Tapa 0,1 320,00 0,62 19,84
Vía Mango de maniobras
Lateral 2 213,00 0,24 102,24
Lateral interior 4 213,00 0,07 59,64
Tapa 0,1 213,00 0,62 13,21

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.02.03 1.131,03

01.04.01.02.04
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Armado Losa Ramal acceso
Longitudinal interior 44,46 320,00 14.227,20
Tierra 3,16 320,00 1.011,20
Transversal 9,88 320,00 3.161,60
10% Extra recortes y solapes 5,75 320,00 1.840,00
Armado Losa Vía mango de maniobras
Longitudinal interior 44,46 213,00 9.469,98
Tierra 3,16 213,00 673,08
Transversal 9,88 213,00 2.104,44
10% Extra recortes y solapes 5,75 213,00 1.224,75
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SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.02.04 33.712,25

01.04.01.02.05
CAVW000080

ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA
450 M

Ramal de acceso 1 1,00
Vía Mango de maniobras 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.02.05 2,00

Capítulo: 1.4.1.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS

01.04.01.03.01
VHAW030012

ud SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE BP DE
HORMIGON ARMADO PARA VÍA SIN BALASTO
C O N  S U J E C I O N E S ,  S E G Ú N
E S P E C I F I C A C I O N E S  E N  P L I E G O  D E
PRESCRIPCIONES. INCLUSO TRANSPORTE
HASTA LAS ZONAS DE ACOPIO.

Ramal de acceso 1 320,00 1,67 534,40
Vía Mango de maniobras 1 213,00 1,67 355,71
Descuento JCA 4 -2 34,10 1,67 -113,89
Redondeo 1 0,78 0,78

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.03.01 777,00

01.04.01.03.02
VHAW070001

ud DESCARGA DE TRAVIESA EN BASE DE
MONTAJE O EN ACOPIO INTERMEDIO,
DEBIDAMENTE ACONDICIONADO A TAL
EFECTO.

Ramal de acceso 1 320,00 1,67 534,40
Vía Mango de maniobras 1 213,00 1,67 355,71
Descuento JCA 4 -2 34,10 1,67 -113,89
Redondeo 1 0,78 0,78

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.03.02 777,00

01.04.01.03.03
VHAW060001

ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA DE
ACOPIO, TRANSPORTE EN CAMION A ZONA
DE EMPLEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN
POSTERIOR EN LA POSICION DEFINITIVA,
INCLUSO RECOGIDA DE  DURMIENTES, SU
TRANSPORTE Y ACOPIO A ZONA DESIGNADA
POR LA DIRECCION DE OBRA. INCLUSO
ACARREOS INTERMEDIOS DE LA TRAVIESA.

Ramal de acceso 1 320,00 1,67 534,40
Vía Mango de maniobras 1 213,00 1,67 355,71
Descuento JCA 4 -2 34,10 1,67 -113,89
Redondeo 1 0,78 0,78

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.03.03 777,00

01.04.01.03.04
VHBW020001

m DISTRIBUCION, COLOCACION Y MONTAJE DE
TRAVIESAS Y ELEMENTOS DE FIJACION
PARA VIA EN PLACA, EN SU POSICION
TEORICA, DENTRO DE TOLERANCIAS, CON
M E D I O S  T O P O G R A F I C O S ,  I N C L U I D O
ALINEACION Y NIVELACION MEDIANTE
CUPONES CORTOS, MEDIOS AUXILIARES Y
P O S T E R I O R  R E T I R A D A  D E  L O S
DISPOSITIVOS DE ALINEACION-NIVELACION Y
DE LOS CUPONES DE CARRIL .  SEGUN
E S P E C I F I C A C I O N E S  E N  P L I E G O  D E
CONDICIONES. TERMINADO

Ramal de acceso 1 320,00 1,67 534,40
Vía Mango de maniobras 1 213,00 1,67 355,71
Descuento JCA 4 -2 34,10 1,67 -113,89
Redondeo 1 0,78 0,78

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.03.04 777,00

Capítulo: 1.4.1.4 CARRIL

01.04.01.04.01
VDAW100001

t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA
ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.

Ramal de acceso 2 320,00 0,60 0,10 38,40
Vía Mango de maniobras 2 213,00 0,60 0,10 25,56
Descuento JCA 4 -4 34,10 0,60 0,10 -8,18

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.04.01 55,78

01.04.01.04.02
VDB100

t T de transporte de barra elemental de 18 m
transportada desde la fábrica hasta acopio o
punto de entrega en la obra (distancia < 200
Km).

Ramal de acceso 2 320,00 0,60 0,10 38,40
Vía Mango de maniobras 2 213,00 0,60 0,10 25,56
Descuento JCA 4 -4 34,10 0,60 0,10 -8,18

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.04.02 55,78

01.04.01.04.03
VDB060aad

m Descarga en traza de carr i l  de  18  m de
longitud, mediante camión grúa a ambos lados
de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

Ramal de acceso 2 320,00 640,00
Vía Mango de maniobras 2 213,00 426,00
Descuento JCA 4 -4 34,10 -136,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.04.03 929,60

01.04.01.04.04
VDC110aadb

m Posicionado y montaje de los dos carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida la
sujeción y parte proporcional de embridado,
con bridas que permitan el bateo, incluida
alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Ramal de acceso 1 320,00 320,00
Vía Mango de maniobras 1 213,00 213,00
Descuento JCA 4 -2 34,10 -68,20
Descuento cupones mixtos -2 6,00 -12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.04.04 452,80

01.04.01.04.05
VDA020ce

ud Suministro de cupón mixto 54/60 de longitud
5.994 metros, cargado en planta de fabricación

Cupones mixtos para Conexión proyecto previo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.04.05 2,00

01.04.01.04.06
VDC090aadb

ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo y
longitud 6<=L<12, comprende los cortes con
sierra de disco en barra larga del tramo a
sustituir y cupón mixto, desclavado y retirada
del cupón a sustituir, colocación del nuevo
cupón, clavado, taladro de los agujeros para
los tornillos de brida, tanto en cupón mixto
como en barra larga, embridado, apriete,
sujeción,  ta ladro para circui to de vía  y
conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Cupones mixtos para Conexión proyecto previo 2 2,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.04.06 2,00

Capítulo: 1.4.1.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS

01.04.01.05.01
VEAW200001

ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la
base de trabajo o zona de acopio de desvío en
placa tipo P de radio 250 nuevo.

JCA 4 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.05.01 1,00

01.04.01.05.02
VEC130ad

ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 4 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.05.02 1,00

01.04.01.05.03
VJCW030030

ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG
0 . 0 7 1 ,  0 . 0 9  Ó  0 . 1 1 ,  I N C L U Y E N D O  L AS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO)  SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA DE
PREMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO DE
ZONA DE PREMONTAJE, PREMONTAJE, Y
MONTAJE CON PÓRTICOS,  LEVANTE Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  A C O P I O
A S I G N A D O  P O R  L A  D . O .  D E  L A  V Í A
EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS
DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE
V Í A  D E S V I A D A ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN
DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS
CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
C O M P R O B AD O R E S ,  E N S AM B L A D O  Y
POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y ALZADO
APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE
TACOS DE MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES
D E  P R E M O N T AJ E ,  R E AP R I E T E  D E  L A
T O R N I L L E R Í A  D E  L O S  Ú T I L E S  D E
P R E M O N T AJ E ,  C O L O C AC I Ó N  D E  L O S
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SUS TAPAS
ASEGURANDO LA VERTICALIDAD DEL
ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS
PLÁSTICOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN
DEL HORMIGÓN, DRENAJE DE LA ZONA DEL
M O T O R  C O N  C O N E X I Ó N  AL  D R E N AJ E
LONGITUDINAL DEL TÚNEL O VIA EN PLACA,
T E N D I D O  D E  L A S  T R A V I E S A S  D E
TRANSICIÓN, EMBRIDADOS PROVISIONALES,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN A LA
SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE
MONTAJE,  APRIETE DEFINITIVO DE LA
SUJECIÓN, LIMPIEZA Y ENGRASE. INCLUYE
TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y
DESCARGA NECESARIAS.  INCLUYE LA
TRACCIÓN

JCA 4 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.05.03 1,00

01.04.01.05.04
VKA060aadb

ud Suministro y colocación de piquete de vía libre.
Comprende la mano de obra necesaria para la
carga desde acopio,  desplazamiento  y
descarga hasta su lugar de empleo, excavación
de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m., relleno
de hormigon HM-20, colocación del piquete ,
pintado con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material sobrante a
vertedero con cargo a la Contrata. Incluye
elementos complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

JCA 4 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.05.04 1,00

01.04.01.05.05
VECW200000

ud Suministro y colocación para motores de 1000
x 1000 x 500 mm de dimensiones interiores,
fabricada con resina de poliéster reforzada con
fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 4 1 1,00
Contadores ejes ramal 2 2,00
Contadores de ejes Mango de maniobras 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.05.05 4,00

01.04.01.05.06
VKAW300001

ud Construcción de topera de hormigón armado
de acuerdo con plano. Comprende la mano de
obra necesaria para la excavación del cimiento
a 1,15 m de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la Contrata,
suministro y colocación de acero corrugado B
500 para armaduras de cimiento y alzados,
incluso cortado, doblado, recortes y solapes.
Ejecución de encofrado metálico o de madera
de 1ª calidad con tabla contrapeada y cepillada
en paramentos vistos, incluso desencofrado y
limpieza, suministro y puesta en obra de
hormigón tipo HE-25, con árido rodado no
superior a 20mm y consistencia plástica,
convenientemente vibrado. Se incluye la
colocación de traviesa, topes y sujeciones a
suministrar por ADIF en Estación, pintura roja
en  t raviesa  y negra  e n  t o p e s ,  c a r g a s ,
desplazamientos y descarga de los materiales
en obra. Incluye elementos complementarios,
varios, medios auxiliares y material de vía
provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Vía mango de maniobras 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.05.06 1,00
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Capítulo: 1.4.1.6 SOLDADURAS

01.04.01.06.01
VDD040bada

m Liberación de tensiones en barra larga soldada
en alineaciones curvas de radio en planta
inferiores a 500 m o curvas en alzado con
radios inferiores a 4.000 m. Incluye: mano de
obra para el aflojado de sujeciones en la
longitud de vía a tratar (nunca ambos hilos a la
vez); formación de puntos fijos; colocación de
piezas de guiado y posterior retirada, en
curvas de radios en planta u horizontales,
inferiores a 500 m, así como en curvas en
alzado o verticales (con radios del orden de
4000 m o inferiores); colocación de rodillos
entre el  carr i l  y la traviesa así  como su
posterior retirada (quitando la placa de asiento
y volviendo a colocarla), para favorecer el
deslizamiento longitudinal de los carriles con
pequeños golpes percutidos con martillos de
madera o nylon; marcado de puntos cada 50m
en t raviesa y carr i l  para  e l  cont ro l  de l
desplazamiento de las semibarras; formación
de la cala definitiva con tensores hidráulicos;
apretado de la sujeción con motoclavadoras
hidráulicas, que cuente con aceptación de uso
de Adif, dotadas de par de apriete ajustado al
t ipo  de  su jec ión  t ra tada ;  mate r ia les  y
consumibles situados a pie de obra; control de
la temperatura del elemento reparado; el uso
d e  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o s  e s p e c í f i c o s
autorizados por ADIF; la entrega del Acta de
Neutralización según N.A.V. No se incluyen ni
los cortes ni las soldaduras de carril. El abono
de la totalidad del importe correspondiente a
es ta  u n i d a d  e s t a r á  c o n d i c i o n a d o  a  l a
r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  c o m p r o b a c i o n e s ,
mediciones y / o inspecciones descritas en la
normativa vigente.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Ramal de acceso 1 320,00 320,00
Vía Mango de maniobras 1 213,00 213,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.06.01 533,00

01.04.01.06.02
VDD010aaada

ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260
con precalentamiento aire inducido y propano
en plena vía y kit de soldadura con crisol de un
solo uso para uniones de carriles separados
entre sí una distancia menor o igual a 180 m.
Comprende la mano de obra necesaria para la
ejecución en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y clase de
acero.  Incluye:  desmontaje de br idas y
tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias
para la alineación de los carriles; los trabajos
necesarios para la formación de la cala
nominal adecuada por desplazamiento de
carriles, incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesar ios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los carriles
con los equipos adecuados; kit de soldadura y
consumibles; desbastado, esmerilado de
acabado y arreglo del  perf i l ;  marcado y
reposición de todos los elementos de la vía
para que ésta quede en óptimas condiciones
de servicio; trabajo de aflojado y posterior
apretado de las sujeciones de las traviesas
colaterales de la soldadura para aminorar las
tensiones provocadas por la retracción de la
soldadura; trabajos auxiliares; el uso de
maquinaria y equipos específicos autorizados
por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Soldaduras en cupones 2 6,00 12,00
Soldaduras aparato JCA 4 14 14,00
Descuento soldaduras comunes entre cupones y
JCA4

-1 6,00 -6,00

Soldaduras de carriles de vía (cada 18 m)
Ramal de acceso 2 320,00 5,55 0,01 35,52
Vía Mango de maniobras 2 213,00 5,55 0,01 23,64
Descuento longitud JCA 4 -4 34,10 5,55 0,01 -7,57
Redondeo 1 0,08 0,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.06.02 71,67

01.04.01.06.03
VDD030adb

ud Soldadura eléctrica en obra, completamente
ejecutada según NAV 3-3-2.6 de Soldadura
eléctrica. No incluye la neutralización de
tensiones. Incluidos medios auxiliares, control
de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Medición adicional de soldadura eléctrica 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.06.03 6,00

01.04.01.06.04
VLA010ada

m Comprende los trabajos de retirada y limpieza
de sobrantes de las actividades llevadas a
cabo en el proyecto, no incluidas previamente
en otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Ramal de acceso 1 320,00 320,00
Vía Mango de maniobras 1 213,00 213,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.06.04 533,00

Pág.: 22



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1.4.2 VÍA ANCHO MIXTO (VÍAS 1, 3 Y 5B)

Capítulo: 1.4.2.1 TRABAJOS PREVIOS

01.04.02.01.01
VAB020adb

m REPLANTEO D E  V Í A D O B L E  O  Ú N I C A,
I N C L U I D O S  T O D O S  L O S  D A T O S  D E
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN
POR FLECHAS Y DISTANCIA LATERAL, BIEN
POR COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Vía 1 1 2.100,00 2.100,00
Vía 3 1 1.791,27 1.791,27
Vía 5B 1 1.065,94 1.065,94

P 4.957,21
replanteo de los ejes de los escapes
103/301 1 68,46 68,46
302/504 1 68,46 68,46
303/505 1 68,46 68,46
104/304 1 68,46 68,46
506/305 1 79,44 79,44
306/105 1 79,44 79,44
307/507 1 79,44 79,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.01.01 5.469,37

01.04.02.01.02
VAB070badb

ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO
IPN/UPN 80,  CON BULÓN EN LA PARTE
S U P E R I O R ,  A N C L A D O  A L  T E R R E N O
MEDIANTE UNA ZAPATA DE HORMIGÓN DE
0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Vía 1 1 2.100,00 0,05 105,00
Vía 3 1 1.791,27 0,05 89,56
Vía 5B 1 1.065,94 0,05 53,30
replanteo de los ejes de los escapes
103/301 1 68,46 0,05 3,42
302/504 1 68,46 0,05 3,42
303/505 1 68,46 0,05 3,42
104/304 1 68,46 0,05 3,42
506/305 1 79,44 0,05 3,97
306/105 1 79,44 0,05 3,97
307/507 1 79,44 0,05 3,97

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.01.02 273,45

01.04.02.01.03
VKA040aadb

ud S u m i n i s t r o  y  c o l o c a c i ó n  d e  p o s t e s
hectométricos, kilométricos o de cambio de
rasante según normativa de ADIF. Comprende
la mano de obra necesaria para la excavación
de 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de
terrenos con retirada de los productos a
vertedero con cargo a la Contrata, relleno con
0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y
vibrado, acero B-500 en armaduras, con
símbolos y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Vía 1 1 2.100,00 0,01 21,00
Vía 3 1 1.791,27 0,01 17,91
Vía 5B 1 1.065,94 0,01 10,66
redondeo 1 0,43 0,43

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.01.03 50,00

Capítulo: 1.4.2.2 LOSA VÍA SIN BALASTO

01.04.02.02.01
OHAW010010

m3 H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  H L - 1 5 0  E N
CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

103/301 1 14,10 14,10
302/504 1 14,10 14,10
303/505 1 14,10 14,10
104/304 1 14,10 14,10
506/305 1 14,10 14,10
306/105 1 14,10 14,10
307/507 1 14,10 14,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.02.01 98,70

01.04.02.02.02
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Prelosa (Según mediciones auxiliares)
Vía 1 1 2.112,30 2.112,30
Vía 3 1 1.812,10 1.812,10
Vía 5B 1 1.072,70 1.072,70
Descuento prelosa de protecciónes de servicios
Tuberías terminal de ganeles líquidos
Prelosa armada -1 4,60 15,60 0,30 -21,53

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.02.02 4.975,57

01.04.02.02.03
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Losa
Vía 1 1 2.712,20 2.712,20
Vía 3 1 2.435,20 2.435,20
Vía 5B 1 1.463,20 1.463,20
Escapes
103/301 1 63,45 63,45
302/504 1 63,45 63,45
303/505 1 63,45 63,45
104/304 1 63,45 63,45
506/305 1 63,45 63,45
306/105 1 63,45 63,45
307/507 1 63,45 63,45
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SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.02.03 7.054,75

01.04.02.02.04
OHC010aaadc

m2 E N C O F R AD O  P L AN O  E N  P AR AM E N T O
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Prelosa
Vía 1
Lateral 2 2.100,00 0,30 1.260,00
Lateral interior 4 2.100,00 0,09 756,00
Tapa 0,1 2.100,00 3,40 714,00
Vía 3
Lateral 2 1.791,27 0,30 1.074,76
Lateral interior 4 1.791,27 0,09 644,86
Tapa 0,1 1.791,27 3,40 609,03
Vía 5B
Lateral 2 1.065,94 0,30 639,56
Lateral interior 4 1.065,94 0,09 383,74
Tapa 0,1 1.065,94 3,40 362,42
Escapes
103/301
Lateral 2 68,46 0,30 41,08
Lateral interior 4 68,46 0,09 24,65
Tapa 0,1 68,46 3,40 23,28
302/504
Lateral 2 68,46 0,30 41,08
Lateral interior 4 68,46 0,09 24,65
Tapa 0,1 68,46 3,40 23,28
303/505
Lateral 2 68,46 0,30 41,08
Lateral interior 4 68,46 0,09 24,65
Tapa 0,1 68,46 3,40 23,28
104/304
Lateral 2 68,46 0,30 41,08
Lateral interior 4 68,46 0,09 24,65
Tapa 0,1 68,46 3,40 23,28
506/305
Lateral 2 79,44 0,30 47,66
Lateral interior 4 79,44 0,09 28,60
Tapa 0,1 79,44 3,40 27,01
306/105
Lateral 2 79,44 0,30 47,66
Lateral interior 4 79,44 0,09 28,60
Tapa 0,1 79,44 3,40 27,01
307/507
Lateral 2 79,44 0,30 47,66
Lateral interior 4 79,44 0,09 28,60
Tapa 0,1 79,44 3,40 27,01
-----------------------------------------------------------------------------
Losa
Vía 1
Lateral 2 2.100,00 0,45 1.890,00
Lateral interior 4 2.100,00 0,07 0,45 264,60
Tapa 0,1 2.100,00 2,80 0,45 264,60
Vía 3
Lateral 2 1.791,27 0,45 1.612,14
Lateral interior 4 1.791,27 0,07 0,45 225,70
Tapa 0,1 1.791,27 2,80 0,45 225,70
Vía 5B
Lateral 2 1.065,94 0,45 959,35
Lateral interior 4 1.065,94 0,07 0,45 134,31
Tapa 0,1 1.065,94 2,80 0,45 134,31
Escapes
103/301 32,4 32,40
302/504 32,4 32,40
303/505 32,4 32,40

104/304 32,4 32,40
506/305 32,4 32,40
306/105 32,4 32,40
307/507 32,4 32,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.02.04 13.047,73

01.04.02.02.05
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Armado Losa vía 1 110,0946 2.100,00 231.189,00
Armado losa vía 3 110,0946 1.791,27 197.200,91
Armado losa Vía 5B 110,0946 1.065,94 117.349,33
Armados escapes
JCA 103/301 4.626,82 4.626,82
JCA 302/504 4.626,82 4.626,82
JCA 303/505 4.626,82 4.626,82
JCA 104/304 4.626,82 4.626,82
JCA 506/305 4.626,82 4.626,82
JCA 306/105 4.626,82 4.626,82
JCA 307/507 4.626,82 4.626,82

P 578.126,98
10% Extra recortes y solapes 0,1 578.149,79 57.814,98

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.02.05 635.964,77

01.04.02.02.06
CAVW000080

ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA
450 M

Vía 1 1 2.100,00 0,22 0,01 4,62
Vía 3 1 1.791,27 0,22 0,01 3,94
Vía 5B 1 1.065,94 0,22 0,01 2,35
redondeo 1 0,09 0,09

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.02.06 11,00

Capítulo: 1.4.2.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS

01.04.02.03.01
G90W530301

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUJECION
DE CARRIL EN VÍA EN PLACA EMBEBIDA

Vía 1 1 2.100,00 0,67 1.407,00
descuento JCA 101 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 102 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 103 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 104 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 105 -1 34,41 0,67 -23,05

P 1.291,75
Vía 3 1 1.791,27 0,67 1.200,15
descuento JCA 102 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 301 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 302 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 303 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 304 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 305 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 306 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 307 -1 34,41 0,67 -23,05

P 1.015,75
Vía 5B 1 1.065,94 0,67 714,18
descuento JCA 504 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 505 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 506 -1 34,41 0,67 -23,05
descuento JCA 507 -1 34,41 0,67 -23,05

P 621,98
redondeo 1 0,52 0,52

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.03.01 2.930,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.04.02.03.02
G90W530303

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PLACAS
METÁLICAS DE INCLINACIÓN SOBRE PREFIL
M E T Á L I C O ,  I N C L U I D A D E S C AR G A D E
M A T E R I A L E S  E N  O B R A  Y  M O N T A J E
DEFINITIVO

Placas de transición inclinación de carril
Para Perfil metálico LPN 100x100x10 con
elemento de fijación soldable, carril 60E1,
inclinación 1/20

2 2,00

Para Perfil metálico LPN 100x100x10 con
elemento de fijación soldable, carril 60E1,
inclinación 1/40

4 4,00

Para Perfil metálico LPN 100x100x10 con
elemento de fijación soldable, carril 60E1,
inclinación 1/80

2 2,00

Perfil metálico LPN 100x100x10 con elemento de
fijación soldable, carril 60E1, certical

14 14,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.03.02 22,00

Capítulo: 1.4.2.4 CARRIL

01.04.02.04.01
VDAW100001

t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA
ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.

Vía 1 3 2.100,00 0,54 0,10 340,20
descuento JCA 101 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 102 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 103 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 104 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 105 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 312,35
Vía 3 3 1.791,27 0,54 0,10 290,19
descuento JCA 102 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 301 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 302 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 303 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 304 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 305 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 306 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 307 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 245,63
Vía 5B 3 1.065,94 0,54 0,10 172,68
descuento JCA 504 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 505 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 506 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 507 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 150,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.04.01 708,38

01.04.02.04.02
VDB100

t T de transporte de barra elemental de 18 m
transportada desde la fábrica hasta acopio o
punto de entrega en la obra (distancia < 200
Km).

Vía 1 3 2.100,00 0,54 0,10 340,20
descuento JCA 101 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 102 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 103 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 104 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 105 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 312,35
Vía 3 3 1.791,27 0,54 0,10 290,19
descuento JCA 102 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 301 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 302 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 303 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 304 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 305 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 306 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

descuento JCA 307 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
P 245,63

Vía 5B 3 1.065,94 0,54 0,10 172,68
descuento JCA 504 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 505 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 506 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
descuento JCA 507 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 150,40
Cupónes mixtos 3 6,00 0,54 0,10 0,97

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.04.02 709,35

01.04.02.04.03
VDCW100001

m Posicionado y montaje de los tres carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida la
sujeción y parte proporcional de embridado,
incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Vía 1 1 2.100,00 2.100,00
descuento JCA 101 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 102 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 103 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 104 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 105 -1 34,41 -34,41

P 1.927,95
Vía 3 1 1.791,27 1.791,27
descuento JCA 102 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 301 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 302 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 303 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 304 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 305 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 306 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 307 -1 34,41 -34,41

P 1.515,99
Vía 5B 1 1.065,94 1.065,94
descuento JCA 504 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 505 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 506 -1 34,41 -34,41
descuento JCA 507 -1 34,41 -34,41

P 928,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.04.03 4.372,24

01.04.02.04.04
VDB060aad

m Descarga en traza de carr i l  de  18  m de
longitud, mediante camión grúa a ambos lados
de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

Vía 1 3 2.100,00 6.300,00
descuento JCA 101 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 102 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 103 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 104 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 105 -3 34,41 -103,23

P 5.783,85
Vía 3 3 1.791,27 5.373,81
descuento JCA 102 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 301 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 302 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 303 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 304 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 305 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 306 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 307 -3 34,41 -103,23

P 4.547,97
Vía 5B 3 1.065,94 3.197,82
descuento JCA 504 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 505 -3 34,41 -103,23
descuento JCA 506 -3 34,41 -103,23
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ............................................................................ 13.219,95

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

descuento JCA 507 -3 34,41 -103,23
P 2.784,90

Cupónes mixtos 3 6,00 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.04.04 13.134,72

01.04.02.04.05
VDA020ce

ud Suministro de cupón mixto 54/60 de longitud
5.994 metros, cargado en planta de fabricación

Cupones mixtos para JCA 4 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.04.05 3,00

01.04.02.04.06
VDC090aadb

ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo y
longitud 6<=L<12, comprende los cortes con
sierra de disco en barra larga del tramo a
sustituir y cupón mixto, desclavado y retirada
del cupón a sustituir, colocación del nuevo
cupón, clavado, taladro de los agujeros para
los tornillos de brida, tanto en cupón mixto
como en barra larga, embridado, apriete,
sujeción,  ta ladro para circui to de vía  y
conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Cupones mixtos para JCA 4 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.04.06 3,00

Capítulo: 1.4.2.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS

01.04.02.05.01
VEAW100001

ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la
base de trabajo o zona de acopio de desvío en
placa tipo C de radio 250 nuevo.

JCA 101 1 1,00
JCA 102 1 1,00
JCA 103 1 1,00
JCA 104 1 1,00
JCA 105 1 1,00
JCA 301 1 1,00
JCA 302 1 1,00
JCA 303 1 1,00
JCA 304 1 1,00
JCA 305 1 1,00
JCA 306 1 1,00
JCA 307 1 1,00
JCA 504 1 1,00
JCA 505 1 1,00
JCA 506 1 1,00
JCA 507 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.05.01 16,00

01.04.02.05.02
VEC130ad

ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 101 1 1,00
JCA 102 1 1,00
JCA 103 1 1,00
JCA 104 1 1,00
JCA 105 1 1,00
JCA 301 1 1,00
JCA 302 1 1,00
JCA 303 1 1,00
JCA 304 1 1,00
JCA 305 1 1,00
JCA 306 1 1,00

JCA 307 1 1,00
JCA 504 1 1,00
JCA 505 1 1,00
JCA 506 1 1,00
JCA 507 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.05.02 16,00

01.04.02.05.03
VJCW030030

ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG
0 . 0 7 1 ,  0 . 0 9  Ó  0 . 1 1 ,  I N C L U Y E N D O  L AS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO)  SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA DE
PREMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO DE
ZONA DE PREMONTAJE, PREMONTAJE, Y
MONTAJE CON PÓRTICOS,  LEVANTE Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  A C O P I O
A S I G N A D O  P O R  L A  D . O .  D E  L A  V Í A
EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS
DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE
V Í A  D E S V I A D A ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN
DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS
CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
C O M P R O B AD O R E S ,  E N S AM B L A D O  Y
POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y ALZADO
APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE
TACOS DE MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES
D E  P R E M O N T AJ E ,  R E AP R I E T E  D E  L A
T O R N I L L E R Í A  D E  L O S  Ú T I L E S  D E
P R E M O N T AJ E ,  C O L O C AC I Ó N  D E  L O S
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SUS TAPAS
ASEGURANDO LA VERTICALIDAD DEL
ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS
PLÁSTICOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN
DEL HORMIGÓN, DRENAJE DE LA ZONA DEL
M O T O R  C O N  C O N E X I Ó N  AL  D R E N AJ E
LONGITUDINAL DEL TÚNEL O VIA EN PLACA,
T E N D I D O  D E  L A S  T R A V I E S A S  D E
TRANSICIÓN, EMBRIDADOS PROVISIONALES,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN A LA
SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE
MONTAJE,  APRIETE DEFINITIVO DE LA
SUJECIÓN, LIMPIEZA Y ENGRASE. INCLUYE
TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y
DESCARGA NECESARIAS.  INCLUYE LA
TRACCIÓN

JCA 101 1 1,00
JCA 102 1 1,00
JCA 103 1 1,00
JCA 104 1 1,00
JCA 105 1 1,00
JCA 301 1 1,00
JCA 302 1 1,00
JCA 303 1 1,00
JCA 304 1 1,00
JCA 305 1 1,00
JCA 306 1 1,00
JCA 307 1 1,00
JCA 504 1 1,00
JCA 505 1 1,00
JCA 506 1 1,00
JCA 507 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.05.03 16,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.04.02.05.04
VKA060aadb

ud Suministro y colocación de piquete de vía libre.
Comprende la mano de obra necesaria para la
carga desde acopio,  desplazamiento  y
descarga hasta su lugar de empleo, excavación
de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m., relleno
de hormigon HM-20, colocación del piquete ,
pintado con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material sobrante a
vertedero con cargo a la Contrata. Incluye
elementos complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

JCA 101 1 1,00
JCA 102 1 1,00
JCA 103 1 1,00
JCA 104 1 1,00
JCA 105 1 1,00
JCA 301 1 1,00
JCA 302 1 1,00
JCA 303 1 1,00
JCA 304 1 1,00
JCA 305 1 1,00
JCA 306 1 1,00
JCA 307 1 1,00
JCA 504 1 1,00
JCA 505 1 1,00
JCA 506 1 1,00
JCA 507 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.05.04 16,00

01.04.02.05.05
VECW200000

ud Suministro y colocación para motores de 1000
x 1000 x 500 mm de dimensiones interiores,
fabricada con resina de poliéster reforzada con
fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 101 1 1,00
JCA 102 1 1,00
JCA 103 1 1,00
JCA 104 1 1,00
JCA 105 1 1,00
JCA 301 1 1,00
JCA 302 1 1,00
JCA 303 1 1,00
JCA 304 1 1,00
JCA 305 1 1,00
JCA 306 1 1,00
JCA 307 1 1,00
JCA 504 1 1,00
JCA 505 1 1,00
JCA 506 1 1,00
JCA 507 1 1,00
contadores de ejes vía 1 9 9,00
Contadores de ejes vía 3 13 13,00
Contadores de ejes vía 5B 11 11,00
Cajeado para focos de señalización (M2/3A) 1 1,00
Cajeado para focos de señalización (M1/3B) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.05.05 51,00

01.04.02.05.06
VKAW300001

ud Construcción de topera de hormigón armado
de acuerdo con plano. Comprende la mano de
obra necesaria para la excavación del cimiento
a 1,15 m de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la Contrata,
suministro y colocación de acero corrugado B
500 para armaduras de cimiento y alzados,
incluso cortado, doblado, recortes y solapes.
Ejecución de encofrado metálico o de madera
de 1ª calidad con tabla contrapeada y cepillada
en paramentos vistos, incluso desencofrado y
limpieza, suministro y puesta en obra de
hormigón tipo HE-25, con árido rodado no
superior a 20mm y consistencia plástica,
convenientemente vibrado. Se incluye la
colocación de traviesa, topes y sujeciones a
suministrar por ADIF en Estación, pintura roja
en  t raviesa  y negra  e n  t o p e s ,  c a r g a s ,
desplazamientos y descarga de los materiales
en obra. Incluye elementos complementarios,
varios, medios auxiliares y material de vía
provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Vía 1 1 1,00
Vía 3 1 1,00
Vía 5B 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.05.06 3,00

Capítulo: 1.4.2.6 SOLDADURAS

01.04.02.06.01
VDD010aaada

ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260
con precalentamiento aire inducido y propano
en plena vía y kit de soldadura con crisol de un
solo uso para uniones de carriles separados
entre sí una distancia menor o igual a 180 m.
Comprende la mano de obra necesaria para la
ejecución en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y clase de
acero.  Incluye:  desmontaje de br idas y
tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias
para la alineación de los carriles; los trabajos
necesarios para la formación de la cala
nominal adecuada por desplazamiento de
carriles, incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesar ios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los carriles
con los equipos adecuados; kit de soldadura y
consumibles; desbastado, esmerilado de
acabado y arreglo del  perf i l ;  marcado y
reposición de todos los elementos de la vía
para que ésta quede en óptimas condiciones
de servicio; trabajo de aflojado y posterior
apretado de las sujeciones de las traviesas
colaterales de la soldadura para aminorar las
tensiones provocadas por la retracción de la
soldadura; trabajos auxiliares; el uso de
maquinaria y equipos específicos autorizados
por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Soldaduras Aparatos de vías
JCA 101 16 16,00
JCA 102 16 16,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ................................................................................... 32,00

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

JCA 103 16 16,00
JCA 104 16 16,00
JCA 105 16 16,00
JCA 301 16 16,00
JCA 302 16 16,00
JCA 303 16 16,00
JCA 304 16 16,00
JCA 305 16 16,00
JCA 306 16 16,00
JCA 307 16 16,00
JCA 504 16 16,00
JCA 505 16 16,00
JCA 506 16 16,00
JCA 507 16 16,00

P 256,00
Soldaduras de carriles
Vía 1 3 2.100,00 5,55 0,01 349,65
descuento JCA 101 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 102 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 103 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 104 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 105 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73

P 321,00
Vía 3 3 1.791,27 5,55 0,01 298,25
descuento JCA 102 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 301 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 302 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 303 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 304 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 305 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 306 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 307 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73

P 252,41
Vía 5B 3 1.065,94 5,55 0,01 177,48
descuento JCA 504 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 505 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 506 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
descuento JCA 507 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73

P 154,56
Descuento de soldaduras comunes entre JCA y
Carriles de vía general

-6 16,00 -96,00

Descuento longitud cupones mixtos -3 6,00 5,55 0,01 -1,00
redondeo 1 0,03 0,03

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.06.01 887,00

01.04.02.06.02
VDD030adb

ud Soldadura eléctrica en obra, completamente
ejecutada según NAV 3-3-2.6 de Soldadura
eléctrica. No incluye la neutralización de
tensiones. Incluidos medios auxiliares, control
de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Estimación Soldaduras eléctricas 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.06.02 5,00

01.04.02.06.03
VLA010ada

m Comprende los trabajos de retirada y limpieza
de sobrantes de las actividades llevadas a
cabo en el proyecto, no incluidas previamente
en otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Vía 1 1 2.100,00 2.100,00
Vía 3 1 1.791,27 1.791,27
Vía 5B 1 1.065,94 1.065,94

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.06.03 4.957,21

Capítulo: 1.5 SISTEMA ELÉCTRICO

Capítulo: 1.5.1 BAJA TENSIÓN

01.05.01.01
OEB040daadc

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS
DE POLIETILENO LIBRE DE HALÓGENOS DE
160 MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, INCLUSO  EL
RELLENO Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN VIBRAR, LA
P R U E B A  D E  L O S  C O N D U C T O S ,  E L
TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Acometida Edificio Tecnico 1 35,00 35,00
P 35,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.01 35,00

01.05.01.02
OEC020dadc

ud ARQUETA PREFABRICADA DE 800X800X800
MM DE DIMENSIONES INTERIORES, INCLUSO
RECIBIDO DE LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y
DESAGUE PROFUNDO, TAPA DE HORMIGÓN
Y RELLENO POSTERIOR, ASÍ  COMO EL
ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Acometida Edificio Tecnico 4 4,00
P 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.02 4,00
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01.05.01.03
AOKW000020

ud S I S T E M A  D E  P R O T E C C I Ó N  C O N T R A
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, COMPUESTO
POR UN INHIBIDOR DE FORMACIÓN DE
RAYOS INSTALADO,  PROVISTO DE UN
CABEZAL METÁLICO SEMIESFÉRICO DE
ALUMINIO. EL INHIBIDOR SE SUMINISTRA
PROVISTO DE UN CASQUILLO DE POLIAMIDA
P AR A C O N S E G U I R  U N  A I S L AM I E N T O
ELÉCTRICO ENTRE MÁSTIL E INHIBIDOR Y DE
U N  T U B O  D E  AP O Y O  Q U E  S E  U N E  AL
CASQUILLO DE POLIAMIDA MEDIANTE UNIÓN
R O S C A D A .  E L  M Á S T I L  D E  A C E R O
GALVANIZADO COLADA CERTIF ICADO
S/C/43028 DE 2" EN TUBO AC SOLDADO Y
ROSCADO ISO-L-11 ( Ø EXT. = 60 mm, Ø INT =
54 mm, ESPESOR= 3 mm). DOTADO ADEMÁS
DE UNA BOBINA DE AMORTIGUACIÓN
(IMPEDANCIA) CONTENIDA EN UN COFRE
QUE SE INSTALARÁ AL MÁSTIL MEDIANTE
ABRAZADERAS. INCLUYE DE LA DOTACIÓN
DE CUATRO CORRECTORES DE CAMPO,
C O N S T I T U I D O  P O R  U N  C A S Q U E T E
SEMIESFÉRICO HUECO Y UN CASQUILLO
PARA FACILITAR SU ACOPLAMIENTO A
MÁSTIL DE 35 mm, ESTOS IRÁN UNIDOS EN
ANILLO MEDIANTE CABLE HO7V-k de 35 mm²
Y  C O N E C T AD O S  H AS T A L A AR Q U E T A
G E N E R A L  D E  T O M A  D E  T I E R R A .
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
E S T A R Á  D E  A C U E R D O  C O N  L A S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADIF
VIGENTES. INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO,
E L  T R A N S P O R T E ,  L A  C A R G A  Y  L A
DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA,
EL MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS
HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
L O S  D E S P L A Z A M I E N T O S ,  P E Q U E Ñ O
MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,
MEDIOS AUXILIARES.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.03 1,00

01.05.01.04
AOAW000002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1X50
MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
CON SOLDADUR A AL U M I N O T É R M I C A.
INCLUSO ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL,
ELEMENTOS AUXILIARES, ACCESORIOS Y
ACABADOS.

Edificio tecnico 1 70,00 70,00
Cruce de vias 5 20,00 100,00

P 170,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.04 170,00

01.05.01.05
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Edificio tecnico 1 70,00 0,60 0,80 33,60
Cruce de vias 5 20,00 0,60 0,80 48,00

P 81,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.05 81,60

01.05.01.06
OAD090bad

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de
muros y estribos de obras de fábrica con
material de préstamo, i/ carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la
coronación y ref ino de ta ludes en caso
necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Edificio tecnico 1 70,00 0,60 0,80 33,60
Cruce de vias 5 20,00 0,60 0,80 48,00

P 81,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.06 81,60

01.05.01.07
AOAW000005

ud RED EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE BAÑO
REALIZADA CON CONDUCTOR UNIPOLAR
AISLADO HV07-K DE 4 MM2,  PARA UNA
T E N S I Ó N  N O M I N A L  D E  4 5 0 / 7 5 0  V ,
C O N E C T AN D O  A T I E R R A T O D AS  L AS
CANALIZACIONES METÁLICAS EXISTENTES Y
TODOS LOS ELEMENTOS CONDUCTORES
QUE RESULTEN ACCESIBLES; SEGÚN REBT,
ITC-BT-18, ICT-BT-26 E ICT-BT-27, NTE-IEP,
U N E - H D  6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9  Y  U N E - H D
60364-1:2009/A11:2018. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.07 1,00

01.05.01.08
AOAW000015

ud P U E N T E  D E  M E D I C I Ó N  D E  T I E R R A S
F O R M A D O  P O R  P L E T I N A  D E  C O B R E
SECCIONABLE CON TORNILLERÍA DE LATÓN
E L E C T R O G AL V AN I Z AD O  B AJ O  C AJ A
AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE DE DOBLE
AISLAMIENTO, FABRICADA EN PVC, DOTADA
DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, IP 55, CON
P . P .  D E  AC C E S O R I O S  D E  C O N E X I Ó N ,
TOTALMENTE INSTALADA.

Edificio tecnico 3 3,00
Cruce de vias 5 5,00

P 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.08 8,00
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01.05.01.09
AOA010bacd

m RED DE TOMA DE TIERRA DE ESTRUCTURA,
R E A L I Z A D A  C O N  C A B L E  D E  C O B R E
DESNUDO DE 50 MM², UNIÉNDOLO MEDIANTE
S O L D AD U R A AL U M I N O T É R M I C A A L A
ARMADURA DE CADA ZAPATA, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE PICA, REGISTRO
DE COMPROBACIÓN Y PUENTE DE PRUEBA.
S E G Ú N  N O R M AT I V A D E  AP L I C AC I Ó N
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Edificio tecnico 6 6,00
P 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.09 6,00

01.05.01.10
AODW210006

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
CONDUCTOR DE 1X16 MM2, CONSTITUIDO
POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON
AI S L AM I E N T O  X L P E  Y  C U B I E R T A D E
POLIOLEFINA,  LIBRE DE HALÓGENOS,
D E N O M I N AC I Ó N  T É C N I C A R Z 1 - K  ( AS )
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO
SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN,
PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y
ACCESORIOS NECESARIOS.

CDBT a cuadro SAI Señaliz/Comm ferroviarias 1 25,00 25,00
CDBT a bateria condensadores 1 10,00 10,00

P 35,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.10 35,00

01.05.01.11
AODW210007

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
CONDUCTOR DE 1X25 MM2, CONSTITUIDO
POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON
AI S L AM I E N T O  X L P E  Y  C U B I E R T A D E
POLIOLEFINA,  LIBRE DE HALÓGENOS,
D E N O M I N AC I Ó N  T É C N I C A R Z 1 - K  ( AS )
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO
SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN,
PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y
ACCESORIOS NECESARIOS.

CDBT a cuadro SAI Señaliz/Comm ferroviarias 4 25,00 100,00
CDBT a bateria condensadores 3 10,00 30,00

P 130,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.11 130,00

01.05.01.12
AODW210010

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
CONDUCTOR DE 1X70 MM2, CONSTITUIDO
POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON
AI S L AM I E N T O  X L P E  Y  C U B I E R T A D E
POLIOLEFINA,  LIBRE DE HALÓGENOS,
D E N O M I N AC I Ó N  T É C N I C A R Z 1 - K  ( AS )
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO
SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN,
PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y
ACCESORIOS NECESARIOS.

Acometida Edificio Tecnico 4 65,00 260,00
P 260,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.12 260,00

01.05.01.13
AODW210422

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN" O
EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN
NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
F U E G O  C L AS E  C C A- S 1 B , D 1 , A1 ,  C O N
CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
FLEXIBLE (CLASE 5) ,  DE 3G2,5 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE POLIETILENO
R E T I C U L AD O  ( X L P E ) ,  D E  T I P O  D I X 3 ,
C U B I E R T A  D E  P O L I O L E F I N A
TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO
P R O P A G A C I Ó N  D E  L A  L L A M A ,  N O
P R O P AG AC I Ó N  D E L  I N C E N D I O ,  B AJ A
EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE
HALÓGENOS, NULA EMISIÓN DE GASES
C O R R O S I V O S ,  R E S I S T E N C I A  A  L A
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL
F R Í O ,  R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
I N C L U Y E :  T E N D I D O  D E L  C A B L E  E N
C A N A L I Z A C I Ó N .  C O N E X I O N A D O .
C O M P R O B A C I Ó N  D E  S U  C O R R E C T O
F U N C I O N A M I E N T O .  T O T A L M E N T E
R E AL I Z AD O ;  I / P . P .  D E  C O N E X I O N E S .
CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016,
U N E - E N  5 0 5 2 5 - 2 - 3 1 : 2 0 1 2 ,  U N E - E N
50565-1 :2015  Y  UNE-EN 50565-2 :2015 .
M A T E R I A L E S  C O N  M A R C A D O  C E  Y
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGL AM E N T O  E U R O P E O  ( U E )
305/2011.

SAI Telecom fijas 1 120,00 120,00
P 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.13 120,00

Pág.: 30



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.05.01.14
AODW210464

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN" O
EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN
NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
F U E G O  C L AS E  C C A- S 1 B , D 1 , A1 ,  C O N
CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
FLEXIBLE (CLASE 5 ) ,  D E  5 G 6  M M ²  D E
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE POLIETILENO
R E T I C U L AD O  ( X L P E ) ,  D E  T I P O  D I X 3 ,
C U B I E R T A  D E  P O L I O L E F I N A
TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO
P R O P A G A C I Ó N  D E  L A  L L A M A ,  N O
P R O P AG AC I Ó N  D E L  I N C E N D I O ,  B AJ A
EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE
HALÓGENOS, NULA EMISIÓN DE GASES
C O R R O S I V O S ,  R E S I S T E N C I A  A  L A
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL
F R Í O ,  R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
I N C L U Y E :  T E N D I D O  D E L  C A B L E  E N
C A N A L I Z A C I Ó N .  C O N E X I O N A D O .
C O M P R O B A C I Ó N  D E  S U  C O R R E C T O
F U N C I O N A M I E N T O .  T O T A L M E N T E
R E AL I Z AD O ;  I / P . P .  D E  C O N E X I O N E S .
CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016,
U N E - E N  5 0 5 2 5 - 2 - 3 1 : 2 0 1 2 ,  U N E - E N
50565-1 :2015  Y  UNE-EN 50565-2 :2015 .
M A T E R I A L E S  C O N  M A R C A D O  C E  Y
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGL AM E N T O  E U R O P E O  ( U E )
305/2011.

CDBT a cuadro SAI Telecom. fijas 1 10,00 10,00
Bastidor energia señaliz/comm a armario cruce 1 1 105,00 105,00
Bastidor energia señaliz/comm a armario cruce 2 1 315,00 315,00
Bastidor energia señaliz/comm a armario cruce 3 1 1.120,00 1.120,00
Bastidor energia señaliz/comm a armario cruce 4 1 1.215,00 1.215,00
Bastidor energia señaliz/comm a armario cruce 5 1 1.360,00 1.360,00

P 4.125,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.14 4.125,00

01.05.01.15
AODW210465

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN" O
EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN
NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
F U E G O  C L AS E  C C A- S 1 B , D 1 , A1 ,  C O N
CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
FLEXIBLE (CLASE 5) ,  DE 5G10 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE POLIETILENO
R E T I C U L AD O  ( X L P E ) ,  D E  T I P O  D I X 3 ,
C U B I E R T A  D E  P O L I O L E F I N A
TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO
P R O P A G A C I Ó N  D E  L A  L L A M A ,  N O
P R O P AG AC I Ó N  D E L  I N C E N D I O ,  B AJ A
EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE
HALÓGENOS, NULA EMISIÓN DE GASES
C O R R O S I V O S ,  R E S I S T E N C I A  A  L A
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL
F R Í O ,  R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
I N C L U Y E :  T E N D I D O  D E L  C A B L E  E N
C A N A L I Z A C I Ó N .  C O N E X I O N A D O .
C O M P R O B A C I Ó N  D E  S U  C O R R E C T O
F U N C I O N A M I E N T O .  T O T A L M E N T E
R E AL I Z AD O ;  I / P . P .  D E  C O N E X I O N E S .
CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016,
U N E - E N  5 0 5 2 5 - 2 - 3 1 : 2 0 1 2 ,  U N E - E N
50565-1 :2015  Y  UNE-EN 50565-2 :2015 .
M A T E R I A L E S  C O N  M A R C A D O  C E  Y
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGL AM E N T O  E U R O P E O  ( U E )
305/2011.

CDBT a cuadro cargas ET 1 10,00 10,00
P 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.15 10,00
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01.05.01.16
AODW000894

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE
C O N D E N S A D O R E S  3 2 K V A R  C O N
I N D U C T A N C I A S  A N T I A R M Ó N I C O S ,
AUTORREGULABLE, MODELO VARSET AUTO
DE SCHNEIDER MODELO VLVAWON035004AA
O  E Q U I V AL E N T E  AP R O B AD O  P O R  L A
DIRECCIÓN DE OBRA. CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES:
- ESCALONES DE REGULACIÓN: 6,25+2x12,5
- DIMENSIONES: ALTURA: 650 mm, ANCHURA:
450 mm, PROFUNDIDAD: 250 mm
- TENSION ASIGNADA: 400 V TRIFASICOS A 50
HZ
- TENSION NOMINAL DEL CONDENSADOR:
480 V
- TOLERANCIA SOBRE LA CAPACIDAD: – 5, +
10%
- NORMAS: IEC 61439-1/2, IEC 61921
- FIJACION: ARMARIO: FIJACION AL SUELO
- INCLUIDO MONTAJE Y PEQUEÑO MATERIAL.

INCLUIDO SUMINISTRO, TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA HASTA SU PERFECTO
ACABADO, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA, MONTADA Y VERIFICADA POR
EL FABRICANTE.  INCLUYE EMBALAJE
ESTÁNDAR,  TRANSPORTE,  SEGUROS,
CURSILLO DE EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
SE INCLUYEN IGUALMENTE TODOS LOS
ELEMENTOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.16 1,00

01.05.01.17
RJA0W000805

ud SAI ESTÁTICO ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN
DE CLASIFICACIÓN VFI-SS-111 SEGÚN IEC
62040-3 DE CONSTRUCCIÓN. POTENCIA 15
KVA AUTONOMIA 1 HORA. MODELO GALAXY
G V S U P S 1 5 K B 2 H S  D E  S C H N E I D E R  O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA DO.
COMPUESTO POR RECTIFICADOR PFC CON
CARGADOR DE BATERÍAS COMPATIBLE CON
BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO, NICD E LI-ION
C O N  C AP AC I D AD  D E L  8 0  % A C AR G A
PARCIAL, INVERSOR SIN TRANSFORMADOR,
BYPASS ESTÁTICO CON PROTECCIÓN
BACKFEED INTEGRADA, E INTERRUPTOR DE
MANTENIMIENTO INTEGRADO DE BYPASS
MANUAL. SAI CONFIGURABLE PARA RED
COMÚN DE ENTRADA O REDES SEPARADAS.
EFICIENCIA EN MODO ON-LINE HASTA UN 97
%, Y MODO ECONVERSION HASTA UN 99 %.
- POTENCIA: 15 KVA, AUTONOMÍA 1 HORA
- TENSIÓN DE ENTRADA: 380/400/415V 50HZ
3P+N+PE O 3P+PE
- TENSIÓN DE SALIDA: 380/400/415V 50HZ
3P+N+PE O 3P+PE
- PROTECCIÓN DE BATERÍAS EXTERNAS
M E D I AN T E  D I S Y U N T O R  Y  S O N D A D E
TEMPERATURA DE BATERÍAS INCLUIDA.
- INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE DISPLAY
GRÁFICO A COLOR Y TÁCTIL CON LEDS
INDEPENDIENTES DE ESTADO.
- TARJETA DE RED CON SOPORTE SNMP,
MODBUS Y TLS 1.2.
- CONTACTOS SECOS DE ENTRADA/SALIDA
INCLUIDOS. CAPACIDAD DE LECTURA DE
ESTADO, SEÑALIZACIÓN Y DISPARO DE
HASTA DOS DISYUNTORES DE BATERÍAS.
-  P R O T E C C I Ó N  A M B I E N T A L  I P 2 0 ,
(IP21,IP22,IP52).
- CATEGORÍA CEM C2 SEGÚN IEC 62040-2.

Edificio tecnico. Telecomunicaciones fijas 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.17 1,00

01.05.01.18
AODW000840

ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE
RELÉS Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO
G E N E R A L  D E  E D I F I C I O  T E C N I C O .
ENVOLVENTE METÁLICA CON PUERTA
METÁLICA, IP43. DIMENSIONES 1250 MM
( AL T O )  X  6 0 0  M M  ( AN C H O )  X  2 5 0  M M
(PROFUNDIDAD). INCLUSO PROTECTORES
CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II/III.
INLCUSO SISTEMA ATS DE CONMUTACION
AUTOMÁTICA PARA FUTURA CONEXION DE
SEGUNDO SUMINISTRO
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS INDICADOS
E N  E L  E S Q U E M A  U N I F I L A R
C O R R E S P O N D I E N T E ,  I N C L U Y E N D O
I N T E R R U P T O R E S  A U T O M Á T I C O S  Y
C O N T A C T O R E S ,  C O N  C O N T A C T O S
A U X I L I A R E S  N E C E S A R I O S  P A R A  L A
RECOGIDA DE SEÑALES, PUESTA A TIERRA,
ETC. TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y
TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.18 1,00
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01.05.01.19
AODW000841

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO T IPO CAJA MOLDEADA,
ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 25 KA,
INTENSIDAD 160 A, REGULABLE EN DISPARO
TERMICO Y MAGNETICO. CON DIFERENCIAL
REGULABLE EN TIEMPO Y SENSIBILIDAD.
TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y
TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

CT Puerto A Coruña 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.19 1,00

01.05.01.20
AODW000842

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR
A U T O M Á T I C O  T I P O  C A R R I L  D I N ,
ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 15 KA,
I N T E N S I D A D  2 0  A .  C O N  B L O Q U E
DIFERENCIAL 300 MA, TIPO A SELECTIVO
CON RETARDO DE DISPARO. TOTALMENTE
MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN
IEC 61.439-1, 2.

Bastidor energía de señalizacion. Cruce de vias 5 5,00
P 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.20 5,00

01.05.01.21
AODW000843

ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE
RELÉS Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO
PARA EXTERIORES DE CRUCE DE VIAS PARA
1 2  S A L I D A S  M O N O F Á S I C A S  C O N
M AG N E T O T E R M I C O  Y  D I F E R E N C I AL .
ENVOLVENTE METÁLICA CON PUERTA
METÁLICA, IP65, IK10, . DIMENSIONES 800 MM
( AL T O )  X  6 0 0  M M  ( AN C H O )  X  2 5 0  M M
(PROFUNDIDAD). INCLUSO PROTECTOR
CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II/III.
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA EL CRUCE DE VIASE, INCLUYENDO
I N T E R R U P T O R E S  A U T O M Á T I C O S  Y
C O N T A C T O R E S ,  C O N  C O N T A C T O S
A U X I L I A R E S  N E C E S A R I O S  P A R A  L A
RECOGIDA DE SEÑALES, PUESTA A TIERRA,
ETC. TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y
TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2. INCLUSO
O B R A C I V I L ,  Z O C AL O  Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA
EN MARCHA

Cruce de vias 5 5,00
P 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.21 5,00

01.05.01.22
AODW000844

ud Suministro e instalación de cuadro secundario
para SAI telecomunicaciones edificio tecnico
en envolvente tipo cofret KAEDRA con grado
de protección IP65 IK09 de SCHNEIDER o
equivalente aprobado por la DO. incluso
elementos de unión,  f i jación,  montaje y
soportes para la aparamenta a alojar, montaje y
conexionado de líneas, totalmente instalado y
fijado a pared;  según especificaciones del
C.T.E. y conforme al REBT. La aparamenta
eléctrica necesaria viene definida en el
esquema unifilar correspondiente. Todo
conforme a  la  norma UNE-EN 60439-1 .
Dimensiones altura: 842 mm, ancho: 448 mm,
profundidad: 160 mm.
T o t a l m e n t e  m o n t a d o  y  c o n e x i o n a d o .
Características técnicas
• Material aislante autoextinguible.
• Color: gris claro RAL 7035 y puerta verde
transparente.
• Temperatura de utilización: de –25 a +60 °C.
• Grado de protección contra:
• La penetración de cuerpos sólidos y líquidos
según UNE-EN 60529: IP65.
• Los impactos mecánicos según UNE-EN
50102: IK09.
• Clase 2: aislamiento total.
• Conforme a la norma UNE-EN 60439-3.
Suministrados con
•  1  j u e g o  d e  b i s a g r a s  f o n d o / c u b i e r t a
encliquetables.
• Kit de identificacion compuesto por un
protegeetiquetas encliquetable y una etiqueta
• Abrazadera sujetacables que se encliqueta en
la cuba o el chasis para guiar los cables (1 por
fila).
• Soporte de bornes.
• Borneros.
• Obturadores fraccionables (5 modulos de 18
mm por fila).
• Tapones para proteger los tornillos de fi
jac ion mura l  (protecc ion  de  c lase  2 )  y
garantizar la estanqueidad.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.22 1,00

01.05.01.23
AOEW00820

ud S U M I N I S T R O  Y  M O N T A J E  D E  C A J A
PORTAMECANISMOS DE SUPERFICIE Ó DE
EMPOTRAR DE 3 MÓDULOS MODELO CIMA
PRO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA,
DOTADA DE 2 TOMAS DOBLE PARA V/D TIPO
RJ-45 (NO INCLUIDAS) Y 2 TOMAS DOBLES
DE CORRIENTE 16A CON TIERRA LATERAL
TIPO SCHUCO,  INCLUSO CABLEADO Y
A C C E S O R I O S ,  B R I D A S  D E  A T A D O  Y
ELEMENTOS DE SUJECIÓN. COLOCADOS
TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIONADO Y
FUNCIONANDO PERFECTAMENTE. INLCUSO
LINEAS DE DERIVACION Y TUBOS

Edificio tecnico 2 2,00
P 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.23 2,00
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01.05.01.24
AOEW00baacd

ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA DE
1 6  A ,  D E  M O N T AJ E  E N  S U P E R F I C I E ,
R E A L I Z A D O  C O N  C A B L E A D O  D E
CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS PARA
UNA TENSIÓN NOMINAL DE 1000V DE TIPO
RZ1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 2,5 MM² DE
SECCIÓ N  Y  M E C AN I S M O  D E  B AS E  D E
ENCHUFE DE 16 A ESTANCO DE GRADO DE
PROTECCIÓN IP-55,  DE GAMA BÁSICA.
TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P.
DE CAJAS DE MECANISMO UNIVERSAL CON
T O R N I L L O S ,  C O N E X I O N E S  Y  M E D I O S
AU X I L I AR E S .  S E G Ú N  N O R M AT I V A D E
APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE
EUROPEA. INCLUSO LINEA DERIVADORA Y
TUBO DE ACERO M20
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Edificio tecnico 22 22,00
P 22,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.24 22,00

01.05.01.25
RKA010cbaad

m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y
T E N D I D O  D E  T U B O  M E T R I C A 2 5  M M ,
C O R R U G AD O  F O R R AD O ,  C U R V AB L E ,
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC,
N O  P R O P A G A D O R  D E  L L A M A ,  I P 5 4 ,
RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >320 N.
COLOR NEGRO. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO
M A T E R I A L  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S
ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO

Edificio tecnico 1 200,00 200,00
P 200,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.25 200,00

01.05.01.26
AONW000003

m CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE ACERO
ENCHUFABLE, EN COLOR NATURAL, DE
D I Á M E T R O  D 2 5  M M .  I N S T A L A D O  E N
S U P E R F I C I E  S O B R E  P A R A M E N T O S
MEDIANTE SOPORTES DE TIPO ABRAZADERA
SEPARADOS CADA 50 CM COMO MÁXIMO.
TOTALMENTE MONTADO; I/P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES, ANCLAJES Y ACCESORIOS.
CONFORME A REBT: ITC-BT-21 Y NTE-IEB.
SISTEMA DE TUBOS CONFORME A LOS
REQUISITOS GENERALES DE LAS UNE-EN
61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020,
UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 Y
REQUISITOS PARTICULARES CONFORME A
U N E - E N  6 1 3 8 6 - 2 1 : 2 0 0 5  Y  U N E - E N
61386-21:2005/A11:2011. MATERIALES CON
M A R C A D O  C E  Y  D E C L A R A C I Ó N  D E
PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO
EUROPEO (UE) 305/2011.

Edificio tecnico 1 50,00 50,00
P 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.26 50,00

01.05.01.27
RKF020cbccd

m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y
TENDIDO DE  BANDEJA METÁLICA DE 60X200
MM, UNICLIC, CON BORDE DE SEGURIDAD Y
P E R F I L  R Í G I D O ,  I N C L U I D O  P A R T E
PROPORCIONAL DE FIJACIONES, SOPORTES,
TABIQUES SEPARADORES,  PEQU E Ñ O
MATERIAL DE INSTALACIÓN  Y MEDIOS
AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: MAS DE 3.5 METROS
TRABAJO: DIURNO EXCEPCIONAL
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO

Edificio tecnico 1 50,00 50,00
P 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.27 50,00

01.05.01.28
AOAW000001

m S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1X35
MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
CON SOLDADUR A AL U M I N O T É R M I C A.
INCLUSO ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL,
ELEMENTOS AUXILIARES, ACCESORIOS Y
ACABADOS.

Pat bandejas 1 50,00 50,00
P 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.28 50,00

01.05.01.29
AOBW000006

ud UD. DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA,  QUE INCLUIRÁ,  POR
TRIPLICADO, LO SIGUIENTE:
- PLANOS FINALES DE OBRA EJECUTADA.
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
- NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- PRUEBAS FINALES CON CERTIFICADOS Y
PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE LOS
PRINCIPALES EQUIPOS, CON DIRECCIONES Y
TELÉFONOS.
-  G A R A N T Í A S  Y  C E R T I F I C A D O S  D E
MATERIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.29 1,00

01.05.01.30
AOBW000001

ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION DE
E L E C T R I C I D A D  E N  B A J A  T E N S I Ó N
AFECTADAS EN ESTE CAPÍTULO DE LOS
P R E S U P U E S T O S .  I N C L U Y E N D O  L A
PREPARACIÓN DE VISADOS DE PROYECTOS
E N  E L  C O L E G I O  P R O F E S I O N A L
CORRESPONDIENTE Y LA PRESENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN DE LOS
E X P E D I E N T E S  A N T E  S E R V I C I O S
T E R R I T O R I A L E S  D E  I N D U S T R I A ,
A Y U N T A M I E N T O  Y  E N T I D A D E S
COLABORADORAS. INCLUSO ABONO DE LAS
TASAS CORRESPONDIENTES. SE INCLUYEN
TODOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
QUE HAYA QUE REALIZAR CON CUALQUIER
ORGANISMO OFICIAL PARA LLEVAR A BUEN
TÉRMINO LAS INSTALACIONES DE ESTE
CAPÍTULO.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.30 1,00

01.05.01.31
AFFW000800

ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD, (4  % S/ INSTALACIÓN) ,
INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y
DESCARGA, MATERIALES, APERTURA DE
HUECOS Y SELLADOS, DESMONTAJE Y
RETIRADA DE REDES QUE ESTÁN FUERA DE
SERVICIO (SEGÚN INDICACIONES DE LA
DIRECIÓN DE OBRA), RECIBIDOS, LIMPIEZA,
R E M A T E S  Y  M E D I O S  A U X I L I A R E S .
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS Y
TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN:
* REPLANTEO Y MARCAJE EN OBRA ANTES
DE EJECUTAR.
* ABRIR Y TAPAR LAS ROZAS.
*  A B R I R  Y  R E M A T A R  A G U J E R O S  E N
TABIQUES.
* COLOCACIÓN Y MONTAJE DE PASAMUROS.
* COLOCACIÓN Y ACABADO DE CAJAS PARA
ELEMENTOS EMPOTRADOS.
* REALIZACIÓN DE AGUJEROS EN FALSOS
TECHOS.
*  S E L L A D O  D E  L O S  A G U J E R O S  D E
INSTALACIONES Y AGUJEROS DE PASO DE
INSTALACIONES.
* DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES
A OBRA.
* RETIRADA DE LOS RESTOS DE OBRA Y
O T R O S  P R O D U C T O S  D E  D E S E C H O
RESULTADO DE ESTOS TRABAJOS.

Edificio tecnico 1 1,00
P 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.31 1,00

Capítulo: 1.6 EDIFICACIÓN

Capítulo: 1.6.1 OBRA CIVIL

01.06.01.01
OAB150ad

m2 Despeje y desbroce localizado , i/ arranque de
cepas, arbustos y carga, descarga y transporte
al lugar asignado en el interior de la obra,
incluso herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

1 24,44 12,94 316,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.01 316,25

01.06.01.02
OAC070abad

m3 Excavación localizada en tierras con medios
mecánicos ,  inc luso  carga ,  descarga  y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra del material, i/herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Losa de cimentación 1 21,44 9,94 0,45 95,90
Arquetas interiores 3 1,30 1,30 0,76 3,85

1 0,80 0,80 0,70 0,45
Arquetas exteriores 3 1,30 1,30 1,34 6,79

1 0,80 0,80 0,80 0,51
Cámaras exteriores 2 2,90 1,90 2,20 24,24

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.02 131,74

01.06.01.03
OEB030jaadb

m Canalización hormigonada de 18 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca, incluso  el relleno y compactado
de la zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

Conexión cámaras y arquetas exteriores 1 23,00 23,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.03 23,00

01.06.01.04
OEB040daadb

m Canalización hormigonada de 4 tubos de
polietileno libre de halógenos de 160 mm de
diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca, incluso  el relleno y compactado
de la zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

Conexión arqueta exterior e interior en sala Media
Tensión

1 2,00 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.04 2,00

01.06.01.05
OEC040eaadb

ud C á m a r a  d e  r e g i s t r o  d e  h o r m i g ó n ,  d e
dimensiones 250x150x200 cm y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos, los
encofrados, el  recibido de los tubos de
acometida y el desagüe del fondo según los
planos, así como el acabado y la limpieza de la
misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

Cámaras exteriores conexión con cruce de vía 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.05 2,00

01.06.01.06
OEC020fadb

ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de
dimensiones interiores, incluso recibido de los
tubos de acometida y desague profundo, tapa
de hormigón y relleno posterior, así como el
acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

Arquetas exteriores conexión con sala
Señalización y Comunicaciones

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.06 3,00

01.06.01.07
OEC010baadb

ud Arqueta realizada "in situ" de ladri l lo,  y
600x600x960 mm de dimensiones interiores,
colocada sobre solera de hormigón en masa,
limpiada y terminada, y con parte proporcional
de medios auxiliares, incluso relleno y la
compactación perimetral posterior, el drenaje y
el recibido de los tubos, y la tapa de hormigón.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

Arqueta exterior conexión con sala Media Tensión 1 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.07 1,00

Capítulo: 1.6.2 ARQUITECTURA

01.06.02.01
AFA050eaabd

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x20 cm para revestir ,
recibidos con mortero de cemento M-5,
armadura vertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura
horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de
bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365
kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
l imp i e z a  y  m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  m e d i d a
deduciendo huecos superiores a 2 m². Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Alzado A 1 20,40 3,20 65,28
-4 1,40 2,03 -11,37

Alzado B 1 20,40 3,20 65,28
-1 1,40 2,03 -2,84

Alzado C 1 8,90 3,20 28,48
Alzado D 1 8,90 3,20 28,48
Alzado D -1 2,10 1,00 -2,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.01 171,21

01.06.02.02
AFAW050001

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x12 cm para revestir ,
recibidos con mortero de cemento M-5,
armadura vertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura
horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de
bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365
kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
l imp i e z a  y  m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  m e d i d a
deduciendo huecos superiores a 2 m². Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Petos cubierta 2 20,40 0,50 20,40
2 8,90 0,50 8,90

Particiones interiores
Alineación B 2 6,10 3,00 36,60

1 7,00 3,00 21,00
Alineación 3 2 4,00 3,20 25,60
Gabinete 1 4,00 3,50 14,00
Aseo 1 2,00 3,00 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.02 132,50

01.06.02.03
AGA500aabd

m2 Revestimiento de paramentos verticales con
mortero monocapa en colores pál idos,
aplicado a llana, regleado y fratasado, con un
espesor de 20 mm, con ejecución de despiece
según planos y aplicado directamente sobre
fábrica de ladrillo,  hormigón, fábrica de
bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios
auxiliares, medido deduciendo huecos. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Alzado A 1 20,40 3,20 65,28
Alzado B 1 20,40 3,20 65,28
Alzado C 1 8,90 3,20 28,48
Alzado D 1 8,90 3,20 28,48
Petos cubierta 4 20,40 0,50 40,80

4 8,90 0,50 17,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.03 246,12

01.06.02.04
AGA020aaaab

m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con
mortero M-5, en paramentos verticales de 20
mm de espesor ,  i / reg leado,  sacado de
rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares,
medido deduciendo huecos. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Alzado A 1 20,40 3,20 65,28
Alzado B 1 20,40 3,20 65,28
Alzado C 1 8,90 3,20 28,48
Alzado D 1 8,90 3,20 28,48
Particiones interiores
Alineación B 4 6,10 3,00 73,20

2 7,00 3,00 42,00
Alineación 3 4 4,00 3,20 51,20
Gabinete 2 4,00 3,50 28,00
Aseo 2 2,00 3,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.04 393,92

01.06.02.05
AGA020baaab

m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con
mortero M-5, en paramentos horizontales de 20
mm de espesor ,  i / reg leado,  sacado de
rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares,
medido deduciendo huecos. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Techos salas
Sala Almacén 53,43 53,43
Sala BT 26,65 26,65
Sala Señalización y Comunicaciones 52,45 52,45
Gabinete 20,25 20,25
Almacén 3,11 3,11
Aseo 4,57 4,57

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.05 160,46

01.06.02.06
AWB010aaabd

m2 Pintura plástica lisa mate gama básica en
blanco o pigmentada, sobre paramentos
verticales y horizontales, dos manos, incluso
mano de fondo, imprimación y plastecido.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Alzado A 1 20,40 3,20 65,28
Alzado B 1 20,40 3,20 65,28
Alzado C 1 8,90 3,20 28,48
Alzado D 1 8,90 3,20 28,48
Particiones interiores
Alineación B 4 6,10 3,00 73,20

2 7,00 3,00 42,00
Alineación 3 4 4,00 3,20 51,20
Gabinete 2 4,00 3,50 28,00
Techos salas
Sala Almacén 53,43 53,43
Sala BT 26,65 26,65
Sala Señalización y Comunicaciones 52,45 52,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.06 514,45

01.06.02.07
AKA020acabd

m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm,
recibido con adhesivo C1 blanco, sin incluir
enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1
y l impieza.  Medido deduciendo huecos
superiores a 1  m².  Según normat iva  de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 2 2,40 3,00 14,40
2 2,00 3,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.07 26,40

01.06.02.08
AFD240fdaab

m2 Trasdosado autoportante de sistema de
paneles de yeso laminado (PYL), formado por
una estructura de acero galvanizado, de
canales horizontales de 48 mm de ancho y
montantes verticales, con una modulación de
400 mm de separación a ejes entre montantes;
y sobre  l a  cua l  se  a t o r n i l l a n  2  p l a c a s
resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo
F) de 25 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones,  pastas,  c intas,
g u a r d a v i v o s ,  t o r n i l l e r í a ,  b a n d a s  d e
estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Medido deduciendo huecos mayores a 2 m².
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Trasdosado salas
Sala Señalización y Comunicaciones 1 32,96 3,50 115,36
Sala Baja Tensión 1 21,82 3,50 76,37
Sala Almacén 1 31,61 3,50 110,64
Gabinete 1 17,62 3,50 61,67
Almacén 1 6,35 3,50 22,23
Aseo 1 6,94 3,50 24,29

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.08 410,56

01.06.02.09
AGB110ddacd

m2 Falso techo continuo de placas de yeso
laminado (PYL) con resistencia al fuego EI-120,
formado por 2 placas de yeso laminado
resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo
F) de 25 mm de espesor cada una, atornilladas
a una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en C
de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o
e lemento  por tan te  med ian te  cue lgues
colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.
Totalmente terminado para acabado mínimo
Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas de estanqueidad y medios
auxiliares (excepto elevación y transporte).
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Techos salas
Sala Almacén 53,43 53,43
Sala BT 26,65 26,65
Sala Señalización y Comunicaciones 52,45 52,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.09 132,53

01.06.02.10
AGC100adacd

m2 Falso techo registrable de placas de escayola
fisurada en color blanco, de dimensiones de
cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre
perfilería vista de aluminio de primarios y
secundarios lacada en blanco, suspendida del
forjado o elemento portante mediante varillas
roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión
rápida para su nivelación. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijación y medios auxiliares (excepto elevación
y/o transporte). Medido deduciendo huecos
superiores a 2  m².  Según normat iva  de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Techos salas
Gabinete 20,25 20,25
Almacén 3,11 3,11
Aseo 4,57 4,57

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.10 27,93

01.06.02.11
AJCW100002

m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a
elegir. Colocación en obra: con adhesivo.

Sala Señalización y Comunicaciones 33,75 33,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.11 33,75

01.06.02.12
AWBW000001

m2 PINTURA ANTIPOLVO BAJO SUELO.

Sala Señalización y Comunicaciones 52,45 52,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.12 52,45
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01.06.02.13
AJCW100001

m2 F a l s o  s u e l o  r e g i s t r a b l e  e n  b a l d o s a
antideslizante clase 3, de 600x600 mm con
núcleo de sulfato cálcico de 30 mm de espesor
con lámina inferior de aluminio, acabado
superior en estratificado de alta presión y
cantos en PVC. Pedestal para una altura de
suelo acabado entre 300 y 450 mm, y perfilería
auxiliar de entramado horizontal incluidas
piezas especiales de remate en huecos y
puertas. Medido en superficie realmente
ejecutada. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Señalización y Comunicaciones 52,45 52,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.13 52,45

01.06.02.14
AJA010eabd

m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante con
un  espesor  de  2 ,0  mm,  c lase  2  de  Rd ,
consistente en formación de capa base epoxi
sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7
kg/m²); espolvoreo en fresco de árido de
cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm
(rendimiento 3,0  kg/m²) ;  sel lado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado
(rendimiento 0,6 kg/m²), sobre superficies de
hormigón o mortero sin incluir las ni  la
preparación del soporte. Medido en superficie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Baja Tensión 1 29,65 29,65

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.14 29,65

01.06.02.15
AJC200babd

m2 Solado de gres porcelánico prensado pulido en
baldosas de 40x40 cm color granito, para
tránsito denso (Abrasión IV), recibido con
adhesivo C2TE S1 flexible blanco, sin incluir
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2, color y limpieza, i/rodapié del
mismo mater ia l  de 9x40 cm. Medido en
superf ic ie  rea lmente  e jecutada.  Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Suelos salas:
Gabinete 20,25 20,25
Almacén GC 3,11 3,11
Aseo 4,57 4,57
Almacén 52,43 52,43

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.15 80,36

01.06.02.16
AKC100babd

m Vierteaguas de piedra artificial con goterón,
formado por piezas de 30 cm de ancho y 3 cm
de espesor, pulido en fábrica, recibida con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco y limpieza. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Ventana Gabinete 1 1,50 1,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.16 1,50

01.06.02.17
AKC010bbabd

m Albardilla de piedra artificial en forma de U,
con caida a dos aguas de 30x3 cm con goterón
pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento blanco y limpieza. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Peto cubierta 2 20,50 41,00
2 9,00 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.17 59,00

01.06.02.18
AVF010bfaab

ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja de
dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de
paso), homologada EI2-60-C5, formada por
marco en chapa de acero galvanizado, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de
puerta construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado y cámara intermedia de
material aislante ignífugo, elaborada en taller,
ajuste y fijicación en obra. Incluye patillas
metálicas para fijación a obra, maneta metálica
forrada de poliamida en negro y bombín.
Puerta con acabado lacado al horno en color
blanco RAL 9002, 9010 o similar. No incluye ni
ayudas ni recibidos. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Puerta Gabinete 1 1,00
Puertas Almacén y Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.18 3,00

01.06.02.19
AVFW020002

ud Puerta metál ica cortafuegos de 2 hojas
desiguales, formada por una hoja principal de
dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de
paso)  y otra  aux i l ia r  de  500x2030  mm;
homologada EI2-60-C5; formada por marco en
c h a p a  d e  a c e r o  g a l v a n i z a d o ,  j u n t a
intumescente alrededor del marco, hojas de
puerta construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo. Incluye patillas
metálicas para f i jación en obra,  maneta
metálica forrada de poliamida en negro y
bombín. Puerta con acabado lacado al horno
en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. No
inc luye  n i  ayudas  n i  rec ib idos .  Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Puerta sala Almacén 1 1,00
Puerta sala Baja Tensión 1 1,00
Puerta sala Señalización y Comunicaciones 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.19 3,00
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01.06.02.20
AFE010bbabd

m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de
cualquier material  en muros,  ut i l izando
mortero de cemento M-5, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Puertas salas técnicas 2 1,50 2,03 6,09
Puertas zona Gabinete 2 0,90 2,03 3,65
Puerta Almacén 1 1,50 2,03 3,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.20 12,79

01.06.02.21
AFE010baabd

m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de
cualquier material en tabiques, utilizando
mortero de cemento M-5, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Puertas Almacén y Aseo 4 0,90 2,03 7,31

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.21 7,31

01.06.02.22
ALC030lgaac

ud Suministro y montaje de ventana de dos hojas
practicables/oscilobatientes de PVC, para
huecos de  fachada  de  1500x1000  mm,
compuesta de perfilería de PVC acabado
blanco de 70 mm de espesor, termosoldados a
inglete, con refuerzo metálico en marco y
perfiles de acero galvanizado en hojas. Juntas
de estanqueidad EPDM de alta calidad y
herrajes de cierre perimetral con elevador de
hoja. Valor de transmitancia térmica del perfil
Uf =1,30 W/m²K, permeabilidad al aire Clase 4,
estanqueidad al agua Clase E1050, resistencia
a la carga del viento clase C5, y atenuación
acúst ica  <  4 6 d B .  S e g ú n  n o r m a t i va  d e
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Ventana Gabinete 1 1,50 1,00 1,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.22 1,50

01.06.02.23
ANC010dabab

m2 Doble acristalamiento formado por un vidrio
incoloro de 6 mm de espesor con capa térmica
reforzada, cámara de aire deshidratado de 12
mm, con perfil separador de aluminio y vidrio
de 6 mm, incluido sellado perimetral  de
silicona neutra. Totalmente instalado. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Ventana Gabinete 1 1,30 0,80 1,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.23 1,04

01.06.02.24
AMC100aabd

m2 Reja metálica realizada con tubos de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, colocados
verticalmente cada 12 cm sobre dos tubos
horizontales de 40x20x1,5 mm separados 1,00
m como máximo con prolongación para anclaje
a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y
monta je  en obra  .  Según normat iva  de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Ventana Gabinete 1 1,60 1,10 1,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.24 1,76

01.06.02.25
AXC100daac

ud Estor de poliéster con un nivel de opacidad
traslúcido, tirador de cadena y contrapeso
metál ico.  Medidas tota les  150x250 cm.
Totalmente instalado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Ventana Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.25 1,00

01.06.02.26
AXC300bab

m2 Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3
mm de grosor, rotulación por impresión
directa, fijado a la pared mediante tacos y
tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente
instalado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Cartel indicación sala 6 0,50 0,25 0,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.26 0,75

01.06.02.27
AXA110ab

ud Mesa de ordenador con acabado en chapa de
madera de diversos colores a elegir, con cajón
y archivo, de medidas totales 160x160 cm.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.27 1,00

01.06.02.28
AXA120aab

ud Mesa de despacho fabricado en tablero
aglomerado revestido en chapa con acabado
barnizado, de 140x80 cm. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Señalización y Comunicaciones 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.28 1,00

01.06.02.29
AXA140dbab

ud Armario con estantes,  puertas y cuatro
entrepaños fabricado en tablero aglomerado
revestido en chapa con acabado de haya, y
medidas 80x44x198 cm. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.29 1,00

01.06.02.30
AXA200abab

ud Sillón de dirección con respaldo basculante
con sistema de gas y giratorio, incluido ruedas,
reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en
tela de loneta dura en distintos colores. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.30 2,00

01.06.02.31
ANI010baab

m2 Espejo plateado realizado con una luna float de
color de 4 mm plateada por su cara posterior,
incluido canteado perimetral y taladros.
Totalmente instalado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.31 1,00

01.06.02.32
AHAW500001

m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%.
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y
capa de arcilla expandida, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de
cemento, proporcionando una resistencia a
compresión de 1 MPa y con una conductividad
térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio
de 10 cm; con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de
e s p e s o r ,  a c a b a d o  f r a t a s a d o ;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida,
compuesta por lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica
con cargas t ipo EB,  y lámina  de  betún
m o d i f i c a d o  c o n  e l a s t ó m e r o  S B S ,
LBM(SBS)-30-FP adherida a la anterior con
soplete,  sin coincidir  sus juntas; CAPA
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil
no tejido compuesto por fibras de poliéster
u n i d a s  p o r  a g u j e t e a d o ,  ( 1 5 0  g / m ² ) ;
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300
k P a ;  C A P A  S E P A R A D O R A  B A J O
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
(200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de
cantos rodados lavados, con un espesor medio
de 10 cm. El precio no incluye la ejecución y el
sellado de las juntas ni la ejecución de remates
en los encuentros con paramentos y desagües.

Cubierta 1 20,10 8,60 172,86

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.32 172,86

01.06.02.33
AMKW000001

m2 Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero
galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes. Incluso soportes del mismo material,
pletinas para fijación mediante anclaje químico
en obra de fábrica con varillas roscadas y
resina, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra, accesorios y
remates.

Rejilla sala Baja Tensión 1 2,10 1,00 2,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.33 2,10

01.06.02.34
AMH010cabd

m Barandil la escalera de 90 cm de al tura,
construida con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, con pasamanos de sección
circular de diámetro 50 mm y 1 mm de espesor
y barrote vertical de tubo redondo de 15 mm de
diámetro, con prolongación para anclaje a la
losa, separados 10 cm, elaborada en taller y
monta je  en  obra .  Según  norma t i va  d e
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Rampa acceso sala Señalización y
Comunicaciones

7,5 7,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.34 7,50

Capítulo: 1.6.3 INSTALACIONES

Capítulo: 1.6.3.1 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

01.06.03.01.01
APHW100100

m Bajante para sistema de drenaje sifónico de
cubierta,  formada por tubería templada
mediante tratamiento térmico adicional, de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de
125 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de
espesor, sistema Akasison "JIMTEN" o similar,
con fijación a la pared cada 1,9 m mediante
varillas con placas de sujeción y abrazaderas
para el tubo, manguitos electrosoldables en el
extremo superior y manguitos de dilatación
cada 5 m y en el extremo inferior, con te 90° de
registro.. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Cubierta 4 4,50 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.01 18,00

01.06.03.01.02
APHW100001

ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de
salida vertical de 125 mm de diámetro, con
rejilla plana de polipropileno de 300x300 mm,
color negro, para recogida de aguas pluviales
o de locales húmedos. Incluso accesorios de
montaje, piezas especiales y elementos de
sujeción.

Cubierta 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.02 4,00
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01.06.03.01.03
APHW100002

ud Imbornal  prefabricado de hormigón,  de
60x30x75 cm. El precio incluye el relleno del
trasdós con material granular, pero no incluye
la excavación. Incluso accesorios de montaje,
piezas especiales y elementos de sujeción.

Aceras 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.03 3,00

01.06.03.01.04
API010cbacd

m Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro,
unión pegada; con una resistencia al fuego
B-s1,d0; colocada en instalaciones interiores
de evacuación de aguas residuales. Totalmente
montada, i/p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Aseo (Lavabos, sumidero sifónico) 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.04 4,00

01.06.03.01.05
API010chacd

m Tuber ía  de  PVC ser ie  B,  de  110  mm de
diámetro, unión pegada; con una resistencia al
fuego B-s1,d0; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales.
T o t a l m e n t e  m o n t a d a ,  i / p . p .  d e  p i e z a s
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Aseo (inodoro, colector aseo) 60 60,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.05 60,00

01.06.03.01.06
API010ciabd

m Tuber ía  de  PVC ser ie  B,  de  125  mm de
diámetro, unión pegada; con una resistencia al
fuego B-s1,d0; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales.
T o t a l m e n t e  m o n t a d a ,  i / p . p .  d e  p i e z a s
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Colector saneamiento 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.06 5,00

01.06.03.01.07
ABE100aaabd

m Sumidero sifónico acero inoxidable inoxidable
AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical,
para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos,  de  100x100  mm,  ins ta lado y
conexionado a la red general de desagüe de 40
mm, i/p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxi l iares.  Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.07 1,00

01.06.03.01.08
ABB100dbccd

ud Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
rec ib ido con mor tero  de  cemento  M-5 ,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, redondeando ángulos, con codo de
PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la
solera, con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada, i/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Bajantes 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.08 4,00

01.06.03.01.09
ABB100bfccd

ud Arqueta registrable de 63x63x80 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
rec ib ido con mor tero  de  cemento  M-5 ,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y
marco de hormigón armado prefabricada,
terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Arquetas registro red saneamiento 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.09 2,00

01.06.03.01.10
ABD010aaabd

m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m²;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de r ío  de  10  cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los riñones. I /p.p.  de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado poster ior  de  las  zan jas .  Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Edificio Técnico Puerto Exterior (colector principal) 40 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.10 40,00

Pág.: 41



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.06.03.01.11
ABC200abacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 800 mm, encastrado
en solera de hormigón HM-20/P/20/IIa (se
consideran 10 cm de espesor bajo el pozo y 15
cm de espesor en su interior), con una altura
nomina l  de  2 ,5  m,  ap t o  p a r a  c o n e c t a r
colectores de hasta 400 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo, junta
elastomérica en unión entre cono de reducción
y cuerpo central, y pates de acceso de acero
revestidos de polipropileno, montados en
fábr ica  e n  c u e r p o  c e n t r a l ;  s i n  i n c l u i r
excavación, acometidas al pozo mediante clips
elastoméricos y colectores, relleno perimetral,
acabado de coronación superior, cerco ni tapa
de registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.11 1,00

01.06.03.01.12
OAC060aaadb

m3 Excavación de zanja en tierras a máquina , con
profundidad hasta 4 m , sin incluir entibación,
con agotamiento, refino, aplomado de paredes,
carga, descarga y transporte al lugar asignado
en e l  in ter ior  de  la  obra  de  p roductos
sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Red de saneamiento
1 60,00 0,18 10,80
1 4,00 0,00 0,01 0,04
1 5,00 0,19 0,95
4 0,58 0,58 0,60 0,81
2 0,83 0,83 0,90 1,24
1 0,50 2,50 1,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.12 15,09

01.06.03.01.13
AFF110bbabd

m2 Ayu d a s  a l b a ñ i l e r í a  e n  i n s t a l a c i ó n  d e
evacuación de aguas pluviales y/o residuales
e n  s a l a s  d e  e s p e r a ,  o f i c i n a s ,  l o c a l e s
comerciales, y otras estancias de uso análogo,
en edificaciones de tipo terciario, consistente
en apertura y tapado de rozas, fijación de
bajantes y ramales, ayudas a acometida,
recibidos y remates, i /p.p. de elementos
comunes, limpieza y medios auxiliares. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.13 12,00

01.06.03.01.14
AQKW000006

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
C O N E X I Ó N  D E  L A  I N S T A L A C I Ó N  D E
SANEAMIENTO NUEVA  HASTA LA CONEXIÓN
CON LA EXISTENTE. INCLUYE GESTIONES Y
AUTORIZACIONES ANTE EL ORGANISMO
COMPETENTE.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.14 1,00

01.06.03.01.15
AQKW000007

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN, ANTE
L O S  S E R V I C I O S  T E R R I T O R I AL E S  D E
INDUSTRIA, ENTIDADES COLABORADORAS
Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE. INCLUYENDO:
-  E L AB O R AC I Ó N  D E L  B O L E T I N  D E  L A
INSTALACION POR PARTE DEL INSTALADOR
AUTORIZADO CON LA DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
-  T A S A S  P A R A  S U  T R A M I T A C I Ó N
INCLUYENDO EL ABONO DE LOS IMPORTES
A LA ENTIDAD DE CONTROL E INPECCIÓN
AC R E D I T AD A H O M O L O G AD A P O R  L A
D I R E C C I Ó N  D E  I N D U S T R I A  D E  L A
COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR PARA LA
COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN POR
PARTE DE LA ENTIDAD DE CONTROL E
INSPECCIÓN ACREDITADA.
- ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
FINAL A LA PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE
TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.15 1,00

Capítulo: 1.6.3.2 INSTALACIONES DE FONTANERIA

01.06.03.02.01
APB010aacd

ud Contador general de agua de diámetro nominal
DN 32  mm (1  1 /4" )  de  chorro  múl t ip le ,
pre-equipado para emisor de impulsos con
tecnología inductiva para un caudal máximo de
10 m³/h; instalación con filtro tipo Y, válvulas
de esfera de 1 1/4'' de entrada y salida, grifo de
prueba y válvula de retención. Totalmente
instalado, probado y funcionando, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.01 1,00
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01.06.03.02.02
APB100aacd

ud Armario de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de 450x330x210 mm, montaje empotrado
o en superficie, para contadores individuales
de DN15 a DN20 mm, con cuerpo con soporte
en acero inoxidable para sujeción de contador,
puerta con plancha de protección contra
heladas ,  l l ave  y c ier re  de  cuadrad i l lo ,
mecanizado inferior para la entrada y salida de
la acomet ida del  contador .  Tota lmente
colocado i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.02 1,00

01.06.03.02.03
APA030cabd

ud Acometida a la red general municipal de agua
de DN 63 mm, hasta una longitud máxima de 8
m, realizada con tubo de polietileno de alta
densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro
nominal (1 1/4"), y PN=16 atm; con collarín de
toma en carga multimaterial DN63-1 1/4" salida
con brida, llave de esfera latón roscar de 1
1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas
especiales, accesorios y medios auxiliares, sin
incluir obra civil. Medida la unidad terminada.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.03 1,00

01.06.03.02.04
APC010aabd

ud Grupo de presión compacto convencional,
para rendimientos recomendados de 3,6 m³/h a
25 mca. Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector
de aspiración con válvulas de corte, colector
de impulsión en acero galvanizado con
válvulas de corte y de retención, válvula de
seguridad, acumulador vertical de acero de
m e m b r a n a  r e c a m b i a b l e  d e  1 0 0  l i t r o s ,
presostato y cuadro eléctrico de maniobra.
Totalmente instalado, probado y funcionando,
i/p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el
depósito auxiliar de alimentación. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.04 1,00

01.06.03.02.05
APCW000010

ud Grupo de presión compacto convencional,
para rendimientos recomendados de 3,6 m³/h a
25 mca. Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector
de Manómetro con baño de glicerina, para
montaje roscado, escala de presión de 0 a 10
bar.

Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.05 2,00

01.06.03.02.06
APF030aabd

m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero
Random), de 16x2,7 mm, PN=20 atm; para
tuberías de alimentación, distribución e
interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente
montada, protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.06 6,00

01.06.03.02.07
APF030cabd

m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero
Random), de 25x4,2 mm, PN=20 atm; para
tuberías de alimentación, distribución e
interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente
montada, protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.07 10,00

01.06.03.02.08
APD010cabac

m Aislamiento térmico flexible para tubería de
diámetro 20 mm, formado por coquilla de
espuma elastomérica a base de caucho
sintético, en instalación de fontanería por el
interior, de baja conductividad térmica 0,36
W/mꞏK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0.
Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada,  inc luye adhesivo de se l lado
especifico. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Aseo 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.08 4,00

01.06.03.02.09
APD010eabac

m Aislamiento térmico flexible para tubería de
diámetro 32 mm, formado por coquilla de
espuma elastomérica a base de caucho
sintético, en instalación de fontanería por el
interior, de baja conductividad térmica 0,36
W/mꞏK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0.
Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada,  inc luye adhesivo de se l lado
especifico. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Aseo 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.09 10,00
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01.06.03.02.10
APG100dabd

ud Válvula de esfera de latón cromado,  de
diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.10 1,00

01.06.03.02.11
APG100cabd

ud Válvula de esfera de latón cromado,  de
diámetro 3/4" (20 mm), PN35, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.11 4,00

01.06.03.02.12
APGW000010

ud Válvula de 3 vías, todo/nada, con motor
eléctrico de 230 V., de diámetro 1" (25 mm),
PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.12 1,00

01.06.03.02.13
APGW000011

ud Válvula de 2 vías, todo/nada, con motor
eléctrico de 230 V., de diámetro 1" (25 mm),
PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.13 1,00

01.06.03.02.14
APGW000012

ud Válvula de antirretorno, de diámetro 1" (25
mm), PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.14 4,00

01.06.03.02.15
APGW000013

ud Válvula de ventosa, de diámetro 1" (25 mm),
PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.15 1,00

01.06.03.02.16
APJ020aaaab

ud Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a
pared, fabricado en porcelana vitrificada, de
gama básica en color blanco. Dispone de
asiento y tapa lacados con bisagras de acero
inoxidable y mecanismo doble descarga.
T o t a l m e n t e  i n s t a l a d o ,  c o n e c t a d o  y
funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento,
sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible
cromados,  pequeño mater ia l  y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.16 1,00

01.06.03.02.17
APJ100aaaab

ud Lavabo de porcelana vitrificada en color
blanco, de 56x47 cm, gama básica, para
colocar semiempotrado (sin incluir). Válvula de
desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared
acodado cromado con plafón. Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.17 2,00

01.06.03.02.18
APK060aaab

ud Grifo temporizado de un agua (fría -AF- o
caliente sanitaria -ACS-) mural para lavabo,
apertura por pulsador, gama básica; con
c u e r p o  y  p u l s a d o r  e n  l a t ó n  c r o m a d o ,
rompeaguas, caudal 6 l/min, cierre automático
15+-5 s. Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.18 2,00

01.06.03.02.19
AKC700abab

m Encimera de aglomerado de madera acabado
en formica color crema/blanco de 62x3 cm, con
zócalo, incluso anclajes, colocada a medida,
inc luso  e jecuc ión de  hueco  para  p i l a ,
vi trocerámica,  etc.  Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.19 2,00
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01.06.03.02.20
AFF100bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de fontanería
e n  s a l a s  d e  e s p e r a ,  o f i c i n a s ,  l o c a l e s
comerciales, y otras estancias de uso análogo,
en edificaciones de tipo terciario, consistente
en apertura y tapado de rozas, fijación de
tuber ías ,  ayudas a  acomet ida ,  tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo/s
de presión, depósito/s, montantes, recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza
y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.20 1,00

01.06.03.02.21
AQKW000021

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN, ANTE
L O S  S E R V I C I O S  T E R R I T O R I AL E S  D E
INDUSTRIA, ENTIDADES COLABORADORAS
Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE. INCLUYENDO:
-  E L AB O R AC I Ó N  D E L  B O L E T I N  D E  L A
INSTALACION POR PARTE DEL INSTALADOR
AUTORIZADO CON LA DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
-  T A S A S  P A R A  S U  T R A M I T A C I Ó N
INCLUYENDO EL ABONO DE LOS IMPORTES
A LA ENTIDAD DE CONTROL E INPECCIÓN
AC R E D I T AD A H O M O L O G AD A P O R  L A
D I R E C C I Ó N  D E  I N D U S T R I A  D E  L A
COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR PARA LA
COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN POR
PARTE DE LA ENTIDAD DE CONTROL E
INSPECCIÓN ACREDITADA.
- ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
FINAL A LA PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE
TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.21 1,00

01.06.03.02.22
AQKW000008

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
C O N E X I Ó N  D E  L A  I N S T A L A C I Ó N  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA NUEVA  HASTA
LA CONEXIÓN CON LA EXISTENTE. INCLUYE
GESTIONES Y AUTORIZACIONES ANTE EL
ORGANISMO COMPETENTE.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.22 1,00

Capítulo: 1.6.3.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

01.06.03.03.01
RGA010abaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de central de detección y alarma de
incendios analógica multiprogramable con
sensibilidad ajustable de cada sensor al medio
ambiente y compatible con sensores láser de
alta sensibilidad. Equipada con un lazo no
ampliable con capacidad de 99 detectores y 99
módulos por lazo, pantalla lcd de 80 caracteres
y teclado de programación, 6 circuitos de
salida programables supervisados. Incluye
puerto de comunicación RS232, tarjeta con
puerto RS485 para conexión con repetidores,
fuente de alimentación de 24 VCC/2,5 A, dos
ba te r ías  de  12  VCC/7Ah ,  Programa de
programación. Montada en cabina metálica.
Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxil iares,  conexionado,  conf igurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.01 1,00

01.06.03.03.02
RGA030abbcd

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de detector óptico de humo
analógico inteligente de perfil extraplano.
Direccionamiento sencillo mediante dos
roto-swich decádicos. Funciones lógicas
programables desde la central de incendios.
Fabricado en abs pirorretardante. Equipado
con doble led que permita ver el estado del
detector desde cualquier posición y micro
interruptor activable mediante imán para
realizar un test de funcionamiento local.
Compensación automática por suciedad.
Fácilmente desmontable para su limpieza.
Incluye base  intercambiable con el resto de
detectores analógicos. Montaje en superficie.
Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxil iares,  conexionado,  conf igurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Almacén 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.02 5,00
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01.06.03.03.03
RGA030hbbcd

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de detector de alta sensibilidad de
humo de tecnología láser analógico inteligente
de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo
mediante dos roto-swich decádicos. Funciones
lógicas programables desde la central de
incendios para asegurar  una detección
ultrarrapida y estable del incendio en fases
latentes. fabricado en abs pirorretardante.
Equipado con doble led que permita ver el
estado del detector desde cualquier posición y
micro interruptor activable mediante imán para
realizar un test de funcionamiento local.
Compensación automática por suciedad.
Fácilmente desmontable para su limpieza.
Incluye base  intercambiable con el resto de
detectores analógicos. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sala Señalización y Comunicaciones (falso suelo) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.03 1,00

01.06.03.03.04
RGA080dbbcd

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de módulo monitor de dos entradas
direccionables para controlar equipos externos
mediante contactos secos (na) y resistencia de
supervisión fin de línea de 47k. Aislador de
linea incorporado en ambas entradas de lazo.
Actuación direccionable y programable. Led de
señalización de estado multicolor para cada
entrada. Ocupa dos direcciones consecutivas
en el lazo. Selección de dirección mediante
dos roto-swich decádicos operable y visible
lateral y frontalmente. Incluyendo p.p. de
pequeño  m a t e r i a l ,  m e d i o s  a u x i l i a r e s ,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Almacén 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.04 5,00

01.06.03.03.05
RGA080jbbcd

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
i n s t a l a c i ó n  d e  c o n t r o l  d e  u n a  s a l i d a
direccionable para activar equipos externos
mediante  un contacto seco (nc/c /na)  o
mediante sal ida supervisada de 24  vcc
(alimentándolo a 24 vcc y resistencia de
supervisión de 47k). Aislador incorporado en
a m b a s  e n t r a d a s  d e  l a z o .  A c t u a c i ó n
d i r e c c i o n a b l e  y  p r o g r a m a b l e .  L e d  d e
señalización de estado multicolor. Selección
de d i recc ión  mediante  dos  ro to-sw ich
decádicos  operab le  y  v is ib le  l a te ra l  y
frontalmente. Incluye caja semitransparente.
Incluyendo p.p. de pequeño material, medios
auxil iares,  conexionado,  conf igurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.05 1,00

01.06.03.03.06
RGA090abbcd

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación Suministro de sirena direccionable
alimentada del lazo analógico. consumo de 5,5
ma. Dispone de 32 tonos y 3  niveles de
volumen seleccionables 101dBa ±3 dBa a
través de micro interruptores. Posiblidad de
montaje con bases de bajo perfil,  altas y
estancas ip66. Incluye función de bloqueo en
base y aislador de cortocircuitos. Aprobada
según EN54-3 y la directiva de productos de
construcción (cpd). Incluso base de montaje.
T o t a l m e n t e  i n s t a l a d a ,  p r o g r a m a d a  y
funcionando según planos y p l iego  de
condiciones. Incluye p.p. de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.06 4,00

01.06.03.03.07
RGAW080001

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de pulsador de alarma, incluida
carcasa. Incluyendo p.p. de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.07 4,00

01.06.03.03.08
RGD010abaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación señal de acero ' 'extintor' '  de
dimensiones 224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Sala Almacén 2 2,00
Sala Baja Tensión 2 2,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.08 7,00

01.06.03.03.09
RGD010bbaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de señal de acero ''pulsador'' de
dimensiones 210x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.09 4,00
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01.06.03.03.10
RGD010fbaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación señal de acero fotoluminiscente
''identificador interior salida emergencia'' de
dimensiones 594x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Almacén 1 1,00
Aseo 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.10 6,00

01.06.03.03.11
RGD010qbaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación señal de acero ''no utilizar en caso
de emergencia'' de dimensiones 224x224x1
mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Almacén (Gabinete) 1 1,00
Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.11 2,00

01.06.03.03.12
RGB010dbaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de extintor de incendios portátil de
10  kg  de  CO2  con  ruedas ,  ma n ó m e t r o
comprobable y manguera con difusor, eficacia
89B. Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sala Almacén 1 1,00
Sala Baja Tensión 1 1,00
Sala Señalización y Comunicaciones (ambiente) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.12 3,00

01.06.03.03.13
RGB010bbaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de extintor de incendios portátil 6
kg polvo ABC. Incluye p.p.  de pequeño
material, medios auxiliares, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00
Sala Almacén 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.13 2,00

01.06.03.03.14
RGB010abaad

ud Suministro ,  t ransporte  a  p ie  de obra  e
instalación de extintor de incendios portátil de
CO2. Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.14 1,00

01.06.03.03.15
TCD020abaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de manguera electrica 2x1.5 mm libre de
h a l ó g e n o s ,  n o  p r o p a g a d o r  d e  l l a m a ,
temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad,
incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Mecanismos PCI 100 100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.15 100,00

01.06.03.03.16
TCD030bbaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
manguera  e lec t r i ca  3g2 .5  mm l ib re  de
h a l ó g e n o s ,  n o  p r o p a g a d o r  d e  l l a m a ,
temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad,
incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Central de incendios 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.16 20,00

01.06.03.03.17
RKB020ebbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de tubo rígido enchufable metrica 40 mm,
curvable en caliente, temperatura de utilización
-5 ºc +90ºc, no propagador de llama, IP54,
resistente a la compresión >1250 n, rigidez
d i e l e c t r i c a  > 2 0 0 0  V ,  r e s i s t e n c i a  d e
aislamiento>100mohm, libre de halógenos
(norma UNE-EN 50267-2-2)1). Color gris.
Incluye p.p. de pequeño material, codos,
manguitos y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Cable PCI 120 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.17 120,00

01.06.03.03.18
AFF400bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de protección
contra incendios en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario,
consistente en apertura y tapado de rozas,
fijación de conductos y equipos a paramentos
horizontales y/o vert icales,  recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza
y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

PCI 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.18 10,00

01.06.03.03.19
AGAW140012

ud MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO
DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DEL EDIFICIO.
TOTALMENTE INSTALADO Y REVISADO.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.19 1,00
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01.06.03.03.20
AQKW000003

ud INTEGRACIÓN DE SISTEMA PCI INCLUYENDO
SOFTWARE TG INTEGRACIÓN CENTRAL DE
I N C E N D I O S ,  M O N I T O R ,  S E R V I D O R ,
IMPLANTACIÓN DE GESTIÓN GRAFICA PARA
L A  I N T E G R A C I Ó N  D E  T O D O S  L O S
E L E M E N T O S  E N  E L  T G ,  A S I  C O M O
REPRESENTACIÓN EN LOS PLANOS DE CADA
UNA DE LAS UBICACIONES, LICENCIA DE
GESTIÓN GRÁFICA DE LA CENTRAL DE
INCENDIOS Y PROGRAMACIÓN POR TIPO DE
EDIFICIO. INCLUYENDO LA MANO DE OBRA
E S P E C I A L I Z A D A  P A R A  S U  T O T A L
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.20 1,00

01.06.03.03.21
AQKW000002

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PCI,
ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE
INDUSTRIA, ENTIDADES COLABORADORAS
Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE. INCLUYENDO:
-  E L AB O R AC I Ó N  D E L  B O L E T I N  D E  L A
INSTALACION POR PARTE DEL INSTALADOR
AUTORIZADO CON LA DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
-  T A S A S  P A R A  S U  T R A M I T A C I Ó N
INCLUYENDO EL ABONO DE LOS IMPORTES
A LA ENTIDAD DE CONTROL E INPECCIÓN
AC R E D I T AD A H O M O L O G AD A P O R  L A
D I R E C C I Ó N  D E  I N D U S T R I A  D E  L A
COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR PARA LA
COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN POR
PARTE DE LA ENTIDAD DE CONTROL E
INSPECCIÓN ACREDITADA.
- ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
FINAL A LA PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE
TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.03.21 1,00

Capítulo: 1.6.3.4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN

01.06.03.04.01
ARMW020001

ud Extractor helicoidal conducto TD-160/100N
S i l e n t  d e  S & P  o  s i m i l a r ,  v e n t i l a d o r
hel icocentr í fugo in- l ine  de bajo  per f i l ,
extremadamente silencioso, cuerpo-motor
desmontable sin necesidad de tocar los
conductos, juntas de goma en impulsión y
descarga para absorber las vibraciones. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.01 1,00

01.06.03.04.02
ARMW020002

ud Bocas de extracción autorregulables de
poliestireno blanco, para instalar en cocinas,
baños, o otras estancias que necesiten
regulación del caudal. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.02 1,00

01.06.03.04.03
ARL030aaab

m Conducto formado por tubo de PVC rígido de
sección c i rcular  para  insta lac iones de
extracción y/o ventilación, de diámetro D=100
mm, suspendido o fijado a paramento o forjado
mediante medios mecánicos. Totalmente
instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas
especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes,
f i jac iones  y med ios  aux i l i a res .  Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Aseo 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.03 2,00

01.06.03.04.04
ARL020aeab

m Conducto formado por tubo liso de chapa de
acero galvanizada de 1  con corrugado
autoconectable, de diámetro 200 mm, fijado a
paramento  o  for jado mediante  med ios
mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
embocaduras, derivaciones, elementos de
fijación y piezas especiales. Medida la longitud
totalmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.04 10,00

01.06.03.04.05
ARL210aaab

ud Rejilla de impulsión de simple deflexión, con
fijación invisible, de dimensiones 200x200 mm,
y  l á m i n a s  h o r i z o n t a l e s  a j u s t a b l e s
individua lmente  en  a lumin io  ext ru ido ,
instalada, homologado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.05 2,00
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01.06.03.04.06
ARMW020004

ud Cajas de ventilación con filtros integrados, de
bajo nivel  sonoro,  modelo UVF-600/200
ECOWATT de S&P o similar, fabricadas en
chapa de acero galvanizado, con aislamiento
acústico ininflamable (M0) de lana mineral de
30 mm de espesor ,  juntas estancas  en
aspiración y descarga, cierres de tipo tracción
giratorio, de fácil  apertura, y venti lador
centrífugo de álabes hacia atrás.  Motor
brushless de corriente continua, de alto
rendimiento y bajo consumo, alimentación
230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas,
protector térmico, interruptor ON/OFF con
potenciómetro incorporado para ajustar la
velocidad y entrada analógica para controlar el
ventilador con una señal de 0-10V. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.06 1,00

01.06.03.04.07
ARMW020005

ud Difusor circular de aire en chapa de aluminio
e x t r u i d o  d e  2 0 0  m m  d e  d i á m e t r o ,  s i n
dispositivo de regulación, instalado en techo
con puente de montaje, homologado. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.07 2,00

01.06.03.04.08
ARMW020003

ud Sonda inteligentes CO2 modelo Airsens de
S&P o similar. Diseñada para crear sistemas de
demanda controlada de ventilación sin la
necesidad de instalar un control intermedio.
E s t a s  s o n d a s  p u e d e n  c o n e c t a r s e  a
ventiladores AC, ECOWATT (EC) o variadores
de frecuencia VFTM. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.08 1,00

01.06.03.04.09
ARA020deab

ud C o n j u n t o  d e  c l i m a t i z a c i ó n  s e m i
industrial-comercial de tipo split 1x1, formado
por ud. exterior y ud. interior de pared; con
bomba de calor con tecnología Inverter, de
capacidad nominal de 5,0/6,0 kW para frío-calor
respectivamente; de alimentación monofásica
220-240 V. Equipado con filtro ecológico,
función de ahorro de energía y funcionamiento
nocturno. Incorpora mando a distancia de
control remoto programable con múltiples
funciones. Totalmente instalado y montado,
i/p.p. de pasamuros, taladros y conexiones a
las redes. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.09 1,00

01.06.03.04.10
ARJ010aab

ud Mando de control remoto por inalámbrico para
equipo de climatización, de funciones básicas;
p a r a  e q u i p o s  i n t e r i o r e s  d e  s i s t e m a s
domésticos, comerciales/semi-industriales o
de refrigerante variable. Alimentación mediante
baterías desechables AA, AAA o similar
(incluidas). Equipa funciones de Marcha/Paro,
Modo de funcionamiento,  Velocidad del
vent i lador,  Señal /Reset  de f i l t ro sucio,
Orientación de lamas y Programación semanal.
Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y
montaje de baterías. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.10 1,00

01.06.03.04.11
ARAW020001

ud EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN,
T I P O  S P L I T  D E  1 3  k W  D E  P O T E N C I A
FRIGORÍFICA (SPLIT + CONDENSADORA),
CON REFRIGERANTE R-407C O SEGÚN
NORMATIVA EN V IGOR,  INCLUSO LOS
SOPORTES DE APOYO Y  LA L ÍNEA DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

Sala Señalización y Comunicaciones 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.11 2,00

01.06.03.04.12
AFF210bbabd

m2 Ayu d a s  a l b a ñ i l e r í a  e n  i n s t a l a c i ó n  d e
climatización en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario,
consistente en apertura y tapado de rozas,
fijación de conductos y equipos a paramentos
horizontales y/o vert icales,  recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza
y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Edificio Técnico Puerto Exterior 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.12 10,00
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01.06.03.04.13
AQKW000005

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN, ANTE
L O S  S E R V I C I O S  T E R R I T O R I AL E S  D E
INDUSTRIA, ENTIDADES COLABORADORAS
Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE. INCLUYENDO:
-  E L AB O R AC I Ó N  D E L  B O L E T I N  D E  L A
INSTALACION POR PARTE DEL INSTALADOR
AUTORIZADO CON LA DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
-  T A S A S  P A R A  S U  T R A M I T A C I Ó N
INCLUYENDO EL ABONO DE LOS IMPORTES
A LA ENTIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN
AC R E D I T AD A H O M O L O G AD A P O R  L A
D I R E C C I Ó N  D E  I N D U S T R I A  D E  L A
COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR PARA LA
COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN POR
PARTE DE LA ENTIDAD DE CONTROL E
INSPECCIÓN ACREDITADA.
- ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
FINAL A LA PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE
TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.04.13 1,00

Capítulo: 1.6.3.5 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

01.06.03.05.01
AFF020bbabd

m2 Ayu d a s  a l b a ñ i l e r í a  e n  i n s t a l a c i ó n  d e
iluminación en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario,
consistente en f i jación de luminar ias a
paramentos horizontales y/o verticales, huecos
para iluminación encastrada, recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza
y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Alumbrado 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.05.01 5,00

01.06.03.05.02
AOH010ababd

ud Luminaria empotrable formada por panel de
600x600 mm, para uso interior, de montaje
empotrado en techo. Con carcasa de aluminio
blanco. Equipado con LED, con un consumo
total de 36 W y temperatura de color blanco
neutro (4000 K),  con IRC de 80 Ra; f lujo
luminoso hasta 4000 lm, vida útil de 50.000
horas, índice de deslumbramiento UGR<19 y
grado de protección IP54/IK03. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 6 6,00
Almacén 1 1,00
Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.05.02 8,00

01.06.03.05.03
AOHW020001

ud Luminaria estanca LED de superficie, con
carcasa gris y difusor de policarbonato de alta
calidad; grado de protección IP65 - IK08,
equipado con módulo LED de 4000 lm, con un
consumo de 35,5W y temperatura de color
blanco neutro (4000 K), driver integrado; para
alumbrado general en espacios interiores.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Almacén 6 6,00
Sala Baja Tensión 8 8,00
Sala Señalización y Comunicaciones 12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.05.03 26,00

01.06.03.05.04
AOI020bdabd

ud Bloque autónomo de emergencia, de superficie
con zócalo enchufable, carcasa de material
autoextinguible y difusor opal, grado de
protección IP42 - IK 07, equipado con lámara
de emergencia LED de 200 lm de potencia
lumínica, con piloto testigo de carga LED
verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH
de bajo impacto medioambiental,  fuente
conmutada de bajo consumo. Totalmente
instalado y conexionado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Almacén 4 4,00
Sala Baja Tensión 3 3,00
Sala Señalización y Comunicaciones 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.05.04 11,00

01.06.03.05.05
AOI020adabd

ud Bloque autónomo de emergencia ,  para
empotrar en marco con bornes adaptado,
carcasa de material autoextinguible y difusor
opal ,  grado de protección IP42 -  IK  07 ,
equipado con lámara de emergencia LED de
200 lm de potencia lumínica, con piloto testigo
de carga LED verde, con 1 hora de autonomía,
batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental,
f u e n t e  c o n m u t a d a  d e  b a j o  c o n s u m o .
Totalmente instalado y conexionado. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 3 3,00
Almacén 1 1,00
Aseo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.05.05 5,00
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01.06.03.05.06
AOE010aaabd

ud Punto de luz sencillo unipolar, realizado con
tubo PVC corrugado reforzado l ibre  de
halógenos M16 mm, cableado formado por
conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm² de
sección y mecanismo de interruptor unipolar
de gama básica.  Totalmente montado e
instalado; i /p.p. de cajas de mecanismo
universal con tornillos, conexiones y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Salas (puerta de entrada) 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.05.06 6,00

Capítulo: 1.6.3.6 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

01.06.03.06.01
AOD200baabd

m Circuito eléctrico formado por conductores
unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) de
3x1,5 mm² de sección, para una tensión
nominal de 450/750 V, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado
reforzado l ib re  de  ha lógenos  M16  mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de registro
y reg l e t a s  d e  c o n e x i ó n .  I n s t a l a c i ó n  y
conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Circuitos alumbrado
Salas Técnicas y almacén 203 203,00
Zona Gabinete 92 92,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.01 295,00

01.06.03.06.02
AOD200bbabd

m Circuito eléctrico formado por conductores
unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) de
3x2,5 mm² de sección, para una tensión
nominal de 450/750 V, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado
reforzado l ib re  de  ha lógenos  M20  mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de registro
y reg l e t a s  d e  c o n e x i ó n .  I n s t a l a c i ó n  y
conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Circuitos ventilación
Zona Gabinete 62 62,00
Circuitos de fuerza 333 333,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.02 395,00

01.06.03.06.03
AOD200bcabd

m Circuito eléctrico formado por conductores
unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) de
3x4 mm² de sección, para una tensión nominal
de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida,
realizado con tubo PVC corrugado reforzado
libre de halógenos M20 mm empotrado, en
s i s t e m a  m o n o f á s i c o  ( f a s e ,  n e u t r o  y
protección), i /p.p. de cajas de registro y
r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .  I n s t a l a c i ó n  y
conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Circuitos ventilación
Sala Señalización y Comunicaciones 76 76,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.03 76,00

01.06.03.06.04
AOD200bdabd

m Circuito eléctrico formado por conductores
unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) de
3x6 mm² de sección, para una tensión nominal
de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida,
realizado con tubo PVC corrugado reforzado
libre de halógenos M25 mm empotrado, en
s i s t e m a  m o n o f á s i c o  ( f a s e ,  n e u t r o  y
protección), i /p.p. de cajas de registro y
r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .  I n s t a l a c i ó n  y
conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Circuitos climatización
Salas Técnicas y almacén 50 50,00
Zona Gabinete 22 22,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.04 72,00

01.06.03.06.05
AOC100cgccd

m Cableado de línea general de alimentación
(LGA) de abastecimiento eléctrico, en sistema
trifásico, formado por conductor multipolar de
cobre aislado para una tensión nominal de
0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de
4x95 mm² de sección, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja opacidad de
humos y bajo índice de acidez de los gases de
la combustión; instalado sobre canalización
(no incluida). Totalmente realizado, i/p.p. de
conexiones. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Acometida cuadro distribución BT Edificio 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.05 20,00
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01.06.03.06.06
AOD020baabd

ud Caja de distirbución para alojamiento de
diferenciales y pequeños interruptores
automáticos, para montaje en superficie, con
capacidad para albergar hasta 8 elementos.
Envolvente de doble aislamiento y material
libre de halógenos, perfil omega, embarrado de
protección y puerta abatible de material
plástico, grado de protección IP40-IK07.
Totalmente colocada y fijada a soporte. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sala Almacén 2 2,00
Sala Baja Tensión 2 2,00
Sala Señalización y Comunicaciones 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.06 6,00

01.06.03.06.07
AOD020aaabd

ud Caja de distirbución para alojamiento de
diferenciales y pequeños interruptores
automáticos, para empotrar en paramento, con
capacidad para albergar hasta 8 elementos.
Envolvente de doble aislamiento y material
libre de halógenos, perfil omega, embarrado de
protección y puerta abatible de material
plástico, grado de protección IP40-IK07.
Totalmente colocada y fijada a soporte. Según
n o r m a t i va  d e  a p l i c a c i ó n  n a c i o n a l  y / o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Gabinete 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.07 2,00

01.06.03.06.08
RKE010ibbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de bandeja de varillas electrosoldadas de
54X200 mm, zincado electrolítico, válido para
interior y exterior, incluido parte proporcional
de fijaciones, soportes, tabiques separadores,
pequeño material de instalación  y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Bandejas 17 17,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.08 17,00

01.06.03.06.09
RKE010jbacd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de bandeja de varillas electrosoldadas de
54X300 mm, zincado electrolítico, válido para
interior y exterior, incluido parte proporcional
de fijaciones, soportes, tabiques separadores,
pequeño material de instalación  y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Bandejas 26 26,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.09 26,00

01.06.03.06.10
RKE010kbaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de bandeja de varillas electrosoldadas de
54X400 mm, zincado electrolítico, válido para
interior y exterior, incluido parte proporcional
de fijaciones, soportes, tabiques separadores,
pequeño material de instalación  y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Bandejas 50 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.10 50,00

01.06.03.06.11
RKB020ebbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de tubo rígido enchufable metrica 40 mm,
curvable en caliente, temperatura de utilización
-5 ºc +90ºc, no propagador de llama, IP54,
resistente a la compresión >1250 n, rigidez
d i e l e c t r i c a  > 2 0 0 0  V ,  r e s i s t e n c i a  d e
aislamiento>100mohm, libre de halógenos
(norma UNE-EN 50267-2-2)1). Color gris.
Incluye p.p. de pequeño material, codos,
manguitos y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Tubo para cables hasta mecanismos 73 73,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.11 73,00

01.06.03.06.12
RKG010abbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de bandeja PVC-M1 de 60x75 mm, incluido
parte proporcional de fijaciones, soportes,
pequeño material de instalación y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Canaleta en pared 33 33,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.12 33,00

01.06.03.06.13
RKG010dbbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido
de bandeja PVC-M1 de 60x200 mm, incluido
parte proporcional de fijaciones, soportes,
pequeño material de instalación y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Canaleta en techo 115 115,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.13 115,00

01.06.03.06.14
AODW020002

ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN EN ARMARIO
METÁLICO DE PANEL DE CHAPA TRATADA
S O B R E  E S T R U C T U R A  D E  P E R F I L
PERFORADO. ACABADO CON PINTURA RAL.
P R O T E C C I Ó N  I P 5 5  C O N  T O D O S  S U S
ELEMENTOS PARA SU CONEXIONADO.
PUERTA PLANA METÁLICA CON CERRADURA
Y CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL PROYECTO
Y LAS INSTRUCCIONES DEL REGLAMENTO
GENERAL DE BAJA TENSIÓN. TOTALMENTE
INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.14 1,00

01.06.03.06.15
AVIW200001

ud Sellado de paso de bandejas de cables, con
cables con aislamiento de diámetro exterior
menor o igual de 80 mm, a través de una
abertura de 400 cm², en muro de 16 cm de
espesor,  para protección pasiva contra
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI
120, con 5 almohadillas intumescentes con
propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L
"HILTI", de 300x170x30 mm o similar, color
blanco, y 2 almohadillas intumescentes con
propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L
"HILTI" o similar, de 300x170x30 mm, color
blanco, para revestimiento adicional, por
ambas caras.

Paso bandejas y canaletas 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.15 6,00

01.06.03.06.16
AFF010bbabd

m2 Ayu d a s  a l b a ñ i l e r í a  e n  i n s t a l a c i ó n  d e
electricidad en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario,
consistente en apertura y tapado de rozas,
fijación de canalizaciones, recibidos, remates y
ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones
individuales y cuadros de mando y protección,
i/p.p. de elementos comunes, l impieza y
medios auxi l iares.  Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Varios 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.16 5,00

01.06.03.06.17
AQKW000001

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD, BAJA TENSIÓN, ANTE LOS
SERVICIOS TERRITORIALES DE INDUSTRIA,
E N T I D A D E S  C O L A B O R A D O R A S  Y / O
CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE.

Edificio Técnico Puerto Exterior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.06.17 1,00

Capítulo: 1.6.4 URBANIZACIÓN

01.06.04.01
OFD010adb

m3 Zahorra artificial, i/extensión y compactación,
medido sobre perfil teórico.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Urbanización exterior ET Puerto Exterior 1 237,00 0,25 59,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.01 59,25

01.06.04.02
OFD100adb

m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100 cm,
medido en obra, incluso excavación, zócalo de
apoyo,  mortero de as iento,  n ive lac ión,
totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Acera perimetral 67 67,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.02 67,00

01.06.04.03
AJBW060001

m2 Solado de losetas de hormigón para uso
exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T,
carga de rotura 3, resistencia al desgaste G,
20x20x3 cm,  gr is ,  para  uso  pr ivado en
exteriores en zona de aceras y paseos,
c o l o c a d a s  a l  t e n d i d o  s o b r e  c a p a  d e
arena-cemento; todo ello realizado sobre
solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0),
de 25 cm de espesor, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Acera perimetral 63 63,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.03 63,00

01.06.04.04
AJBW060002

ud Rampa de hormigón con remate en chapa
lacrimada; todo ello realizado sobre solera de
hormigón en masa (HA-25/P/20/X0), vertido
desde camión con extendido y vibrado manual
con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, acero en barras B500S,  y eseta
de chapa lagrimada, tipo T. Totalemente
acabada.

Rampa acceso sala Señalización y
Comunicaciones

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.04 1,00

Capítulo: 1.7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 1.7.1 EXPLANADA EDIFICIO TÉCNICO

01.07.01.01
OAB010acdc

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en
superficie natural, i /  arranque de cepas,
arbustos y carga, descarga y transporte al
lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según planos 1 645,00 645,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.01 645,00

01.07.01.02
OAD030cadc

m3 Terraplén con tierras procedentes de cantera,
con material QS3, carga, descarga y transporte
al lugar asignado en el interior de la obra,
desbroce y escalonado del terreno natural
donde ha de asentarse, i/ herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.
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1 645,00 0,35 225,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.02 225,75

01.07.01.03
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

1 645,00 0,35 225,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.03 225,75

01.07.01.04
OFD010ada

m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente
de machaque de acopios en el puerto exterior,
con granulometría aprobada por la dirección
de obra ,  i /  t ransporte,  puesta en obra,
extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

1 645,00 0,25 161,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.04 161,25

01.07.01.05
OFD050abada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF
D (D-12 RODADURA), excepto betún y polvo
mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

2,35 645,00 0,05 75,79

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.05 75,79

01.07.01.06
OFD040cada

m2 Emulsión C60BF4 en riego de imprimación,
barr ido y preparación de la  superf ic ie ,
totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

1 645,00 645,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.06 645,00

01.07.01.07
OFD070ca1W

t Betún mejorado con caucho procedente de
polvo de neumático fuera de uso, tipo BC
50/70, para mezclas bituminosas en caliente, a
pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

2,35 645,00 0,05 0,05 3,79

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.07 3,79

01.07.01.08
OFD080

t Polvo mineral de aportación utilizado en la
fabricación de mezclas bituminosas.

2,35 645,00 0,05 0,05 3,79

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.08 3,79

01.07.01.09
OFE030aaaaa

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca
reflectante, tipo termoplástica en caliente, de
10 cm de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

8 5,00 40,00
11 2,50 27,50

2 7,50 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.09 82,50

Capítulo: 1.8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 1.8.1 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

01.08.01.01
GAA010baa

m3 Aportación y extendido de tierra vegetal
procedente de vivero extendida en superficie
sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

Tratamiento T1 2.764,5 0,54 1.492,83

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.01.01 1.492,83

01.08.01.02
GAB020a

m2 Siembra mecanizada de pradera polifita de
bajo mantenimiento, realizada mediante tractor
sobre ruedas con sembradora centrífuga
acoplada, incluso semilla (al menos 35g/m2) y
abonado mineral complejo mantenimiento
necesario hasta la recepción de la obra y la
reposición de marras.

Tratamiento T1 2.764,5 0,54 1.492,83

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.01.02 1.492,83

01.08.01.03
GAC010ab

ud Ejecución de plantación de arbusto de 40-50
cm, excavación de hoyo de plantación de 40 x
40 x 40 cm con medios manuales y relleno del
hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono
minera l  y  p r imer  r i ego  d e  p l a n t a c i ó n ,
suministro, transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera preciso
y las labores de mantenimiento y riegos.

Tratamiento T1 (Diosma hirusta sunset) 40 51,00 0,54 1.101,60
Tratamiento T1 (Diosma hirusta sunset) 1 68,00 0,54 36,72
Tratamiento T1 (Lantana montevidensis) 40 51,00 0,54 1.101,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.01.03 2.239,92

01.08.01.04
GAC010ac

ud Ejecución de plantación de árbol de 125-150
cm, excavación de hoyo de plantación de 50 x
50 x 50 cm con medios manuales y relleno del
hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono
minera l  y  p r imer  r i ego  d e  p l a n t a c i ó n ,
suministro, transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera preciso
y las labores de mantenimiento y riegos.

T1 (Metrosideros excelsa) 51 0,54 27,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.01.04 27,54
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01.08.01.05
GAH090a

m Jalonamiento temporal de protección formado
por soportes de 25 mm y 1,5 m de longitud
unidos entre sÍ mediante cinta de balizamiento,
y colocados cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

ZIA 760 0,54 410,40
Actuación 5.078 0,54 2.742,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.01.05 3.152,52

Capítulo: 1.8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.08.02.01
GBA010

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE
EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES
Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

15 01 01 Envases de papel y cartón 1 22,21 0,54 11,99
15 01 02 Envases de plástico 1 44,42 0,54 23,99
15 01 03 Envases de madera 1 208,22 0,54 112,44
15 01 04 Envases metálicos 1 2,78 0,54 1,50
15 01 10* Envases contaminados 1 0,73 0,54 0,39
17 01 01 Hormigón 1 3.826,57 0,54 2.066,35
17 01 02 Ladrillos 1 5,02 0,54 2,71
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1 0,22 0,54 0,12
17 02 01 Madera 1 11,24 0,54 6,07
17 02 03 Plástico 1 5,74 0,54 3,10
17 03 02 Mezclas bituminosas 1 3.317,91 0,54 1.791,67
17 04 05 Hierro y acero 1 26,85 0,54 14,50
17 08 02 Yeso 1 0,88 0,54 0,48
20 02 01 Residuos biodegradables 1 232,84 0,54 125,73

P 4.161,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.02.01 4.161,04

01.08.02.02
GBBW010a

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER NO PELIGROSO (CARTÓN-PAPEL,
MADERA,  V IDRIO,  PLÁSTICO Y METAL
INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE
E S T O S  M A T E R I A L E S )  A  P L A N T A  D E
T R A T A M I E N T O  A U T O R I Z A D A  P O R
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

15 01 01 Envases de papel y cartón 1 22,21 0,54 11,99
15 01 02 Envases de plástico 1 44,42 0,54 23,99
15 01 03 Envases de madera 1 208,22 0,54 112,44
15 01 04 Envases metálicos 1 2,78 0,54 1,50
17 02 01 Madera 1 11,24 0,54 6,07
17 02 03 Plástico 1 5,74 0,54 3,10
17 04 05 Hierro y acero 1 26,85 0,54 14,50
20 02 01 Residuos biodegradables 1 232,84 0,54 125,73

P 299,32

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.02.02 299,32

01.08.02.03
GBBW010b

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y
PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN,
L A D R I L L O S ,  T E J A S  Y  M A T E R I A L E S
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO
Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE
T R A T A M I E N T O  A U T O R I Z A D A  P O R
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES DE 16 T, INCLUSO
ALQUILER DE CONTENEDORES Y CANON DE
ENTRADA A PLANTA,  S IN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

17 01 01 Hormigón 1 3.826,57 0,54 2.066,35
17 01 02 Ladrillos 1 5,02 0,54 2,71
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1 0,22 0,54 0,12
17 03 02 Mezclas bituminosas 1 3.317,91 0,54 1.791,67
17 08 02 Yeso 1 0,88 0,54 0,48

P 3.861,33

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.02.03 3.861,33

01.08.02.04
GBBW020c

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS POR
RESIDUOS DE ENVASES QUE CONTIENEN
RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS A
PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

15 01 10* Envases contaminados 1 0,73 0,54 0,39
P 0,39

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.02.04 0,39

01.08.02.05
GBD010

ud P U N T O  P AR A AL M AC E N AM I E N T O  D E
RESIDUOS PELIGROSOS COMPUESTO POR
C U B E T O  D E  R E T E N C I Ó N  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 1 METRO CUADRADO DE
SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA
RETENCIÓN DE POSIBLES DERRAMES
ACCIDENTALES, INCLUYENDO MATERIAL
ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA),
S AC A B I G - B AG  D E  1 . 0 0 0  L I T R O S  D E
CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS
R E S I D U O S  Y  L Á M I N A  D E  P L Á S T I C O
R E F O R Z A D O  I M P E R M E A B L E  P A R A
PROTECCIÓN CONTRA LO S  AG E N T E S
METEOROLÓGICOS.

Cubeto RP 1 10,00 0,54 5,40
P 5,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.02.05 5,40

Capítulo: 1.9 CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL)

Capítulo: 1.10 SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 RED INTERIOR (VÍAS 5A Y 7)

Capítulo: 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo: 1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTRUCTURAS

01.01.01.01
OAD090bad

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de
muros y estribos de obras de fábrica con
material de préstamo, i/ carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la
coronación y ref ino de ta ludes en caso
necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

MUROS
Muro topera 1 1,00 1,00 150,67 150,67
Muro tipo
Según medicion auxiliar mov tierras 1 1,00 1,00 1.309,30 1.309,30

P 1.459,97

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.01.01 1.459,97

01.01.01.02
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

EDIFICIO TECNICO
Losa de cimentación 1 20,80 9,30 0,45 87,05
Solera perimetral 2 22,40 0,80 0,25 8,96

2 0,80 9,30 0,25 3,72
Rastrillo solera 1 66,60 0,15 0,20 2,00
Arquetas 3 1,30 1,30 0,56 2,84

P 104,57
MUROS
Muro topera
proyeccion zapata 1 52,00 3,45 1,15 206,31
excavacion talud perimetral 1 0,50 103,20 1,15 59,34
Muro tipo
Según medicion auxiliar mov tierras 1 1,00 1,00 1.780,00 1.780,00

P 2.045,65

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.01.02 2.150,22

Capítulo: 1.1.2 INFRAESTRUCTURA VÍAS 5A Y 7

01.01.02.01
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

5A 1 8.695,00 8.695,00
Vía 7 1 7.516,20 7.516,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02.01 16.211,20

01.01.02.02
OACW210000

m3 TRATAMIENTO DE MATERIAL PROCEDENTE
D E  L A E X C AV AC I Ó N .  C O N T E M P L A E L
TAMIZADO Y MACHACADO DE BOLOS Y
TIERRAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN
EN OBRA

5A 1 8.695,00 8.695,00
Vía 7 1 7.516,20 7.516,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02.02 16.211,20

01.01.02.03
OAD050acdc

m3 Pedraplén con material procedente de la traza,
i /  extendido,  humectación,  n ive lac ión ,
compactación, terminación y refino de la
superficie de coronación y refino de taludes,
completamente terminado incluso material,
carga, descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

5A 1 7.377,90 7.377,90
Vía 7 1 6.071,10 6.071,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02.03 13.449,00

01.01.02.04
OAD010cdc

m3 T e r r a p l é n  d e  t i e r r a s  s e l e c c i o n a d a s
procedentes de obra, i/ tendido por capas de
tierras, su humectación y desecación, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier condición
de ejecución

5A 1 48,30 48,30
Vía 7 1 14,80 14,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02.04 63,10
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1.2 DRENAJE

Capítulo: 1.2.1 Drenaje Transversal

Capítulo: 1.2.1.1 Colectores

Capítulo: 1.2.1.1.1 COLECTOR DIAMETRO 2000 mm

01.02.01.01.01.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+048 - P.K. 0+106 MI 1 58,00 14,91 864,78
P..K. 0+106 1 35,00 14,91 521,85
REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 - P.K. 0+160 MI 1 160,00 14,91 2.385,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.01.01 3.772,23

01.02.01.01.01.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+048 - P.K. 0+106 MI 1 58,00 6,44 373,52
P..K. 0+106 1 35,00 6,44 225,40
REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 - P.K. 0+160 MI 1 160,00 6,44 1.030,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.01.02 1.629,32

01.02.01.01.01.03
OBA010jdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 2000 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+048 - P.K. 0+106 MI 1 58,00 58,00
P..K. 0+106 1 35,00 35,00
REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL

P.K. 0+000 - P.K. 0+160 MI 1 160,00 160,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.01.03 253,00

01.02.01.01.01.04
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+048 - P.K. 0+106 MI 1 58,00 3,58 207,64
P..K. 0+106 1 35,00 3,58 125,30
REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 - P.K. 0+160 MI 1 160,00 3,58 572,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.01.04 905,74

Capítulo: 1.2.1.1.2 COLECTOR DIAMETRO 1200 mm

01.02.01.01.02.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+300 MD 1 300,00 9,10 2.730,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+040 MD 1 40,00 9,10 364,00
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+106 - P.K. 0+173 MI 1 67,00 9,10 609,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.02.01 3.703,70

01.02.01.01.02.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+300 MD 1 300,00 6,04 1.812,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+040 MD 1 40,00 6,04 241,60
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: .............................................................................. 2.053,60

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+106 - P.K. 0+173 MI 1 67,00 6,44 431,48

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.02.02 2.485,08

01.02.01.01.02.03
OBA010gdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 1200 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+300 MD 1 300,00 300,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+040 MD 1 40,00 40,00
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+106 - P.K. 0+173 MI 1 67,00 67,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.02.03 407,00

01.02.01.01.02.04
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+300 MD 1 300,00 3,58 1.074,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+040 MD 1 40,00 3,58 143,20
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+106 - P.K. 0+173 MI 1 67,00 3,58 239,86

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.01.02.04 1.457,06

Capítulo: 1.2.1.2 Pozos

Capítulo: 1.2.1.2.1 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1500 mm ALTURA HASTA 4,0 m

01.02.01.02.01.01
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 1 12,00 12,00
P.K. 0+052 1 12,00 12,00
P.K. 0+105 1 12,00 12,00
P.K. 0+160 1 12,00 12,00
P.K. 0+214 1 12,00 12,00
P.K. 0+266 1 12,00 12,00
P.K. 0+300 1 12,00 12,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 12,00 12,00

P.K. 0+040 1 12,00 12,00
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+158 1 12,00 12,00
P.K. 0+140 1 12,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.01 132,00

01.02.01.02.01.02
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 1 39,36 39,36
P.K. 0+052 1 39,36 39,36
P.K. 0+105 1 39,36 39,36
P.K. 0+160 1 39,36 39,36
P.K. 0+214 1 39,36 39,36
P.K. 0+266 1 39,36 39,36
P.K. 0+300 1 39,36 39,36
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 39,36 39,36
P.K. 0+040 1 39,36 39,36
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+140 1 39,36 39,36
P.K. 0+158 1 39,36 39,36

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.02 432,96

01.02.01.02.01.03
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 1 5,76 5,76
P.K. 0+052 1 5,76 5,76
P.K. 0+105 1 5,76 5,76
P.K. 0+160 1 5,76 5,76
P.K. 0+214 1 5,76 5,76
P.K. 0+266 1 5,76 5,76
P.K. 0+300 1 5,76 5,76
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 5,76 5,76
P.K. 0+040 1 5,76 5,76
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+140 1 5,76 5,76
P.K. 0+158 1 5,76 5,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.03 63,36

01.02.01.02.01.04
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+000 1 11,81 11,81
P.K. 0+052 1 11,81 11,81
P.K. 0+105 1 11,81 11,81
P.K. 0+160 1 11,81 11,81
P.K. 0+214 1 11,81 11,81
P.K. 0+266 1 11,81 11,81
P.K. 0+300 1 11,81 11,81
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 11,81 11,81
P.K. 0+040 1 11,81 11,81
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+140 1 11,81 11,81
P.K. 0+158 1 11,81 11,81

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.04 129,91

01.02.01.02.01.05
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 1 28,44 28,44
P.K. 0+052 1 28,44 28,44
P.K. 0+105 1 28,44 28,44
P.K. 0+160 1 28,44 28,44
P.K. 0+214 1 28,44 28,44
P.K. 0+266 1 28,44 28,44
P.K. 0+300 1 28,44 28,44
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 28,44 28,44
P.K. 0+040 1 28,44 28,44
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+140 1 28,44 28,44
PK. 0+158 1 28,44 28,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.05 312,84

01.02.01.02.01.06
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+052 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+105 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+160 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+214 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+266 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+300 1 11,81 60,00 708,60
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TUNEL
P.K. 0+000 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+040 1 11,81 60,00 708,60
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+140 1 11,81 60,00 708,60
P.K. 0+158 1 11,81 60,00 708,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.01.06 7.794,60

Capítulo: 1.2.1.2.2 POZO PARA COLECTOR DIAMETRO 2000 mm ALTURA HASTA 4,0 m

01.02.01.02.02.01
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 12,00 12,00
P.K. 0+057 1 12,00 12,00
P.K. 0+111 1 12,00 12,00
P.K. 0+160 1 12,00 12,00
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 12,00 24,00
P.K. 0+062 1 12,00 12,00
P.K. 0+110 1 12,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.01 96,00

01.02.01.02.02.02
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 53,01 53,01
P.K. 0+057 1 53,01 53,01
P.K. 0+111 1 53,01 53,01
P.K. 0+160 1 53,01 53,01
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 53,01 106,02
P.K. 0+062 1 53,01 53,01
P.K. 0+110 1 53,01 53,01

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.02 424,08

01.02.01.02.02.03
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 9,61 9,61
P.K. 0+057 1 9,61 9,61
P.K. 0+111 1 9,61 9,61
P.K. 0+160 1 9,61 9,61
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 9,61 19,22
P.K. 0+062 1 9,61 9,61
P.K. 0+110 1 9,61 9,61

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.03 76,88

01.02.01.02.02.04
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 15,90 15,90
P.K. 0+057 1 15,90 15,90
P.K. 0+111 1 15,90 15,90
P.K. 0+160 1 15,90 15,90
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 15,90 31,80
P.K. 0+062 1 15,90 15,90
P.K. 0+110 1 15,90 15,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.04 127,20

01.02.01.02.02.05
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 41,25 41,25
P.K. 0+057 1 41,25 41,25
P.K. 0+111 1 41,25 41,25
P.K. 0+160 1 41,25 41,25
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 41,25 82,50
P.K. 0+062 1 41,25 41,25
P.K. 0+110 1 41,25 41,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.05 330,00

01.02.01.02.02.06
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

REPOSICÓN ZONA INICIAL VIAL PRINCIPAL
P.K. 0+000 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+057 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+111 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+160 1 15,90 60,00 954,00
EJE VIA ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+049 2 15,90 60,00 1.908,00
P.K. 0+062 1 15,90 60,00 954,00
P.K. 0+110 1 15,90 60,00 954,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01.02.02.06 7.632,00

Capítulo: 1.2.2 Drenaje Longitudinal

Capítulo: 1.2.2.1 Cunetas

Capítulo: 1.2.2.1.1 CUNETA CENTRAL

01.02.02.01.01.01
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 5
P.K. 0+209 - P.K. 0+235 MI 1 26,00 0,29 7,54
P.K. 0+216 - P.K. 0+966 MD 1 1,00
P.K. 1+015 - P.K. 1+040 MD 1 25,00 0,29 7,25
VIA 7
P.K. 0+050 - P.K. 0+906 MI 1 856,00 0,29 248,24
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+030 - P.K. 0+126 MI 1 96,00 0,29 27,84
P.K. 0+129 - P.K. 0+179 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+179 - P.K. 0+229 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+229 - P.K. 0+281 MI 1 52,00 0,29 15,08
P.K. 0+281 - P.K. 0+329 MI 1 48,00 0,29 13,92
P.K. 0+329 - P.K. 0+375 MI 1 46,00 0,29 13,34
P.K. 0+387 - P.K. 0+408 MI 1 21,00 0,29 6,09
P.K. 0+408 - P.K. 0+455 MI 1 47,00 0,29 13,63
P.K. 0+455 - P.K. 0+508 MI 1 53,00 0,29 15,37
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+558 - P.K. 0+609 MI 1 51,00 0,29 14,79
P.K. 0+609 - P.K. 0+639 MI 1 30,00 0,29 8,70
P.K. 0+639 - P.K. 0+689 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+689 - P.K. 0+711 MI 1 22,00 0,29 6,38
P.K. 0+740 - P.K. 0+790 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+790 - P.K. 0+840 MI 1 50,00 0,29 14,50
P.K. 0+840 - P.K. 0+865 MI 1 25,00 0,29 7,25
P.K. 0+889 - P.K. 0+942 MI 1 53,00 0,29 15,37
P.K. 0+942 - P.K. 0+968 MI 1 26,00 0,29 7,54
P.K. 0+968 - P.K. 0+988 MI 1 20,00 0,29 5,80
P.K. 0+959 - P.K. 0+984 MD 1 25,00 0,29 7,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.01.01 529,38

01.02.02.01.01.02
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 5
P.K. 0+209 - P.K. 0+235 MI 1 26,00 1,50 39,00
P.K. 0+216 - P.K. 0+966 MD 1 1,00
P.K. 1+015 - P.K. 1+040 MD 1 25,00 1,50 37,50
VIA 7
P.K. 0+050 - P.K. 0+906 MI 1 856,00 1,50 1.284,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+030 - P.K. 0+126 MI 1 96,00 1,50 144,00
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: .............................................................................. 1.505,50

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+129 - P.K. 0+179 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+179 - P.K. 0+229 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+229 - P.K. 0+281 MI 1 52,00 1,50 78,00
P.K. 0+281 - P.K. 0+329 MI 1 48,00 1,50 72,00
P.K. 0+329 - P.K. 0+375 MI 1 46,00 1,50 69,00
P.K. 0+387 - P.K. 0+408 MI 1 21,00 1,50 31,50
P.K. 0+408 - P.K. 0+455 MI 1 47,00 1,50 70,50
P.K. 0+455 - P.K. 0+508 MI 1 53,00 1,50 79,50
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+558 - P.K. 0+609 MI 1 51,00 1,50 76,50
P.K. 0+609 - P.K. 0+639 MI 1 30,00 1,50 45,00
P.K. 0+639 - P.K. 0+689 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+689 - P.K. 0+711 MI 1 22,00 1,50 33,00
P.K. 0+740 - P.K. 0+790 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+790 - P.K. 0+840 MI 1 50,00 1,50 75,00
P.K. 0+840 - P.K. 0+865 MI 1 25,00 1,50 37,50
P.K. 0+889 - P.K. 0+942 MI 1 53,00 1,50 79,50
P.K. 0+942 - P.K. 0+968 MI 1 26,00 1,50 39,00
P.K. 0+968 - P.K. 0+988 MI 1 20,00 1,50 30,00
P.K. 0+959 - P.K. 0+984 MD 1 25,00 1,50 37,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.01.02 2.734,00

01.02.02.01.01.03
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 5
P.K. 0+209 - P.K. 0+235 MI 1 26,00 0,89 23,14
P.K. 0+216 - P.K. 0+966 MD 1 1,00
P.K. 1+015 - P.K. 1+040 MD 1 25,00 0,89 22,25
VIA 7
P.K. 0+050 - P.K. 0+906 MI 1 856,00 0,89 761,84
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+030 - P.K. 0+126 MI 1 96,00 0,89 85,44
P.K. 0+129 - P.K. 0+179 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+179 - P.K. 0+229 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+229 - P.K. 0+281 MI 1 52,00 0,89 46,28
P.K. 0+281 - P.K. 0+329 MI 1 48,00 0,89 42,72
P.K. 0+329 - P.K. 0+375 MI 1 46,00 0,89 40,94
P.K. 0+387 - P.K. 0+408 MI 1 21,00 0,89 18,69
P.K. 0+408 - P.K. 0+455 MI 1 47,00 0,89 41,83
P.K. 0+455 - P.K. 0+508 MI 1 53,00 0,89 47,17
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+558 - P.K. 0+609 MI 1 51,00 0,89 45,39
P.K. 0+609 - P.K. 0+639 MI 1 30,00 0,89 26,70
P.K. 0+639 - P.K. 0+689 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+689 - P.K. 0+711 MI 1 22,00 0,89 19,58
P.K. 0+740 - P.K. 0+790 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+790 - P.K. 0+840 MI 1 50,00 0,89 44,50
P.K. 0+840 - P.K. 0+865 MI 1 25,00 0,89 22,25
P.K. 0+889 - P.K. 0+942 MI 1 53,00 0,89 47,17
P.K. 0+942 - P.K. 0+968 MI 1 26,00 0,89 23,14
P.K. 0+968 - P.K. 0+988 MI 1 20,00 0,89 17,80
P.K. 0+959 - P.K. 0+984 MD 1 25,00 0,89 22,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.01.03 1.622,58

Capítulo: 1.2.2.1.2 CUNETA PIE DE DESMONTE

01.02.02.01.02.01
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS
P.K. 0+164 - P.K. 0+213 MD 1 49,00 0,14 6,86
P.K. 0+150 - P.K. 0+213 MI 1 63,00 0,14 8,82
VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+200 - P.K. 0+300 MD 1 100,00 0,14 14,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,14 2,80
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+009 - P.K. 0+044 MD y MI 2 35,00 0,14 9,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.02.01 42,28

01.02.02.01.02.02
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS
P.K. 0+164 - P.K. 0+213 MD 1 49,00 0,71 34,79
P.K. 0+150 - P.K. 0+213 MI 1 63,00 0,71 44,73
VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+200 - P.K. 0+300 MD 1 100,00 0,71 71,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,71 14,20
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+009 - P.K. 0+044 MD y MI 2 35,00 0,71 49,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.02.02 214,42

01.02.02.01.02.03
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS
P.K. 0+164 - P.K. 0+213 MD 1 49,00 0,38 18,62
P.K. 0+150 - P.K. 0+213 MI 1 63,00 0,38 23,94
VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ................................................................................... 42,56

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+200 - P.K. 0+300 MD 1 100,00 0,38 38,00
EJE VIA DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
P.K. 0+000 - P.K. 0+020 MD 1 20,00 0,38 7,60
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+009 - P.K. 0+044 MD y MI 2 35,00 0,38 26,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.02.03 114,76

Capítulo: 1.2.2.1.3 CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN

01.02.02.01.03.01
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de
cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado,
acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+108 MD Y MI 2 108,00 0,14 30,24
P.K. 0+108 - P.K. 0+204 MD 1 96,00 0,14 13,44
P.K. 0+166 - P.K. 0+200 MI 1 34,00 0,14 4,76
VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS
P.K. 0+000 - P.K. 0+164 MD 1 164,00 0,14 22,96
EJE VIA DE SERVICIO EMBOQUILLE TÚNEL
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 0,14 2,80
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+145 - P.K. 0+175 MD 1 30,00 0,14 4,20
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+000 - P.K. 0+156 MI 1 56,00 0,14 7,84
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+030 - P.K. 0+113 MD 1 83,00 0,14 11,62
VIA 7
P.K. 0+810 - P.K. 0+905 MD 1 95,00 0,14 13,30
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE ENTRONQUE
GLORIETA
P.K. 0+290 - P.K. 0+320 MI 1 30,00 0,14 4,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.03.01 115,36

01.02.02.01.03.02
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+108 MD Y MI 2 108,00 0,71 153,36
P.K. 0+108 - P.K. 0+204 MD 1 96,00 0,71 68,16
P.K. 0+166 - P.K. 0+200 MI 1 34,00 0,71 24,14
VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS
P.K. 0+000 - P.K. 0+164 MD 1 164,00 0,71 116,44
EJE VIA DE SERVICIO EMBOQUILLE TÚNEL
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 0,71 14,20
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+145 - P.K. 0+175 MD 1 30,00 0,71 21,30
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+000 - P.K. 0+156 MI 1 56,00 0,71 39,76
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)

P.K. 0+030 - P.K. 0+113 MD 1 83,00 0,71 58,93
VIA 7
P.K. 0+810 - P.K. 0+905 MD 1 95,00 0,71 67,45
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE ENTRONQUE
GLORIETA
P.K. 0+290 - P.K. 0+320 MI 1 30,00 0,71 21,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.03.02 585,04

01.02.02.01.03.03
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+000 - P.K. 0+108 MD Y MI 2 108,00 0,38 82,08
P.K. 0+108 - P.K. 0+204 MD 1 96,00 0,38 36,48
P.K. 0+166 - P.K. 0+200 MI 1 34,00 0,38 12,92
VIA 9 MANGO DE MANIOBRAS
P.K. 0+000 - P.K. 0+164 MD 1 164,00 0,38 62,32
EJE VIA DE SERVICIO EMBOQUILLE TÚNEL
P.K. 0+020 - P.K. 0+040 MD 1 20,00 0,38 7,60
EJE VIAL ACCESO A INSTALACIONES REPSOL
P.K. 0+145 - P.K. 0+175 MD 1 30,00 0,38 11,40
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+000 - P.K. 0+156 MI 1 56,00 0,38 21,28
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+030 - P.K. 0+113 MD 1 83,00 0,38 31,54
VIA 7
P.K. 0+810 - P.K. 0+905 MD 1 95,00 0,38 36,10
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE ENTRONQUE
GLORIETA
P.K. 0+290 - P.K. 0+320 MI 1 30,00 0,38 11,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.01.03.03 313,12

Capítulo: 1.2.2.2 Colectores

Capítulo: 1.2.2.2.1 COLECTOR DIAMETRO 300 mm

01.02.02.02.01.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA 5
P.K. 0+617 1 14,00 3,46 48,44
P.K. 0+683 1 14,00 3,46 48,44
P.K. 0+805 1 5,00 3,46 17,30
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ................................................................................. 114,18

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+942 1 24,00 3,46 83,04
VIA 7
P.K. 0+000 1 13,00 3,46 44,98
P.K. 0+658 1 23,00 3,46 79,58
P.K. 0+857 1 7,00 3,46 24,22
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+841 1 25,00 3,46 86,50
P.K. 0+865 1 24,00 3,46 83,04
P.K. 0+892 1 19,00 3,46 65,74
P.K. 0+942 1 19,00 3,46 65,74
P.K. 0+967 1 17,00 3,46 58,82

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.01.01 705,84

01.02.02.02.01.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA 5
P.K. 0+617 1 14,00 3,24 45,36
P.K. 0+683 1 14,00 3,24 45,36
P.K. 0+805 1 5,00 3,24 16,20
P.K. 0+942 1 24,00 3,24 77,76
VIA 7
P.K. 0+000 1 13,00 3,24 42,12
P.K. 0+658 1 23,00 3,24 74,52
P.K. 0+857 1 7,00 3,24 22,68
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+841 1 25,00 3,24 81,00
P.K. 0+865 1 24,00 3,24 77,76
P.K. 0+892 1 19,00 3,24 61,56
P.K. 0+942 1 19,00 3,24 61,56
P.K. 0+967 1 17,00 3,24 55,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.01.02 660,96

01.02.02.02.01.03
OBA010adcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 300 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 5
P.K. 0+617 1 14,00 14,00
P.K. 0+683 1 14,00 14,00
P.K. 0+805 1 5,00 5,00
P.K. 0+942 1 24,00 24,00
VIA 7
P.K. 0+000 1 13,00 13,00
P.K. 0+658 1 23,00 23,00
P.K. 0+857 1 7,00 7,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+841 1 25,00 25,00
P.K. 0+865 1 24,00 24,00
P.K. 0+892 1 19,00 19,00
P.K. 0+942 1 19,00 19,00

P.K. 0+967 1 17,00 17,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.01.03 204,00

01.02.02.02.01.04
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA 5
P.K. 0+617 1 14,00 0,11 1,54
P.K. 0+683 1 14,00 0,11 1,54
P.K. 0+805 1 5,00 0,11 0,55
P.K. 0+942 1 24,00 0,11 2,64
VIA 7
P.K. 0+000 1 13,00 0,11 1,43
P.K. 0+658 1 23,00 0,11 2,53
P.K. 0+857 1 7,00 0,11 0,77
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+841 1 25,00 0,11 2,75
P.K. 0+865 1 24,00 0,11 2,64
P.K. 0+892 1 19,00 0,11 2,09
P.K. 0+942 1 19,00 0,11 2,09
P.K. 0+967 1 17,00 0,11 1,87

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.01.04 22,44

Capítulo: 1.2.2.2.2 COLECTOR DIAMETRO 400 mm

01.02.02.02.02.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+110 1 17,00 4,21 71,57
P.K. 0+188 1 15,00 4,21 63,15
VIA 5
P.K. 0+216 1 13,00 4,21 54,73
p.k. 0+264 1 7,00 4,21 29,47
p.k. 0+264 - p.k. 0+288 mi 1 24,00 4,21 101,04
p.k. 0+338 1 6,00 4,21 25,26
p.k. 0+338 - p.k. 0+438 MI 1 100,00 4,21 421,00
P.K. 0+489 - P.K. 0+539 MI 1 49,00 4,21 206,29
P.K. 0+539 1 4,00 4,21 16,84
P.K. 0+589 - P.K. 0+690 MI 1 101,00 4,21 425,21
P.K. 0+690 1 5,00 4,21 21,05
P.K. 0+740 - P.K. 0+840 MI 1 100,00 4,21 421,00
P.K. 0+840 1 5,00 4,21 21,05
P.K. 0+939 1 6,00 4,21 25,26
P.K. 0+889 - P.K. 0+939 MI 1 50,00 4,21 210,50
P.K. 0+987 - P.K. 1+070 MI 1 87,00 4,21 366,27
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: .............................................................................. 2.479,69

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 1+070 1 7,00 4,21 29,47
P.K. 1+070 - P.K. 1+099 MI 1 29,00 4,21 122,09
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P..K. 0+033 1 20,00 4,21 84,20
P.K. 0+033 - P.K. 0+127 MI 1 94,00 4,21 395,74
P.K. 0+130 1 34,00 4,21 143,14
P.K. 0+130 - P.K. 0+180 MI 1 50,00 4,21 210,50
P.K. 0+180 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+232 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+282 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+330 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+409 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+409 - P.K. 0+506 MI 1 97,00 4,21 408,37
P.K. 0+455 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 4,21 210,50
P.K. 0+508 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+558 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+639 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+639 - P.K. 0+711 MI 1 72,00 4,21 303,12
P.K. 0+689 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+739 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+739 - P.K. 0+787 MI 1 48,00 4,21 202,08
P.K. 0+787 1 33,00 4,21 138,93
P.K. 0+983 1 5,00 4,21 21,05
VIA 7
P.K. 0+076 - P.K. 0+087 1 11,00 4,21 46,31
P.K. 0+261 1 20,00 4,21 84,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.02.01 6.407,62

01.02.02.02.02.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+110 1 17,00 3,83 65,11
P.K. 0+188 1 15,00 3,83 57,45
VIA 5
P.K. 0+216 1 13,00 3,83 49,79
p.k. 0+264 1 7,00 3,83 26,81
p.k. 0+264 - p.k. 0+288 mi 1 24,00 3,83 91,92
p.k. 0+338 1 6,00 3,83 22,98
p.k. 0+338 - p.k. 0+438 MI 1 100,00 3,83 383,00
P.K. 0+489 - P.K. 0+539 MI 1 49,00 3,83 187,67
P.K. 0+539 1 4,00 3,83 15,32
P.K. 0+589 - P.K. 0+690 MI 1 101,00 3,83 386,83
P.K. 0+690 1 5,00 3,83 19,15
P.K. 0+740 - P.K. 0+840 MI 1 100,00 3,83 383,00
P.K. 0+840 1 5,00 3,83 19,15
P.K. 0+939 1 6,00 3,83 22,98
P.K. 0+889 - P.K. 0+939 MI 1 50,00 3,83 191,50
P.K. 0+987 - P.K. 1+070 MI 1 87,00 3,83 333,21
P.K. 1+070 1 7,00 3,83 26,81
P.K. 1+070 - P.K. 1+099 MI 1 29,00 3,83 111,07
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P..K. 0+033 1 20,00 3,83 76,60
P.K. 0+033 - P.K. 0+127 MI 1 94,00 3,83 360,02
P.K. 0+130 1 34,00 3,83 130,22
P.K. 0+130 - P.K. 0+180 MI 1 50,00 3,83 191,50
P.K. 0+180 1 33,00 3,83 126,39

P.K. 0+232 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+282 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+330 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+409 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+409 - P.K. 0+506 MI 1 97,00 3,83 371,51
P.K. 0+455 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 3,83 191,50
P.K. 0+508 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+558 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+639 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+639 - P.K. 0+711 MI 1 72,00 3,83 275,76
P.K. 0+689 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+739 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+739 - P.K. 0+787 MI 1 48,00 3,83 183,84
P.K. 0+787 1 33,00 3,83 126,39
P.K. 0+983 1 5,00 3,83 19,15
VIA 7
P.K. 0+076 - P.K. 0+087 1 11,00 3,83 42,13
P.K. 0+261 1 20,00 3,83 76,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.02.02 5.829,26

01.02.02.02.02.03
OBA010bdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 400 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+110 1 17,00 17,00
P.K. 0+188 1 15,00 15,00
VIA 5
P.K. 0+216 1 13,00 13,00
p.k. 0+264 1 7,00 7,00
p.k. 0+264 - p.k. 0+288 mi 1 24,00 24,00
p.k. 0+338 1 6,00 6,00
p.k. 0+338 - p.k. 0+438 MI 1 100,00 100,00
P.K. 0+489 - P.K. 0+539 MI 1 49,00 49,00
P.K. 0+539 1 4,00 4,00
P.K. 0+589 - P.K. 0+690 MI 1 101,00 101,00
P.K. 0+690 1 5,00 5,00
P.K. 0+740 - P.K. 0+840 MI 1 100,00 100,00
P.K. 0+840 1 5,00 5,00
P.K. 0+939 1 6,00 6,00
P.K. 0+889 - P.K. 0+939 MI 1 50,00 50,00
P.K. 0+987 - P.K. 1+070 MI 1 87,00 87,00
P.K. 1+070 1 7,00 7,00
P.K. 1+070 - P.K. 1+099 MI 1 29,00 29,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P..K. 0+033 1 20,00 20,00
P.K. 0+033 - P.K. 0+127 MI 1 94,00 94,00
P.K. 0+130 1 34,00 34,00
P.K. 0+130 - P.K. 0+180 MI 1 50,00 50,00
P.K. 0+180 1 33,00 33,00
P.K. 0+232 1 33,00 33,00
P.K. 0+282 1 33,00 33,00
P.K. 0+330 1 33,00 33,00
P.K. 0+409 1 33,00 33,00
P.K. 0+409 - P.K. 0+506 MI 1 97,00 97,00
P.K. 0+455 1 33,00 33,00
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 50,00
P.K. 0+508 1 33,00 33,00
P.K. 0+558 1 33,00 33,00
P.K. 0+639 1 33,00 33,00
P.K. 0+639 - P.K. 0+711 MI 1 72,00 72,00
P.K. 0+689 1 33,00 33,00
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: .............................................................................. 1.372,00

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P.K. 0+739 1 33,00 33,00
P.K. 0+739 - P.K. 0+787 MI 1 48,00 48,00
P.K. 0+787 1 33,00 33,00
P.K. 0+983 1 5,00 5,00
VIA 7
P.K. 0+076 - P.K. 0+087 1 11,00 11,00
P.K. 0+261 1 20,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.02.03 1.522,00

01.02.02.02.02.04
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+110 1 17,00 0,16 2,72
P.K. 0+188 1 15,00 0,16 2,40
VIA 5
P.K. 0+216 1 13,00 0,16 2,08
p.k. 0+264 1 7,00 0,16 1,12
p.k. 0+264 - p.k. 0+288 mi 1 24,00 0,16 3,84
p.k. 0+338 1 6,00 0,16 0,96
p.k. 0+338 - p.k. 0+438 MI 1 100,00 0,16 16,00
P.K. 0+489 - P.K. 0+539 MI 1 49,00 0,16 7,84
P.K. 0+539 1 4,00 0,16 0,64
P.K. 0+589 - P.K. 0+690 MI 1 101,00 0,16 16,16
P.K. 0+690 1 5,00 0,16 0,80
P.K. 0+740 - P.K. 0+840 MI 1 100,00 0,16 16,00
P.K. 0+840 1 5,00 0,16 0,80
P.K. 0+939 1 6,00 0,16 0,96
P.K. 0+889 - P.K. 0+939 MI 1 50,00 0,16 8,00
P.K. 0+987 - P.K. 1+070 MI 1 87,00 0,16 13,92
P.K. 1+070 1 7,00 0,16 1,12
P.K. 1+070 - P.K. 1+099 MI 1 29,00 0,16 4,64
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P..K. 0+033 1 20,00 0,16 3,20
P.K. 0+033 - P.K. 0+127 MI 1 94,00 0,16 15,04
P.K. 0+130 1 34,00 0,16 5,44
P.K. 0+130 - P.K. 0+180 MI 1 50,00 0,16 8,00
P.K. 0+180 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+232 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+282 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+330 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+409 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+409 - P.K. 0+506 MI 1 97,00 0,16 15,52
P.K. 0+455 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+508 - P.K. 0+558 MI 1 50,00 0,16 8,00
P.K. 0+508 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+558 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+639 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+639 - P.K. 0+711 MI 1 72,00 0,16 11,52
P.K. 0+689 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+739 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+739 - P.K. 0+787 MI 1 48,00 0,16 7,68
P.K. 0+787 1 33,00 0,16 5,28
P.K. 0+983 1 5,00 5,00
VIA 7
P.K. 0+076 - P.K. 0+087 1 11,00 0,16 1,76
P.K. 0+261 1 20,00 0,16 3,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.02.04 247,72

Capítulo: 1.2.2.2.3 COLECTOR DIAMETRO 600 mm

01.02.02.02.03.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+107 1 39,00 5,52 215,28
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+160 - P.K. 0+188 MI 1 28,00 5,52 154,56
VIA 5
P.K. 0+076 - P.K. 0+176 MI 1 100,00 5,52 552,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+010 - P.K. 0+040 MI 1 30,00 5,52 165,60
P.K. 0+180 - P.K. 0+280 MI 1 100,00 5,52 552,00
P.K. 0+387 - P.K. 0+406 MI 1 19,00 5,52 104,88
P.K. 0+557 - P.K. 0+610 MI 1 53,00 5,52 292,56
P.K. 0+628 - P.K. 0+640 MI 1 12,00 5,52 66,24
P.K. 0+789 - P.K. 0+868 MI 1 79,00 5,52 436,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.03.01 2.539,20

01.02.02.02.03.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+107 1 39,00 4,75 185,25
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+160 - P.K. 0+188 MI 1 28,00 4,75 133,00
VIA 5
P.K. 0+076 - P.K. 0+176 MI 1 100,00 4,75 475,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+010 - P.K. 0+040 MI 1 30,00 4,75 142,50
P.K. 0+180 - P.K. 0+280 MI 1 100,00 4,75 475,00
P.K. 0+387 - P.K. 0+406 MI 1 19,00 4,75 90,25
P.K. 0+557 - P.K. 0+610 MI 1 53,00 4,75 251,75
P.K. 0+628 - P.K. 0+640 MI 1 12,00 4,75 57,00
P.K. 0+789 - P.K. 0+868 MI 1 79,00 4,75 375,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.03.02 2.185,00
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.02.02.02.03.03
OBA010ddcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 600 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+107 1 39,00 39,00
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+160 - P.K. 0+188 MI 1 28,00 28,00
VIA 5
P.K. 0+076 - P.K. 0+176 MI 1 100,00 100,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+010 - P.K. 0+040 MI 1 30,00 30,00
P.K. 0+180 - P.K. 0+280 MI 1 100,00 100,00
P.K. 0+387 - P.K. 0+406 MI 1 19,00 19,00
P.K. 0+557 - P.K. 0+610 MI 1 53,00 53,00
P.K. 0+628 - P.K. 0+640 MI 1 12,00 12,00
P.K. 0+789 - P.K. 0+868 MI 1 79,00 79,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.03.03 460,00

01.02.02.02.03.04
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIA CONEXIÓN ACCESO PUERTO EXTERIOR
P.K. 0+107 1 39,00 0,32 12,48
EJE REPOSICIÓN VIAL NORTE (PRINCIPAL)
P.K. 0+160 - P.K. 0+188 MI 1 28,00 0,32 8,96
VIA 5
P.K. 0+076 - P.K. 0+176 MI 1 100,00 0,32 32,00
VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+010 - P.K. 0+040 MI 1 30,00 0,32 9,60
P.K. 0+180 - P.K. 0+280 MI 1 100,00 0,32 32,00
P.K. 0+387 - P.K. 0+406 MI 1 19,00 0,32 6,08
P.K. 0+557 - P.K. 0+610 MI 1 53,00 0,32 16,96
P.K. 0+628 - P.K. 0+640 MI 1 12,00 0,32 3,84
P.K. 0+789 - P.K. 0+868 MI 1 79,00 0,32 25,28

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.03.04 147,20

Capítulo: 1.2.2.2.4 COLECTOR DIAMETRO 800 mm

01.02.02.02.04.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+280 - P.K. 0+376 MI 1 96,00 5,75 552,00
P.K. 0+865 - P.K. 0+992 MI 1 43,00 5,75 247,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.04.01 799,25

01.02.02.02.04.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+280 - P.K. 0+376 MI 1 96,00 4,47 429,12
P.K. 0+865 - P.K. 0+992 MI 1 43,00 4,47 192,21

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.04.02 621,33

01.02.02.02.04.03
OBA010edcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 800 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+280 - P.K. 0+376 MI 1 96,00 96,00
P.K. 0+865 - P.K. 0+992 MI 1 43,00 43,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.04.03 139,00

01.02.02.02.04.04
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

VIAL DE SERVICIO NORTE (LATERAL)
P.K. 0+280 - P.K. 0+376 MI 1 96,00 0,52 49,92
P.K. 0+865 - P.K. 0+992 MI 1 43,00 0,52 22,36

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.04.04 72,28
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1.2.2.2.5 COLECTOR PVC 110 mm

01.02.02.02.05.01
OBA030bbadc

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC,
PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 110 mm,
colocado sobre cama de arena de 10 cm de
espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/
suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

VIA 5
P.K. 0+286 - P.K. 0+631 MI 1 345,00 345,00
P.K. 0+683 - P.K. 0+834 MI 1 151,00 151,00
P.K. 0+864 - P.K. 1+040 MI 1 176,00 176,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.02.05.01 672,00

Capítulo: 1.2.2.3 Arquetas y pozos

Capítulo: 1.2.2.3.1 ARQUETA BAJO CUNETA PLATAFORMA

01.02.02.03.01.01
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 42,00 6,00 252,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.01.01 252,00

01.02.02.03.01.02
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 42,00 9,48 398,16

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.01.02 398,16

01.02.02.03.01.03
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 42,00 1,08 45,36

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.01.03 45,36

01.02.02.03.01.04
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 42,00 1,90 79,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.01.04 79,80

01.02.02.03.01.05
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 42,00 6,82 286,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.01.05 286,44

Capítulo: 1.2.2.3.2 ARQUETA BAJO CUNETA PIE DE DESMONTE/TERRAPLEN

01.02.02.03.02.01
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 15,00 6,00 90,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.02.01 90,00

01.02.02.03.02.02
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 15,00 10,10 151,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.02.02 151,50

01.02.02.03.02.03
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 15,00 1,22 18,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.02.03 18,30

01.02.02.03.02.04
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 15,00 2,02 30,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.02.04 30,30
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.02.02.03.02.05
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 15,00 7,37 110,55

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.02.05 110,55

Capítulo: 1.2.2.3.3 POZO DE REGISTRO

01.02.02.03.03.01
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 58,00 6,80 394,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.03.01 394,40

01.02.02.03.03.02
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 58,00 0,96 55,68

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.03.02 55,68

01.02.02.03.03.03
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 58,00 1,34 77,72

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.03.03 77,72

01.02.02.03.03.04
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGUN PLANOS 1 58,00 4,68 271,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.03.04 271,44

Capítulo: 1.2.2.3.4 ARQUETA RIGOLA

01.02.02.03.04.01
OBB010aacdc

ud Arqueta  p re fabr icada  de  hor m i g ó n  d e
dimensiones 40x40  cm y a l tura  50  cm,
colocada sobre base de 10 cm de hormigón
H M - 2 0 .  I n c l u ye  f o r m a c i ó n  d e  s o l e r a ,
s u m i n i s t r o ,  c o l o c a c i ó n  d e  a r q u e t a ,
acoplamiento de tubo a la arqueta y relleno
necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según medicion medición rigola
Rigola (Medición 672 m) cada 5 m 135 135,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.04.01 135,00

Capítulo: 1.2.2.3.5 ARQUETA EN APARATO DE VIA

01.02.02.03.05.01
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 8,00 3,25 26,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.05.01 26,00

01.02.02.03.05.02
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, t ipo reji l la para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 8,00 0,50 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.05.02 4,00

01.02.02.03.05.03
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

SEGÚN PLANOS 1 8,00 0,65 5,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.05.03 5,20

01.02.02.03.05.04
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso
p o s t e r i o r  d e s e n c o f r a d o  i /  l i m p i e z a ,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.
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SEGÚN PLANOS 1 8,00 1,65 13,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.03.05.04 13,20

Capítulo: 1.2.2.4 Rigolas

Capítulo: 1.2.2.4.1 RIGOLA PREFABRICADA

01.02.02.04.01.01
OBA020002

m Rígola formada por piezas prefabricadas de
hormigón bicapa, dimensiones 50x25x10/8 cm,
s o b r e  b a s e  d e  h o r m i g ó n  e n  m a s a
HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor, vertido
desde camión, extendido y vibrado manual con
r e g l a  v i b r a n t e  d e  3  m ,  c o n  a c a b a d o
maestreado, según pendientes del proyecto.

VIA 5
P.K. 0+286 - P.K. 0+631 MI 1 345,00 345,00
P.K. 0+683 - P.K. 0+834 MI 1 151,00 151,00
P.K. 0+864 - P.K. 1+040 MI 1 176,00 176,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.02.04.01.01 672,00

Capítulo: 1.3 ESTRUCTURAS

Capítulo: 1.3.1 LOSA

01.03.01.01
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Losa
Vía 5A 1 862,90 862,90
Vía 7 1 706,60 706,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.01.01 1.569,50

01.03.01.02
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Losa (según mediciones auxiliares)
Vía 5A 1 902,60 902,60
Vía 7 1 741,40 741,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.01.02 1.644,00

01.03.01.03
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Mallazo de 8ø6/m
Cuantía de 6,2 kg/m2 de losa
Vía 5A 1 902,60 4,00 6,20 22.384,48
Vía 7 1 741,40 4,00 6,20 18.386,72

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.03.01.03 40.771,20

Capítulo: 1.4 INSTALACIONES FERROVIARIAS, CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL AUXILIAR

Capítulo: 1.4.1 Zanjas

01.04.01.01
OEB190aaadb

m Zanja para tendido de cables de hasta 0,80 m
de profundidad y 0,60 m de anchura máxima,
ejecutada por excavación manual en cualquier
t ipo de terreno excepto roca,  y re l leno
compactado con mater ia l  seleccionado
procedente de la excavación, cama de arena de
2 0  c m  d e  e s p e s o r ,  r e j i l l a  d e  p l a s t i c o
identificadora, carga, descarga y transporte al
lugar asignado en el interior de la obra.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cables Secundarios Zona Entrada 10 50,00 500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.01.01 500,00

Capítulo: 1.4.2 Canalizaciones

01.04.02.01
OEB030faada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca, incluso  el relleno y compactado
de la zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Canalización 6T por vía1 2 215,00 430,00
Canalización 6T por vía3 1 970,00 970,00
Canalización 6T por vía5 1 800,00 800,00
Canalización 6T por vía7 1 170,00 170,00
Canalización 6T vías general 1 100,00 100,00
Canalización 6T por vía Repsol 1 40,00 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.01 2.510,00
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01.04.02.02
OEB030gaada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca, incluso  el relleno y compactado
de la zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Canalización 8T vías general 1 560,00 560,00
Canalización 8T por vía1 1 1.120,00 1.120,00
Canalización 8T por vía7 1 800,00 800,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.02 2.480,00

01.04.02.03
OEB030haada

m Canalización hormigonada de 12 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca, incluso  el relleno y compactado
de la zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Canalización 12T por vía1 1 310,00 310,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.03 310,00

01.04.02.04
OEB030fbada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce bajo vías,  incluso el
descerne y la entibación de los costados, el
r e l l e n o  y  c o m p a c t a d o  d e  l a  z a n j a ,   e l
suministro y montaje de los tubos y hormigón
t ipo HE-20 s in  vibrar ,  la  prueba de  los
conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruces 6T por 1vía 38 6,00 228,00
Cruces 6T por 2vías 2 11,00 22,00
Cruce 6T por 3vías 1 14,00 14,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.04 264,00

01.04.02.05
OEB030jbada

m Canalización hormigonada de 18 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce bajo vías,  incluso el
descerne y la entibación de los costados, el
r e l l e n o  y  c o m p a c t a d o  d e  l a  z a n j a ,   e l
suministro y montaje de los tubos y hormigón
t ipo HE-20 s in  vibrar ,  la  prueba de  los
conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruces 18T a ET 1 16,00 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.05 16,00

01.04.02.06
OEB030gbada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce bajo vías,  incluso el
descerne y la entibación de los costados, el
r e l l e n o  y  c o m p a c t a d o  d e  l a  z a n j a ,   e l
suministro y montaje de los tubos y hormigón
t ipo HE-20 s in  vibrar ,  la  prueba de  los
conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruce 1 - 1vía 1 8,00 8,00
Cruce 2 a ET 1 20,00 20,00
Cruce 3 - 1vía 1 5,00 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.06 33,00

01.04.02.07
OEB030fdada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce de carretera, incluso  la
demolición y reposición del  f i rme y del
pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
e l  suministro  y monta je  de los  tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de
los conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruce 6T - IE2 1 15,00 15,00
Cruce 6T - via principal 2 25,00 50,00
Cruce 6T - glorieta 1 55,00 55,00
Cruce 6T - glorieta 1 15,00 15,00
Cruce 6T - A19 1 20,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.07 155,00

01.04.02.08
OEB030gdada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce de carretera, incluso  la
demolición y reposición del  f i rme y del
pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
e l  suministro  y monta je  de los  tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de
los conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruce - IE2 1 26,00 26,00
Cruce - IE2 1 29,00 29,00
Cruce - IE2 1 22,00 22,00
Cruce - IE5 1 31,00 31,00
Cruce - IE1 1 15,00 15,00
Cruce - IE2 1 15,00 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.08 138,00
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01.04.02.09
OEB030hdada

m Canalización hormigonada de 12 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cruce de carretera, incluso  la
demolición y reposición del  f i rme y del
pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
e l  suministro  y monta je  de los  tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de
los conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cruce repsol 1 15,00 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.02.09 15,00

Capítulo: 1.4.3 Canaletas

01.04.03.01
OEA050iadb

m Canaleta prefabricada de hormigón armado de
25 N/mm2 de resistencia a la compresión,
normalizada tipo ADIF (1000x600x290) de 2
alveolos) y una tapa. Totalmente instalada,
i n c l u s o  l a  a d e c u a c i ó n  d e l  t e r r e n o ,  l a
compactación, la nivelación de la solera, la
cama de arena de río de 10 cm, el sellado de
las tapas y las juntas con mortero y los
rellenos compactados.
Trabajo: diurno sin corte de tensión.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Canaleta 2 280,00 560,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.03.01 560,00

Capítulo: 1.4.4 Arquetas y cámaras de registro

01.04.04.01
OEC040caadb

ud Cámara de registro de hormigón, tipo grande
(200x120x180 cm) y tapa de fundición. Incluye
los rellenos precisos, los encofrados, el
recibido de los tubos de acometida y el
desagüe del fondo según los planos, así como
el acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cam_grande 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.04.01 2,00

01.04.04.02
OEC040baada

ud Cámara de registro de hormigón, tipo mediano
(150x110x180 cm) y tapa de fundición. Incluye
los rellenos precisos, los encofrados, el
recibido de los tubos de acometida y el
desagüe del fondo según los planos, así como
el acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cam_mediana 98 98,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.04.02 98,00

01.04.04.03
OEC040aaada

ud Cámara de registro de hormigón, tipo pequeño
(90x90x100 cm) y tapa de fundición. Incluye los
rellenos precisos, los encofrados, el recibido
de los tubos de acometida y el desagüe del
fondo según los planos, así como el acabado y
la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cam_pequeña 25 25,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.04.03 25,00

01.04.04.04
OEC020fada

ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de
dimensiones interiores, incluso recibido de los
tubos de acometida y desague profundo, tapa
de hormigón y relleno posterior, así como el
acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Arq_grande 12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.04.04 12,00

01.04.04.05
OEC020cada

ud Arqueta prefabricada de 750x750x1050 mm de
dimensiones interiores, incluso recibido de los
tubos de acometida y desague profundo, tapa
de hormigón y relleno posterior, así como el
acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Arq_mediana 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.04.05 10,00

01.04.04.06
OEC020jada

ud Arqueta prefabricada de 600x600x1150 mm de
dimensiones interiores, incluso recibido de los
tubos de acometida y desague profundo, tapa
de hormigón y relleno posterior, así como el
acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Arq_pequeña 11 11,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.04.04.06 11,00
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Capítulo: 1.5 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Capítulo: 1.5.1 VÍA ANCHO MIXTO

Capítulo: 1.5.1.1 TRABAJOS PREVIOS

01.05.01.01.01
VAB020adb

m REPLANTEO D E  V Í A D O B L E  O  Ú N I C A,
I N C L U I D O S  T O D O S  L O S  D A T O S  D E
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN
POR FLECHAS Y DISTANCIA LATERAL, BIEN
POR COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Vía 5A 1 1.083,95 1.083,95
Vía 7 1 905,33 905,33
replanteo de los ejes de los escapes
502/701 1 79,44 79,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.01.01 2.068,72

01.05.01.01.02
VAB070badb

ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO
IPN/UPN 80,  CON BULÓN EN LA PARTE
S U P E R I O R ,  A N C L A D O  A L  T E R R E N O
MEDIANTE UNA ZAPATA DE HORMIGÓN DE
0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN
ESCASO.

Vía 5A 1 1.083,95 0,05 54,20
Vía 7 1 905,33 0,05 45,27
replanteo de los ejes de los escapes
502/701 1 79,44 0,05 3,97

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.01.02 103,44

01.05.01.01.03
VKA040aadb

ud S u m i n i s t r o  y  c o l o c a c i ó n  d e  p o s t e s
hectométricos, kilométricos o de cambio de
rasante según normativa de ADIF. Comprende
la mano de obra necesaria para la excavación
de 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de
terrenos con retirada de los productos a
vertedero con cargo a la Contrata, relleno con
0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y
vibrado, acero B-500 en armaduras, con
símbolos y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Vía 5A 1 1.083,95 0,01 10,84
Vía 7 1 905,33 0,01 9,05
redondeo 1 0,11 0,11

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.01.03 20,00

Capítulo: 1.5.1.2 LOSA VÍA SIN BALASTO

01.05.01.02.01
OHAW010010

m3 H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  H L - 1 5 0  E N
CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Escapes
502/701 14,1 14,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.02.01 14,10

01.05.01.02.02
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Prelosa (según mediciones auxiliares)
Vía 5A 1 1.046,60 1.046,60
Vía 7 1 893,80 893,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.02.02 1.940,40

01.05.01.02.03
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Losa (según mediciones auxiliares)
Vía 5A 1 1.365,90 1.365,90
Vía 7 1 1.155,80 1.155,80
Escapes
502/701 1 63,45 63,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.02.03 2.585,15

01.05.01.02.04
OHC010aaadc

m2 E N C O F R AD O  P L AN O  E N  P AR AM E N T O
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Prelosa
Vía 5A
Lateral 2 1.083,95 0,30 1,00 650,37
Lateral interior 4 1.083,95 0,09 1,00 390,22
Tapa 0,1 1.083,95 3,40 1,00 368,54
Vía 7
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Suma y sigue: .............................................................................. 1.409,13

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Lateral 2 905,33 0,30 1,00 543,20
Lateral interior 4 905,33 0,09 1,00 325,92
Tapa 0,1 905,33 3,40 1,00 307,81
Escapes
--------------------------------------------------------------------------------
Losa
Vía 5A
Lateral 2 1.083,95 0,45 975,56
Lateral interior 4 1.083,95 0,07 0,45 136,58
Tapa 0,1 1.083,95 2,80 0,45 136,58
Vía 7
Lateral 2 905,33 0,45 814,80
Lateral interior 4 905,33 0,07 0,45 114,07
Tapa 0,1 905,33 2,80 0,45 114,07
Escapes
502/701 32,4 32,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.02.04 4.910,12

01.05.01.02.05
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Armado losa vía 5A 110,0946 1.083,95 119.332,06
Armado losa vía 7 110,0946 905,33 99.667,78
Armado escape 502/701 4.626,82 4.626,82

P 223.626,66
10% extra, solapes y cortes 0,1 223.635,80 22.363,58

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.02.05 245.999,38

01.05.01.02.06
CAVW000080

ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA
450 M

Vía 5A 1 1.083,95 0,22 0,01 2,38
Vía 7 1 905,33 0,22 0,01 1,99
redondeo 1 0,63 0,63

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.02.06 5,00

Capítulo: 1.5.1.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS

01.05.01.03.01
G90W530301

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUJECION
DE CARRIL EN VÍA EN PLACA EMBEBIDA

Vía 5A 1 1.083,95 0,67 726,25
Decuento JCA 501 -1 34,41 0,67 -23,05
Decuento JCA 502 -1 34,41 0,67 -23,05
Decuento JCA 503 -1 34,41 0,67 -23,05
Decuento JCA 702 -1 34,41 0,67 -23,05
Vía 7 1 905,33 0,67 606,57
Decuento JCA 501 -1 34,41 0,67 -23,05
Decuento JCA 701 -1 34,41 0,67 -23,05
Decuento JCA 702 -1 34,41 0,67 -23,05
Redondeo 1 0,53 0,53

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.03.01 1.172,00

01.05.01.03.02
VDAW100001

t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA
ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.

Vía 5A 3 1.083,95 0,54 0,10 175,60
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

Decuento JCA 502 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 503 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 153,32
Vía 7 3 905,33 0,54 0,10 146,66
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 701 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 129,95

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.03.02 283,27

Capítulo: 1.5.1.4 CARRIL

01.05.01.04.01
VDAW100001

t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA
ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.

Vía 5A 3 1.083,95 0,54 0,10 175,60
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 502 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 503 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 153,32
Vía 7 3 905,33 0,54 0,10 146,66
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 701 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.04.01 283,27

01.05.01.04.02
VDB100

t T de transporte de barra elemental de 18 m
transportada desde la fábrica hasta acopio o
punto de entrega en la obra (distancia < 200
Km).

Vía 5A 3 1.083,95 0,54 0,10 175,60
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 502 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 503 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 153,32
Vía 7 3 905,33 0,54 0,10 146,66
Decuento JCA 501 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 701 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57
Decuento JCA 702 -3 34,41 0,54 0,10 -5,57

P 129,95

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.04.02 283,27

01.05.01.04.03
VDCW100001

m Posicionado y montaje de los tres carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida la
sujeción y parte proporcional de embridado,
incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Vía 5A 1 1.083,95 1.083,95
Decuento JCA 501 -1 34,41 -34,41
Decuento JCA 502 -1 34,41 -34,41
Decuento JCA 503 -1 34,41 -34,41
Decuento JCA 702 -1 34,41 -34,41

P 946,31
Vía 7 1 905,33 905,33
Decuento JCA 501 -1 34,41 -34,41
Decuento JCA 701 -1 34,41 -34,41
Decuento JCA 702 -1 34,41 -34,41

P 802,10
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SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.04.03 1.748,41

01.05.01.04.04
VDB060aad

m Descarga en traza de carr i l  de  18  m de
longitud, mediante camión grúa a ambos lados
de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

Vía 5A 3 1.083,95 3.251,85
Decuento JCA 501 -3 34,41 -103,23
Decuento JCA 502 -3 34,41 -103,23
Decuento JCA 503 -3 34,41 -103,23
Decuento JCA 702 -3 34,41 -103,23

P 2.838,93
Vía 7 3 905,33 2.715,99
Decuento JCA 501 -3 34,41 -103,23
Decuento JCA 701 -3 34,41 -103,23
Decuento JCA 702 -3 34,41 -103,23

P 2.406,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.04.04 5.245,23

Capítulo: 1.5.1.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS

01.05.01.05.01
VEAW100001

ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la
base de trabajo o zona de acopio de desvío en
placa tipo C de radio 250 nuevo.

JCA 501 1 1,00
JCA 502 1 1,00
JCA 503 1 1,00
JCA 701 1 1,00
JCA 702 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.05.01 5,00

01.05.01.05.02
VEC130ad

ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 501 1 1,00
JCA 502 1 1,00
JCA 503 1 1,00
JCA 701 1 1,00
JCA 702 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.05.02 5,00

01.05.01.05.03
VJCW030030

ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG
0 . 0 7 1 ,  0 . 0 9  Ó  0 . 1 1 ,  I N C L U Y E N D O  L AS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO)  SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA DE
PREMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO DE
ZONA DE PREMONTAJE, PREMONTAJE, Y
MONTAJE CON PÓRTICOS,  LEVANTE Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  A C O P I O
A S I G N A D O  P O R  L A  D . O .  D E  L A  V Í A
EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS
DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE
V Í A  D E S V I A D A ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN
DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS
CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
C O M P R O B AD O R E S ,  E N S AM B L A D O  Y
POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y ALZADO
APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE
TACOS DE MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES
D E  P R E M O N T AJ E ,  R E AP R I E T E  D E  L A
T O R N I L L E R Í A  D E  L O S  Ú T I L E S  D E
P R E M O N T AJ E ,  C O L O C AC I Ó N  D E  L O S
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SUS TAPAS
ASEGURANDO LA VERTICALIDAD DEL
ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS
PLÁSTICOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN
DEL HORMIGÓN, DRENAJE DE LA ZONA DEL
M O T O R  C O N  C O N E X I Ó N  AL  D R E N AJ E
LONGITUDINAL DEL TÚNEL O VIA EN PLACA,
T E N D I D O  D E  L A S  T R A V I E S A S  D E
TRANSICIÓN, EMBRIDADOS PROVISIONALES,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN A LA
SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE
MONTAJE,  APRIETE DEFINITIVO DE LA
SUJECIÓN, LIMPIEZA Y ENGRASE. INCLUYE
TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y
DESCARGA NECESARIAS.  INCLUYE LA
TRACCIÓN

JCA 501 1 1,00
JCA 502 1 1,00
JCA 503 1 1,00
JCA 701 1 1,00
JCA 702 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.05.03 5,00

01.05.01.05.04
VKA060aadb

ud Suministro y colocación de piquete de vía libre.
Comprende la mano de obra necesaria para la
carga desde acopio,  desplazamiento  y
descarga hasta su lugar de empleo, excavación
de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m., relleno
de hormigon HM-20, colocación del piquete ,
pintado con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material sobrante a
vertedero con cargo a la Contrata. Incluye
elementos complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

JCA 501 1 1,00
JCA 502 1 1,00
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Suma y sigue: ..................................................................................... 2,00

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

JCA 503 1 1,00
JCA 701 1 1,00
JCA 702 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.05.04 5,00

01.05.01.05.05
VECW200000

ud Suministro y colocación para motores de 1000
x 1000 x 500 mm de dimensiones interiores,
fabricada con resina de poliéster reforzada con
fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

JCA 501 1 1,00
JCA 502 1 1,00
JCA 503 1 1,00
JCA 701 1 1,00
JCA 702 1 1,00
Contadores de ejes vía 5A 6 6,00
Contadores de ejes vía 7 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.05.05 17,00

01.05.01.05.06
VKAW300001

ud Construcción de topera de hormigón armado
de acuerdo con plano. Comprende la mano de
obra necesaria para la excavación del cimiento
a 1,15 m de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la Contrata,
suministro y colocación de acero corrugado B
500 para armaduras de cimiento y alzados,
incluso cortado, doblado, recortes y solapes.
Ejecución de encofrado metálico o de madera
de 1ª calidad con tabla contrapeada y cepillada
en paramentos vistos, incluso desencofrado y
limpieza, suministro y puesta en obra de
hormigón tipo HE-25, con árido rodado no
superior a 20mm y consistencia plástica,
convenientemente vibrado. Se incluye la
colocación de traviesa, topes y sujeciones a
suministrar por ADIF en Estación, pintura roja
en  t raviesa  y negra  e n  t o p e s ,  c a r g a s ,
desplazamientos y descarga de los materiales
en obra. Incluye elementos complementarios,
varios, medios auxiliares y material de vía
provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Vía 7 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.05.06 1,00

Capítulo: 1.5.1.6 SOLDADURAS

01.05.01.06.01
VDD010aaada

ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260
con precalentamiento aire inducido y propano
en plena vía y kit de soldadura con crisol de un
solo uso para uniones de carriles separados
entre sí una distancia menor o igual a 180 m.
Comprende la mano de obra necesaria para la
ejecución en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y clase de
acero.  Incluye:  desmontaje de br idas y
tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias
para la alineación de los carriles; los trabajos
necesarios para la formación de la cala
nominal adecuada por desplazamiento de
carriles, incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesar ios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los carriles
con los equipos adecuados; kit de soldadura y
consumibles; desbastado, esmerilado de
acabado y arreglo del  perf i l ;  marcado y
reposición de todos los elementos de la vía
para que ésta quede en óptimas condiciones
de servicio; trabajo de aflojado y posterior
apretado de las sujeciones de las traviesas
colaterales de la soldadura para aminorar las
tensiones provocadas por la retracción de la
soldadura; trabajos auxiliares; el uso de
maquinaria y equipos específicos autorizados
por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Soldaduras Aparatos de vías
JCA 501 16 16,00
JCA 502 16 16,00
JCA 503 16 16,00
JCA 701 16 16,00
JCA 702 16 16,00

P 80,00
Soldaduras de carriles
Vía 5A 3 1.083,95 5,55 0,01 180,48
Decuento JCA 501 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
Decuento JCA 502 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
Decuento JCA 503 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
Decuento JCA 702 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73

P 157,56
Vía 7 3 905,33 5,55 0,01 150,74
Decuento JCA 501 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
Decuento JCA 701 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73
Decuento JCA 702 -3 34,41 5,55 0,01 -5,73

P 133,55
Descuento de soldaduras comunes entre JCA y
Carriles de vía general

-6 5,00 -30,00

redondeo 1 0,89 0,89

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.06.01 342,00
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01.05.01.06.02
VDD030adb

ud Soldadura eléctrica en obra, completamente
ejecutada según NAV 3-3-2.6 de Soldadura
eléctrica. No incluye la neutralización de
tensiones. Incluidos medios auxiliares, control
de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Estimación Soldaduras eléctricas 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.06.02 5,00

01.05.01.06.03
VLA010ada

m Comprende los trabajos de retirada y limpieza
de sobrantes de las actividades llevadas a
cabo en el proyecto, no incluidas previamente
en otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Vía 5A 1 1.083,95 1.083,95
Vía 7 1 905,33 905,33

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.05.01.06.03 1.989,28

Capítulo: 1.6 ZONA ACCESO CARGA Y DESCARGA

Capítulo: 1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

01.06.01.01
OAB010acdc

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en
superficie natural, i /  arranque de cepas,
arbustos y carga, descarga y transporte al
lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 18.258,62 18.258,62
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2.514,07 2.514,07
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL
VIAL ACCESO MUELLE A-3
VIAL ACCESO MUELLE A-2
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 6.618,338 6.618,34
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 234,758 234,76
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

280,208 280,21

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 1.702,14 1.702,14

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.01 29.608,14

01.06.01.02
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 1 6.481,40 6.481,40

VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL
1 2.185,10 2.185,10

A descontar demolición de firme -1 233,00 -233,00
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL

1 3.703,60 3.703,60
A descontar demolición de firme -1 865,00 -865,00
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1 3.363,90 3.363,90
VIAL ACCESO MUELLE A-3 1 295,30 295,30
VIAL ACCESO MUELLE A-2 1 459,30 459,30
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 1 13,30 13,30
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

1 148,50 148,50

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 1 736,80 736,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.02 16.289,20

01.06.01.03
OAD030cadc

m3 Terraplén con tierras procedentes de cantera,
con material QS3, carga, descarga y transporte
al lugar asignado en el interior de la obra,
desbroce y escalonado del terreno natural
donde ha de asentarse, i/ herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 1 6.327,20 6.327,20
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1 1.619,20 1.619,20
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 1 1.371,70 1.371,70
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1 2.254,50 2.254,50
VIAL ACCESO MUELLE A-3 1 174,20 174,20
VIAL ACCESO MUELLE A-2 1 233,50 233,50
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 1 96,00 96,00
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

1 76,40 76,40

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 1 541,50 541,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.03 12.694,20

01.06.01.04
OAD010adb

m3 T e r r a p l é n  d e  t i e r r a s  s e l e c c i o n a d a s
procedentes de obra, i/ tendido por capas de
tierras, su humectación y desecación, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución. Volumen escaso

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 1 421,40 421,40
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1 243,60 243,60
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1 3,20 3,20
VIAL ACCESO MUELLE A-3
VIAL ACCESO MUELLE A-2 1 4,50 4,50
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 1 40,70 40,70
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

1 5,70 5,70

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 1 42,90 42,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.04 762,00
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01.06.01.05
OAA030caada

m3 Demolición de firme asfáltico, adoquinados y
embaldosados con medios mecánicos,
ejecutado desde fuera de vía, i/ desescombro y
carga.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1 1.456,00 0,16 232,96
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 1 4.325,00 0,20 865,00
ZONAS EXTERIORES 1 565,00 0,16 90,40

1 980,00 0,16 156,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.01.05 1.345,16

Capítulo: 1.6.2 FIRME

01.06.02.01
OFD010ada

m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente
de machaque de acopios en el puerto exterior,
con granulometría aprobada por la dirección
de obra ,  i /  t ransporte,  puesta en obra,
extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

Según mediciones auxiliares
En calzada:
VIAL DE SERVICIO NORTE 1 1.959,50 1.959,50
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1 828,80 828,80
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 1 759,60 759,60
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1 1.862,30 1.862,30
VIAL ACCESO MUELLE A-3 1 72,00 72,00
VIAL ACCESO MUELLE A-2 1 81,10 81,10
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 1 63,50 63,50
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

1 52,20 52,20

CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL (INTEGRADO EN SECCIÓN DE EJE DE
VÍA)

1 401,30 401,30

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 1 366,00 366,00
En arcén:
VIAL DE SERVICIO NORTE 1 3.575,60 3.575,60
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 1 370,50 370,50

1 122,30 122,30
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 1 326,50 326,50
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 1 469,60 469,60
VIAL ACCESO MUELLE A-3 1 74,70 74,70
VIAL ACCESO MUELLE A-2 1 120,70 120,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.01 11.506,20

01.06.02.02
OFD050abada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF
D (D-12 RODADURA), excepto betún y polvo
mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,35 199,20 468,12
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,35 189,80 446,03
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 2,35 8,90 20,92
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

2,35 9,80 23,03

CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL (INTEGRADO EN SECCIÓN DE EJE DE
VÍA)

2,35 75,80 178,13

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 2,35 52,40 123,14

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.02 1.259,37

01.06.02.03
OFD050adada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF
D (D-20 RODADURA), excepto betún y polvo
mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 973,50 2.385,08
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 279,80 685,51
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 29,10 71,30
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 39,00 95,55

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.03 3.237,44

01.06.02.04
OFD050beada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S
(S-20 INTERMEDIA), excepto betún y polvo
mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares
Intermedia 1:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 1.573,30 3.854,59
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 242,40 593,88
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 229,40 562,03
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 428,40 1.049,58
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 43,90 107,56
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 59,20 145,04
Intermedia 2:
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 287,00 703,15
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 269,40 660,03

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.04 7.675,86

01.06.02.05
OFD050ciada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE
S (S-25 BASE), excepto betún y polvo mineral
de apor tac ión ,  to ta lmente  extendida  y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,42 731,10 1.769,26
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,42 378,40 915,73
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,42 349,80 846,52
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,42 26,80 64,86
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,42 30,40 73,57

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.05 3.669,94

01.06.02.06
OFD080

t Polvo mineral de aportación utilizado en la
fabricación de mezclas bituminosas.

Según mediciones auxiliares
AC22 surf D:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 973,50 1,20 0,05 143,10
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 279,80 1,20 0,05 41,13
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 29,10 1,20 0,05 4,28
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 39,00 1,20 0,05 5,73
AC16 surf D:
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,35 199,20 1,20 0,05 28,09
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,35 189,80 1,20 0,05 26,76
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 2,35 8,90 1,20 0,05 1,25
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ................................................................................. 250,34

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

2,35 9,80 1,20 0,05 1,38

CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL (INTEGRADO EN SECCIÓN DE EJE DE
VÍA)

2,35 75,80 1,20 0,05 10,69

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 2,35 52,40 1,20 0,05 7,39
AC22 bin S 1ª capa:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 1.573,30 1,10 0,04 169,60
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 242,40 1,10 0,04 26,13
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 229,40 1,10 0,04 24,73
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 428,40 1,10 0,04 46,18
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 43,90 1,10 0,04 4,73
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 59,20 1,10 0,04 6,38
AC22 bin S 2ª capa:
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 287,00 1,10 0,04 30,94
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 269,40 1,10 0,04 29,04
AC32 Base S:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,42 731,10 1,00 0,04 70,77
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,42 378,40 1,00 0,04 36,63
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,42 349,80 1,00 0,04 33,86
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,42 26,80 1,00 0,04 2,59
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,42 30,40 1,00 0,04 2,94

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.06 754,32

01.06.02.07
OFD070ca1W

t Betún mejorado con caucho procedente de
polvo de neumático fuera de uso, tipo BC
50/70, para mezclas bituminosas en caliente, a
pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares
AC22 surf D:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 973,50 0,05 119,25
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 279,80 0,05 34,28
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 29,10 0,05 3,56
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 39,00 0,05 4,78
AC16 surf D:
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,35 199,20 0,05 23,41
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,35 189,80 0,05 22,30
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS 2,35 8,90 0,05 1,05
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL

2,35 9,80 0,05 1,15

CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL (INTEGRADO EN SECCIÓN DE EJE DE
VÍA)

2,35 75,80 0,05 8,91

VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL 2,35 52,40 0,05 6,16
AC22 bin S 1ª capa:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,45 1.573,30 0,04 154,18
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 242,40 0,04 23,76
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 229,40 0,04 22,48
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1 2,45 428,40 0,04 41,98
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,45 43,90 0,04 4,30
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,45 59,20 0,04 5,80
AC22 bin S 2ª capa:
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,45 287,00 0,04 28,13
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,45 269,40 0,04 26,40
AC32 Base S:
VIAL DE SERVICIO NORTE 2,42 731,10 0,04 70,77
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL 2,42 378,40 0,04 36,63
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL 2,42 349,80 0,04 33,86
VIAL ACCESO MUELLE A-3 2,42 26,80 0,04 2,59
VIAL ACCESO MUELLE A-2 2,42 30,40 0,04 2,94

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.07 678,67

01.06.02.08
OFD030acdW

m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER en
r iegos  de  adherenc ia  i /  e l  bar r ido  y l a
preparación de la superficie, totalmente
terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE
Sobre AC32 base S 1 7.284,40 7.284,40
Sobre AC22 bin S 1 16.921,20 16.921,20
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL
Sobre AC32 base S 1 3.205,00 3.205,00
Sobre AC22 bin S 2ª capa 1 4.260,50 4.260,50
Sobre AC22 bin S 1ª capa 1 4.197,40 4.197,40
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL
Sobre AC32 base S 1 3.125,80 3.125,80
Sobre AC22 bin S 2ª capa 1 4.333,50 4.333,50
Sobre AC22 bin S 1ª capa 1 4.304,20 4.304,20
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1
Sobre AC22 bin S 1ª capa 1 4.569,10 4.569,10
VIAL ACCESO MUELLE A-3
Sobre AC32 base S 1 264,70 264,70
Sobre AC22 bin S 1 485,80 485,80
VIAL ACCESO MUELLE A-2
Sobre AC32 base S 1 300,20 300,20
Sobre AC22 bin S 1 654,30 654,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.08 53.906,10

01.06.02.09
OFD040cada

m2 Emulsión C60BF4 en riego de imprimación,
barr ido y preparación de la  superf ic ie ,
totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según mediciones auxiliares
VIAL DE SERVICIO NORTE
Sobre ZA calzada 1 7.665,90 7.665,90
Sobre ZA arcén 1 10.556,00 10.556,00
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA INICIAL
Sobre ZA calzada 1 3.341,10 3.341,10
Sobre ZA arcén 1 1.141,50 1.141,50
VIAL NORTE. REPOSICIÓN ZONA FINAL
Sobre ZA calzada 1 3.242,00 3.242,00
Sobre ZA arcén 1 1.240,00 1.240,00
PLATAFORMA LATERAL VÍA 1
Sobre ZA calzada 1 4.785,10 4.785,10
Sobre ZA arcén 1 20,30 20,30
VIAL ACCESO MUELLE A-3
Sobre ZA calzada 1 278,90 278,90
Sobre ZA arcén 1 229,20 229,20
VIAL ACCESO MUELLE A-2
Sobre ZA calzada 1 315,00 315,00
Sobre ZA arcén 1 360,40 360,40
CONEXIÓN VIAL NORTE - ACCESOS
Sobre ZA calzada 1 178,00 178,00
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL
Sobre ZA calzada 1 195,80 195,80
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE
TÚNEL (INTEGRADO EN SECCIÓN DE EJE DE
VÍA)
Sobre ZA calzada 1 75,80 20,00 1.516,00
VIAL ACCESO INSTALACIONES REPSOL
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ............................................................................ 35.065,20

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Sobre ZA calzada 1 1.038,70 1.038,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.09 36.103,90

01.06.02.10
OFD100adb

m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100 cm,
medido en obra, incluso excavación, zócalo de
apoyo,  mortero de as iento,  n ive lac ión,
totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar
Bordillo en isletas 1 60,70 60,70

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.10 60,70

01.06.02.11
OHA010abada

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Volumen relevante.

Según medición auxiliar
Superficie hormigonada en isletas 1 56,50 0,20 11,30
Acera en vial acceso Muelle A-2 2 22,00 2,10 0,20 18,48

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.02.11 29,78

Capítulo: 1.6.3 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 1.6.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

01.06.03.01.01
OFE030aaaaa

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca
reflectante, tipo termoplástica en caliente, de
10 cm de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Marca 1.3 (Separación de carriles) 1 2.816,21 0,27 760,38
Marca 2.2 (Separación de carriles línea continua) 1 564,08 1,00 564,08
Marca 2.3 (Separación de sentidos) 1 1.873,23 1,00 1.873,23
Marca 2.6b (Borde de calzada) 1 72,93 1,00 72,93
Marca 1.10 (Preaviso de marca continua en eje de
calzada)

1 50,00 0,67 33,50

Marca 3.3 (Línea continua junto a discontinua
prohibición adelantamiento)

1 35,63 1,00 35,63

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.01 3.339,75

01.06.03.01.02
OFE030baaaa

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca
reflectante, tipo termoplástica en caliente, de
15 cm de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Marca 2.6a (Borde de calzada) 1 4.795,90 1,00 4.795,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.02 4.795,90

01.06.03.01.03
OFE030caa1W

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca
reflectante, tipo termoplástica en caliente, de
40 cm de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Marca 4.1 (Marca transversal STOP) 1 103,61 1,00 103,61
Marca 4.2 (Marca transversal CEDA EL PASO) 1 39,46 0,66 26,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.03 129,65

01.06.03.01.04
OFE040aab

m2 Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, en símbolos y
cebreados.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Paso a nivel (Marca 7.5) 12 2,52 1,00 30,24
Marca 7.2, Cebreado en intersección 1 56,12 1,00 56,12
Señal STOP (Marca 6.4) 7 1,23 1,00 8,61
Señal CEDA el paso (Marca 6.5) 7 1,43 1,00 10,01
Flechas (Marca 5.2) 34 1,20 40,80

5 1,50 7,50
3 2,18 6,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.04 159,82

01.06.03.01.05
OFE040baW

m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo
acrílica, en símbolos y cebreados. (D/-/R).

Marca 7.10, prohibición de penetrar en zona de
cruce de PN

1 1.200,25 0,11 132,03

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.01.05 132,03

Capítulo: 1.6.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

01.06.03.02.01
OFE010adaaa

ud S e ñ a l  t r i a n g u l a r  d e  1 3 5  c m  d e  l a d o ,
retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según medición auxiliar 30 30,00
2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.01 32,00

01.06.03.02.02
OFE010bbaaa

ud S e ñ a l  c i r c u l a r  d e  9 0  c m  d e  d i á m e t r o ,
retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Según medición auxiliar 29 29,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.02 29,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.06.03.02.03
OFE010cbaab

ud Señal  octogonal  de  90  cm de apotema,
retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.03 3,00

01.06.03.02.04
OFE010dca1W

ud Señal  cuadrada de 90x135 cm de lado,
retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.04 4,00

01.06.03.02.05
OFE010dbaaW

ud Señal de proximidad de paso a nivel, puente
móvil o muelle, de dimensiones 95 x 20 cm,
retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar 30 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.05 30,00

01.06.03.02.06
OFE020aaab

m2 C a r t e l  t i p o  f l e c h a  d e  c h a p a  d e  a c e r o
galvanizado retrorreflectante de clase RA2, i/
tornillería, elementos de fijación, postes y
cimentación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según mediciones auxiliares
F-01 1 1,45 0,40 0,58
F-02 1 1,70 0,25 0,43
F-03 1 1,45 0,25 0,36

1 1,45 0,45 0,65

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.06 2,02

01.06.03.02.07
OFE020baab

m2 Carte l   de  chapa de acero galvan izado
retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería,
elementos de fijación, postes y cimentación y
transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar
Placa 1 0,80 0,40 0,32
C-01 1 2,75 0,88 2,42
C-02 1 3,05 1,75 5,34
C-03 1 2,75 0,88 2,42
G-01 1 2,90 1,93 5,60
G-02 1 2,40 1,93 4,63
G-03 1 2,55 1,75 4,46
G-04 1 2,80 1,58 4,42

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.07 29,61

01.06.03.02.08
OFE090aabab

m Barrera de seguridad simple, con nivel de
contención normal N2, anchura de trabajo W3
o inferior, deflexión dinámica 0.70 m o inferior,
índice de severidad A i/ captafaros, postes, p.p.
de uniones, tornillería y anclajes, totalmente
instalada
Nota: Se medirá la transición o abatimiento
como longitud de barrera.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar 1 135,00 135,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.08 135,00

01.06.03.02.09
OFE060100W

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL
REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.

Según medición auxiliar 36 36,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.09 36,00

01.06.03.02.10
OAA031000W

ud Desmontaje de cartel lateral, i/ desescombro,
carga y transporte a vertedero o gestor de
residuos autorizado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

Según planos 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.03.02.10 4,00

Capítulo: 1.6.4 SITUACIONES PROVISIONALES

01.06.04.01
SEC010cca

ud Señal de seguridad circular de , normalizada,
con trípode tubular, incuido colocación y
desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Según mediciones auxiliares
TR-305 10 10,00
TR-500 7 7,00
TR-5 1 1,00
TR-101 1 1,00
TR-401b 1 1,00
TR-502 2 2,00
TR-301 (40) 5 5,00
TR-301 (50) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.01 29,00

01.06.04.02
SEC010100W

ud Señal de seguridad triangular de L=135 cm,
normalizada, con trípode tubular, incluido
colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

Según mediciones auxiliares
TP-25 2 2,00
TP-4 1 1,00
TR-1 1 1,00
TP-17a 4 4,00
TP-18 24 24,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.02 32,00

01.06.04.03
SEC010daaW

ud S e ñ a l  d e  s e g u r i d a d  s t o p  d e  D 9 0  c m ,
normalizada, con trípode tubular, incuido
colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Según mediciones auxiliares 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.03 2,00

01.06.04.04
SEC010baaW

ud Señal de seguridad cuadrada de 90x90 cm,
normalizada,  con trípode tubular, incuido
colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

Según mediciones auxiliares 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.04 1,00

01.06.04.05
SEA040c

ud Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de
altura, colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

Según mediciones auxiliares
201 201,00

Más 10% 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.05 221,00

01.06.04.06
SEC040

ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm,
con soporte metálico, incluido p.p. de apertura
de pozo, hormigonado HM-20, colocación y
montaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Según medición auxiliar
TB-2 9 9,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.06 9,00

01.06.04.07
SBA090a

ud Montaje o desmontaje de barrera de seguridad
tipo new jersey de plástico simple, incluido el
suministro, siempre llenas (amortizable 10
usos).

Según medición auxiliar 610 610,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.07 610,00

01.06.04.08
SEA050

ud Foco de balizamiento intermitente, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

Según medición auxiliar 29 29,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.08 29,00

01.06.04.09
OFE030abbab

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla
reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho
i/preparación de la superficie y premarcaje
(medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Según medición auxiliar 1 7.810,00 7.810,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.09 7.810,00

01.06.04.10
OFE040baW

m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo
acrílica, en símbolos y cebreados. (D/-/R).

Cebreado en glorieta 2 35,00 0,40 28,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.04.10 28,00

Capítulo: 1.6.5 REFUERZO DE FIRME EN VIAL INTERIOR

01.06.05.01
OFD050abada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF
D (D-12 RODADURA), excepto betún y polvo
mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Víal Interior Puerto 0,05 680,00 2,35 18,30 1.462,17

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.05.01 1.462,17

01.06.05.02
OFD080

t Polvo mineral de aportación utilizado en la
fabricación de mezclas bituminosas.

Víal Interior Puerto 0,01 1.462,17 1,20 4,50 78,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.05.02 78,96

01.06.05.03
OFD070ca1W

t Betún mejorado con caucho procedente de
polvo de neumático fuera de uso, tipo BC
50/70, para mezclas bituminosas en caliente, a
pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Víal Interior Puerto 0,01 1.462,17 1,00 4,50 65,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.05.03 65,80

01.06.05.04
OFD030acdW

m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER en
r iegos  de  adherenc ia  i /  e l  bar r ido  y l a
preparación de la superficie, totalmente
terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Víal Interior Puerto 1 680,00 18,30 12.444,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.06.05.04 12.444,00
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Capítulo: 1.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 1.7.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS

Capítulo: 1.7.1.1 SA_ELE-101

01.07.01.01.01
EUA020baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL con tensión de aislamiento
12/20kV,  t ipo HEPRZ1 con 240 mm2 de
sección, pantalla de Cu 25 mm² sobre zanja.
Comprende el tendido de los conductores
sobre la zanja por cualquier procedimiento por
gravedad, o deslizamiento con los medios
adecuados, para su realización, vehículo de
a r r a s t r e ,  p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en zanja
sobre la arena de rio, parte proporcional de
empalmes, el señalizado de los conductores en
punta, pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendidos subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 6 1,21 7,26

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.01.01 7,26

01.07.01.01.02
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.01.02 2,00

01.07.01.01.03
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Nuevo tramo canalizado (2circuitos)
Arqueta 21 2,60 1,90 2,25 233,42

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.01.03 233,42

01.07.01.01.04
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavación 21 2,60 1,90 2,25 233,42
volumen arqueta -21 2,30 1,60 2,10 -162,29

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.01.04 71,13

01.07.01.01.05
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección
(2circuitos)

21 21,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.01.05 21,00

01.07.01.01.06
OADW060130

m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.
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Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 1 1.205,08 1.205,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.01.06 1.205,08

01.07.01.01.07
OIA030057

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

1 135,97 135,97

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.01.07 135,97

01.07.01.01.08
EUA010baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL, con aislamiento 12/20kV, tipo
HEPRZ1, con 240 mm2 de sección, pantalla de
Cu 25 mm² en canalización hormigonada.
Comprende el tendido de los conductores
sobre canalización hormigonada, por el
procedimiento de deslizamiento y rotación,
consistente en situar las bobinas sobre
caballetes en las proximidades de la arqueta
meter una guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante mordaza o rana, al tirar, comienza la
rotación de la bobina y el desenrollado del
conductor introducido, por tubo, cuando los
conductores son muy pesados se utilizará
medios mecánicos para el arrastre, tornos,
poleas etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por
la tierra ni con ningún otro elemento que
pudiera dañar el aislamiento, el deslizamiento
debe ser suave y limpio, señalización de
conductores en punta, parte proporcional de
empalmes,  pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendido subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

6 0,14 0,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.01.08 0,84

Capítulo: 1.7.1.2 SA_ELE-102

01.07.01.02.01
EUA020baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL con tensión de aislamiento
12/20kV,  t ipo HEPRZ1 con 240 mm2 de
sección, pantalla de Cu 25 mm² sobre zanja.
Comprende el tendido de los conductores
sobre la zanja por cualquier procedimiento por
gravedad, o deslizamiento con los medios
adecuados, para su realización, vehículo de
a r r a s t r e ,  p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en zanja
sobre la arena de rio, parte proporcional de
empalmes, el señalizado de los conductores en
punta, pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendidos subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 6 0,20 1,20

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.02.01 1,20

01.07.01.02.02
OADW060130

m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 1 16,35 16,35

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.02.02 16,35

01.07.01.02.03
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.02.03 2,00
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Capítulo: 1.7.1.3 SA_ELE-103

01.07.01.03.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Nuevo tramo canalizado (2circuitos)
Arqueta 1 2,60 1,90 2,25 11,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.03.01 11,12

01.07.01.03.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavación 1 2,60 1,90 2,25 11,12
volumen arqueta -1 2,30 1,60 2,10 -7,73

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.03.02 3,39

01.07.01.03.03
EUA010baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL, con aislamiento 12/20kV, tipo
HEPRZ1, con 240 mm2 de sección, pantalla de
Cu 25 mm² en canalización hormigonada.
Comprende el tendido de los conductores
sobre canalización hormigonada, por el
procedimiento de deslizamiento y rotación,
consistente en situar las bobinas sobre
caballetes en las proximidades de la arqueta
meter una guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante mordaza o rana, al tirar, comienza la
rotación de la bobina y el desenrollado del
conductor introducido, por tubo, cuando los
conductores son muy pesados se utilizará
medios mecánicos para el arrastre, tornos,
poleas etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por
la tierra ni con ningún otro elemento que
pudiera dañar el aislamiento, el deslizamiento
debe ser suave y limpio, señalización de
conductores en punta, parte proporcional de
empalmes,  pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendido subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

6 0,05 0,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.03.03 0,30

01.07.01.03.04
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.03.04 2,00
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01.07.01.03.05
OIA030057

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

1 48,33 48,33

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.03.05 48,33

01.07.01.03.06
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección
(2circuitos)

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.03.06 1,00

Capítulo: 1.7.1.4 SA_ELE-105

01.07.01.04.01
OIA030057

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

1 33,55 33,55

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.04.01 33,55

01.07.01.04.02
EUA010baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL, con aislamiento 12/20kV, tipo
HEPRZ1, con 240 mm2 de sección, pantalla de
Cu 25 mm² en canalización hormigonada.
Comprende el tendido de los conductores
sobre canalización hormigonada, por el
procedimiento de deslizamiento y rotación,
consistente en situar las bobinas sobre
caballetes en las proximidades de la arqueta
meter una guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante mordaza o rana, al tirar, comienza la
rotación de la bobina y el desenrollado del
conductor introducido, por tubo, cuando los
conductores son muy pesados se utilizará
medios mecánicos para el arrastre, tornos,
poleas etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por
la tierra ni con ningún otro elemento que
pudiera dañar el aislamiento, el deslizamiento
debe ser suave y limpio, señalización de
conductores en punta, parte proporcional de
empalmes,  pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendido subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

6 0,03 0,18

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.04.02 0,18

01.07.01.04.03
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.04.03 2,00
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1.7.1.5 SA_ELE-106

01.07.01.05.01
EUA020baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL con tensión de aislamiento
12/20kV,  t ipo HEPRZ1 con 240 mm2 de
sección, pantalla de Cu 25 mm² sobre zanja.
Comprende el tendido de los conductores
sobre la zanja por cualquier procedimiento por
gravedad, o deslizamiento con los medios
adecuados, para su realización, vehículo de
a r r a s t r e ,  p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en zanja
sobre la arena de rio, parte proporcional de
empalmes, el señalizado de los conductores en
punta, pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendidos subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 6 0,02 0,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.05.01 0,12

01.07.01.05.02
OIA030057

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

1 22,44 22,44

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.05.02 22,44

01.07.01.05.03
OADW060130

m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado sin protección (2circuitos) 1 16,00 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.05.03 16,00

01.07.01.05.04
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Nuevo tramo canalizado (2circuitos)
Arqueta 2 2,60 1,90 2,25 22,23
Zanja 1 38,44 0,80 1,55 47,67

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.05.04 69,90

01.07.01.05.05
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavación 2 2,60 1,90 2,25 22,23
volumen arqueta -2 2,30 1,60 2,10 -15,46

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.05.05 6,77

Pág.: 31
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.07.01.05.06
EUA010baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar
aislado de AL, con aislamiento 12/20kV, tipo
HEPRZ1, con 240 mm2 de sección, pantalla de
Cu 25 mm² en canalización hormigonada.
Comprende el tendido de los conductores
sobre canalización hormigonada, por el
procedimiento de deslizamiento y rotación,
consistente en situar las bobinas sobre
caballetes en las proximidades de la arqueta
meter una guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante mordaza o rana, al tirar, comienza la
rotación de la bobina y el desenrollado del
conductor introducido, por tubo, cuando los
conductores son muy pesados se utilizará
medios mecánicos para el arrastre, tornos,
poleas etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por
la tierra ni con ningún otro elemento que
pudiera dañar el aislamiento, el deslizamiento
debe ser suave y limpio, señalización de
conductores en punta, parte proporcional de
empalmes,  pruebas de aislamiento, así como
cualquier otra disposición legal aplicable a
tendido subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

Nuevo tramo canalizado con protección
(2circuitos)

6 0,02 0,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.05.06 0,12

01.07.01.05.07
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.05.07 2,00

01.07.01.05.08
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección
(2circuitos)

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.05.08 2,00

Capítulo: 1.7.1.6 SA_ELE-107

01.07.01.06.01
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.06.01 1,00

01.07.01.06.02
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Arqueta 1 2,60 1,90 2,25 11,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.06.02 11,12
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.07.01.06.03
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavación 1 2,60 1,90 2,25 11,12
volumen arqueta -1 2,30 1,60 2,10 -7,73

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.06.03 3,39

01.07.01.06.04
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección
(2circuitos)

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.06.04 1,00

Capítulo: 1.7.1.7 SA_ELE-108

01.07.01.07.01
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Arqueta 1 2,60 1,90 2,25 11,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.07.01 11,12

01.07.01.07.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavación 1 2,60 1,90 2,25 11,12
volumen arqueta -1 2,30 1,60 2,10 -7,73

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.07.02 3,39

01.07.01.07.03
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil
en frío, tripolar, tendido para cable de Al de 240
a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de
tierra (continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende la preparación de los extremos del
c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector,
incorporación de los tubos y su contracción
con calor, montaje de la malla de cobre y del
tubo antihumedad y cualquier otra actividad
necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y
d e s c a r g a  d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
d e s p l a z a m i e n t o s ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo:-

Nuevo tramo canalizado (2circuitos) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.07.03 1,00

01.07.01.07.04
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección
(2circuitos)

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.01.07.04 1,00
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1.7.2 LÍNEAS TELEFÓNICAS

Capítulo: 1.7.2.1 SA_TCOM-201

01.07.02.01.01
TFG140ea

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 128 fibras ópticas en recto. Incluye la
puesta a tierra de los dos cables y colocación
de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.01.01 2,00

01.07.02.01.02
TFG120ea

ud Caja de empalme en recto para cable 128FO.
Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.01.02 2,00

01.07.02.01.03
TFG190ka

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y
a t e n u a c i ó n  e n t r e  e s t a c i o n e s ,  y  e n t r e
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 128 fibras. Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.01.03 1,00

01.07.02.01.04
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1.378,96 0,65 0,10 89,63

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.01.04 89,63

01.07.02.01.05
OADW060161

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 109,84 109,84

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.01.05 109,84

01.07.02.01.06
TCJ010bfbca

m Suministro y tendido de cable de 128 FO con
cubierta tipo TKEST. Tendido en canalización y
por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesar ias  para  e l  tend ido ,  inc luso  e l
m a n d r i l a d o  d e l  s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a
necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de
empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el
tendido de la  f ibra .  Se inc luye la  par te
proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no
poder aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos,  se incluye el  suministro  y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1.378,96 1.378,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.01.06 1.378,96
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.07.02.01.07
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 27 27,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.01.07 27,00

01.07.02.01.08
OADW060110

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1.269,12 1.269,12

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.01.08 1.269,12

Capítulo: 1.7.2.3 SA_TCOM-203

01.07.02.03.01
TFG140ea

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 128 fibras ópticas en recto. Incluye la
puesta a tierra de los dos cables y colocación
de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.03.01 2,00

01.07.02.03.02
TFG120ea

ud Caja de empalme en recto para cable 128FO.
Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.03.02 2,00

01.07.02.03.03
TFG190ka

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y
a t e n u a c i ó n  e n t r e  e s t a c i o n e s ,  y  e n t r e
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 128 fibras. Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.03.03 1,00

01.07.02.03.04
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 31,60 0,65 0,10 2,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.03.04 2,05

01.07.02.03.05
OADW060110

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 31,60 31,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.03.05 31,60

01.07.02.03.06
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.
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Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.03.06 1,00

01.07.02.03.07
TCJ010bfbca

m Suministro y tendido de cable de 128 FO con
cubierta tipo TKEST. Tendido en canalización y
por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesar ias  para  e l  tend ido ,  inc luso  e l
m a n d r i l a d o  d e l  s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a
necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de
empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el
tendido de la  f ibra .  Se inc luye la  par te
proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no
poder aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos,  se incluye el  suministro  y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 31,60 31,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.02.03.07 31,60

Capítulo: 1.7.3 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 1.7.3.1 SA_ABA-401

01.07.03.01.01
OIDW060002

ud D a d o  d e  a n c l a j e  p a r a  c o d o  d e  9 0 º  e n
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
d e s e n c o f r a d o  y  a r r e g l o  d e  t i e r r a s ,
s/NTE-IFA-16.

Nuevo tramo canalizado sin protección 7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.01.01 7,00

01.07.03.01.02
OIDW020006

ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes de 200 mm de diámetro, conforme
U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n  r e ve s t i m i e n t o
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta mecánica. Presión máxima
de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

Nuevo tramo canalizado sin protección 7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.01.02 7,00

01.07.03.01.03
OIDW030006

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de
200 mm de diámetro inter ior ,  conforme
UNE-EN 1171:2016,  con c ierre  e lást ico
mediante compuerta revestida con EPDM y eje
de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras,
para una presión nominal máxima de 16 bar,
colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Varios tramos tubo con protección (VAINA) 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.01.03 4,00

01.07.03.01.04
OBA050fadc

m Tubo de fundición dúct i l  de 200 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre cama
de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
super ior  hasta  10  cm por  encima de la
generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra y
colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Tramos tubo sin protección 1 1.245,06 1.245,06

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.01.04 1.245,06

01.07.03.01.05
OIDW010029

m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble
cámara de DN 200 mm de diámetro interior,
según UNE-EN 545:2011, con revestimiento
exterior de aleación de Zinc (200g/m2) con
acabado epoxi en color azul y revestimiento
interior de cemento según UNE-EN 197-1:2011,
para una presión nominal máxima de 75 bar,
acerrojada con dos segmentos y junta de
retención EPDM, colocada en el interior de una
camisa o vaina, i/p.p. de junta automática
flexible EPDM y medios auxiliares, sin incluir la
camisa o vaina, colocada s/NTE-IFA-11.

Varios tramos tubo con protección (VAINA) 1 127,54 127,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.01.05 127,54

01.07.03.01.06
OBA010bdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 400 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Tubo protector (VAINA) 1 127,54 127,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.01.06 127,54
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01.07.03.01.07
OIDW050001

ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
c o m p r e n d i d o s  e n t r e  6 0  y  2 5 0  m m ,  d e
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 9 9,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.01.07 9,00

01.07.03.01.08
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Arqueta 9 1,70 1,70 1,50 39,02
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 1.245,06 0,65 1,50 1.213,93
Nuevo tramo canalizado con protección (vaina)
zanja 1 127,54 0,65 1,50 124,35

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.01.08 1.377,30

01.07.03.01.09
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavado 9 1,70 1,70 1,50 39,02
volumen arqueta -9 1,50 1,50 1,40 -28,35
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 1.245,06 0,55 1,50 1.027,17
Conducción FDØ200 -1 1.245,06 0,03 -37,35
Nuevo tramo canalizado con protección (vaina)
zanja 1 127,54 0,55 1,50 105,22
Vaina Protección HAØ400 -1 127,54 0,13 -16,58

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.01.09 1.089,13

01.07.03.01.10
OIAW000044

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1.372,60 1.372,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.01.10 1.372,60

01.07.03.01.11
OEBW000109

ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
P O T A B L E ,  D E  V A R I O S  D I A M E T R O S ,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL PLIEGO
PARA ABASTECIMIENTO A POBLACIONES
DEL MOPU, INCLUYENDO TANTO PRUEBAS
DE PRESIÓN, COMO ESTANQUEIDAD, SIENDO
EL VALOR DE LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14
KG/M²,  INCLUYENDO BOMBIN DE ALTA
PRESIÓN, TAPONES, RACORDS, CALZOS,
MANOMETROS Y MANIOBRA DE ELEMENTOS
MÓVILES.

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.01.11 1,00

Capítulo: 1.7.3.2 SA_ABA-403

01.07.03.02.01
APFW000130

ud Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm,
completamente equipada, i/conexión a la red
de distribución, instalada.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.01 1,00

01.07.03.02.02
OIDW030005

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de
150 mm de diámetro inter ior ,  conforme
UNE-EN 1171:2016,  con c ierre  e lást ico
mediante compuerta revestida con EPDM y eje
de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras,
para una presión nominal máxima de 16 bar,
colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Nuevo tramo canalizado sin protección
Red distribución 1 1,00
ramal secundario 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.02 2,00

01.07.03.02.03
OIDW060002

ud D a d o  d e  a n c l a j e  p a r a  c o d o  d e  9 0 º  e n
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
d e s e n c o f r a d o  y  a r r e g l o  d e  t i e r r a s ,
s/NTE-IFA-16.

Nuevo tramo canalizado sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.03 2,00
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01.07.03.02.04
OIDW020005

ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes de 150 mm de diámetro, conforme
U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n  r e ve s t i m i e n t o
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta mecánica. Presión máxima
de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

Nuevo tramo canalizado sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.04 2,00

01.07.03.02.05
OBA050eadc

m Tubo de fundición dúct i l  de 150 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre cama
de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
super ior  hasta  10  cm por  encima de la
generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra y
colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 84,05 84,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.05 84,05

01.07.03.02.06
OIDW020031

ud Te igual de fundición nodular con todas las
uniones embridadas de 150 mm, conforme
U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n  r e ve s t i m i e n t o
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta de goma plana y unión
embridada con tornillería. Presión máxima de
trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

Nuevo tramo canalizado sin protección
ramal secundario 1 1,00
desagüe 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.06 2,00

01.07.03.02.07
OIDW020043

ud Brida ciega de fundición nodular con unión
embridada de 150 mm, conforme UNE-EN
545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de goma
plana y unión embridada con tornil lería.
Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.

Nuevo tramo canalizado sin protección
ramal secundario 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.07 1,00

01.07.03.02.08
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Arqueta 3 1,70 1,70 1,50 13,01
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 84,05 0,65 1,50 81,95

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.08 94,96

01.07.03.02.09
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavado 3 1,70 1,70 1,50 13,01
volumen arqueta -3 1,50 1,50 1,40 -9,45
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 84,05 0,55 1,50 69,34
Conducción FDØ150 -1 84,05 0,02 -1,68

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.09 71,22

01.07.03.02.10
OIAW000044

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 84,05 84,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.10 84,05

01.07.03.02.11
OEBW000109

ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
P O T A B L E ,  D E  V A R I O S  D I A M E T R O S ,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL PLIEGO
PARA ABASTECIMIENTO A POBLACIONES
DEL MOPU, INCLUYENDO TANTO PRUEBAS
DE PRESIÓN, COMO ESTANQUEIDAD, SIENDO
EL VALOR DE LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14
KG/M²,  INCLUYENDO BOMBIN DE ALTA
PRESIÓN, TAPONES, RACORDS, CALZOS,
MANOMETROS Y MANIOBRA DE ELEMENTOS
MÓVILES.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.11 1,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.07.03.02.12
OIDW030002

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 80
mm de diámetro interior, conforme UNE-EN
1171:2016, con cierre elástico mediante
compuerta revestida con EPDM y eje de giro de
acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del
cuerpo de la válvula >250 micras, para una
presión nominal máxima de 16 bar, colocada
en tuber ía  de abastecimiento de agua ,
mediante bridas de unión incluso y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

Nuevo tramo canalizado sin protección
desagüe 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.12 1,00

01.07.03.02.13
OIDW050001

ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
c o m p r e n d i d o s  e n t r e  6 0  y  2 5 0  m m ,  d e
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

Nuevo tramo canalizado sin protección
Red distribución (con/sin válvula + 1desagüe) 2 2,00
ramal secundario 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.02.13 3,00

Capítulo: 1.7.3.3 SA_ABA-404 (PCI)

01.07.03.03.01
OIDW030005

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de
150 mm de diámetro inter ior ,  conforme
UNE-EN 1171:2016,  con c ierre  e lást ico
mediante compuerta revestida con EPDM y eje
de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras,
para una presión nominal máxima de 16 bar,
colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Nuevo tramo canalizado sin protección
Red PCI 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.01 1,00

01.07.03.03.02
OIDW060002

ud D a d o  d e  a n c l a j e  p a r a  c o d o  d e  9 0 º  e n
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado en
central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
d e s e n c o f r a d o  y  a r r e g l o  d e  t i e r r a s ,
s/NTE-IFA-16.

Nuevo tramo canalizado sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.02 2,00

01.07.03.03.03
OIDW020005

ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes de 150 mm de diámetro, conforme
U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n  r e ve s t i m i e n t o
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta mecánica. Presión máxima
de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

Nuevo tramo canalizado sin protección 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.03 2,00

01.07.03.03.04
OBA050eadc

m Tubo de fundición dúct i l  de 150 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre cama
de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
super ior  hasta  10  cm por  encima de la
generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra y
colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 84,53 84,53

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.04 84,53

01.07.03.03.05
OIDW020031

ud Te igual de fundición nodular con todas las
uniones embridadas de 150 mm, conforme
U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n  r e ve s t i m i e n t o
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta de goma plana y unión
embridada con tornillería. Presión máxima de
trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

Nuevo tramo canalizado sin protección
ramal secundario 1 1,00
desagüe 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.05 2,00

01.07.03.03.06
OIDW020043

ud Brida ciega de fundición nodular con unión
embridada de 150 mm, conforme UNE-EN
545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de goma
plana y unión embridada con tornil lería.
Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.

Nuevo tramo canalizado sin protección
ramal secundario 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.06 1,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.07.03.03.07
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Arqueta 2 1,70 1,70 1,50 8,67
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 84,53 0,65 1,50 82,42

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.07 91,09

01.07.03.03.08
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta
volumen excavado 2 1,70 1,70 1,50 8,67
volumen arqueta -2 1,50 1,50 1,40 -6,30
Nuevo tramo canalizado sin protección
zanja 1 84,53 0,55 1,50 69,74
Conducción FDØ150 -1 84,53 0,02 -1,69

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.08 70,42

01.07.03.03.09
OIAW000044

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 84,53 84,53

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.09 84,53

01.07.03.03.10
OEBW000109

ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
P O T A B L E ,  D E  V A R I O S  D I A M E T R O S ,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL PLIEGO
PARA ABASTECIMIENTO A POBLACIONES
DEL MOPU, INCLUYENDO TANTO PRUEBAS
DE PRESIÓN, COMO ESTANQUEIDAD, SIENDO
EL VALOR DE LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14
KG/M²,  INCLUYENDO BOMBIN DE ALTA
PRESIÓN, TAPONES, RACORDS, CALZOS,
MANOMETROS Y MANIOBRA DE ELEMENTOS
MÓVILES.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.10 1,00

01.07.03.03.11
OIDW030002

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 80
mm de diámetro interior, conforme UNE-EN
1171:2016, con cierre elástico mediante
compuerta revestida con EPDM y eje de giro de
acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del
cuerpo de la válvula >250 micras, para una
presión nominal máxima de 16 bar, colocada
en tuber ía  de abastecimiento de agua ,
mediante bridas de unión incluso y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

Nuevo tramo canalizado sin protección
Red PCI (desagüe) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.11 1,00

01.07.03.03.12
OIDW050001

ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
c o m p r e n d i d o s  e n t r e  6 0  y  2 5 0  m m ,  d e
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

Nuevo tramo canalizado sin protección
Red PCI (con/sin válvula + 1desagüe) 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.03.03.12 2,00

Capítulo: 1.7.4 ALUMBRADO

Capítulo: 1.7.4.1 SA_ALU-601

01.07.04.01.01
OIAW020061

ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y
LUMINARIA EN NUEVA UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Desmontaje de columna 62 62,00
Montaje de columna 52 52,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.01.01 114,00

01.07.04.01.02
OADW08000

m L Í N E A E L É C T R I C A P AR A L A R E D  D E
ALUMBRADO FORMADA POR CONDUCTORES
UNIPOLARES DE COBRE, CON AISLAMIENTO
0,6/1 KV RV-K DE SECCIÓN 4X(1X16MM2),
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

Canalización 1 C. PVC Ø 160 mm en zanja 1 1.356,82 1.356,82

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.01.02 1.356,82
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.07.04.01.03
G3018N001

ud CONSTRUCCIÓN DE DADO DE HORMIGÓN DE
100 cm X 100 cm X100 cm PARA FIJACIÓN DE
BÁCULOS, INCLUSO REPLANTEO Y PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS
MANUALES.

Montaje de columna 52 52,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.01.03 52,00

01.07.04.01.04
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Cimentacion columnas 52 1,10 1,10 1,30 81,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.01.04 81,80

01.07.04.01.05
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Cimentacion columnas
Excavación 52 1,10 1,10 1,30 81,80
Prisma HM -52 1,00 1,00 1,00 -52,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.01.05 29,80

01.07.04.01.06
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Montaje de columna 52 52,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.01.06 52,00

Capítulo: 1.7.4.2 SA_ALU-602

01.07.04.02.01
OIAW020061

ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y
LUMINARIA EN NUEVA UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Desmontaje de columna 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.02.01 1,00

Capítulo: 1.7.4.3 SA_ALU-603

01.07.04.03.01
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 31,60 0,65 0,10 2,05

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.03.01 2,05

01.07.04.03.02
OADW060161

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 31,60 31,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.03.02 31,60
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01.07.04.03.03
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.03.03 1,00

01.07.04.03.04
OADW08000

m L Í N E A E L É C T R I C A P AR A L A R E D  D E
ALUMBRADO FORMADA POR CONDUCTORES
UNIPOLARES DE COBRE, CON AISLAMIENTO
0,6/1 KV RV-K DE SECCIÓN 4X(1X16MM2),
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 31,60 31,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.03.04 31,60

Capítulo: 1.7.4.4 SA_ALU-604

01.07.04.04.01
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 13,37 0,65 0,10 0,87

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.04.01 0,87

01.07.04.04.02
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.04.02 1,00

01.07.04.04.03
OADW08000

m L Í N E A E L É C T R I C A P AR A L A R E D  D E
ALUMBRADO FORMADA POR CONDUCTORES
UNIPOLARES DE COBRE, CON AISLAMIENTO
0,6/1 KV RV-K DE SECCIÓN 4X(1X16MM2),
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 13,37 13,37

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.04.03 13,37

01.07.04.04.04
OADW060555

ud C I M E N T A C I Ó N  P A R A  T O R R E  D E
PROYECTORES DE 14 M DE ALTURA DE
DIMENSIONES 90X90X120 CM, DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/P/25/IIA , M20 ENTRE PERNOS
TIPO J CON TAMAÑO MÍNIMO DE 798MM I7
EXCAVACIÓN DE BASE Y LÍNEA DE TIERRA Y
TUBO DE CONEXIÓN CON ARQUETA.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.04.04 1,00

01.07.04.04.05
OADW060556

ud TRASLADO DE PUNTO PUNTO DE LUZ  EN
COLUMNA H=15 a 20 M O  INCLUYENDO PIEZA
DE ANCLAJE DE LUMINARIA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE,
TODO EN CONJUNTO CUMPLIRÁ CON LAS
E X I G E N C I A S  D E  L A  N O R M A  E N 4 0 - 5
(CANDELABROS DE ACERO) POR LO QUE
LLEVARÁ SU CORRESPONDIENTE MARCADO
CE. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN CON FUSIBLES, CONDUCTOR
INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K 0,6/1KV
Y SECCIÓN 2,5 MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA),
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 .  INCLUYE
DERIVACIÓN Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE
PICA DE 2M. DE LONGITUD Y 14,6 MM. DE
DIÁMETRO, CONFORME A LA NORMA UNE
21056. NO INCLUYE CIMENTACIÓN MEDIANTE
DADO DE HORMIGÓN HA-25. MONTADA Y
CONEXIONADA.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.04.05 1,00

01.07.04.04.06
OADW060110

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado sin protección 1 13,37 13,37

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.04.04.06 13,37
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1.7.6 CCTV

Capítulo: 1.7.6.1 SA_CCT-801

01.07.06.01.01
OAC070aaad

m3 Excavación localizada en tierras con medios
manuales, incluso carga, descarga y transporte
al lugar asignado en el interior de la obra del
material, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

Protección de tramo cableado existente 1 19,28 0,75 1,10 15,91

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.01.01 15,91

01.07.06.01.02
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Protección de tramo cableado existente (prisma) 1 19,28 0,65 0,70 8,77
4tubos PVC Ø 160mm -4 19,28 0,02 -1,54
5tubos PVC Ø 110mm -5 19,28 0,01 -0,96

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.01.02 6,27

01.07.06.01.03
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Protección de tramo cableado existente 1 19,28 0,75 0,40 5,78

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.01.03 5,78

Capítulo: 1.7.6.2 SA_CCT-802

01.07.06.02.01
OADW060161

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 47,18 47,18

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.02.01 47,18

01.07.06.02.02
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Nuevo tramo canalizado con/sin protección 1 47,18 0,65 0,10 3,07

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.02.02 3,07

01.07.06.02.03
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.02.03 1,00

01.07.06.02.04
TFG140aa

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 16 fibras ópticas en recto. Incluye la
puesta a tierra de los dos cables y colocación
de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma)
Tramo hasta el Poste.11 2 2,00
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ..................................................................................... 2,00

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Tramo hasta el Poste.12 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.02.04 4,00

01.07.06.02.05
TFG120aa

ud Caja de empalme en recto para cable 16FO.
Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma)
Tramo hasta el Poste.11 2 2,00
Tramo hasta el Poste.12 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.02.05 4,00

01.07.06.02.06
TFG190ea

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y
a t e n u a c i ó n  e n t r e  e s t a c i o n e s ,  y  e n t r e
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 16 fibras. Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma)
Tramo hasta el Poste.11 1 1,00
Tramo hasta el Poste.12 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.02.06 2,00

01.07.06.02.07
TCJ010bacca

m Suministro y tendido de cable de 16 FO con
cubierta tipo PKESP. Tendido en canalización y
por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesar ias  para  e l  tend ido ,  inc luso  e l
m a n d r i l a d o  d e l  s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a
necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de
empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el
tendido de la  f ibra .  Se inc luye la  par te
proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no
poder aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos,  se incluye el  suministro  y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma)
Tramo hasta el Poste.11 1 152,80 152,80
Tramo hasta el Poste.12 1 932,22 932,22

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.02.07 1.085,02

01.07.06.02.08
GSA01N005

m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240 MM2
AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE TUBO DE
CANALIZACIÓN.

Nuevo tramo canalizado con protección (prisma)
al Poste.11

1 47,18 47,18

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.02.08 47,18

Capítulo: 1.7.6.3 SA_CCT-803

01.07.06.03.01
GSA08N001

ud T R AS L AD O  D E  C U AD R O  D E  M AN D O  Y
P R O T E C C I Ó N ,  I N C L U Y E N D O  S U
DESMONTAJE Y MONTAJE POSTERIOR.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.03.01 1,00

01.07.06.03.02
OIH040001

m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2
T U B O S  D E  P O L I E T I L E N O  L I B R E  D E
HALÓGENOS DE 110 MM DE DIÁMETRO EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO
R O C A ,  I N C L U S O  E L  R E L L E N O  Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 7,13 7,13

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.03.02 7,13

01.07.06.03.03
TFG140aa

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 16 fibras ópticas en recto. Incluye la
puesta a tierra de los dos cables y colocación
de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.03.03 2,00

01.07.06.03.04
TFG120aa

ud Caja de empalme en recto para cable 16FO.
Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.03.04 2,00

01.07.06.03.05
TFG190ea

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y
a t e n u a c i ó n  e n t r e  e s t a c i o n e s ,  y  e n t r e
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 16 fibras. Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.03.05 1,00
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01.07.06.03.06
TCJ010bacca

m Suministro y tendido de cable de 16 FO con
cubierta tipo PKESP. Tendido en canalización y
por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesar ias  para  e l  tend ido ,  inc luso  e l
m a n d r i l a d o  d e l  s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a
necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de
empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el
tendido de la  f ibra .  Se inc luye la  par te
proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no
poder aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos,  se incluye el  suministro  y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 164,61 164,61

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.03.06 164,61

01.07.06.03.07
GSA01N005

m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240 MM2
AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE TUBO DE
CANALIZACIÓN.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 7,13 7,13

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.03.07 7,13

01.07.06.03.08
OADW070000

ud TRASLADO DE SOPORTE CCTV EN COLUMNA
H=10  M O  INCLUYENDO PIEZA DE ANCLAJE
DE CAMARA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE,
TODO EN CONJUNTO CUMPLIRÁ CON LAS
E X I G E N C I A S  D E  L A  N O R M A  E N 4 0 - 5
(CANDELABROS DE ACERO) POR LO QUE
LLEVARÁ SU CORRESPONDIENTE MARCADO
CE. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN CON FUSIBLES, CONDUCTOR
INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K
0 , 6 / 1 K V ,  S E C C I Ó N  2 , 5  M M 2
(FASE;NEUTRO;TIERRA) Y FIBRA OPTICA,
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 .  INCLUYE
DERIVACIÓN Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE
PICA DE 2M. DE LONGITUD Y 14,6 MM. DE
DIÁMETRO, CONFORME A LA NORMA UNE
21056. INCLUYE CIMENTACIÓN MEDIANTE
DADO DE HORMIGÓN HA-25. MONTADO Y
CONEXIONADO.

Nuevo tramo canalizado sin protección al nuevo
Poste.4

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.03.08 1,00

Capítulo: 1.7.6.4 SA_CCT-804

01.07.06.04.01
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.04.01 1,00

01.07.06.04.02
OIH040001

m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2
T U B O S  D E  P O L I E T I L E N O  L I B R E  D E
HALÓGENOS DE 110 MM DE DIÁMETRO EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO
R O C A ,  I N C L U S O  E L  R E L L E N O  Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 131,33 131,33

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.04.02 131,33

01.07.06.04.03
TFG140aa

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 16 fibras ópticas en recto. Incluye la
puesta a tierra de los dos cables y colocación
de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.04.03 2,00

01.07.06.04.04
TFG120aa

ud Caja de empalme en recto para cable 16FO.
Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.04.04 1,00

01.07.06.04.05
TFG190ea

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y
a t e n u a c i ó n  e n t r e  e s t a c i o n e s ,  y  e n t r e
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 16 fibras. Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.04.05 1,00
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

01.07.06.04.06
TCJ010bacca

m Suministro y tendido de cable de 16 FO con
cubierta tipo PKESP. Tendido en canalización y
por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesar ias  para  e l  tend ido ,  inc luso  e l
m a n d r i l a d o  d e l  s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a
necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de
empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el
tendido de la  f ibra .  Se inc luye la  par te
proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no
poder aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos,  se incluye el  suministro  y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 288,38 288,38

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.04.06 288,38

01.07.06.04.07
GSA01N005

m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240 MM2
AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE TUBO DE
CANALIZACIÓN.

Nuevo tramo canalizado sin protección al Poste.1 1 131,33 131,33

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.06.04.07 131,33

Capítulo: 1.7.7 OTROS

Capítulo: 1.7.7.1 OTR-901 (CANALIZACIONES EN VACIO. CONDUCTOS+REGISTROS)

01.07.07.01.01
OIA040001

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
S I N  F O N D O ,  D E  1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E
MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR
DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M,
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE
IBERDROLA. EL PRECIO NO INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva ELE)

11 11,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.01.01 11,00

01.07.07.01.02
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M ,
S I N  I N C L U I R  E N T I B A C I Ó N ,  C O N
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P A R E D E S ,  C A R G A ,  D E S C A R G A  Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva)
Arqueta Eléctrica MT 11 2,60 1,90 2,25 122,27

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.01.02 122,27

01.07.07.01.03
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva TCOM+ALU)

1 1.017,95 0,65 0,10 66,17

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.01.03 66,17

01.07.07.01.04
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Arqueta Eléctrica MT
volumen excavación 11 2,60 1,90 2,25 122,27
volumen arqueta -11 2,30 1,60 2,10 -85,01

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.01.04 37,26
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01.07.07.01.05
OADW060110

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE
ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES, EN
ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
R E L L E N O ,  F O R M A D A  P O R  9  T U B O S
C O R R U G AD O S  D E  D O B L E  P AR E D ,  D E
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/ UNE-EN
5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E  H A L Ó G E N O S
DISTRIBUIDOS EN 4 TUBOS PARA LA RED DE
ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160 MM.
DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE
COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO
CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE
5  C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M.
C O N  S U E L O  S E L E C C I O N AD O ,  C I N T A
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO
NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE LOS
TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
P O R  C A B L E  A I S L A D O  D E  C O L O R
VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU,
CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva TCOM+ALU)

1 1.017,95 1.017,95

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.01.05 1.017,95

01.07.07.01.06
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA
CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM.
DE ESPESOR,  CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO 60CM),
CLASE E-600,  CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 124.  MODELO FUNDINIESTA O
EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE
GRAVA DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva TCOM+ALU)
Telecomunicaciones 21 21,00
Alumbrado 42 42,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.01.06 63,00

01.07.07.01.07
OADW060130

m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC,  PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM
(BPA), PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD,
EN C U AL Q U I E R  C L AS E  D E  T E R R E N O ,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
C O M P A C T A D O  D E  L A  Z A N J A ,   E L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR
DE EMPLEO.

Nuevo tramo canalizado sin protección (de
reserva ELE)

1 1.017,95 1.017,95

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.01.07 1.017,95

Capítulo: 1.7.7.2 OTR-902 (RED DESAGÜE. GRAVEDAD E IMPULSIÓN)

01.07.07.02.01
OAC050aaadc

m3 Excavación de zanja en tierras a máquina, con
profundidad hasta 4 m  incluso entibación, con
agotamiento, refino, aplomado de paredes,
carga, descarga y transporte al lugar asignado
en e l  in ter ior  de  la  obra  de  p roductos
sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P1 (P=2,904 m) 1 1,20 1,20 3,05 4,39
P2 (P=3,032 m) 1 1,20 1,20 3,18 4,58
P3 (P=2,847 m) 1 1,20 1,20 3,00 4,32
P4 (P=2,845 m) 1 1,20 1,20 3,00 4,32
P5 (P=3,075 m) 1 1,20 1,20 3,23 4,65
P6 (P=2,955 m) 1 1,20 1,20 3,11 4,48
P7 (P=2,797 m) 1 1,20 1,20 2,95 4,25
P8 (P=2,638 m) 1 1,20 1,20 2,79 4,02
P9 (P=2,481 m) 1 1,20 1,20 2,63 3,79
P10 (P=1,319 m) 1 1,20 1,20 1,47 2,12
P11 (P=1,519 m) 1 1,20 1,20 1,67 2,40
P12 (P=1,719 m) 1 1,20 1,20 1,87 2,69
P13 (P=1,919 m) 1 1,20 1,20 2,07 2,98
P14 (P=2,119 m) 1 1,20 1,20 2,27 3,27
P15 (P=3,139 m) 1 1,20 1,20 3,29 4,74
P16 (P=2,939 m) 1 1,20 1,20 3,09 4,45
P17 (P=2,739 m) 1 1,20 1,20 2,89 4,16
P18 (P=2,539 m) 1 1,20 1,20 2,69 3,87
P19 (P=2,339 m) 1 1,20 1,20 2,49 3,59
P20 (P=4,140 m) 1 1,20 1,20 4,29 6,18
P21 (P=3,939 m) 1 1,20 1,20 4,09 5,89
P22 (P=3,739 m) 1 1,20 1,20 3,89 5,60
P23 (P=3,922 m) 1 1,20 1,20 4,07 5,86
P24 (P=3,714 m) 1 1,20 1,20 3,86 5,56
P25 (P=3,251 m) 1 1,20 1,20 3,40 4,90
P26 (P=4,907 m) 1 1,20 1,20 5,06 7,29
P27 (P=2,062 m) 1 1,20 1,20 2,21 3,18
P28 (P=1,924 m) 1 1,20 1,20 2,07 2,98
P29 (P=1,648 m) 1 1,20 1,20 1,80 2,59
P30 (P=1,966 m) 1 1,20 1,20 2,12 3,05
P31 (P=1,770 m) 1 1,20 1,20 1,92 2,76
P32 (P=1,572 m) 1 1,20 1,20 1,72 2,48
P33 (P=1,397 m) 1 1,20 1,20 1,55 2,23
P34 (P=1,315 m) 1 1,20 1,20 1,47 2,12
P35 (P=2,221 m) 1 1,20 1,20 2,37 3,41
P36 (P=2,127 m) 1 1,20 1,20 2,28 3,28
P37 (P=1,842 m) 1 1,20 1,20 1,99 2,87
P38 (P=1,642 m) 1 1,20 1,20 1,79 2,58
P39 (P=1,439 m) 1 1,20 1,20 1,59 2,29
P40 (P=1,336 m) 1 1,20 1,20 1,49 2,15
P41 (P=1,400 m) 1 1,20 1,20 1,55 2,23
P42 (P=1,495 m) 1 1,20 1,20 1,65 2,38
P43 (P=1,417 m) 1 1,20 1,20 1,57 2,26
P44 (P=1,316 m) 1 1,20 1,20 1,47 2,12
P45 (P=1,157 m) 1 1,20 1,20 1,31 1,89
P46 (P=1,526 m) 1 1,20 1,20 1,68 2,42
P47 (P=1,733 m) 1 1,20 1,20 1,88 2,71
P48 (P=2,088 m) 1 1,20 1,20 2,24 3,23
P49 (P=2,532 m) 1 1,20 1,20 2,68 3,86
P50 (P=2,309 m) 1 1,20 1,20 2,46 3,54
P51 (P=2,869 m) 1 1,20 1,20 3,02 4,35
TUBERIA PE 225MM EN ZANJA
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Suma y sigue: ................................................................................. 183,31

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

TRAMO 2 1 280,00 0,73 2,92 596,85
TRAMO 5 1 33,93 0,73 0,76 18,82
TUBERIA PE 225MM EN VAINA HA 400MM
TRAMO 2 1 92,07 0,90 2,92 241,96
TRAMO 7 1 20,90 0,90 2,16 40,63
TUBERIA PVC 315MM EN ZANJA
TRAMO 1 1 181,41 0,85 2,52 388,58
TRAMO 1 1 47,80 0,85 2,52 102,39
TRAMO 3 1 225,39 0,85 3,00 574,74
TRAMO 4 1 265,32 0,85 2,42 545,76
TRAMO 6 1 299,46 0,85 3,52 895,98
TRAMO 8 1 367,27 0,85 1,73 540,07
TRAMO 9 1 193,67 0,85 1,46 240,34
TRAMO 10 1 23,07 0,85 1,55 30,39
TRAMO 11 1 71,97 0,85 0,98 59,95
TRAMO 12 1 293,40 0,85 2,02 503,77
TUBERIA PVC 315MM EN VAINA HA 600MM
TRAMO 1 1 17,65 1,10 2,52 48,93
TRAMO 8 1 37,30 1,10 5,28 216,64
ARQUETAS VALVULAS
AV1 1 1,60 1,60 1,60 4,10
AV2 1 1,60 1,60 1,60 4,10
POZOS DE BOMBEO
PB1 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 5,70 34,20
PB1 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
PB2 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 3,61 21,66
PB2 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
PB3 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 4,59 27,54
PB3 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
CAMARAS DE DESCARGA
CD1 1 3,10 1,90 2,50 14,73
CD2 1 3,10 1,90 2,50 14,73
CD3 1 3,10 1,90 3,41 20,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.01 5.377,06

01.07.07.02.02
OAD090aad

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de
muros y estribos de obras de fábrica con
material de la traza, i /  carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la
coronación y ref ino de ta ludes en caso
necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.

TUBERIA PE 225MM EN ZANJA
TRAMO 2 1 280,00 0,73 2,49 508,96
TRAMO 5 1 33,93 0,73 0,33 8,17
TUBERIA PE 225MM EN VAINA HA 400MM
TRAMO 2 1 92,07 0,90 2,32 192,24
TRAMO 7 1 20,90 0,90 1,56 29,34
TUBERIA PVC 315MM EN ZANJA
TRAMO 1 1 181,41 0,85 2,00 308,40
TRAMO 1 1 47,80 0,85 2,00 81,26
TRAMO 3 1 225,39 0,85 2,48 475,12
TRAMO 4 1 265,32 0,85 1,90 428,49
TRAMO 6 1 299,46 0,85 3,00 763,62
TRAMO 8 1 367,27 0,85 1,21 377,74
TRAMO 9 1 193,67 0,85 0,94 154,74
TRAMO 10 1 23,07 0,85 1,03 20,20
TRAMO 11 1 71,97 0,85 0,46 28,14
TRAMO 12 1 293,40 0,85 1,50 374,09
TUBERIA PVC 315MM EN VAINA HA 600MM
TRAMO 1 1 17,65 1,10 1,72 33,39
TRAMO 8 1 37,30 1,10 4,48 183,81

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.02 3.967,71

01.07.07.02.03
OIDW010056

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
250 mm de diámetro nominal y una presión
n o m i n a l  d e  1 6  b a r ,  c o n f o r m e  U N E - E N
12201-1:2012,  suminist rada en  bar ras ,
colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena,
i /p .p .  de  e lementos de  un ión  y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

TRAMO 2 1 280,00 280,00
TRAMO 5 1 33,93 33,93

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.03 313,93

01.07.07.02.04
OIDW010073

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
250 mm de diámetro nominal y una presión
n o m i n a l  d e  1 6  b a r ,  c o n f o r m e  U N E - E N
12201-1:2012, suministrada en rollos, colocada
en el interior de una camisa o vaina, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin
i n c l u i r  l a  c a m i s a  o  v a i n a ,  c o l o c a d a
s/NTE-IFA-13.

TRAMO 2 1 92,07 92,07
TRAMO 7 1 20,90 20,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.04 112,97

01.07.07.02.05
OBA030bgadc

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC,
PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 315 mm,
colocado sobre cama de arena de 10 cm de
espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/
suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

TRAMO 1 1 181,41 181,41
TRAMO 1 1 47,80 47,80
TRAMO 3 1 225,39 225,39
TRAMO 4 1 265,32 265,32
TRAMO 6 1 299,46 299,46
TRAMO 8 1 367,27 367,27
TRAMO 9 1 193,67 193,67
TRAMO 10 1 23,07 23,07
TRAMO 11 1 71,97 71,97
TRAMO 12 1 293,40 293,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.05 1.968,76

01.07.07.02.06
OIDW010100

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC,
PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 315 mm,
colocada en el interior de una camisa o vaina,
con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro,
transporte y montaje. Sin incluir la camisa o
vaina.

TRAMO 1 1 17,65 17,65
TRAMO 8 1 37,30 37,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.06 54,95
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01.07.07.02.07
OBA010bdadc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 400 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

TRAMO 2 1 92,07 92,07
TRAMO 7 1 20,90 20,90

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.07 112,97

01.07.07.02.08
OBA010ddadc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de
espesor y diámetro 600 mm clase 180 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

TRAMO 1 1 17,65 17,65
TRAMO 7 1 37,30 37,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.08 54,95

01.07.07.02.09
ABC210caacd4

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 1,5 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P10 (P=1,319 m) 1 1,00
P33 (P=1,397 m) 1 1,00
P34 (P=1,315 m) 1 1,00
P39 (P=1,439 m) 1 1,00
P40 (P=1,336 m) 1 1,00
P41 (P=1,400 m) 1 1,00
P42 (P=1,495 m) 1 1,00
P43 (P=1,417 m) 1 1,00
P44 (P=1,316 m) 1 1,00
P45 (P=1,157 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.09 10,00

01.07.07.02.10
ABC210caacd5

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 2,0 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P11 (P=1,519 m) 1 1,00
P12 (P=1,719 m) 1 1,00
P13 (P=1,919 m) 1 1,00
P28 (P=1,924 m) 1 1,00
P29 (P=1,648 m) 1 1,00
P30 (P=1,966 m) 1 1,00
P31 (P=1,770 m) 1 1,00
P32 (P=1,572 m) 1 1,00
P37 (P=1,842 m) 1 1,00
P38 (P=1,642 m) 1 1,00
P46 (P=1,526 m) 1 1,00
P47 (P=1,733 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.10 12,00
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01.07.07.02.11
ABC210caacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 2,5 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P9 (P=2,481 m) 1 1,00
P14 (P=2,119 m) 1 1,00
P19 (P=2,339 m) 1 1,00
P27 (P=2,062 m) 1 1,00
P35 (P=2,221 m) 1 1,00
P36 (P=2,127 m) 1 1,00
P48 (P=2,088 m) 1 1,00
P50 (P=2,309 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.11 8,00

01.07.07.02.12
ABC210caacd1

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 3,0 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P1 (P=2,904 m) 1 1,00

P3 (P=2,847 m) 1 1,00
P4 (P=2,845 m) 1 1,00
P6 (P=2,955 m) 1 1,00
P7 (P=2,797 m) 1 1,00
P8 (P=2,638 m) 1 1,00
P16 (P=2,939 m) 1 1,00
P17 (P=2,739 m) 1 1,00
P18 (P=2,539 m) 1 1,00
P49 (P=2,532 m) 1 1,00
P51 (P=2,869 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.12 11,00

01.07.07.02.13
ABC210caacd2

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 3,5 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P2 (P=3,032 m) 1 1,00
P5 (P=3,075 m) 1 1,00
P15 (P=3,139 m) 1 1,00
P25 (P=3,251 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.13 4,00
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01.07.07.02.14
ABC210caacd3

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 4,0 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P21 (P=3,939 m) 1 1,00
P22 (P=3,739 m) 1 1,00
P23 (P=3,922 m) 1 1,00
P24 (P=3,714 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.14 4,00

01.07.07.02.15
ABC210cbacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 4,5 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P20 (P=4,140 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.15 1,00

01.07.07.02.16
ABC210cbacd1

ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto  p o r  c o n o  d e  r e d u c c i ó n  d e
polietileno de alta densidad y cuerpo central en
tubo corrugado de PVC de doble pared color
teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega
de polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I hasta
la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 5,0 m, apto
para conectar colectores de hasta 630 mm de
diámetro nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura),
juntas elastoméricas en uniones entre cono de
reducción y cuerpo central y entre cuerpo
central y base ciega, y pates de acceso de
acero revestidos de polipropileno, montados
en fábrica en cono de reducción y cuerpo
central; sin incluir excavación, acometidas al
p o z o  m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de registro.
Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

P26 (P=4,907 m) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.16 1,00

01.07.07.02.17
OBAW050120

ud COLOCACIÓN TAPA POZO DE REGISTRO DE
CALZADA CLASE E600 MODELO TRANSLÍNEA
DE SAINT GOBAIN O EQUIVALENTE SEGÚN
NORMA EUROPEA DE PRODUCTO EN 124,
C U M P L I M I E N T O  D E L  R E G L A M E N T O
PARTICULAR DE AFNOR FRANCIA MARCA NF
SOBRE EL PROCESO DE FABRICACIÓN /
COMERCIALIZACIÓN, PASO LIBRE Ø600MM,
EXTERIOR DE MARCO Ø850MM, ALTURA DE
M A R C O  1 0 0 M M ,  M A R C O  Y  T A P A
INDEPENDIENTES SIN ARTICULACIÓN NI
BISAGRA, CAJERA DE MANIOBRA ESTANCA Y
SISTEMA ERGONÓMICO DE APERTURA A
T R A V É S  D E  H E R R A M I E N T A S
C O N V E N C I O N AL E S  ( P I C O  Ó  B A R R A )
M E D I AN T E  D E S L I Z AM I E N T O ,  M AR C O
PROVISTO DE UNA JUNTA ANTIRRUIDO DE
ELASTÓMERO CON DOBLE FALDA PARA
ASIENTO ESTABLE DE LA TAPA Y SISTEMA
ANTIVIBRACIÓN, MARCO PROVISTO CON
M E D I O S  D E  A N C L A J E ,  V E R S I O N E S
DISPONIBLES DE TAPA VENTILADA Y NO
VENTILADA,  CON EL ANAGRAMA DE LA
A U T O R I D A D  P O R T U A R I A  Y  T I P O  D E
SERVICIO,COMPLETAMENTE COLOCADA EN
ARQUETA. LA TAPA SERÁ SUMINISTRADA
POR LA APAC.

POZOS DE REGISTRO 51 1,00 51,00
ARQUETAS VÁLVULAS 2 1,00 2,00
POZOS DE BOMBEO 3 4,00 12,00
CAMARAS DE DESCARGA 3 2,00 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.17 71,00
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01.07.07.02.18
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

PB1 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 5,70 34,20
PB1 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
BOMBEO)

-1 2,50 1,50 5,20 -19,50

PB1 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
PB1 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
VALVULAS)

-1 1,00 1,40 0,85 -1,19

PB2 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 3,61 21,66
PB2 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
BOMBEO)

-1 2,50 1,50 3,11 -11,66

PB2 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
PB2 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
VALVULAS)

-1 1,00 1,40 0,85 -1,19

PB3 (CAMARA BOMBEO) 1 3,00 2,00 4,59 27,54
PB3 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
BOMBEO)

-1 2,50 1,50 4,09 -15,34

PB3 (CAMARA VALVULAS) 1 1,20 1,80 1,05 2,27
PB3 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA
VALVULAS)

-1 1,00 1,40 0,85 -1,19

CD1 1 3,10 1,90 2,50 14,73
CD1 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 1) -1 1,50 1,50 2,00 -4,50
CD1 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 2) -1 1,00 1,50 2,00 -3,00
CD2 1 3,10 1,90 2,50 14,73
CD2 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 1) -1 1,50 1,50 2,00 -4,50
CD2 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 2) -1 1,00 1,50 2,00 -3,00
CD3 1 3,10 1,90 3,41 20,08
CD3 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 1) -1 1,50 1,50 2,91 -6,55
CD3 (DESCUENTO INTERIOR CAMARA 2) -1 1,00 1,50 2,91 -4,37

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.18 63,76

01.07.07.02.19
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales, incluso p.p. de cortes, despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución

ARQUETAS DE HA (SUPONIENDO 60 KG/M3) 60 63,76 3.825,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.19 3.825,60

01.07.07.02.20
OIDW030007

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de
250 mm de diámetro inter ior ,  conforme
UNE-EN 1171:2016,  con c ierre  e lást ico
mediante compuerta revestida con EPDM y eje
de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras,
para una presión nominal máxima de 16 bar,
colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

En AV.1 1 1,00
En AV.2 1 1,00
En PB1 2 2,00
En PB2 2 2,00
En PB3 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.20 8,00

01.07.07.02.21
OIDW050001

ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
c o n d u c c i o n e s  d e  a g u a ,  d e  d i á m e t r o s
c o m p r e n d i d o s  e n t r e  6 0  y  2 5 0  m m ,  d e
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

AV.1 1 1,00
AV.2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.02.21 2,00

Capítulo: 1.7.7.3 CATAS DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS

01.07.07.03.01
SBA080

ud ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE
CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, DE
2,50 M DE LARGO Y 1,00 M DE ALTURA,
COLOR AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D.
1627/97.

Protección para cata de localización de servicio
SA_ABA-401 (4 por cata)

5 4,00 20,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ABA-403 (4 por cata)

2 4,00 8,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ALU-602 (4 por cata)

5 4,00 20,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ALU-603 (4 por cata)

2 4,00 8,00

Protección para cata de localización de
servicioSA_ALU-604 (4 por cata)

1 4,00 4,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ALU-605 (4 por cata)

1 4,00 4,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ALU-606 (4 por cata)

2 4,00 8,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ELE-101 (4 por cata)

5 4,00 20,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ELE-102 (4 por cata)

1 4,00 4,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_ELE-103 (4 por cata)

2 4,00 8,00

Protección para cata de localización de servicio
SA_SAN-501 (4 por cata)

2 4,00 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.03.01 112,00

01.07.07.03.02
OEB140edc

m APERTURA Y  TAPADO DE CATA PARA
L O C A L I Z A C I Ó N  D E  C A N A L I Z A C I Ó N
EXISTENTE, CON REPARACIÓN, EN SU CASO,
PARA LA LOCALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN,
OBSTRUCCIONES,   REPARACIÓN, Y EL
TAPADO DE LA CANALIZACIÓN.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Cata de localización de servicio SA_ABA-401 5 2,50 12,50
Cata de localización de servicio SA_ABA-403 2 2,50 5,00
Cata de localización de servicio SA_ALU-602 5 2,50 12,50
Cata de localización de servicio SA_ALU-603 2 2,50 5,00
Cata de localización de servicio SA_ALU-604 1 2,50 2,50
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Suma y sigue: ................................................................................... 37,50
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Cata de localización de servicio SA_ALU-605 1 2,50 2,50
Cata de localización de servicio SA_ALU-606 2 2,50 5,00
Cata de localización de servicio SA_ELE-101 5 2,50 12,50
Cata de localización de servicio SA_ELE-102 1 2,50 2,50
Cata de localización de servicio SA_ELE-103 2 2,50 5,00
Cata de localización de servicio SA_SAN-501 2 2,50 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.07.07.03.02 70,00

Capítulo: 1.8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 1.8.1 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

01.08.01.01
GAA010baa

m3 Aportación y extendido de tierra vegetal
procedente de vivero extendida en superficie
sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

Tratamiento T1 2.764,5 0,46 1.271,67

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.01.01 1.271,67

01.08.01.02
GAB020a

m2 Siembra mecanizada de pradera polifita de
bajo mantenimiento, realizada mediante tractor
sobre ruedas con sembradora centrífuga
acoplada, incluso semilla (al menos 35g/m2) y
abonado mineral complejo mantenimiento
necesario hasta la recepción de la obra y la
reposición de marras.

Tratamiento T1 2.764,5 0,46 1.271,67

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.01.02 1.271,67

01.08.01.03
GAC010ab

ud Ejecución de plantación de arbusto de 40-50
cm, excavación de hoyo de plantación de 40 x
40 x 40 cm con medios manuales y relleno del
hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono
minera l  y  p r imer  r i ego  d e  p l a n t a c i ó n ,
suministro, transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera preciso
y las labores de mantenimiento y riegos.

Tratamiento T1 (Diosma hirusta sunset) 40 51,00 0,46 938,40
Tratamiento T1 (Diosma hirusta sunset) 1 68,00 0,46 31,28
Tratamiento T1 (Lantana montevidensis) 40 51,00 0,46 938,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.01.03 1.908,08

01.08.01.04
GAC010ac

ud Ejecución de plantación de árbol de 125-150
cm, excavación de hoyo de plantación de 50 x
50 x 50 cm con medios manuales y relleno del
hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono
minera l  y  p r imer  r i ego  d e  p l a n t a c i ó n ,
suministro, transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera preciso
y las labores de mantenimiento y riegos.

T1 (Metrosideros excelsa) 51 0,46 23,46

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.01.04 23,46

01.08.01.05
GAH090a

m Jalonamiento temporal de protección formado
por soportes de 25 mm y 1,5 m de longitud
unidos entre sÍ mediante cinta de balizamiento,
y colocados cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

ZIA 760 0,46 349,60
Actuación 5.078 0,46 2.335,88

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.01.05 2.685,48

Capítulo: 1.8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.08.02.01
GBA010

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE
EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES
Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

15 01 01 Envases de papel y cartón 1 22,21 0,46 10,22
15 01 02 Envases de plástico 1 44,42 0,46 20,43
15 01 03 Envases de madera 1 208,22 0,46 95,78
15 01 04 Envases metálicos 1 2,78 0,46 1,28
15 01 10* Envases contaminados 1 0,73 0,46 0,34
17 01 01 Hormigón 1 3.826,57 0,46 1.760,22
17 01 02 Ladrillos 1 5,02 0,46 2,31
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1 0,22 0,46 0,10
17 02 01 Madera 1 11,24 0,46 5,17
17 02 03 Plástico 1 5,74 0,46 2,64
17 03 02 Mezclas bituminosas 1 3.317,91 0,46 1.526,24
17 04 05 Hierro y acero 1 26,85 0,46 12,35
17 08 02 Yeso 1 0,88 0,46 0,40
20 02 01 Residuos biodegradables 1 232,84 0,46 107,11

P 3.544,59

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.02.01 3.544,59

01.08.02.02
GBBW010a

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER NO PELIGROSO (CARTÓN-PAPEL,
MADERA,  V IDRIO,  PLÁSTICO Y METAL
INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE
E S T O S  M A T E R I A L E S )  A  P L A N T A  D E
T R A T A M I E N T O  A U T O R I Z A D A  P O R
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

15 01 01 Envases de papel y cartón 1 22,21 0,46 10,22
15 01 02 Envases de plástico 1 44,42 0,46 20,43
15 01 03 Envases de madera 1 208,22 0,46 95,78
15 01 04 Envases metálicos 1 2,78 0,46 1,28
17 02 01 Madera 1 11,24 0,46 5,17
17 02 03 Plástico 1 5,74 0,46 2,64
17 04 05 Hierro y acero 1 26,85 0,46 12,35
20 02 01 Residuos biodegradables 1 232,84 0,46 107,11

P 254,98

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.02.02 254,98
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01.08.02.03
GBBW010b

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y
PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN,
L A D R I L L O S ,  T E J A S  Y  M A T E R I A L E S
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO
Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE
T R A T A M I E N T O  A U T O R I Z A D A  P O R
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES DE 16 T, INCLUSO
ALQUILER DE CONTENEDORES Y CANON DE
ENTRADA A PLANTA,  S IN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

17 01 01 Hormigón 1 3.826,57 0,46 1.760,22
17 01 02 Ladrillos 1 5,02 0,46 2,31
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1 0,22 0,46 0,10
17 03 02 Mezclas bituminosas 1 3.317,91 0,46 1.526,24
17 08 02 Yeso 1 0,88 0,46 0,40

P 3.289,27

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.02.03 3.289,27

01.08.02.04
GBBW020c

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  D E
CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS POR
RESIDUOS DE ENVASES QUE CONTIENEN
RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS A
PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR
T R AN S P O R T I S T A AU T O R I Z AD O  ( P O R
C O N S E J E R Í A D E  M E D I O  AM B I E N T E ) ,
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE
LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

15 01 10* Envases contaminados 1 0,73 0,46 0,34
P 0,34

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.02.04 0,34

01.08.02.05
GBD010

ud P U N T O  P AR A AL M AC E N AM I E N T O  D E
RESIDUOS PELIGROSOS COMPUESTO POR
C U B E T O  D E  R E T E N C I Ó N  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 1 METRO CUADRADO DE
SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA
RETENCIÓN DE POSIBLES DERRAMES
ACCIDENTALES, INCLUYENDO MATERIAL
ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA),
S AC A B I G - B AG  D E  1 . 0 0 0  L I T R O S  D E
CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS
R E S I D U O S  Y  L Á M I N A  D E  P L Á S T I C O
R E F O R Z A D O  I M P E R M E A B L E  P A R A
PROTECCIÓN CONTRA LO S  AG E N T E S
METEOROLÓGICOS.

Cubeto RP 1 10,00 0,46 4,60
P 4,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.08.02.05 4,60

Capítulo: 1.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 1.9.1 ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES

01.09.01.01
OAB010acdc

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en
superficie natural, i /  arranque de cepas,
arbustos y carga, descarga y transporte al
lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

ZIA 1 16.315,54 16.315,54

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.01.01 16.315,54

01.09.01.02
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Según mediciones auxiliares 260 260,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.01.02 260,00

01.09.01.03
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Sewgún mediciones auxiliares 2.750 2.750,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.01.03 2.750,00

01.09.01.04
OFD010ada

m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente
de machaque de acopios en el puerto exterior,
con granulometría aprobada por la dirección
de obra ,  i /  t ransporte,  puesta en obra,
extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

Según mediciones auxiliares 4.097 4.097,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.01.04 4.097,00
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Capítulo: 1.9.2 CIERRE PERIMETRAL

01.09.02.01
CERW000010

m CERRAMIENTO NO ESCALABLE, MODULAR
MÓVIL DE PIE DE HORMIGÓN
T I P O  N E W  J E R S E Y  D E  H =  0 . 8 0 M  Y
T U B U L AR E S  D E  2 , 5 0 M  D E  L O N G I T U D
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

Reposición de cerramiento existente 1 20,00 20,00
Reposición por posibles roturas en obra 1 5,10 5,10

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.02.01 25,10

01.09.02.02
CERW000020

m DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO NO
ESCALABLE, MODULAR MÓVIL DE PIE DE
HORMIGÓN
T I P O  N E W  J E R S E Y  D E  H =  0 . 8 0 M  Y
T U B U L AR E S  D E  2 , 5 0 M  D E  L O N G I T U D
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

1 120,00 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.02.02 120,00

Capítulo: 1.9.3 CAMINOS PROVISIONALES DE ACCESO A ZIA

01.09.03.01
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Camino nº1 13,2 13,20
Camino nº2 13,5 13,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.03.01 26,70

01.09.03.02
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS,
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS
DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
O B R A ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.

Camino nº1 15,2 15,20
Camino nº2 111 111,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.03.02 126,20

01.09.03.03
OFD010ada

m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente
de machaque de acopios en el puerto exterior,
con granulometría aprobada por la dirección
de obra ,  i /  t ransporte,  puesta en obra,
extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

Camino nº1 78 78,00
camino nº2 123,4 123,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.03.03 201,40

Capítulo: 1.9.4 ZONA AJARDINADA

01.09.04.01
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento, incluso
refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Superficie ajardinada a sustituir por tierra vegetal 1 2.784,50 2.784,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.04.01 2.784,50

Capítulo: 1.9.5 BARRERAS

01.09.05.01
OFE090100W

m BARRERA DE HORMIGÓN PREFABRICADA
CON UNA CARA ACTIVA CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O
INFERIOR,  ÍNDICE DE SEVERIDAD B O
INFERIOR i/ PARTE PROPORCIONAL PIEZAS
ESPECIALES (JUNTAS DE DILATACIÓN,
T E R M I N AL E S ,  T R AN S I C I O N E S  E N T R E
SISTEMAS, ETC.), ANCLAJES, PEDESTALES,
TACONES EN ÉSTOS PARA EL PASO DEL
A G U A  A  S U M I D E R O S  Y  T O D O S  L O S
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Separación vía-viales 1 1.814,30 1.814,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.05.01 1.814,30

01.09.05.02
OFDW000002

m Bordillo de hormigón 28 x 28 x 100 cm, medido
en obra, incluso excavación, zócalo de apoyo,
mortero de asiento, nivelación, totalmente
terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Protección de agujas de desvíos
JCA 501 2 15,00 30,00
JCA 102 2 15,00 30,00
JCA 502 2 15,00 30,00
JCA 701 2 15,00 30,00
JCA 103 2 15,00 30,00
JCA 301 2 15,00 30,00
JCA 503 2 15,00 30,00
JCA 702 2 15,00 30,00
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Suma y sigue: ................................................................................. 240,00

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

JCA 504 2 15,00 30,00
JCA 302 2 15,00 30,00
JCA 303 2 15,00 30,00
JCA 304 1 15,00 15,00
JCA 505 1 15,00 15,00
JCA 505 1 30,00 30,00
JCA 104 2 15,00 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.05.02 420,00

Capítulo: 1.9.6 PROTECCIÓN TUBERÍAS

01.09.06.01
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20,  de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido 20
mm, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición
de ejecución.

Tubería terminal de graneles líquidos
Cuñas 2 2,80 15,60 87,36

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.06.01 87,36

01.09.06.02
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil, de
cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según
instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de  manten imiento:  No neces i ta
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición
de ejecución.

Tubería terminal de graneles líquidos
Prelosa armada 1 4,60 15,60 0,50 35,88

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.06.02 35,88

01.09.06.03
OHC010aaadc

m2 E N C O F R AD O  P L AN O  E N  P AR AM E N T O
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA
INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Tubería terminal de graneles líquidos
encofrado prelosa 2 15,60 0,60 18,72
Encofrado dados 4 15,60 0,80 49,92

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.06.03 68,64

01.09.06.04
OHB010bacdc

kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN
ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P.
DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA
INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Tubería terminal de graneles líquidos
Prelosa
Malla superior 1 406,23 406,23
Armado inferior 1 1.225,22 1.225,22
Ganchos 1 357,31 357,31
Dados 2 129,17 258,34

P 2.247,10
10% solapes y empalmes 0,1 2.247,10 224,71

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.06.04 2.471,81

01.09.06.05
CAVW000080

ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA
450 M

Tubería terminal de graneles líquidos
1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.06.05 1,00

01.09.06.06
OHAW410009

m2 COLOCACIÓN DE CAPA DE POREXPAN DE 2
MM DE ESPESOR

Tubería terminal de graneles líquidos
1 3,00 15,60 46,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.09.06.06 46,80

Capítulo: 1.10 CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL)

Capítulo: 1.11 SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 1.1 OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con medios mecánicos,
con agotamiento, incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

4,27 €

2 1.2 OACW210000 m3 TRATAMIENTO DE  MATERIAL  PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN. CONTEMPLA EL TAMIZADO Y MACHACADO DE
BOLOS Y TIERRAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN
OBRA

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9,54 €

3 1.3 OAD050acdc m3 Pedraplén con material procedente de la traza, i/ extendido,
humectación, nivelación, compactación, terminación y refino
de la  superf ic ie  de  coronación y re f ino  de  ta ludes ,
completamente terminado incluso material, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,47 €

4 1.4 OAB010acdc m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie
natural, i/ arranque de cepas, arbustos y carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

NOVENTA CÉNTIMOS

0,90 €

5 1.5 OAD010cdc m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/
tendido por capas de tierras, su humectación y desecación,
carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de
la obra, herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier condición de ejecución

DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

2,70 €

6 1.6 OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA , CON
PROFUNDIDAD HASTA 4 M , SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

DOCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

12,23 €

7 1.7 OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE
MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL
DE LA TRAZA, I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
L U G AR  AS I G N AD O  E N  E L  I N T E R I O R  D E  L A O B R A,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

7,40 €

8 1.8 OBA010jdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 2000 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

576,23 €

9 1.9 OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

86,01 €

10 1.10 OBA010gdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 1200 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

253,88 €
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11 1.11 OBA010ddcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

77,21 €

12 1.12 OBA010edcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 800 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

145,96 €

13 1.13 OBA010fdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 1000 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

183,12 €

14 1.14 OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

8,30 €

15 1.15 OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

VEINTISIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

27,08 €

16 1.16 OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta, i/suministro, transporte
y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

85,25 €

17 1.17 OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de arquetas y pozos de
registro, i/ encofrado, fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

129,18 €

18 1.18 OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

32,80 €

19 1.19 OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales,
incluso p.p.  de cortes,  despuntes,  alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución

DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2,39 €

20 1.20 OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,
desencofrado, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

124,44 €

21 1.21 OBA010adcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 300 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CUARENTA Y  C INCO EUROS CON SETENTA Y  DOS
CÉNTIMOS

45,72 €

22 1.22 OBA010bdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y  UN
CÉNTIMOS

54,31 €
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23 1.23 OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

86,24 €

24 1.24 OBA030bbadc m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8)
de diámetro exterior 110 mm, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i /
suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRECE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

13,12 €

25 1.25 OBB030acdc m2 Tapa de hormigón prefabricado para arqueta, i/suministro,
transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23,56 €

26 1.26 OBB010aacdc ud Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 40x40 cm y
altura 50 cm, colocada sobre base de 10 cm de hormigón
HM-20. Incluye formación de solera, suministro, colocación de
arqueta, acoplamiento de tubo a la arqueta y relleno necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

127,38 €

27 1.27 OACW020710 ud C AN AL  D E  D R E N AJ E  L I N E AL  P AR A I N S T AL AC I Ó N
ENTERRADA, DE HORMIGÓN POLÍMERO DE ALTURA TOTAL
32 CM, ANCHO TOTAL DE 21 CM Y ANCHO INTERIOR 150 MM,
DE CLASE DE CARGA F900, CON REJILLA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL CON ROMBOS DE DIRECCIONADO DE AGUA, FIJADA
AL CANAL POR MEDIO DE 8 TORNILLOS DE SEGURIDAD
ANTICORROSIÓN BICROMATADOS Y UN BASTIDOR DE
FUNDICIÓN DE 6MM DE GROSOR EMBEBIDO EN EL CANAL.
C O N  C E R T I F I C A D O  D E  H O M O L O G A C I Ó N  C E  Y
CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE TODA LA NORMA EN1433.
TOTALMENTE INSTALADO, ACABADO EXTERIOR EN
P AV I M E N T O  D E  H O R M I G Ó N  I N C L U Y E N D O  P . P .  D E
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, JUNTA DE DILATACIÓN Y
PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES, PERDIDAS DE
M AT E R I AL  Y  T I E M P O .  C O N  D AD O  D E  H O R M I G Ó N
ALREDEDOR HM-20/P/40/IIIA DEL CANAL DE ESPESOR
MÍNIMO DE 20 CM Y ALTURA DE 32 CM.

CIENTO SETENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

170,90 €

28 1.28 OBA020002 m Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa,
dimensiones 50x25x10/8 cm, sobre base de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor, vertido desde camión,
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

79,49 €

29 1.29 OBA020003 ud CONEXIÓN CON RED DE PLUVIALES EXISTENTE

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

684,90 €

30 1.30 OBA020001 m DRENAJE MURO

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

125,21 €

31 1.31 OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

95,45 €

32 1.32 OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en
central fija o móvil, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

114,06 €

33 1.33 OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS
HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN

DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2,28 €

34 1.34 OHAW010010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

56,31 €
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35 1.35 OHA020bbadb m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en
central fija o móvil, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

125,54 €

36 1.36 OHC010aaadb m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

30,42 €

37 1.37 OHC010abadc m2 Encofrado curvo en paramento oculto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

36,16 €

38 1.38 OHC010baadb m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

37,28 €

39 1.39 OHC010bbadc m2 Encofrado curvo en paramento visto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,87 €

40 1.40 OCH070adc m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión
bituminosa catiónica al 50% de betún, tipo ECI.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

2,12 €

41 1.41 OCH060adc m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y estribos
formado por lámina drenante de geotextil y núcleo drenante
intermedio, incluso solapes.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

12,04 €

42 1.42 ODD040bda m Dren de trasdós i/ material filtrante y geotextil y diámetro > 100
mm.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

92,41 €

43 1.43 OCD010acc m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i /  proyecto,
preparación de la  superf ic ie  de apoyo,  n ive lac ión y
apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes,
montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada. No
incluye encofrado del tablero.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13,91 €

44 1.44 ADD010Ndaacc m2 Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado
de 20 cm de canto, para una luz hasta 5 m y carga total de
forjado de 1000 kg/m², con relleno de juntas entre placas y con
capa de compresión de hormigón HA-25 de 5 cm de espesor,
armada con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T
200x300x5 mm. Montado sobre estructura o muros portantes
(no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores,
apeos (hasta un 15% de la superficie de forjado), montaje de
p lacas  con  g r úa  te l e s c ó p i c a  ( n o  i n c l u ye  s a l i d a  n i
desplazamiento), suministro de hormigón HA-25 elaborado en
central, vertido en obra por medios manuales. Totalmente
terminado incluso vibrado del hormigón fresco, curado y
desencofrado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

87,15 €
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45 1.45 VAB020adb m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA, INCLUIDOS TODOS
LOS DATOS DE NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN
P O R  F L E C H AS  Y  D I S T AN C I A L AT E R AL ,  B I E N  P O R
COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15,44 €

46 1.46 VAB070badb ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO IPN/UPN 80, CON
BULÓN EN LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL TERRENO
MEDIANTE UNA ZAPATA DE HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3,
INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

37,60 €

47 1.47 VKA040aadb ud Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos
o de cambio de rasante según normativa de ADIF. Comprende
l a  m a n o  d e  o b r a  n e c e s a r i a  p a r a  l a  e x c a va c i ó n  d e
0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de terrenos con retirada
de los productos a vertedero con cargo a la Contrata, relleno
con 0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y vibrado, acero
B-500 en armaduras, con símbolos y numeración hendida en
10mm por ambas caras. Incluye elementos complementarios,
varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

169,03 €

48 1.48 OHC010aaadc m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

25,36 €

49 1.49 CAVW000080 ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA 450 M

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

757,32 €

50 1.50 VHAW030012 ud SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE BP DE HORMIGON
ARMADO PARA VÍA SIN BALASTO CON SUJECIONES, SEGÚN
ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.
INCLUSO TRANSPORTE HASTA LAS ZONAS DE ACOPIO.

CIENTO CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

114,85 €

51 1.51 VHAW070001 ud DESCARGA DE TRAVIESA EN BASE DE MONTAJE O EN
ACOPIO INTERMEDIO, DEBIDAMENTE ACONDICIONADO A
TAL EFECTO.

UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS

1,90 €

52 1.52 VHAW060001 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA DE ACOPIO,
TRANSPORTE EN CAMION A ZONA DE EMPLEO, DESCARGA
Y COLOCACIÓN POSTERIOR EN LA POSICION DEFINITIVA,
INCLUSO RECOGIDA DE  DURMIENTES, SU TRANSPORTE Y
ACOPIO A ZONA DESIGNADA POR LA DIRECCION DE OBRA.
INCLUSO ACARREOS INTERMEDIOS DE LA TRAVIESA.

QUINCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

15,14 €

53 1.53 VHBW020001 m DISTRIBUCION, COLOCACION Y MONTAJE DE TRAVIESAS Y
ELEMENTOS DE FIJACION PARA VIA EN PLACA, EN SU
POSICION TEORICA, DENTRO DE TOLERANCIAS, CON
MEDIOS TOPOGRAFICOS,  INCLUIDO ALINEACION Y
NIVELACION MEDIANTE CUPONES CORTOS, MEDIOS
AUXILIARES Y POSTERIOR RETIRADA DE LOS DISPOSITIVOS
DE ALINEACION-NIVELACION Y DE LOS CUPONES DE
CARRIL.  SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE
CONDICIONES. TERMINADO

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

99,45 €

54 1.54 VDAW100001 t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL
CARGADA EN FÁBRICA.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

1.257,16 €

55 1.55 VDB100 t T de transporte de barra elemental de 18 m transportada desde
la fábrica hasta acopio o punto de entrega en la obra (distancia
< 200 Km).

DIECINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19,29 €

56 1.56 VDB060aad m Descarga en traza de carril de 18 m de longitud, mediante
camión grúa a ambos lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,57 €

57 1.57 VDC110aadb m Posicionado y montaje de los dos carriles sobre traviesa con
barra =<18 m, incluida la sujeción y parte proporcional de
embridado, con bridas que permitan el bateo, incluida
alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6,74 €
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58 1.58 VDA020ce ud Suministro de cupón mixto 54/60 de longitud 5.994 metros,
cargado en planta de fabricación

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

290,49 €

59 1.59 VDC090aadb ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo y longitud 6<=L<12,
comprende los cortes con sierra de disco en barra larga del
tramo a sustituir y cupón mixto, desclavado y retirada del
cupón a sustituir, colocación del nuevo cupón, clavado,
taladro de los agujeros para los tornillos de brida, tanto en
cupón mixto como en barra larga, embridado, apriete,
sujeción, taladro para circuito de vía y conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

164,17 €

60 1.60 VEAW200001 ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la base de
trabajo o zona de acopio de desvío en placa tipo P de radio 250
nuevo.

CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

140.595,93 €

61 1.61 VEC130ad ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.324,68 €

62 1.62 VJCW030030 ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG 0.071, 0.09 Ó 0.11,
INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
D E S C AR G AS  D E  P Ó R T I C O S ,  C AR G A D E L  D E S V Í O
(PREMONTADO O NO) SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE
TRABAJOS, TRANSPORTE,  DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA DE PREMONTAJE,
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE PREMONTAJE,
PREMONTAJE, Y MONTAJE CON PÓRTICOS, LEVANTE Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO ASIGNADO POR LA D.O.
DE LA VÍA EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN,
MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL
E X T E R I O R  D E  V Í A  D E S V I A D A ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
D E  A C C I O N A M I E N T O  C O N  S U S  C U N A S
CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COMPROBADORES,
ENSAMBLADO Y POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y ALZADO
APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE TACOS DE
MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES DE PREMONTAJE,
REAPRIETE DE LA TORNILLERÍA DE LOS ÚTILES DE
PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
SUJECIÓN Y SUS TAPAS ASEGURANDO LA VERTICALIDAD
DEL ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS PLÁSTICOS
PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN, DRENAJE
DE LA ZONA DEL MOTOR CON CONEXIÓN AL DRENAJE
LONGITUDINAL DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO DE
L AS  T R AV I E S AS  D E  T R A N S I C I Ó N ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN A
LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE MONTAJE,
APRIETE DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA Y
ENGRASE. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y
DESCARGA NECESARIAS. INCLUYE LA TRACCIÓN

VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

25.159,90 €

63 1.63 VKA060aadb ud Suministro y colocación de piquete de vía libre. Comprende la
mano de obra necesaria para la carga desde acopio,
desplazamiento y descarga hasta su lugar de empleo,
excavación de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m., relleno de
hormigon HM-20, colocación del piquete , pintado con dos
manos en plástico blanco y franjas negras, retirada del
material sobrante a vertedero con cargo a la Contrata. Incluye
elementos complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

42,56 €

64 1.64 VECW200000 ud Suministro y colocación para motores de 1000 x 1000 x 500
mm de dimensiones interiores, fabricada con resina de
poliéster reforzada con fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

15,72 €
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65 1.65 VKAW300001 ud Construcción de topera de hormigón armado de acuerdo con
plano. Comprende la mano de obra necesaria para la
excavación del cimiento a 1,15 m de la rasante del carril de la
vía, carga, transporte y descarga de los productos sobrantes a
vertedero con cargo a la Contrata, suministro y colocación de
acero corrugado B 500 para armaduras de cimiento y alzados,
incluso cortado, doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª calidad con tabla
contrapeada y cepillada en paramentos vistos, incluso
desencofrado y limpieza, suministro y puesta en obra de
hormigón tipo HE-25, con árido rodado no superior a 20mm y
consistencia plástica, convenientemente vibrado. Se incluye la
colocación de traviesa, topes y sujeciones a suministrar por
ADIF en Estación, pintura roja en traviesa y negra en topes,
cargas, desplazamientos y descarga de los materiales en obra.
Incluye elementos complementarios, varios, medios auxiliares
y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

DOCE MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

12.131,03 €

66 1.66 VDD040bada m Liberac ión  de  tens iones  en  bar ra  la rga  so ldada  en
alineaciones curvas de radio en planta inferiores a 500 m o
curvas en alzado con radios inferiores a 4.000 m. Incluye:
mano de obra para el aflojado de sujeciones en la longitud de
vía a tratar (nunca ambos hilos a la vez); formación de puntos
fijos; colocación de piezas de guiado y posterior retirada, en
curvas de radios en planta u horizontales, inferiores a 500 m,
así como en curvas en alzado o verticales (con radios del
orden de 4000 m o inferiores); colocación de rodillos entre el
carril y la traviesa así como su posterior retirada (quitando la
placa de asiento y volviendo a colocarla), para favorecer el
deslizamiento longitudinal de los carriles con pequeños
golpes percutidos con martillos de madera o nylon; marcado
de puntos cada 50m en traviesa y carril para el control del
desplazamiento de las semibarras; formación de la cala
definitiva con tensores hidráulicos; apretado de la sujeción
con motoclavadoras hidráulicas, que cuente con aceptación
de uso de Adif, dotadas de par de apriete ajustado al tipo de
sujeción tratada; materiales y consumibles situados a pie de
obra; control de la temperatura del elemento reparado; el uso
de maquinaria y equipos específicos autorizados por ADIF; la
entrega del Acta de Neutralización según N.A.V. No se incluyen
ni los cortes ni las soldaduras de carril. El abono de la
totalidad del importe correspondiente a esta unidad estará
condicionado a la realización de las comprobaciones,
mediciones y / o inspecciones descritas en la normativa
vigente.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

4,43 €

67 1.67 VDD010aaada ud S o l d a d u r a  a l u m i n o t é r m i c a  p a r a  c a l i d a d  2 6 0  c o n
precalentamiento aire inducido y propano en plena vía y kit de
soldadura con crisol de un solo uso para uniones de carriles
separados entre sí una distancia menor o igual a 180 m.
Comprende la mano de obra necesaria para la ejecución en vía
de la soldadura para unión de carriles de cualquier perfil,
longitud y clase de acero. Incluye: desmontaje de bridas y
tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias para la
alineación de los carriles; los trabajos necesarios para la
formación de la cala nominal adecuada por desplazamiento de
carriles, incluso con tensores hidráulicos; los cortes con
tronzadora necesarios para saneamiento de los extremos a
soldar; alineación en planta y alzado de los carriles con los
equipos adecuados; kit  de soldadura y consumibles;
desbastado, esmerilado de acabado y arreglo del perfil;
marcado y reposición de todos los elementos de la vía para
que ésta quede en óptimas condiciones de servicio; trabajo de
aflojado y posterior apretado de las sujeciones de las traviesas
colaterales de la soldadura para aminorar las tensiones
provocadas por la retracción de la soldadura; trabajos
auxiliares; el uso de maquinaria y equipos específicos
autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

250,26 €

68 1.68 VDD030adb ud Soldadura eléctrica en obra, completamente ejecutada según
NAV  3 -3 -2 .6  de  So l d a d u r a  e l é c t r i c a .  N o  i n c l u ye  l a
neutralización de tensiones. Incluidos medios auxiliares,
control de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

833,04 €

69 1.69 VLA010ada m Comprende los trabajos de retirada y limpieza de sobrantes de
las actividades llevadas a cabo en el proyecto, no incluidas
previamente en otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DIECIOCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

18,16 €

70 1.70 G90W530301 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUJECION DE CARRIL EN
VÍA EN PLACA EMBEBIDA

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

191,40 €
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71 1.71 G90W530303 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PLACAS METÁLICAS DE
INCLINACIÓN SOBRE PREFIL METÁLICO,  INCLUIDA
DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA Y MONTAJE
DEFINITIVO

SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

69,72 €

72 1.72 VDCW100001 m Posicionado y montaje de los tres carriles sobre traviesa con
barra =<18 m, incluida la sujeción y parte proporcional de
embridado, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

7,90 €

73 1.73 VEAW100001 ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la base de
trabajo o zona de acopio de desvío en placa tipo C de radio
250 nuevo.

CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

103.350,69 €

74 1.74 OEB040daadc m C A N A L I Z A C I Ó N  H O R M I G O N A D A  D E  4  T U B O S  D E
POLIETILENO LIBRE DE HALÓGENOS DE 160 MM DE
DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO
ROCA, INCLUSO  EL RELLENO Y COMPACTADO DE LA
ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN VIBRAR, LA PRUEBA DE LOS
CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y  OCHO
CÉNTIMOS

69,98 €

75 1.75 OEC020dadc ud ARQUETA PREFABRICADA DE 800X800X800  MM DE
DIMENSIONES INTERIORES, INCLUSO RECIBIDO DE LOS
TUBOS DE ACOMETIDA Y DESAGUE PROFUNDO, TAPA DE
HORMIGÓN Y RELLENO POSTERIOR,  ASÍ  COMO EL
ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

218,59 €

76 1.76 AOKW000020 ud S I S T E M A D E  P R O T E C C I Ó N  C O N T R A D E S C AR G AS
ATMOSFÉRICAS, COMPUESTO POR UN INHIBIDOR DE
FORMACIÓN DE RAYOS INSTALADO, PROVISTO DE UN
CABEZAL METÁLICO SEMIESFÉRICO DE ALUMINIO. EL
INHIBIDOR SE SUMINISTRA PROVISTO DE UN CASQUILLO DE
POLIAMIDA PARA CONSEGUIR UN AISLAMIENTO ELÉCTRICO
ENTRE MÁSTIL E INHIBIDOR Y DE UN TUBO DE APOYO QUE
SE UNE AL CASQUILLO DE POLIAMIDA MEDIANTE UNIÓN
ROSCADA. EL MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO COLADA
CERTIFICADO S/C/43028 DE 2" EN TUBO AC SOLDADO Y
ROSCADO ISO-L-11 ( Ø EXT. = 60 mm, Ø INT = 54 mm,
ESPESOR= 3 mm). DOTADO ADEMÁS DE UNA BOBINA DE
AMORTIGUACIÓN (IMPEDANCIA) CONTENIDA EN UN COFRE
QUE SE INSTALARÁ AL MÁSTIL MEDIANTE ABRAZADERAS.
INCLUYE DE LA DOTACIÓN DE CUATRO CORRECTORES DE
CAMPO, CONSTITUIDO POR UN CASQUETE SEMIESFÉRICO
H U E C O  Y  U N  C A S Q U I L L O  P A R A  F A C I L I T A R  S U
ACOPLAMIENTO A MÁSTIL DE 35 mm, ESTOS IRÁN UNIDOS
EN ANILLO MEDIANTE CABLE HO7V-k  de  35  mm²  Y
CONECTADOS HASTA LA ARQUETA GENERAL DE TOMA DE
TIERRA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. ESTARÁ DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADIF
V IGENTES.  I N C L U Y E  E L  P R O P I O  S U M I N I S T R O ,  E L
TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A
PIE DE OBRA, EL MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS
H A S T A  S U  C O R R E C T O  F U N C I O N A M I E N T O ,  L O S
DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES.

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.282,89 €

77 1.77 AOAW000002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 1X50 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE
INSTALADO CON SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO
ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL, ELEMENTOS AUXILIARES,
ACCESORIOS Y ACABADOS.

ONCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

11,27 €

78 1.78 OAD090bad m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y
estribos de obras de fábrica con material de préstamo, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectación, compactación, terminación y
refino de la superficie de la coronación y refino de taludes en
caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,35 €
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79 1.79 AOAW000005 ud RED EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE BAÑO REALIZADA
CON CONDUCTOR UNIPOLAR AISLADO HV07-K DE 4 MM2,
PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750 V, CONECTANDO A
TIERRA TODAS LAS CANALIZACIONES METÁLICAS
EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS CONDUCTORES
QUE RESULTEN ACCESIBLES; SEGÚN REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26 E ICT-BT-27, NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 Y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

49,12 €

80 1.80 AOAW000015 ud PUENTE DE MEDICIÓN DE TIERRAS FORMADO POR PLETINA
DE COBRE SECCIONABLE CON TORNILLERÍA DE LATÓN
E L E C T R O G A L V A N I Z A D O  B A J O  C A J A  A I S L A N T E
AUTOEXTINGUIBLE DE DOBLE AISLAMIENTO, FABRICADA
EN PVC, DOTADA DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, IP 55, CON
P.P.  DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN,  TOTALMENTE
INSTALADA.

CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

42,58 €

81 1.81 AOA010bacd m RED DE TOMA DE TIERRA DE ESTRUCTURA, REALIZADA
CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM², UNIÉNDOLO
MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA A LA ARMADURA
DE CADA ZAPATA, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
PICA, REGISTRO DE COMPROBACIÓN Y PUENTE DE
PRUEBA. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL
Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

DOCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12,75 €

82 1.82 AODW210006 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE
1X16 MM2, CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE,
CON AISLAMIENTO XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,
LIBRE DE HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS)
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA
Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E
IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS
NECESARIOS.

SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

7,71 €

83 1.83 AODW210007 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE
1X25 MM2, CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE,
CON AISLAMIENTO XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,
LIBRE DE HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS)
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA
Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E
IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS
NECESARIOS.

OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8,76 €

84 1.84 AODW210010 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE
1X70 MM2, CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE,
CON AISLAMIENTO XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,
LIBRE DE HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS)
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA
Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E
IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS
NECESARIOS.

DIEZ EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

10,82 €

85 1.85 AODW210422 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS
1000 V (AS) "PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO
D E  I N C E N D I O  ( AS ) ,  R E AC C I Ó N  AL  F U E G O  C L AS E
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
FLEXIBLE (CLASE 5 ) ,  DE  3G2 ,5  M M ²  D E  S E C CI ÓN,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE
TIPO DIX3, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE
COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL FRÍO, RESISTENCIA
A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN.
CONEXIONADO. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE
CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

2,08 €
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86 1.86 AODW210464 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS
1000 V (AS) "PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO
D E  I N C E N D I O  ( AS ) ,  R E AC C I Ó N  AL  F U E G O  C L AS E
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
F L E X I B L E  ( C L AS E  5 ) ,  D E  5 G 6  M M ²  D E  S E C C I Ó N ,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE
TIPO DIX3, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE
COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL FRÍO, RESISTENCIA
A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN.
CONEXIONADO. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE
CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4,94 €

87 1.87 AODW210465 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS
1000 V (AS) "PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO
D E  I N C E N D I O  ( AS ) ,  R E AC C I Ó N  AL  F U E G O  C L AS E
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
F L E X I B L E  ( C L AS E  5 ) ,  D E  5 G 1 0  M M ²  D E  S E C C I Ó N ,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE
TIPO DIX3, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE
COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL FRÍO, RESISTENCIA
A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN.
CONEXIONADO. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE
CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7,47 €

88 1.88 AODW000894 ud S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E  B A T E R Í A  D E
C O N D E N S AD O R E S  3 2 K V A R  C O N  I N D U C T A N C I A S
ANTIARMÓNICOS, AUTORREGULABLE, MODELO VARSET
AUTO DE SCHNEIDER MODELO VLVAWON035004AA O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- ESCALONES DE REGULACIÓN: 6,25+2x12,5
- DIMENSIONES: ALTURA: 650 mm, ANCHURA: 450 mm,
PROFUNDIDAD: 250 mm
- TENSION ASIGNADA: 400 V TRIFASICOS A 50 HZ
- TENSION NOMINAL DEL CONDENSADOR: 480 V
- TOLERANCIA SOBRE LA CAPACIDAD: – 5, + 10%
- NORMAS: IEC 61439-1/2, IEC 61921
- FIJACION: ARMARIO: FIJACION AL SUELO
- INCLUIDO MONTAJE Y PEQUEÑO MATERIAL.

INCLUIDO SUMIN ISTRO,  TRANSPORTE,  MONTAJE ,
CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA HASTA SU
PERFECTO ACABADO, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA, MONTADA Y VERIFICADA POR EL FABRICANTE.
INCLUYE EMBALAJE ESTÁNDAR, TRANSPORTE, SEGUROS,
CURSILLO DE EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO POR
PERSONAL ESPECIALIZADO. SE INCLUYEN IGUALMENTE
TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.668,98 €

89 1.89 RJA0W000805 ud S AI  E S T Á T I C O  O N - L I N E  D O B L E  C O N V E R S I Ó N  D E
CLASIFICACIÓN VFI -SS-111 SEGÚN IEC 62040-3  DE
CONSTRUCCIÓN. POTENCIA 15 KVA AUTONOMIA 1 HORA.
MODELO GALAXY GVSUPS15KB2HS DE SCHNEIDER O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA DO. COMPUESTO POR
RECTIFICADOR PFC CON CARGADOR DE BATERÍAS
COMPATIBLE CON BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO, NICD E
LI-ION CON CAPACIDAD DEL 80 % A CARGA PARCIAL,
INVERSOR SIN TRANSFORMADOR, BYPASS ESTÁTICO CON
PROTECCIÓN BACKFEED INTEGRADA, E INTERRUPTOR DE
MANTENIMIENTO INTEGRADO DE BYPASS MANUAL. SAI
CONFIGURABLE PARA RED COMÚN DE ENTRADA O REDES
SEPARADAS. EFICIENCIA EN MODO ON-LINE HASTA UN 97 %,
Y MODO ECONVERSION HASTA UN 99 %.
- POTENCIA: 15 KVA, AUTONOMÍA 1 HORA
- TENSIÓN DE ENTRADA: 380/400/415V 50HZ 3P+N+PE O
3P+PE
- TENSIÓN DE SALIDA: 380/400/415V 50HZ 3P+N+PE O 3P+PE
- PROTECCIÓN DE BATERÍAS EXTERNAS MEDIANTE
DISYUNTOR Y SONDA DE TEMPERATURA DE BATERÍAS
INCLUIDA.
- INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE DISPLAY GRÁFICO A
COLOR Y TÁCTIL CON LEDS INDEPENDIENTES DE ESTADO.
- TARJETA DE RED CON SOPORTE SNMP, MODBUS Y TLS
1.2.
- CONTACTOS SECOS DE ENTRADA/SALIDA INCLUIDOS.
CAPACIDAD DE LECTURA DE ESTADO, SEÑALIZACIÓN Y
DISPARO DE HASTA DOS DISYUNTORES DE BATERÍAS.
- PROTECCIÓN AMBIENTAL IP20, (IP21,IP22,IP52).
- CATEGORÍA CEM C2 SEGÚN IEC 62040-2.

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

15.562,16 €
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90 1.90 AODW000840 ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE RELÉS Y PUESTA
EN MARCHA DE CUADRO GENERAL DE EDIFICIO TECNICO.
ENVOLVENTE METÁLICA CON PUERTA METÁLICA, IP43.
DIMENSIONES 1250 MM (ALTO) X 600 MM (ANCHO) X 250 MM
(PROFUNDIDAD).  INCLUSO PROTECTORES CONTRA
SOBRETENSIONES TIPO II/III.
INLCUSO SISTEMA ATS DE CONMUTACION AUTOMÁTICA
PARA FUTURA CONEXION DE SEGUNDO SUMINISTRO
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS INDICADOS EN EL ESQUEMA
U N I F I L A R  C O R R E S P O N D I E N T E ,  I N C L U Y E N D O
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y CONTACTORES, CON
CONTACTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA RECOGIDA
DE SEÑALES, PUESTA A TIERRA, ETC. TOTALMENTE
MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

18.911,78 €

91 1.91 AODW000841 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
TIPO CAJA MOLDEADA, ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 25
KA, INTENSIDAD 160 A, REGULABLE EN DISPARO TERMICO Y
MAGNETICO. CON DIFERENCIAL REGULABLE EN TIEMPO Y
SENSIBILIDAD. TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y
TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

1.951,31 €

92 1.92 AODW000842 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
TIPO CARRIL DIN, ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 15 KA,
INTENSIDAD 20 A. CON BLOQUE DIFERENCIAL 300 MA, TIPO
A SELECTIVO CON RETARDO DE DISPARO. TOTALMENTE
MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

470,40 €

93 1.93 AODW000843 ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE RELÉS Y PUESTA
EN MARCHA DE CUADRO PARA EXTERIORES DE CRUCE DE
V I A S  P A R A  1 2  S A L I D A S  M O N O F Á S I C A S  C O N
MAGNETOTERMICO Y D IFERENCIAL.  ENVOLVENTE
M E T Á L I C A C O N  P U E R T A M E T Á L I C A,  I P 6 5 ,  I K 1 0 ,  .
DIMENSIONES 800 MM (ALTO) X 600 MM (ANCHO) X 250 MM
( P R O F U N D I D AD ) .  I N C L U S O  P R O T E C T O R  C O N T R A
SOBRETENSIONES TIPO II/III.
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
CRUCE DE  V IASE ,  INCLUY E NDO INTE RRUP TORE S
AUTOMÁTICOS Y CONTACTORES, CON CONTACTOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA RECOGIDA DE SEÑALES,
PUESTA A T IERRA,  ETC.  TOTALMENTE MONTADO,
CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2. INCLUSO
O B R A C I V I L ,  Z O C AL O  Y  T O D O S  L O S  E L E M E N T O S
NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.438,34 €

94 1.94 AODW000844 ud Suministro e instalación de cuadro secundario para SAI
telecomunicaciones edificio tecnico en envolvente tipo cofret
KAEDRA con grado de protección IP65 IK09 de SCHNEIDER o
equivalente aprobado por la DO. incluso elementos de unión,
fijación, montaje y soportes para la aparamenta a alojar,
montaje y conexionado de líneas, totalmente instalado y fijado
a pared;  según especificaciones del C.T.E. y conforme al
REBT. La aparamenta eléctrica necesaria viene definida en el
esquema unifilar correspondiente. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1. Dimensiones altura: 842 mm, ancho: 448 mm,
profundidad: 160 mm.
Totalmente montado y conexionado. Características técnicas
• Material aislante autoextinguible.
• Color: gris claro RAL 7035 y puerta verde transparente.
• Temperatura de utilización: de –25 a +60 °C.
• Grado de protección contra:
• La penetración de cuerpos sólidos y líquidos según UNE-EN
60529: IP65.
• Los impactos mecánicos según UNE-EN 50102: IK09.
• Clase 2: aislamiento total.
• Conforme a la norma UNE-EN 60439-3.
Suministrados con
• 1 juego de bisagras fondo/cubierta encliquetables.
• Kit de identificacion compuesto por un protegeetiquetas
encliquetable y una etiqueta
• Abrazadera sujetacables que se encliqueta en la cuba o el
chasis para guiar los cables (1 por fila).
• Soporte de bornes.
• Borneros.
• Obturadores fraccionables (5 modulos de 18 mm por fila).
• Tapones para proteger los tornillos de fi jacion mural
(proteccion de clase 2) y garantizar la estanqueidad.

CUATRO MIL DIECISIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

4.017,18 €

95 1.95 AOEW00820 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PORTAMECANISMOS DE
SUPERFICIE Ó DE EMPOTRAR DE 3 MÓDULOS MODELO CIMA
PRO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE APROBADO POR
LA DIRECCIÓN DE OBRA, DOTADA DE 2 TOMAS DOBLE PARA
V/D TIPO RJ-45 (NO INCLUIDAS) Y 2 TOMAS DOBLES DE
CORRIENTE 16A CON TIERRA LATERAL TIPO SCHUCO,
INCLUSO CABLEADO Y ACCESORIOS, BRIDAS DE ATADO Y
ELEMENTOS DE SUJECIÓN. COLOCADOS TODOS LOS
E L E M E N T O S ,  C O N E X I O N A D O  Y  F U N C I O N A N D O
PERFECTAMENTE. INLCUSO LINEAS DE DERIVACION Y
TUBOS

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

179,26 €

Pág.: 11



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

96 1.96 AOEW00baacd ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA DE 16 A, DE
MONTAJE EN SUPERFICIE, REALIZADO CON CABLEADO DE
CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN
NOMINAL DE 1000V DE TIPO RZ1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE
2,5 MM² DE SECCIÓN Y MECANISMO DE BASE DE ENCHUFE
DE 16 A ESTANCO DE GRADO DE PROTECCIÓN IP-55, DE
GAMA BÁSICA. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P.
DE CAJAS DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS,
CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN NORMATIVA
DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
INCLUSO LINEA DERIVADORA Y TUBO DE ACERO M20
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

45,61 €

97 1.97 RKA010cbaad m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE
TUBO METRICA 25 MM, CORRUGADO FORRADO, CURVABLE,
T E M P E R AT U R A D E  U T I L I Z AC I Ó N  - 5  º C  + 6 0 º C ,  N O
PROPAGADOR DE LLAMA,  IP54 ,  RESISTENTE A LA
COMPRESIÓN >320 N. COLOR NEGRO. INCLUYE P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8,95 €

98 1.98 AONW000003 m CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE ACERO ENCHUFABLE,
EN COLOR NATURAL, DE DIÁMETRO D25 MM. INSTALADO EN
SUPERFICIE SOBRE PARAMENTOS MEDIANTE SOPORTES
DE TIPO ABRAZADERA SEPARADOS CADA 50 CM COMO
MÁXIMO. TOTALMENTE MONTADO; I /P.P.  DE PIEZAS
ESPECIALES, ANCLAJES Y ACCESORIOS. CONFORME A
REBT: ITC-BT-21 Y NTE-IEB. SISTEMA DE TUBOS CONFORME
A L O S  R E Q U I S I T O S  G E N E R AL E S  D E  L AS  U N E - E N
61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN
61386-1:2008 ERRATUM:2010 Y REQUISITOS PARTICULARES
C O N F O R M E  A  U N E - E N  6 1 3 8 6 - 2 1 : 2 0 0 5  Y  U N E - E N
61386-21:2005/A11:2011. MATERIALES CON MARCADO CE Y
D E C L AR AC I Ó N  D E  P R E S T AC I O N E S  ( C P R )  S E G Ú N
REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

ONCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

11,13 €

99 1.99 RKF020cbccd m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE
BANDEJA METÁLICA DE 60X200 MM, UNICLIC, CON BORDE
DE SEGURIDAD Y PERFIL RÍGIDO, INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE FIJACIONES, SOPORTES, TABIQUES
SEPARADORES, PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN  Y
MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: MAS DE 3.5 METROS
TRABAJO: DIURNO EXCEPCIONAL
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

35,57 €

100 1.100 AOAW000001 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 1X35 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE
INSTALADO CON SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO
ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL, ELEMENTOS AUXILIARES,
ACCESORIOS Y ACABADOS.

SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

7,22 €

101 1.101 AOBW000006 ud UD. DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA,
QUE INCLUIRÁ, POR TRIPLICADO, LO SIGUIENTE:
- PLANOS FINALES DE OBRA EJECUTADA.
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
- NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- PRUEBAS FINALES CON CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE LOS PRINCIPALES
EQUIPOS, CON DIRECCIONES Y TELÉFONOS.
- GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE MATERIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

940,49 €

102 1.102 AOBW000001 ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN
BAJA TENSIÓN AFECTADAS EN ESTE CAPÍTULO DE LOS
PRESUPUESTOS. INCLUYENDO LA PREPARACIÓN DE
VISADOS DE PROYECTOS EN EL COLEGIO PROFESIONAL
CORRESPONDIENTE Y LA PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
HASTA BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE SERVICIOS
TERRITORIALES DE INDUSTRIA,  AYUNTAMIENTO Y
ENTIDADES COLABORADORAS. INCLUSO ABONO DE LAS
TASAS CORRESPONDIENTES. SE INCLUYEN TODOS LOS
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE HAYA QUE REALIZAR
CON CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL PARA LLEVAR A
BUEN TÉRMINO LAS INSTALACIONES DE ESTE CAPÍTULO.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

1.283,13 €
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103 1.103 AFFW000800 ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD,
(4 % S/INSTALACIÓN),  INCLUYENDO MANO DE OBRA EN
CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA DE HUECOS
Y SELLADOS, DESMONTAJE Y RETIRADA DE REDES QUE
ESTÁN FUERA DE SERVICIO (SEGÚN INDICACIONES DE LA
DIRECIÓN DE OBRA), RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y
MEDIOS AUXILIARES. INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
TRABAJOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN:
* REPLANTEO Y MARCAJE EN OBRA ANTES DE EJECUTAR.
* ABRIR Y TAPAR LAS ROZAS.
* ABRIR Y REMATAR AGUJEROS EN TABIQUES.
* COLOCACIÓN Y MONTAJE DE PASAMUROS.
* COLOCACIÓN Y ACABADO DE CAJAS PARA ELEMENTOS
EMPOTRADOS.
* REALIZACIÓN DE AGUJEROS EN FALSOS TECHOS.
* SELLADO DE LOS AGUJEROS DE INSTALACIONES Y
AGUJEROS DE PASO DE INSTALACIONES.
* DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES A OBRA.
*  R E T I R AD A D E  L O S  R E S T O S  D E  O B R A Y  O T R O S
PRODUCTOS DE DESECHO RESULTADO DE ESTOS
TRABAJOS.

TRES MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3.711,59 €

104 1.104 OAB150ad m2 Despeje y desbroce localizado , i/ arranque de cepas, arbustos
y carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

5,31 €

105 1.105 OAC070abad m3 Excavación localizada en tierras con medios mecánicos,
incluso carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra del material, i/herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

36,70 €

106 1.106 OEB030jaadb m Canalización hormigonada de 18 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

DOSCIENTOS UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

201,05 €

107 1.107 OEB040daadb m Canalización hormigonada de 4 tubos de polietileno libre de
halógenos de 160 mm de diámetro en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

83,97 €

108 1.108 OEC040eaadb ud Cámara de registro de hormigón, de dimensiones 250x150x200
cm y tapa de fundición. Incluye los rellenos precisos, los
encofrados, el recibido de los tubos de acometida y el desagüe
del fondo según los planos, así como el acabado y la limpieza
de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

2.462,04 €

109 1.109 OEC020fadb ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de dimensiones
interiores, incluso recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y relleno posterior, así
como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

921,37 €

110 1.110 OEC010baadb ud Arqueta realizada "in situ" de ladrillo, y 600x600x960 mm de
dimensiones interiores, colocada sobre solera de hormigón en
masa, limpiada y terminada, y con parte proporcional de
medios auxiliares, incluso relleno y la compactación perimetral
posterior, el drenaje y el recibido de los tubos, y la tapa de
hormigón.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

QUINIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y  NUEVE
CÉNTIMOS

501,49 €
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111 1.111 AFA050eaabd m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x20 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento
M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500
S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal de 2 redondos de
D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365
kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado,
p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m². Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SETENTA Y  DOS EUROS CON SESENTA Y  CUATRO
CÉNTIMOS

72,64 €

112 1.112 AFAW050001 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x12 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento
M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500
S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal de 2 redondos de
D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365
kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado,
p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m². Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

52,10 €

113 1.113 AGA500aabd m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero
monocapa en colores pálidos, aplicado a llana, regleado y
fratasado, con un espesor de 20 mm, con ejecución de
despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica
de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc.,
i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

38,10 €

114 1.114 AGA020aaaab m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero M-5, en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares,
medido deduciendo huecos. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19,59 €

115 1.115 AGA020baaab m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero M-5, en
paramentos horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares,
medido deduciendo huecos. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19,59 €

116 1.116 AWB010aaabd m2 Pintura plást ica  l isa  mate  gama básica  en b lanco o
pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos
manos, incluso mano de fondo, imprimación y plastecido.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

9,40 €

117 1.117 AKA020acabd m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con
adhesivo C1 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo
CG1 y limpieza. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

24,83 €

118 1.118 AFD240fdaab m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso
laminado (PYL), formado por una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y
montantes verticales, con una modulación de 400 mm de
separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se
atornillan 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas
(Tipo F) de 25 mm de espesor. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios
auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m². Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

50,48 €
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119 1.119 AGB110ddacd m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con
resistencia al fuego EI-120, formado por 2 placas de yeso
laminado resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F) de
25 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras
primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante
mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes
entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo
Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones,
cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios
auxiliares (excepto elevación y transporte). Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CINCUENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

50,10 €

120 1.120 AGC100adacd m2 Falso techo registrable de placas de escayola fisurada en color
blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm;
instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y
secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o
elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo
twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación
y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido
deduciendo huecos superiores a 2 m². Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

VEINTICINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

25,23 €

121 1.121 AJCW100002 m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir.
Colocación en obra: con adhesivo.

SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

6,32 €

122 1.122 AWBW000001 m2 PINTURA ANTIPOLVO BAJO SUELO.

QUINCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

15,21 €

123 1.123 AJCW100001 m2 Falso suelo registrable en baldosa antideslizante clase 3, de
600x600 mm con núcleo de sulfato cálcico de 30 mm de
espesor con lámina inferior de aluminio, acabado superior en
estratificado de alta presión y cantos en PVC. Pedestal para
una altura de suelo acabado entre 300 y 450 mm, y perfilería
auxiliar de entramado horizontal incluidas piezas especiales
de remate en huecos y puertas. Medido en superficie
realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

172,88 €

124 1.124 AJA010eabd m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante con un espesor de
2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en formación de capa base
epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m²);
e s p o l vo r e o  e n  f r e s c o  d e  á r i d o  d e  c u a r z o  c o n  u n a
granulometría 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m²); sellado con
el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento
0,6 kg/m²), sobre superficies de hormigón o mortero sin
incluirlas ni la preparación del soporte. Medido en superficie
realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

58,69 €

125 1.125 AJC200babd m2 Solado de gres porcelánico prensado pulido en baldosas de
40x40 cm color granito, para tránsito denso (Abrasión IV),
recibido con adhesivo C2TE S1 flexible blanco, sin incluir
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2,
color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 9x40 cm.
Medido en superficie realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

83,20 €

126 1.126 AKC100babd m Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por
piezas de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, pulido en fábrica,
recibida con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco y limpieza. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

24,61 €
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127 1.127 AKC010bbabd m Albardilla de piedra artificial en forma de U, con caida a dos
aguas de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento blanco y limpieza. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTISEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

26,18 €

128 1.128 AVF010bfaab ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones
900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5,
formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida
por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, elaborada en taller,
ajuste y fijicación en obra. Incluye patillas metálicas para
fijación a obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro
y bombín. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco
RAL 9002, 9010 o similar. No incluye ni ayudas ni recibidos.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

269,77 €

129 1.129 AVFW020002 ud Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas desiguales, formada
por una hoja principal de dimensiones 900x2030 mm (hueco
libre de paso) y otra auxiliar de 500x2030 mm; homologada
EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado,
junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y
cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo.
Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro y bombín. Puerta con
acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o
similar. No incluye ni ayudas ni recibidos. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

459,64 €

130 1.130 AFE010bbabd m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier
material en muros, utilizando mortero de cemento M-5,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

22,82 €

131 1.131 AFE010baabd m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier
material en tabiques, utilizando mortero de cemento M-5,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15,66 €

132 1.132 ALC030lgaac ud S u m i n i s t r o  y  m o n t a j e  d e  v e n t a n a  d e  d o s  h o j a s
practicables/oscilobatientes de PVC, para huecos de fachada
de 1500x1000 mm, compuesta de perfilería de PVC acabado
blanco de 70 mm de espesor, termosoldados a inglete, con
refuerzo metálico en marco y perfiles de acero galvanizado en
hojas. Juntas de estanqueidad EPDM de alta calidad y herrajes
de cierre per imetra l  con e levador  de hoja .  Valor  de
transmitancia térmica del perfil Uf =1,30 W/m²K, permeabilidad
al aire Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1050, resistencia
a la carga del viento clase C5, y atenuación acústica < 46dB.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

635,99 €

133 1.133 ANC010dabab m2 Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm
de espesor con capa térmica reforzada, cámara de aire
deshidratado de 12 mm, con perfil separador de aluminio y
vidrio de 6 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.
Totalmente instalado. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

96,15 €

134 1.134 AMC100aabd m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm, colocados verticalmente cada 12 cm sobre dos
tubos horizontales de 40x20x1,5 mm separados 1,00 m como
máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre
sí, elaborada en taller y montaje en obra . Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

176,98 €
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135 1.135 AXC100daac ud Estor de poliéster con un nivel de opacidad traslúcido, tirador
de cadena y contrapeso metálico. Medidas totales 150x250 cm.
Totalmente instalado. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

95,80 €

136 1.136 AXC300bab m2 Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor,
rotulación por impresión directa, fijado a la pared mediante
tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

657,05 €

137 1.137 AXA110ab ud Mesa de ordenador con acabado en chapa de madera de
diversos colores a elegir, con cajón y archivo, de medidas
totales 160x160 cm. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

743,73 €

138 1.138 AXA120aab ud Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido
en chapa con acabado barnizado, de 140x80 cm. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRESCIENTOS CUARENTA Y  CUATRO EUROS  C O N
CINCUENTA CÉNTIMOS

344,50 €

139 1.139 AXA140dbab ud Armario con estantes, puertas y cuatro entrepaños fabricado
en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado de
haya, y medidas 80x44x198 cm. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

409,34 €

140 1.140 AXA200abab ud Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de
gas y giratorio, incluido ruedas, reposabrazos, asiento y
respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

384,06 €

141 1.141 ANI010baab m2 Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm
plateada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y
taladros. Totalmente instalado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SETENTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

70,26 €

142 1.142 AHAW500001 m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
inver t ida ,  pendiente  de l  1% a l  5%.  FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa
de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, proporcionando una
resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad
térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5
d e  4  c m  d e  e s p e s o r ,  a c a b a d o  f r a t a s a d o ;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por
l á m i n a  d e  b e t ú n  m o d i f i c a d o  c o n  e l a s t ó m e r o  S B S ,
LBM(SBS)-30-FV, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB, y lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a la anterior con
soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200
g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados
lavados, con un espesor medio de 10 cm. El precio no incluye
la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de
remates en los encuentros con paramentos y desagües.

SETENTA Y  NUEVE EUROS CON SETENTA Y  OCHO
CÉNTIMOS

79,78 €

143 1.143 AMKW000001 m2 Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con
plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo
material, pletinas para fijación mediante anclaje químico en
obra de fábrica con varillas roscadas y resina, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remates.

CIENTO CINCUENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

150,80 €
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144 1.144 AMH010cabd m Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles
de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de
sección circular de diámetro 50 mm y 1 mm de espesor y
barrote vertical de tubo redondo de 15 mm de diámetro, con
prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm,
elaborada en taller y montaje en obra. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

151,58 €

145 1.145 APHW100100 m Bajante para sistema de drenaje sifónico de cubierta, formada
por tubería templada mediante tratamiento térmico adicional,
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 125 mm de
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, sistema Akasison
"JIMTEN" o similar, con fijación a la pared cada 1,9 m
mediante varillas con placas de sujeción y abrazaderas para el
tubo, manguitos electrosoldables en el extremo superior y
manguitos de dilatación cada 5 m y en el extremo inferior, con
te 90° de registro.. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

55,50 €

146 1.146 APHW100001 ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de
125 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de
300x300 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción.

SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

77,96 €

147 1.147 APHW100002 ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm. El precio
incluye el relleno del trasdós con material granular, pero no
incluye la excavación. Incluso accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

175,88 €

148 1.148 API010cbacd m Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada;
con una  res is tenc ia  a l  fuego B-s1 ,d0;  co locada  en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,77 €

149 1.149 API010chacd m Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada;
con una  res is tenc ia  a l  fuego B-s1 ,d0;  co locada  en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22,69 €

150 1.150 API010ciabd m Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada;
con una  res is tenc ia  a l  fuego B-s1 ,d0;  co locada  en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

32,04 €

151 1.151 ABE100aaabd m Sumidero sifónico acero inoxidable inoxidable AISI-304 de 3
mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, de 100x100 mm, instalado y
conexionado a la red general de desagüe de 40 mm, i/p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

71,40 €

152 1.152 ABB100dbccd ud Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con codo
de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con
tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada,
i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

116,93 €
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153 1.153 ABB100bfccd ud Arqueta registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2, redondeando ángulos,  con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, terminada, i/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

196,88 €

154 1.154 ABD010aaabd m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 2 kN/m²; con un diámetro 160 mm y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta
los riñones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29,45 €

155 1.155 ABC200abacd ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 800 mm, encastrado en solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa (se consideran 10 cm de espesor bajo el pozo y
15 cm de espesor en su interior), con una altura nominal de 2,5
m, apto para conectar colectores de hasta 400 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo, junta elastomérica en
unión entre cono de reducción y cuerpo central, y pates de
acceso de acero revestidos de polipropileno, montados en
fábrica en cuerpo central; sin incluir excavación, acometidas al
pozo mediante clips elastoméricos y colectores, relleno
perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

1.065,13 €

156 1.156 OAC060aaadb m3 Excavación de zanja en tierras a máquina , con profundidad
hasta 4 m , sin incluir entibación, con agotamiento, refino,
aplomado de paredes, carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra de productos sobrantes, i/
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTITRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

23,20 €

157 1.157 AFF110bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de evacuación de aguas
pluviales y/o residuales en salas de espera, oficinas, locales
comerc ia les ,  y o t ras  es tanc ias  de  uso  aná logo ,  en
edificaciones de tipo terciario, consistente en apertura y
tapado de rozas, fijación de bajantes y ramales, ayudas a
acometida, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes,
limpieza y medios auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

5,30 €

158 1.160 APB010aacd ud Contador general de agua de diámetro nominal DN 32 mm (1
1/4") de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de
impulsos con tecnología inductiva para un caudal máximo de
10 m³/h; instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1
1/4'' de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

T R E S C I E N T O S  T R E I N T A  Y  N U E V E  E U R O S  C O N
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

339,24 €

159 1.161 APB100aacd ud Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
450x330x210 mm, montaje empotrado o en superficie, para
contadores individuales de DN15 a DN20 mm, con cuerpo con
soporte en acero inoxidable para sujeción de contador, puerta
con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de
cuadradillo, mecanizado inferior para la entrada y salida de la
acometida del contador. Totalmente colocado i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

206,94 €
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160 1.162 APA030cabd ud Acometida a la red general municipal de agua de DN 63 mm,
hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro
nominal (1 1/4"), y PN=16 atm; con collarín de toma en carga
multimaterial DN63-1 1/4" salida con brida, llave de esfera
latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas
especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra
civil. Medida la unidad terminada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

208,93 €

161 1.163 APC010aabd ud Grupo de presión compacto convencional, para rendimientos
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca. Incorpora sobre bancada
común dos bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector de
aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en
acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula
de seguridad, acumulador vertical de acero de membrana
recambiable de 100 litros, presostato y cuadro eléctrico de
maniobra. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/p.p.
de pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de
alimentación. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

3.298,15 €

162 1.164 APCW000010 ud Grupo de presión compacto convencional, para rendimientos
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca. Incorpora sobre bancada
común dos bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector de
Manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado,
escala de presión de 0 a 10 bar.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

59,35 €

163 1.165 APF030aabd m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero Random), de 16x2,7
mm, PN=20 atm; para tuberías de alimentación, distribución e
interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada,
protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo),
i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

48,26 €

164 1.166 APF030cabd m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero Random), de 25x4,2
mm, PN=20 atm; para tuberías de alimentación, distribución e
interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada,
protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo),
i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

51,05 €

165 1.167 APD010cabac m Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 20 mm,
formado por coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior,
de baja conductividad térmica 0,36 W/mꞏK. Clasificación al
Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9,44 €

166 1.168 APD010eabac m Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 32 mm,
formado por coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior,
de baja conductividad térmica 0,36 W/mꞏK. Clasificación al
Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRECE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

13,13 €

167 1.169 APG100dabd ud Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1" (25 mm),
PN35,  para roscar .  Totalmente instalada,  probada y
funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,83 €

168 1.170 APG100cabd ud Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm),
PN35,  para roscar .  Totalmente instalada,  probada y
funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

26,13 €
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169 1.171 APGW000010 ud Válvula de 3 vías, todo/nada, con motor eléctrico de 230 V., de
diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

125,57 €

170 1.172 APGW000011 ud Válvula de 2 vías, todo/nada, con motor eléctrico de 230 V., de
diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

110,56 €

171 1.173 APGW000012 ud Válvula de antirretorno, de diámetro 1" (25 mm), PN35, para
roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23,67 €

172 1.174 APGW000013 ud Válvula de ventosa, de diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18,59 €

173 1.175 APJ020aaaab ud Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado
en porcelana vitrificada, de gama básica en color blanco.
Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero
inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado,
conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento,
sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados,
pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

262,68 €

174 1.176 APJ100aaaab ud Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm,
gama básica, para colocar semiempotrado (sin incluir). Válvula
de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado
cromado con plafón. Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SESENTA Y  CUATRO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

164,15 €

175 1.177 APK060aaab ud Grifo temporizado de un agua (fría -AF- o caliente sanitaria
-ACS-) mural para lavabo, apertura por pulsador, gama básica;
con cuerpo y pulsador en latón cromado, rompeaguas, caudal
6 l/min, cierre automático 15+-5 s. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

71,80 €

176 1.178 AKC700abab m Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color
crema/blanco de 62x3 cm, con zócalo, incluso anclajes,
colocada a medida, incluso ejecución de hueco para pila,
vitrocerámica, etc. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SE IS
CÉNTIMOS

83,56 €

177 1.179 AFF100bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de fontanería en salas de
espera, oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario, consistente en
apertura y tapado de rozas, fijación de tuberías, ayudas a
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores,
grupo/s de presión, depósito/s, montantes, recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

5,30 €
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178 1.182 RGA010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de central de
detección y alarma de incendios analógica multiprogramable
con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente y
compatible con sensores láser de alta sensibilidad. Equipada
con un lazo no ampliable con capacidad de 99 detectores y 99
módulos por lazo, pantalla lcd de 80 caracteres y teclado de
programación,  6  c i rcu i tos  de  sa l ida  p rogramab les
supervisados. Incluye puerto de comunicación RS232, tarjeta
con puerto RS485 para conexión con repetidores, fuente de
alimentación de 24 VCC/2,5 A, dos baterías de 12 VCC/7Ah,
Programa de programación. Montada en cabina metálica.
Incluye p.p. de pequeño material ,  medios auxi l iares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2.240,48 €

179 1.183 RGA030abbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de detector
óptico de humo analógico inteligente de perfil extraplano.
Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos.
Funciones lógicas programables desde la central  de
incendios. Fabricado en abs pirorretardante. Equipado con
doble led que permita ver el estado del detector desde
cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán
para realizar un test de funcionamiento local. Compensación
automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su
limpieza. Incluye base  intercambiable con el resto de
detectores analógicos. Montaje en superficie. Incluye p.p. de
pequeño mater ia l ,  medios auxi l iares ,  conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

92,33 €

180 1.184 RGA030hbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de detector
de alta sensibilidad de humo de tecnología láser analógico
inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo
mediante dos roto-swich decádicos. Funciones lógicas
programables desde la central de incendios para asegurar una
detección ultrarrapida y estable del incendio en fases latentes.
fabricado en abs pirorretardante. Equipado con doble led que
permita ver el estado del detector desde cualquier posición y
micro interruptor activable mediante imán para realizar un test
de funcionamiento local. Compensación automática por
suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye
base  intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Incluye p.p. de pequeño material ,  medios auxi l iares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

247,62 €

181 1.185 RGA080dbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de módulo
monitor de dos entradas direccionables para controlar equipos
externos mediante contactos secos (na) y resistencia de
supervisión fin de línea de 47k. Aislador de linea incorporado
en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y
programable. Led de señalización de estado multicolor para
cada entrada. Ocupa dos direcciones consecutivas en el lazo.
Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
operable y visible lateral y frontalmente. Incluyendo p.p. de
pequeño mater ia l ,  medios auxi l iares ,  conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

106,02 €

182 1.186 RGA080jbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de control de
una salida direccionable para activar equipos externos
mediante un contacto seco (nc/c/na) o mediante salida
supervisada de 24 vcc (alimentándolo a 24 vcc y resistencia de
supervisión de 47k). Aislador incorporado en ambas entradas
de lazo. Actuación direccionable y programable. Led de
señalización de estado multicolor. Selección de dirección
mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y
frontalmente. Incluye caja semitransparente. Incluyendo p.p.
de pequeño material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

101,04 €

183 1.187 RGA090abbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación Suministro
de sirena direccionable alimentada del lazo analógico.
consumo de 5,5 ma. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de
volumen seleccionables 101dBa ±3 dBa a través de micro
interruptores. Posiblidad de montaje con bases de bajo perfil,
altas y estancas ip66. Incluye función de bloqueo en base y
aislador de cortocircuitos. Aprobada según EN54-3 y la
directiva de productos de construcción (cpd). Incluso base de
montaje. Totalmente instalada, programada y funcionando
según planos y pliego de condiciones. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

117,77 €
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184 1.188 RGAW080001 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de pulsador
de alarma, incluida carcasa. Incluyendo p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

157,06 €

185 1.189 RGD010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de
acero ''extintor'' de dimensiones 224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

74,59 €

186 1.190 RGD010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal de
acero ''pulsador'' de dimensiones 210x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

SETENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

70,99 €

187 1.191 RGD010fbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de
acero fotoluminiscente ' ' identi f icador inter ior sal ida
emergencia'' de dimensiones 594x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

128,08 €

188 1.192 RGD010qbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de
acero ''no utilizar en caso de emergencia'' de dimensiones
224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

43,36 €

189 1.193 RGB010dbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor
de incendios portátil de 10 kg de CO2 con ruedas, manómetro
comprobable y manguera con difusor, eficacia 89B. Incluye
p.p. de pequeño material, medios auxiliares, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

269,84 €

190 1.194 RGB010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor
de incendios portátil 6 kg polvo ABC. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

73,61 €

191 1.195 RGB010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor
de incendios portátil de CO2. Incluye p.p. de pequeño material,
medios auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

164,42 €

192 1.196 TCD020abaad m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera
electrica 2x1.5 mm libre de halógenos, no propagador de
llama, temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido
parte proporcional empalmes y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

2,30 €

193 1.197 TCD030bbaad m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera
electrica 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de
llama, temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido
parte proporcional empalmes y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3,58 €

194 1.198 RKB020ebbcd m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rígido
enchufable metrica 40 mm, curvable en caliente, temperatura
de utilización -5 ºc +90ºc, no propagador de llama, IP54,
resistente a la compresión >1250 n, rigidez dielectrica >2000 V,
resistencia de aislamiento>100mohm, libre de halógenos
(norma UNE-EN 50267-2-2)1). Color gris. Incluye p.p. de
pequeño material, codos, manguitos y medios auxiliares
elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

35,38 €

Pág.: 23



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

195 1.199 AFF400bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de protección contra
incendios en salas de espera, oficinas, locales comerciales, y
otras estancias de uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en apertura y tapado de rozas, fijación de
conductos y equipos a paramentos horizontales y/o verticales,
recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7,55 €

196 1.200 AGAW140012 ud MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA
DE DETECCIÓN DEL EDIFICIO. TOTALMENTE INSTALADO Y
REVISADO.

DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

2.133,52 €

197 1.201 AQKW000003 ud INTEGRACIÓN DE SISTEMA PCI INCLUYENDO SOFTWARE TG
INTEGRACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS,  MONITOR,
SERVIDOR, IMPLANTACIÓN DE GESTIÓN GRAFICA PARA LA
INTEGRACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS EN EL TG, ASI
COMO REPRESENTACIÓN EN LOS PLANOS DE CADA UNA DE
LAS UBICACIONES, LICENCIA DE GESTIÓN GRÁFICA DE LA
CENTRAL DE INCENDIOS Y PROGRAMACIÓN POR TIPO DE
EDIFICIO. INCLUYENDO LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
PARA SU TOTAL INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

8.882,80 €

198 1.203 ARMW020001 ud Extractor helicoidal conducto TD-160/100N Silent de S&P o
similar, ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil,
extremadamente silencioso, cuerpo-motor desmontable sin
necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en
impulsión y descarga para absorber las vibraciones. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

188,21 €

199 1.204 ARMW020002 ud Bocas de extracción autorregulables de poliestireno blanco,
para instalar en cocinas, baños, o otras estancias que
necesiten regulación del caudal.  Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

34,84 €

200 1.205 ARL030aaab m Conducto formado por tubo de PVC rígido de sección circular
para instalaciones de extracción y/o ventilación, de diámetro
D=100 mm, suspendido o fijado a paramento o forjado
mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado,
anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

QUINCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15,64 €

201 1.206 ARL020aeab m Conducto formado por  tubo l iso de chapa de acero
galvanizada de 1 con corrugado autoconectable, de diámetro
200 mm, fijado a paramento o forjado mediante medios
mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales.
Medida la longitud totalmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUARENTA EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

40,22 €

202 1.207 ARL210aaab ud Rejilla de impulsión de simple deflexión, con fijación invisible,
de dimensiones 200x200 mm, y láminas horizontales
ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada,
homologado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUARENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

41,14 €

203 1.208 ARMW020004 ud Cajas de ventilación con filtros integrados, de bajo nivel
sonoro, modelo UVF-600/200 ECOWATT de S&P o similar,
fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento
acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de
espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de
tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo
de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente continua,
de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10%
50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico,
interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para
ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el
ventilador con una señal de 0-10V. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.905,41 €
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204 1.209 ARMW020005 ud Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 200
mm de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en
techo con puente de montaje, homologado. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO TRECE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

113,07 €

205 1.210 ARMW020003 ud Sonda inteligentes CO2 modelo Airsens de S&P o similar.
Diseñada para crear sistemas de demanda controlada de
ventilación sin la necesidad de instalar un control intermedio.
Estas sondas pueden conectarse a vent i ladores AC,
ECOWATT (EC) o variadores de frecuencia VFTM. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

579,83 €

206 1.211 ARA020deab ud Conjunto de climatización semi industrial-comercial de tipo
split 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior de pared; con
bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal
de 5,0/6,0 kW para frío-calor respectivamente; de alimentación
monofásica 220-240 V. Equipado con filtro ecológico, función
de ahorro de energía y funcionamiento nocturno. Incorpora
mando a distancia de control remoto programable con
múltiples funciones. Totalmente instalado y montado, i/p.p. de
pasamuros, taladros y conexiones a las redes. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

2.938,07 €

207 1.212 ARJ010aab ud Mando de control remoto por inalámbrico para equipo de
climatización, de funciones básicas; para equipos interiores de
sistemas domésticos, comerciales/semi-industriales o de
refrigerante variable. Alimentación mediante baterías
desechables AA, AAA o similar (incluidas). Equipa funciones
de Marcha/Paro, Modo de funcionamiento, Velocidad del
ventilador, Señal/Reset de filtro sucio, Orientación de lamas y
Programación semanal. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes
y montaje de baterías. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO CATORCE EUROS CON NOVENTA Y  C INCO
CÉNTIMOS

114,95 €

208 1.213 ARAW020001 ud EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN, TIPO SPLIT DE
1 3  k W  D E  P O T E N C I A  F R I G O R Í F I C A  ( S P L I T  +
CONDENSADORA), CON REFRIGERANTE R-407C O SEGÚN
NORMATIVA EN VIGOR, INCLUSO LOS SOPORTES DE APOYO
Y LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

8.445,91 €

209 1.214 AFF210bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de climatización en salas de
espera, oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario, consistente en
apertura y tapado de rozas, fijación de conductos y equipos a
paramentos horizontales y/o verticales, recibidos y remates,
i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CATORCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

14,17 €

210 1.216 AFF020bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de iluminación en salas de
espera, oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario, consistente en
fijación de luminarias a paramentos horizontales y/o verticales,
huecos para iluminación encastrada, recibidos y remates,
i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIEZ EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10,64 €

211 1.217 AOH010ababd ud Luminaria empotrable formada por panel de 600x600 mm, para
uso interior, de montaje empotrado en techo. Con carcasa de
aluminio blanco. Equipado con LED, con un consumo total de
36 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), con IRC
de 80 Ra; flujo luminoso hasta 4000 lm, vida útil de 50.000
horas, índice de deslumbramiento UGR<19 y grado de
protección IP54/IK03. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

260,82 €
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212 1.218 AOHW020001 ud Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y
difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección
IP65 - IK08, equipado con módulo LED de 4000 lm, con un
consumo de 35,5W y temperatura de color blanco neutro (4000
K), driver integrado; para alumbrado general en espacios
interiores. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

174,77 €

213 1.219 AOI020bdabd ud Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo
enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal,
grado de protección IP42 - IK 07, equipado con lámara de
emergencia LED de 200 lm de potencia lumínica, con piloto
testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería
Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de
bajo consumo. Totalmente instalado y conexionado. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

202,20 €

214 1.220 AOI020adabd ud Bloque autónomo de emergencia, para empotrar en marco con
bornes adaptado, carcasa de material autoextinguible y difusor
opal, grado de protección IP42 - IK 07, equipado con lámara de
emergencia LED de 200 lm de potencia lumínica, con piloto
testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería
Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de
bajo consumo. Totalmente instalado y conexionado. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

214,64 €

215 1.221 AOE010aaabd ud Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC
corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado
formado por conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y mecanismo de
interruptor unipolar de gama básica. Totalmente montado e
instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos,
conexiones y medios auxil iares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

35,86 €

216 1.222 AOD200baabd m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados H07Z1-K (AS) de 3x1,5 mm² de sección, para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,
realizado con tubo PVC corrugado reforzado l ibre de
halógenos M16 mm empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Instalación y conexionado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

6,05 €

217 1.223 AOD200bbabd m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados H07Z1-K (AS) de 3x2,5 mm² de sección, para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,
realizado con tubo PVC corrugado reforzado l ibre de
halógenos M20 mm empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Instalación y conexionado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,67 €

218 1.224 AOD200bcabd m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados H07Z1-K (AS) de 3x4 mm² de sección, para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con
tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección),
i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

7,08 €

219 1.225 AOD200bdabd m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados H07Z1-K (AS) de 3x6 mm² de sección, para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con
tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección),
i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8,78 €
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220 1.226 AOC100cgccd m Cableado de l ínea general  de al imentación (LGA) de
abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por
conductor multipolar de cobre aislado para una tensión
nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x95
mm² de sección, no propagador de la llama ni del incendio,
con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los
gases de la combustión; instalado sobre canalización (no
incluida). Totalmente realizado, i/p.p. de conexiones. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

86,39 €

221 1.227 AOD020baabd ud Caja de distirbución para alojamiento de diferenciales y
pequeños interruptores automáticos, para montaje en
superficie, con capacidad para albergar hasta 8 elementos.
Envolvente de doble aislamiento y material libre de halógenos,
perfil omega, embarrado de protección y puerta abatible de
material plástico, grado de protección IP40-IK07. Totalmente
colocada y fijada a soporte. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

44,59 €

222 1.228 AOD020aaabd ud Caja de distirbución para alojamiento de diferenciales y
pequeños interruptores automáticos, para empotrar en
paramento, con capacidad para albergar hasta 8 elementos.
Envolvente de doble aislamiento y material libre de halógenos,
perfil omega, embarrado de protección y puerta abatible de
material plástico, grado de protección IP40-IK07. Totalmente
colocada y fijada a soporte. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

33,52 €

223 1.229 RKE010ibbcd m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de
varillas electrosoldadas de 54X200 mm, zincado electrolítico,
válido para interior y exterior, incluido parte proporcional de
fijaciones, soportes, tabiques separadores, pequeño material
de instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

37,26 €

224 1.230 RKE010jbacd m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de
varillas electrosoldadas de 54X300 mm, zincado electrolítico,
válido para interior y exterior, incluido parte proporcional de
fijaciones, soportes, tabiques separadores, pequeño material
de instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

37,95 €

225 1.231 RKE010kbaad m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de
varillas electrosoldadas de 54X400 mm, zincado electrolítico,
válido para interior y exterior, incluido parte proporcional de
fijaciones, soportes, tabiques separadores, pequeño material
de instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,47 €

226 1.232 RKG010abbcd m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja
PVC-M1 de 60x75 mm, incluido parte proporcional de
fijaciones, soportes, pequeño material de instalación y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23,44 €

227 1.233 RKG010dbbcd m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja
PVC-M1 de 60x200 mm, incluido parte proporcional de
fijaciones, soportes, pequeño material de instalación y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31,47 €

228 1.234 AODW020002 ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN EN ARMARIO METÁLICO DE
PANEL DE CHAPA TRATADA SOBRE ESTRUCTURA DE
PERFIL PERFORADO. ACABADO CON PINTURA RAL.
PROTECCIÓN IP55 CON TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU
C O N E X I O N AD O .  P U E R T A P L AN A M E T Á L I C A  C O N
CERRADURA Y CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL PROYECTO Y LAS
INSTRUCCIONES DEL REGLAMENTO GENERAL DE BAJA
TENSIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.880,42 €
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229 1.235 AVIW200001 ud Sellado de paso de bandejas de cables, con cables con
aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 80 mm, a
través de una abertura de 400 cm², en muro de 16 cm de
espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar
la  res is tenc ia  a l  fuego  E I  1 2 0 ,  c o n  5  a l m o h a d i l l a s
intumescentes con propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L
"HILTI", de 300x170x30 mm o similar, color blanco, y 2
almohadillas intumescentes con propiedades ignífugas,
modelo CFS-CU L "HILTI" o similar, de 300x170x30 mm, color
blanco, para revestimiento adicional, por ambas caras.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

274,99 €

230 1.236 AFF010bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de electricidad en salas de
espera, oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario, consistente en
apertura y tapado de rozas, fijación de canalizaciones,
recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, centralización de
contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y
protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

17,73 €

231 1.238 OFD010adb m3 Zahorra artificial, i/extensión y compactación, medido sobre
perfil teórico.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28,34 €

232 1.239 OFD100adb m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100 cm, medido en obra,
incluso excavación, zócalo de apoyo, mortero de asiento,
nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTICINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

25,30 €

233 1.240 AJBW060001 m2 Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4
pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia
al desgaste G, 20x20x3 cm, gris,  para uso privado en
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido
sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera
de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 25 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

58,79 €

234 1.241 AJBW060002 ud Rampa de hormigón con remate en chapa lacrimada; todo ello
realizado sobre solera de hormigón en masa (HA-25/P/20/X0),
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, acero en
barras B500S,  y eseta de chapa lagrimada, tipo T. Totalemente
acabada.

S E T E C I E N T O S  C I N C U E N T A Y  S I E T E  E U R O S  C O N
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

757,24 €

235 1.242 OAD030cadc m3 Terraplén con tierras procedentes de cantera, con material
QS3, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, desbroce y escalonado del terreno natural
donde ha de asentarse, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9,77 €

236 1.243 OFD010ada m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente de machaque
de acopios en el puerto exterior, con granulometría aprobada
por la dirección de obra , i/ transporte, puesta en obra,
extendida y compactada al 100% PM, incluso preparación de la
superficie de asiento. Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

VEINTICUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

24,06 €

237 1.244 OFD050abada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12
RODADURA), excepto betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

32,53 €

238 1.245 OFD040cada m2 Emulsión C60BF4 en riego de imprimación, barrido y
preparación de la superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,53 €

239 1.246 OFD070ca1W t Betún mejorado con caucho procedente de polvo de
neumático fuera de uso, t ipo BC 50/70,  para mezclas
bituminosas en caliente, a pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

724,56 €
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240 1.247 OFD080 t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de
mezclas bituminosas.

CINCUENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

50,13 €

241 1.248 OFE030aaaaa m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho i/preparación de
la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,64 €

242 1.249 GAA010baa m3 Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de vivero
extendida en superficie sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24,96 €

243 1.250 GAB020a m2 S i e m b r a  m e c a n i z a d a  d e  p r a d e r a  p o l i f i t a  d e  b a j o
mantenimiento, realizada mediante tractor sobre ruedas con
sembradora centrífuga acoplada, incluso semilla (al menos
35g/m2) y abonado mineral complejo mantenimiento necesario
hasta la recepción de la obra y la reposición de marras.

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0,71 €

244 1.251 GAC010ab ud Ejecución de plantación de arbusto de 40-50 cm, excavación
de hoyo de plantación de 40 x 40 x 40 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer riego de plantación,
suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de
mantenimiento y riegos.

VEINTITRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

23,06 €

245 1.252 GAC010ac ud Ejecución de plantación de árbol de 125-150 cm, excavación
de hoyo de plantación de 50 x 50 x 50 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer riego de plantación,
suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de
mantenimiento y riegos.

TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

32,31 €

246 1.253 GAH090a m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes de
25 mm y 1,5 m de longitud unidos entre sÍ mediante cinta de
balizamiento, y colocados cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,64 €

247 1.254 GBA010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS,
EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS DE LA OBRA.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7,82 €

248 1.255 GBBW010a t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
D E M O L I C I Ó N  D E  C A R Á C T E R  N O  P E L I G R O S O
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICO Y METAL
I N C L U I D O S  E N V A S E S  Y  E M B A L A J E S  D E  E S T O S
MATERIALES) A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM
DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) ,
EN CAMIONES HASTA 16 T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20,87 €

249 1.256 GBBW010b t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y
PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS,
TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS),
Y E S O  Y / O  M E Z C L AS  B I T U M I N O S AS  A P L AN T A D E
TRATAMIENTO AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA
(INCLUYENDO LOS V IAJES DE IDA Y  VUELTA)  ,  EN
C A M I O N E S  D E  1 6  T ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17,69 €

250 1.257 GBBW020c t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS
POR RESIDUOS DE ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR
ELLAS A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM
DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) ,
EN CAMIONES HASTA 16 T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

331,45 €
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251 1.258 GBD010 ud P U N T O  P A R A  A L M A C E N A M I E N T O  D E  R E S I D U O S
PELIGROSOS COMPUESTO POR CUBETO DE RETENCIÓN DE
ACERO GALVANIZADO DE 1  METRO CUADRADO DE
SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA RETENCIÓN DE
POSIBLES DERRAMES ACCIDENTALES, INCLUYENDO
MATERIAL ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA), SACA
BIG-BAG DE 1.000 LITROS DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA
DE LOS RESIDUOS Y LÁMINA DE PLÁSTICO REFORZADO
IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES
METEOROLÓGICOS.

SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

63,28 €

252 2.1 OEB190aaadb m Zanja para tendido de cables de hasta 0,80 m de profundidad y
0,60 m de anchura máxima, ejecutada por excavación manual
en cualquier  t ipo de terreno excepto roca,  y re l leno
compactado con material seleccionado procedente de la
excavación, cama de arena de 20 cm de espesor, rejilla de
plastico identificadora, carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12,96 €

253 2.2 OEB030faada m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

SESENTA Y  OCHO EUROS CON SETENTA Y  C I NCO
CÉNTIMOS

68,75 €

254 2.3 OEB030gaada m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

OCHENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

85,17 €

255 2.4 OEB030haada m Canalización hormigonada de 12 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

CIENTO VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

120,56 €

256 2.5 OEB030fbada m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso
el descerne y la entibación de los costados, el relleno y
compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos
y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos,
el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

92,70 €

257 2.6 OEB030jbada m Canalización hormigonada de 18 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso
el descerne y la entibación de los costados, el relleno y
compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos
y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos,
el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

184,59 €

258 2.7 OEB030gbada m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso
el descerne y la entibación de los costados, el relleno y
compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos
y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos,
el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

CIENTO NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

109,63 €
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259 2.8 OEB030fdada m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce de carretera,
incluso  la demolición y reposición del firme y del pavimento,
el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje
de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar
de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

OCHENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

80,33 €

260 2.9 OEB030gdada m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce de carretera,
incluso  la demolición y reposición del firme y del pavimento,
el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje
de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar
de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

97,60 €

261 2.10 OEB030hdada m Canalización hormigonada de 12 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce de carretera,
incluso  la demolición y reposición del firme y del pavimento,
el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje
de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar
de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

125,22 €

262 2.11 OEA050iadb m Canaleta prefabricada de hormigón armado de 25 N/mm2 de
resistencia a  la  compresión,  normal izada t ipo ADIF
(1000x600x290) de 2 alveolos) y una tapa. Totalmente
instalada, incluso la adecuación del terreno, la compactación,
la nivelación de la solera, la cama de arena de río de 10 cm, el
sellado de las tapas y las juntas con mortero y los rellenos
compactados.
Trabajo: diurno sin corte de tensión.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

86,68 €

263 2.12 OEC040caadb ud Cámara de registro de hormigón, tipo grande (200x120x180
cm) y tapa de fundición. Incluye los rellenos precisos, los
encofrados, el recibido de los tubos de acometida y el desagüe
del fondo según los planos, así como el acabado y la limpieza
de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

DOS MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.082,86 €

264 2.13 OEC040baada ud Cámara de registro de hormigón, tipo mediano (150x110x180
cm) y tapa de fundición. Incluye los rellenos precisos, los
encofrados, el recibido de los tubos de acometida y el desagüe
del fondo según los planos, así como el acabado y la limpieza
de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

1.395,21 €

265 2.14 OEC040aaada ud Cámara de registro de hormigón, tipo pequeño (90x90x100 cm)
y tapa de fundición. Incluye los rellenos precisos, los
encofrados, el recibido de los tubos de acometida y el desagüe
del fondo según los planos, así como el acabado y la limpieza
de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

OCHOCIENTOS NOVENTA Y  UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

891,08 €

266 2.15 OEC020fada ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de dimensiones
interiores, incluso recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y relleno posterior, así
como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

767,81 €

267 2.16 OEC020cada ud Arqueta prefabricada de 750x750x1050 mm de dimensiones
interiores, incluso recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y relleno posterior, así
como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

609,11 €
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268 2.17 OEC020jada ud Arqueta prefabricada de 600x600x1150 mm de dimensiones
interiores, incluso recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y relleno posterior, así
como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

766,07 €

269 2.18 OAD010adb m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/
tendido por capas de tierras, su humectación y desecación,
carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de
la obra, herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución. Volumen escaso

TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

3,23 €

270 2.19 OAA030caada m3 Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados
con medios mecánicos, ejecutado desde fuera de vía, i/
desescombro y carga.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

VEINTE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

20,03 €

271 2.20 OFD050adada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20
RODADURA), excepto betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

32,52 €

272 2.21 OFD050beada t Mezcla bituminosa en caliente t ipo AC22 BIN S (S-20
INTERMEDIA), excepto betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

32,47 €

273 2.22 OFD050ciada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE S (S-25 BASE),
excepto betún y polvo mineral de aportación, totalmente
extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

32,46 €

274 2.23 OFD030acdW m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER en riegos de
adherencia i/ el barrido y la preparación de la superficie,
totalmente terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,53 €

275 2.24 OHA010abada m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Volumen relevante.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

86,01 €

276 2.25 OFE030baaaa m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/preparación de
la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,83 €

277 2.26 OFE030caa1W m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, de 40 cm de ancho i/preparación de
la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

2,18 €

278 2.27 OFE040aab m2 Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, en símbolos y cebreados.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5,84 €

279 2.28 OFE040baW m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, en
símbolos y cebreados. (D/-/R).

DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2,78 €

280 2.29 OFE010adaaa ud Señal triangular de 135 cm de lado, retroreflectante de clase
RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

240,30 €
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281 2.30 OFE010bbaaa ud Señal circular de 90 cm de diámetro, retroreflectante de clase
RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

231,14 €

282 2.31 OFE010cbaab ud Señal octogonal de 90 cm de apotema, retroreflectante de
clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

265,08 €

283 2.32 OFE010dca1W ud Señal cuadrada de 90x135 cm de lado, retroreflectante de
clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

476,04 €

284 2.33 OFE010dbaaW ud Señal de proximidad de paso a nivel, puente móvil o muelle, de
dimensiones 95 x 20 cm, retroreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

186,53 €

285 2.34 OFE020aaab m2 C a r t e l  t i p o  f l e c h a  d e  c h a p a  d e  a c e r o  g a l va n i z a d o
retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería, elementos de
fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

395,25 €

286 2.35 OFE020baab m2 Cartel  de chapa de acero galvanizado retrorreflectante de
clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y
cimentación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

395,25 €

287 2.36 OFE090aabab m Barrera de seguridad simple, con nivel de contención normal
N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0.70
m o inferior, índice de severidad A i/ captafaros, postes, p.p. de
uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada
Nota: Se medirá la transición o abatimiento como longitud de
barrera.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

56,31 €

288 2.37 OFE060100W ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

50,63 €

289 2.38 OAA031000W ud Desmontaje de cartel lateral, i /  desescombro, carga y
transporte a vertedero o gestor de residuos autorizado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

TREINTA Y  NUEVE EUROS CON OCHENTA Y  OCHO
CÉNTIMOS

39,88 €

290 2.39 SEC010cca ud Señal de seguridad circular de , normalizada,  con trípode
tubular, incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

149,17 €

291 2.40 SEC010100W ud Señal de seguridad triangular de L=135 cm, normalizada, con
trípode tubular, incluido colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

177,83 €

292 2.41 SEC010daaW ud Señal de seguridad stop de D90 cm, normalizada, con trípode
tubular, incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

CIENTO OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

108,93 €

293 2.42 SEC010baaW ud Señal de seguridad cuadrada de 90x90 cm, normalizada,  con
trípode tubular, incuido colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO ONCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

111,05 €

294 2.43 SEA040c ud Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura,
colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

11,21 €
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295 2.44 SEC040 ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte
metálico, incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado
HM-20, colocación y montaje, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

240,78 €

296 2.45 SBA090a ud Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tipo new jersey
de plástico simple, incluido el suministro, siempre llenas
(amortizable 10 usos).

DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12,95 €

297 2.46 SEA050 ud Foco de balizamiento intermitente, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

VEINTICUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

24,07 €

298 2.47 OFE030abbab m Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla reflectante, tipo
acrílica, de 10 cm de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

299 2.48 EUA020baad km Suministro y tendido de un conductor unipolar aislado de AL
con tensión de aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1 con 240 mm2
de sección, pantalla de Cu 25 mm² sobre zanja. Comprende el
tendido de los conductores sobre la zanja por cualquier
procedimiento por gravedad, o deslizamiento con los medios
adecuados, para su realización, vehículo de arrastre, porta
bobinas, rodillos, el posicionamiento, de los conductores en
zanja sobre la arena de rio, parte proporcional de empalmes, el
señalizado de los conductores en punta,  pruebas de
aislamiento, así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendidos subterráneos que se produjera, antes de
su puesta en servicio. Incluye el suministro, transporte, carga
y descarga del material a pie de obra, desplazamientos,
pequeño material, herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

17.334,50 €

300 2.49 EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme retráctil en frío, tripolar,
tendido para cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección, 12/20kV
de tensión de aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de tierra (continua,
seccionada o rígida a tierra). Comprende la preparación de los
e x t r e m o s  d e l  c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector, incorporación de los
tubos y su contracción con calor, montaje de la malla de cobre
y del tubo antihumedad y cualquier otra actividad necesaria
hasta su correcto funcionamiento. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie de obra,
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria
y medios auxiliares.
Trabajo:-

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

1.296,55 €

301 2.50 OIA040001 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIN FONDO, DE
1,00X1,00X1,00 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE
ESPESOR DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60 M,
CON PAREDES REBAJADAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS,
C O N  M AR C O  Y  T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL
TRASDÓS.

OCHOCIENTOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

800,36 €

302 2.51 OADW060130 m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS CORRUGADO DE
PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM (BPA),
PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE
DE LOS TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA
PRUEBA DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

381,56 €

303 2.52 OIA030057 m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS CORRUGADO
DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM (BPA),
PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE
DE LOS TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA
PRUEBA DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

446,90 €
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304 2.53 EUA010baad km Suministro y tendido de un conductor unipolar aislado de AL,
con aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de
sección, pantalla de Cu 25 mm² en canalización hormigonada.
Comprende el tendido de los conductores sobre canalización
hormigonada, por el procedimiento de deslizamiento y
rotación, consistente en situar las bobinas sobre caballetes en
las proximidades de la arqueta meter una guía por los tubos
desde la arqueta anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante mordaza o rana, al tirar, comienza la rotación de la
bobina y el desenrollado del conductor introducido, por tubo,
cuando los conductores son muy pesados se utilizará medios
mecánicos para el arrastre, tornos, poleas etc. Prestando la
máxima atención a la rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por la tierra ni con
ningún otro elemento que pudiera dañar el aislamiento, el
deslizamiento debe ser suave y limpio, señalización de
conductores en punta, parte proporcional de empalmes,
pruebas de aislamiento, así como cualquier otra disposición
legal aplicable a tendido subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro, transporte,
carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos,
pequeño material, herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.976,75 €

305 2.54 TFG140ea ud Ejecución de empalmes por fusión para dos cables de 128
fibras ópticas en recto. Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja y el etiquetado de
fibras. Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

1.499,00 €

306 2.55 TFG120ea ud Caja de empalme en recto para cable 128FO. Totalmente
instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

539,02 €

307 2.56 TFG190ka ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre
estaciones, y entre estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según NRC 730. Medida
de 128 fibras. Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.614,78 €

308 2.57 OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

27,71 €

309 2.58 OADW060161 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE ALUMBRADO
Y TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y
85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS CORRUGADOS DE
DOBLE PARED, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
UNE-EN 50086-2-4, LIBRE DE HALÓGENOS DISTRIBUIDOS EN
4 TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO,
DE 160 MM. DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE COLOR VERDE,
DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE
HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO CON
ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5 CM. POR ENCIMA
DE ÉSTOS, ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, RELLENO
Y  C O M P A C T A C I Ó N  A L  9 5 %  P . M .  C O N  S U E L O
SELECCIONADO,  CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR SELLADO Y
TAPADO DE LA BOCA DE LOS TUBOS. INCLUSO RED DE
TIERRA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
POR CABLE AISLADO DE COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K
1X16 MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

167,65 €

310 2.59 TCJ010bfbca m Suministro y tendido de cable de 128 FO con cubierta tipo
TKEST. Tendido en canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias para el tendido,
incluso el mandrilado del subconducto si fuera necesario,
realización de catas, además del suministro y reposición o
construcción  de empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el tendido de la fibra. Se
incluye la parte proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el
tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el
suministro y colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Trabajo: diurno

SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

6,70 €

311 2.60 OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E  A L U M B R A D O ,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN
EN MASA DE DIMENSIONES (LADOXLADOXPROFUNDIDAD)
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM. DE ESPESOR,
CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA NORMA UNE-EN 124.
MODELO FUNDINIESTA O EQUIVALENTE,  INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA
DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN
PLANOS.

TRESCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

306,20 €
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312 2.61 OADW060110 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE ALUMBRADO
Y TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y
85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS CORRUGADOS DE
DOBLE PARED, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
UNE-EN 50086-2-4, LIBRE DE HALÓGENOS DISTRIBUIDOS EN
4 TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO,
DE 160 MM. DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE COLOR VERDE,
DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE
HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO CON
ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5 CM. POR ENCIMA
DE ÉSTOS, ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, RELLENO
Y  C O M P A C T A C I Ó N  A L  9 5 %  P . M .  C O N  S U E L O
SELECCIONADO,  CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR SELLADO Y
TAPADO DE LA BOCA DE LOS TUBOS. INCLUSO RED DE
TIERRA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
POR CABLE AISLADO DE COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K
1X16 MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

CIENTO OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

108,93 €

313 2.62 OIDW060002 ud Dado de anclaje para codo de 90º en conducciones de agua,
de diámetros comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado en central para
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-16.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

1.491,85 €

314 2.63 OIDW020006 ud Codo de fundición nodular a 90º con dos enchufes de 200 mm
de diámetro, conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, incluso junta mecánica. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

288,40 €

315 2.64 OIDW030006 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 200 mm de
diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre
elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro
de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante
bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.274,77 €

316 2.65 OBA050fadc m Tubo de fundición dúctil de 200 mm de diámetro nominal
interior colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta estándar
elastomérica colocada y medios auxiliares, i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

66,97 €

317 2.66 OIDW010029 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara de DN
200 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con
revestimiento exterior de aleación de Zinc (200g/m2) con
acabado epoxi en color azul y revestimiento interior de
cemento según UNE-EN 197-1:2011, para una presión nominal
máxima de 75 bar, acerrojada con dos segmentos y junta de
retención EPDM, colocada en el interior de una camisa o vaina,
i/p.p. de junta automática flexible EPDM y medios auxiliares,
sin incluir la camisa o vaina, colocada s/NTE-IFA-11.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

132,09 €

318 2.67 OIDW050001 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de
agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm, de
110x110x150 cm interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de
hormigón 20 cm y tapa de fundición, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

734,38 €

319 2.68 OIAW000044 m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS, INCLUYE
L L E N AD O  D E  T U B E R Í A  C O N  A G U A ,  V E R T I D O  D E
HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

6,05 €

320 2.69 OEBW000109 ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, DE
VARIOS DIAMETROS, SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL
PLIEGO PARA ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DEL
MOPU, INCLUYENDO TANTO PRUEBAS DE PRESIÓN, COMO
ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE LA PRESIÓN NO
INFERIOR A 14 KG/M², INCLUYENDO BOMBIN DE ALTA
PRESIÓN, TAPONES, RACORDS, CALZOS, MANOMETROS Y
MANIOBRA DE ELEMENTOS MÓVILES.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

854,75 €
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321 2.70 APFW000130 ud Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm, completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

178,73 €

322 2.71 OIDW030005 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 150 mm de
diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre
elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro
de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante
bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

746,12 €

323 2.72 OIDW020005 ud Codo de fundición nodular a 90º con dos enchufes de 150 mm
de diámetro, conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, incluso junta mecánica. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

220,25 €

324 2.73 OBA050eadc m Tubo de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal
interior colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta estándar
elastomérica colocada y medios auxiliares, i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

50,99 €

325 2.74 OIDW020031 ud Te igual  de fundición nodular con todas las uniones
embridadas de 150 mm, conforme UNE-EN 545:2011, con
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua, incluso junta de
goma plana y unión embridada con tornillería. Presión máxima
de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

664,93 €

326 2.75 OIDW020043 ud Brida ciega de fundición nodular con unión embridada de 150
mm, conforme UNE-EN 545:2011,  con revest imiento
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, incluso junta de goma plana y
unión embridada con tornillería. Presión máxima de trabajo 16
atm., sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

260,53 €

327 2.76 OIDW030002 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 80 mm de
diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre
elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro
de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante
bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

378,50 €

328 2.77 OIAW020061 ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y LUMINARIA EN
NUEVA UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

CIENTO TREINTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

130,63 €

329 2.78 OADW08000 m LÍNEA ELÉCTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO FORMADA
POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE,  CON
AISLAMIENTO 0,6/1 KV RV-K DE SECCIÓN 4X(1X16MM2),
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2. INSTALADA Y
CONEXIONADA.

ONCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

11,09 €

330 2.79 G3018N001 ud CONSTRUCCIÓN DE DADO DE HORMIGÓN DE 100 cm X 100
cm X100 cm PARA FIJACIÓN DE BÁCULOS, INCLUSO
REPLANTEO Y PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES Y
MEDIOS MANUALES.

DOSCIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

207,73 €

331 2.80 OADW060555 ud CIMENTACIÓN PARA TORRE DE PROYECTORES DE 14 M DE
ALTURA DE DIMENSIONES 90X90X120 CM, DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/P/25/IIA , M20 ENTRE PERNOS TIPO J CON
TAMAÑO MÍNIMO DE 798MM I7 EXCAVACIÓN DE BASE Y
LÍNEA DE TIERRA Y TUBO DE CONEXIÓN CON ARQUETA.

NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

921,85 €
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332 2.81 OADW060556 ud TRASLADO DE PUNTO PUNTO DE LUZ  EN COLUMNA H=15 a
20 M O  INCLUYENDO PIEZA DE ANCLAJE DE LUMINARIA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, TODO EN
CONJUNTO CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA
EN40-5 (CANDELABROS DE ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ
SU CORRESPONDIENTE MARCADO CE. PROVISTA DE CAJA
DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN CON FUSIBLES, CONDUCTOR
INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K 0,6/1KV Y SECCIÓN 2,5
MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA), SEGÚN NORMA UNE 21123-2.
INCLUYE DERIVACIÓN Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA
DE 2M. DE LONGITUD Y 14,6 MM. DE DIÁMETRO, CONFORME
A LA NORMA UNE 21056. NO INCLUYE CIMENTACIÓN
MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HA-25.  MONTADA Y
CONEXIONADA.

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

557,38 €

333 2.82 OAC070aaad m3 Excavación localizada en tierras con medios manuales,
incluso carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra del material, i/herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

40,45 €

334 2.83 TFG140aa ud Ejecución de empalmes por fusión para dos cables de 16
fibras ópticas en recto. Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja y el etiquetado de
fibras. Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DOSCIENTOS TREINTA Y  TRES EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

233,08 €

335 2.84 TFG120aa ud Caja de empalme en recto para cable 16FO. Totalmente
instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

395,00 €

336 2.85 TFG190ea ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre
estaciones, y entre estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según NRC 730. Medida
de 16 fibras. Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

245,58 €

337 2.86 TCJ010bacca m Suministro y tendido de cable de 16 FO con cubierta tipo
PKESP. Tendido en canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias para el tendido,
incluso el mandrilado del subconducto si fuera necesario,
realización de catas, además del suministro y reposición o
construcción  de empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el tendido de la fibra. Se
incluye la parte proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el
tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el
suministro y colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Trabajo: diurno

CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4,65 €

338 2.87 GSA01N005 m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240 MM2 AL, INSTALADO
EN EL INTERIOR DE TUBO DE CANALIZACIÓN.

TRECE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

13,61 €

339 2.88 GSA08N001 ud TRASLADO DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN,
INCLUYENDO SU DESMONTAJE Y MONTAJE POSTERIOR.

SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

68,16 €

340 2.89 OIH040001 m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2  TUBOS DE
POLIETILENO LIBRE DE HALÓGENOS DE 110 MM DE
DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO
ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO DE LA
ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE LOS
CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28,85 €

341 2.90 OADW070000 ud TRASLADO DE SOPORTE CCTV EN COLUMNA H=10  M O
INCLUYENDO PIEZA DE ANCLAJE DE CAMARA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, TODO EN
CONJUNTO CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA
EN40-5 (CANDELABROS DE ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ
SU CORRESPONDIENTE MARCADO CE. PROVISTA DE CAJA
DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN CON FUSIBLES, CONDUCTOR
INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K 0,6/1KV, SECCIÓN 2,5
MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA) Y FIBRA OPTICA, SEGÚN
NORMA UNE 21123-2. INCLUYE DERIVACIÓN Y TOMA DE
TIERRA MEDIANTE PICA DE 2M. DE LONGITUD Y 14,6 MM. DE
DIÁMETRO, CONFORME A LA NORMA UNE 21056. INCLUYE
CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HA-25.
MONTADO Y CONEXIONADO.

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

672,18 €

Pág.: 38



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

342 2.91 OAC050aaadc m3 Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad
hasta 4 m  incluso entibación, con agotamiento, refino,
aplomado de paredes, carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra de productos sobrantes, i/
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25,99 €

343 2.92 OAD090aad m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y
estribos de obras de fábrica con material de la traza, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectación, compactación, terminación y
refino de la superficie de la coronación y refino de taludes en
caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

7,21 €

344 2.93 OIDW010056 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm de
diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, conforme
UNE-EN 12201-1:2012, suministrada en barras, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

SESENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS

60,02 €

345 2.94 OIDW010073 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm de
diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, conforme
UNE-EN 12201-1:2012, suministrada en rollos, colocada en el
interior de una camisa o vaina, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la camisa o vaina, colocada
s/NTE-IFA-13.

SESENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

61,16 €

346 2.95 OBA030bgadc m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8)
de diámetro exterior 315 mm, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i /
suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

C INCUENTA Y  NUEVE EUROS CON OCHENTA Y  UN
CÉNTIMOS

59,81 €

347 2.96 OIDW010100 m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8)
de diámetro exterior 315 mm, colocada en el interior de una
camisa o vaina, con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro,
transporte y montaje. Sin incluir la camisa o vaina.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

59,35 €

348 2.97 OBA010bdadc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

53,83 €

349 2.98 OBA010ddadc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

76,42 €

350 2.99 ABC210caacd4 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 1,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

1.667,03 €
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351 2.100 ABC210caacd5 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 2,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

1.861,55 €

352 2.101 ABC210caacd ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 2,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.068,43 €

353 2.102 ABC210caacd1 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 3,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.254,79 €

354 2.103 ABC210caacd2 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 3,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS MIL QUINIENTOS UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

2.501,12 €
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355 2.104 ABC210caacd3 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 4,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.718,82 €

356 2.105 ABC210cbacd ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 4,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

2.941,04 €

357 2.106 ABC210cbacd1 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 5,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.158,95 €

358 2.107 OBAW050120 ud COLOCACIÓN TAPA POZO DE REGISTRO DE CALZADA
CLASE E600 MODELO TRANSLÍNEA DE SAINT GOBAIN O
EQUIVALENTE SEGÚN NORMA EUROPEA DE PRODUCTO EN
124, CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO PARTICULAR DE
AFNOR FRANCIA MARCA NF SOBRE EL PROCESO DE
FABRICACIÓN / COMERCIALIZACIÓN, PASO LIBRE Ø600MM,
EXTERIOR DE MARCO Ø850MM, ALTURA DE MARCO 100MM,
MARCO Y TAPA INDEPENDIENTES SIN ARTICULACIÓN NI
BISAGRA, CAJERA DE MANIOBRA ESTANCA Y SISTEMA
ERGONÓMICO DE APERTURA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS
C O N V E N C I O N A L E S  ( P I C O  Ó  B A R R A )  M E D I A N T E
DESLIZAMIENTO, MARCO PROVISTO DE UNA JUNTA
ANTIRRUIDO DE ELASTÓMERO CON DOBLE FALDA PARA
ASIENTO ESTABLE DE LA TAPA Y SISTEMA ANTIVIBRACIÓN,
MARCO PROVISTO CON MEDIOS DE ANCLAJE, VERSIONES
DISPONIBLES DE TAPA VENTILADA Y NO VENTILADA,  CON
EL ANAGRAMA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA Y TIPO DE
SERVICIO,COMPLETAMENTE COLOCADA EN ARQUETA. LA
TAPA SERÁ SUMINISTRADA POR LA APAC.

CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

41,74 €

359 2.108 OIDW030007 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 250 mm de
diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre
elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro
de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante
bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.952,92 €
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360 2.109 SBA080 ud ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE CONTENCIÓN DE
PEATONES, METÁLICA, DE 2,50 M DE LARGO Y 1,00 M DE
ALTURA, COLOR AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

4,30 €

361 2.110 OEB140edc m APERTURA Y TAPADO DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE
CANALIZACIÓN EXISTENTE, CON REPARACIÓN, EN SU
CASO, PARA LA LOCALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN,
OBSTRUCCIONES,  REPARACIÓN, Y EL TAPADO DE LA
CANALIZACIÓN.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN

TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

30,52 €

362 2.111 CERW000010 m CERRAMIENTO NO ESCALABLE, MODULAR MÓVIL DE PIE DE
HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0.80M Y TUBULARES DE 2,50M DE
LONGITUD EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

310,90 €

363 2.112 CERW000020 m DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO NO ESCALABLE,
MODULAR MÓVIL DE PIE DE HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0.80M Y TUBULARES DE 2,50M DE
LONGITUD EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

VEINTICUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

24,22 €

364 2.113 OFE090100W m BARRERA DE HORMIGÓN PREFABRICADA CON UNA CARA
ACTIVA CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W1 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B O INFERIOR i/ PARTE
PROPORCIONAL P IEZAS ESPECIALES (JUNTAS DE
DILATACIÓN,  TERMINALES,  TRANSICIONES ENTRE
SISTEMAS, ETC.), ANCLAJES, PEDESTALES, TACONES EN
ÉSTOS PARA EL PASO DEL AGUA A SUMIDEROS Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

131,40 €

365 2.114 OFDW000002 m Bordillo de hormigón 28 x 28 x 100 cm, medido en obra,
incluso excavación, zócalo de apoyo, mortero de asiento,
nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27,85 €

366 2.115 OHAW410009 m2 COLOCACIÓN DE CAPA DE POREXPAN DE 2  MM DE
ESPESOR

TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

3,51 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (366)
TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS UNIDADES

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 1.1 OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con medios mecánicos,
con agotamiento, incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

4,27 €

2 1.2 OACW210000 m3 TRATAMIENTO DE  MATERIAL  PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN. CONTEMPLA EL TAMIZADO Y MACHACADO DE
BOLOS Y TIERRAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN
OBRA

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9,54 €

3 1.3 OAD050acdc m3 Pedraplén con material procedente de la traza, i/ extendido,
humectación, nivelación, compactación, terminación y refino
de la  superf ic ie  de  coronación y re f ino  de  ta ludes ,
completamente terminado incluso material, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,47 €

4 1.4 OAB010acdc m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie
natural, i/ arranque de cepas, arbustos y carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

NOVENTA CÉNTIMOS

0,90 €

5 1.5 OAD010cdc m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/
tendido por capas de tierras, su humectación y desecación,
carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de
la obra, herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier condición de ejecución

DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

2,70 €

6 1.6 OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA , CON
PROFUNDIDAD HASTA 4 M , SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

DOCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

12,23 €

7 1.7 OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE
MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL
DE LA TRAZA, I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
L U G AR  AS I G N AD O  E N  E L  I N T E R I O R  D E  L A O B R A,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

7,40 €

8 1.8 OBA010jdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 2000 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

576,23 €

9 1.9 OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

86,01 €

10 1.10 OBA010gdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 1200 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

253,88 €

11 1.11 OBA010ddcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

77,21 €

12 1.12 OBA010edcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 800 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

145,96 €
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13 1.13 OBA010fdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 1000 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

183,12 €

14 1.14 OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

8,30 €

15 1.15 OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

VEINTISIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

27,08 €

16 1.16 OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta, i/suministro, transporte
y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

85,25 €

17 1.17 OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de arquetas y pozos de
registro, i/ encofrado, fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

129,18 €

18 1.18 OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

32,80 €

19 1.19 OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales,
incluso p.p.  de cortes,  despuntes,  alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución

DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2,39 €

20 1.20 OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,
desencofrado, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

124,44 €

21 1.21 OBA010adcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 300 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CUARENTA Y  C INCO EUROS CON SETENTA Y  DOS
CÉNTIMOS

45,72 €

22 1.22 OBA010bdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y  UN
CÉNTIMOS

54,31 €

23 1.23 OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

86,24 €

24 1.24 OBA030bbadc m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8)
de diámetro exterior 110 mm, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i /
suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRECE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

13,12 €

25 1.25 OBB030acdc m2 Tapa de hormigón prefabricado para arqueta, i/suministro,
transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23,56 €
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26 1.26 OBB010aacdc ud Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 40x40 cm y
altura 50 cm, colocada sobre base de 10 cm de hormigón
HM-20. Incluye formación de solera, suministro, colocación de
arqueta, acoplamiento de tubo a la arqueta y relleno necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

127,38 €

27 1.27 OACW020710 ud C AN AL  D E  D R E N AJ E  L I N E AL  P AR A I N S T AL AC I Ó N
ENTERRADA, DE HORMIGÓN POLÍMERO DE ALTURA TOTAL
32 CM, ANCHO TOTAL DE 21 CM Y ANCHO INTERIOR 150 MM,
DE CLASE DE CARGA F900, CON REJILLA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL CON ROMBOS DE DIRECCIONADO DE AGUA, FIJADA
AL CANAL POR MEDIO DE 8 TORNILLOS DE SEGURIDAD
ANTICORROSIÓN BICROMATADOS Y UN BASTIDOR DE
FUNDICIÓN DE 6MM DE GROSOR EMBEBIDO EN EL CANAL.
C O N  C E R T I F I C A D O  D E  H O M O L O G A C I Ó N  C E  Y
CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE TODA LA NORMA EN1433.
TOTALMENTE INSTALADO, ACABADO EXTERIOR EN
P AV I M E N T O  D E  H O R M I G Ó N  I N C L U Y E N D O  P . P .  D E
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, JUNTA DE DILATACIÓN Y
PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES, PERDIDAS DE
M AT E R I AL  Y  T I E M P O .  C O N  D AD O  D E  H O R M I G Ó N
ALREDEDOR HM-20/P/40/IIIA DEL CANAL DE ESPESOR
MÍNIMO DE 20 CM Y ALTURA DE 32 CM.

CIENTO SETENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

170,90 €

28 1.28 OBA020002 m Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa,
dimensiones 50x25x10/8 cm, sobre base de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor, vertido desde camión,
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

79,49 €

29 1.29 OBA020003 ud CONEXIÓN CON RED DE PLUVIALES EXISTENTE

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

684,90 €

30 1.30 OBA020001 m DRENAJE MURO

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

125,21 €

31 1.31 OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

95,45 €

32 1.32 OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en
central fija o móvil, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

114,06 €

33 1.33 OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS
HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN

DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2,28 €

34 1.34 OHAW010010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

56,31 €

35 1.35 OHA020bbadb m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en
central fija o móvil, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

125,54 €

36 1.36 OHC010aaadb m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

30,42 €

37 1.37 OHC010abadc m2 Encofrado curvo en paramento oculto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

36,16 €

Pág.: 3



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

38 1.38 OHC010baadb m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

37,28 €

39 1.39 OHC010bbadc m2 Encofrado curvo en paramento visto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,87 €

40 1.40 OCH070adc m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión
bituminosa catiónica al 50% de betún, tipo ECI.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

2,12 €

41 1.41 OCH060adc m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y estribos
formado por lámina drenante de geotextil y núcleo drenante
intermedio, incluso solapes.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

12,04 €

42 1.42 ODD040bda m Dren de trasdós i/ material filtrante y geotextil y diámetro > 100
mm.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

92,41 €

43 1.43 OCD010acc m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i /  proyecto,
preparación de la  superf ic ie  de apoyo,  n ive lac ión y
apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes,
montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada. No
incluye encofrado del tablero.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13,91 €

44 1.44 ADD010Ndaacc m2 Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado
de 20 cm de canto, para una luz hasta 5 m y carga total de
forjado de 1000 kg/m², con relleno de juntas entre placas y con
capa de compresión de hormigón HA-25 de 5 cm de espesor,
armada con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T
200x300x5 mm. Montado sobre estructura o muros portantes
(no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores,
apeos (hasta un 15% de la superficie de forjado), montaje de
p lacas  con  g r úa  te l e s c ó p i c a  ( n o  i n c l u ye  s a l i d a  n i
desplazamiento), suministro de hormigón HA-25 elaborado en
central, vertido en obra por medios manuales. Totalmente
terminado incluso vibrado del hormigón fresco, curado y
desencofrado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

87,15 €

45 1.45 VAB020adb m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA, INCLUIDOS TODOS
LOS DATOS DE NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN
P O R  F L E C H AS  Y  D I S T AN C I A L AT E R AL ,  B I E N  P O R
COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15,44 €

46 1.46 VAB070badb ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO IPN/UPN 80, CON
BULÓN EN LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL TERRENO
MEDIANTE UNA ZAPATA DE HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3,
INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

37,60 €

47 1.47 VKA040aadb ud Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos
o de cambio de rasante según normativa de ADIF. Comprende
l a  m a n o  d e  o b r a  n e c e s a r i a  p a r a  l a  e x c a va c i ó n  d e
0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de terrenos con retirada
de los productos a vertedero con cargo a la Contrata, relleno
con 0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y vibrado, acero
B-500 en armaduras, con símbolos y numeración hendida en
10mm por ambas caras. Incluye elementos complementarios,
varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

169,03 €

48 1.48 OHC010aaadc m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

25,36 €
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49 1.49 CAVW000080 ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA 450 M

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

757,32 €

50 1.50 VHAW030012 ud SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE BP DE HORMIGON
ARMADO PARA VÍA SIN BALASTO CON SUJECIONES, SEGÚN
ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.
INCLUSO TRANSPORTE HASTA LAS ZONAS DE ACOPIO.

CIENTO CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

114,85 €

51 1.51 VHAW070001 ud DESCARGA DE TRAVIESA EN BASE DE MONTAJE O EN
ACOPIO INTERMEDIO, DEBIDAMENTE ACONDICIONADO A
TAL EFECTO.

UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS

1,90 €

52 1.52 VHAW060001 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA DE ACOPIO,
TRANSPORTE EN CAMION A ZONA DE EMPLEO, DESCARGA
Y COLOCACIÓN POSTERIOR EN LA POSICION DEFINITIVA,
INCLUSO RECOGIDA DE  DURMIENTES, SU TRANSPORTE Y
ACOPIO A ZONA DESIGNADA POR LA DIRECCION DE OBRA.
INCLUSO ACARREOS INTERMEDIOS DE LA TRAVIESA.

QUINCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

15,14 €

53 1.53 VHBW020001 m DISTRIBUCION, COLOCACION Y MONTAJE DE TRAVIESAS Y
ELEMENTOS DE FIJACION PARA VIA EN PLACA, EN SU
POSICION TEORICA, DENTRO DE TOLERANCIAS, CON
MEDIOS TOPOGRAFICOS,  INCLUIDO ALINEACION Y
NIVELACION MEDIANTE CUPONES CORTOS, MEDIOS
AUXILIARES Y POSTERIOR RETIRADA DE LOS DISPOSITIVOS
DE ALINEACION-NIVELACION Y DE LOS CUPONES DE
CARRIL.  SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE
CONDICIONES. TERMINADO

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

99,45 €

54 1.54 VDAW100001 t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL
CARGADA EN FÁBRICA.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

1.257,16 €

55 1.55 VDB100 t T de transporte de barra elemental de 18 m transportada desde
la fábrica hasta acopio o punto de entrega en la obra (distancia
< 200 Km).

DIECINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19,29 €

56 1.56 VDB060aad m Descarga en traza de carril de 18 m de longitud, mediante
camión grúa a ambos lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,57 €

57 1.57 VDC110aadb m Posicionado y montaje de los dos carriles sobre traviesa con
barra =<18 m, incluida la sujeción y parte proporcional de
embridado, con bridas que permitan el bateo, incluida
alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6,74 €

58 1.58 VDA020ce ud Suministro de cupón mixto 54/60 de longitud 5.994 metros,
cargado en planta de fabricación

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

290,49 €

59 1.59 VDC090aadb ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo y longitud 6<=L<12,
comprende los cortes con sierra de disco en barra larga del
tramo a sustituir y cupón mixto, desclavado y retirada del
cupón a sustituir, colocación del nuevo cupón, clavado,
taladro de los agujeros para los tornillos de brida, tanto en
cupón mixto como en barra larga, embridado, apriete,
sujeción, taladro para circuito de vía y conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

164,17 €

60 1.60 VEAW200001 ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la base de
trabajo o zona de acopio de desvío en placa tipo P de radio 250
nuevo.

CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

140.595,93 €

61 1.61 VEC130ad ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.324,68 €
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62 1.62 VJCW030030 ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG 0.071, 0.09 Ó 0.11,
INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
D E S C AR G AS  D E  P Ó R T I C O S ,  C AR G A D E L  D E S V Í O
(PREMONTADO O NO) SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE
TRABAJOS, TRANSPORTE,  DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA DE PREMONTAJE,
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE PREMONTAJE,
PREMONTAJE, Y MONTAJE CON PÓRTICOS, LEVANTE Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO ASIGNADO POR LA D.O.
DE LA VÍA EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN,
MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL
E X T E R I O R  D E  V Í A  D E S V I A D A ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
D E  A C C I O N A M I E N T O  C O N  S U S  C U N A S
CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COMPROBADORES,
ENSAMBLADO Y POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y ALZADO
APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE TACOS DE
MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES DE PREMONTAJE,
REAPRIETE DE LA TORNILLERÍA DE LOS ÚTILES DE
PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
SUJECIÓN Y SUS TAPAS ASEGURANDO LA VERTICALIDAD
DEL ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS PLÁSTICOS
PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN, DRENAJE
DE LA ZONA DEL MOTOR CON CONEXIÓN AL DRENAJE
LONGITUDINAL DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO DE
L AS  T R AV I E S AS  D E  T R A N S I C I Ó N ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN A
LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE MONTAJE,
APRIETE DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA Y
ENGRASE. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y
DESCARGA NECESARIAS. INCLUYE LA TRACCIÓN

VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

25.159,90 €

63 1.63 VKA060aadb ud Suministro y colocación de piquete de vía libre. Comprende la
mano de obra necesaria para la carga desde acopio,
desplazamiento y descarga hasta su lugar de empleo,
excavación de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m., relleno de
hormigon HM-20, colocación del piquete , pintado con dos
manos en plástico blanco y franjas negras, retirada del
material sobrante a vertedero con cargo a la Contrata. Incluye
elementos complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

42,56 €

64 1.64 VECW200000 ud Suministro y colocación para motores de 1000 x 1000 x 500
mm de dimensiones interiores, fabricada con resina de
poliéster reforzada con fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

15,72 €

65 1.65 VKAW300001 ud Construcción de topera de hormigón armado de acuerdo con
plano. Comprende la mano de obra necesaria para la
excavación del cimiento a 1,15 m de la rasante del carril de la
vía, carga, transporte y descarga de los productos sobrantes a
vertedero con cargo a la Contrata, suministro y colocación de
acero corrugado B 500 para armaduras de cimiento y alzados,
incluso cortado, doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª calidad con tabla
contrapeada y cepillada en paramentos vistos, incluso
desencofrado y limpieza, suministro y puesta en obra de
hormigón tipo HE-25, con árido rodado no superior a 20mm y
consistencia plástica, convenientemente vibrado. Se incluye la
colocación de traviesa, topes y sujeciones a suministrar por
ADIF en Estación, pintura roja en traviesa y negra en topes,
cargas, desplazamientos y descarga de los materiales en obra.
Incluye elementos complementarios, varios, medios auxiliares
y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

DOCE MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

12.131,03 €

66 1.66 VDD040bada m Liberac ión  de  tens iones  en  bar ra  la rga  so ldada  en
alineaciones curvas de radio en planta inferiores a 500 m o
curvas en alzado con radios inferiores a 4.000 m. Incluye:
mano de obra para el aflojado de sujeciones en la longitud de
vía a tratar (nunca ambos hilos a la vez); formación de puntos
fijos; colocación de piezas de guiado y posterior retirada, en
curvas de radios en planta u horizontales, inferiores a 500 m,
así como en curvas en alzado o verticales (con radios del
orden de 4000 m o inferiores); colocación de rodillos entre el
carril y la traviesa así como su posterior retirada (quitando la
placa de asiento y volviendo a colocarla), para favorecer el
deslizamiento longitudinal de los carriles con pequeños
golpes percutidos con martillos de madera o nylon; marcado
de puntos cada 50m en traviesa y carril para el control del
desplazamiento de las semibarras; formación de la cala
definitiva con tensores hidráulicos; apretado de la sujeción
con motoclavadoras hidráulicas, que cuente con aceptación
de uso de Adif, dotadas de par de apriete ajustado al tipo de
sujeción tratada; materiales y consumibles situados a pie de
obra; control de la temperatura del elemento reparado; el uso
de maquinaria y equipos específicos autorizados por ADIF; la
entrega del Acta de Neutralización según N.A.V. No se incluyen
ni los cortes ni las soldaduras de carril. El abono de la
totalidad del importe correspondiente a esta unidad estará
condicionado a la realización de las comprobaciones,
mediciones y / o inspecciones descritas en la normativa
vigente.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

4,43 €
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67 1.67 VDD010aaada ud S o l d a d u r a  a l u m i n o t é r m i c a  p a r a  c a l i d a d  2 6 0  c o n
precalentamiento aire inducido y propano en plena vía y kit de
soldadura con crisol de un solo uso para uniones de carriles
separados entre sí una distancia menor o igual a 180 m.
Comprende la mano de obra necesaria para la ejecución en vía
de la soldadura para unión de carriles de cualquier perfil,
longitud y clase de acero. Incluye: desmontaje de bridas y
tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias para la
alineación de los carriles; los trabajos necesarios para la
formación de la cala nominal adecuada por desplazamiento de
carriles, incluso con tensores hidráulicos; los cortes con
tronzadora necesarios para saneamiento de los extremos a
soldar; alineación en planta y alzado de los carriles con los
equipos adecuados; kit  de soldadura y consumibles;
desbastado, esmerilado de acabado y arreglo del perfil;
marcado y reposición de todos los elementos de la vía para
que ésta quede en óptimas condiciones de servicio; trabajo de
aflojado y posterior apretado de las sujeciones de las traviesas
colaterales de la soldadura para aminorar las tensiones
provocadas por la retracción de la soldadura; trabajos
auxiliares; el uso de maquinaria y equipos específicos
autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

250,26 €

68 1.68 VDD030adb ud Soldadura eléctrica en obra, completamente ejecutada según
NAV  3 -3 -2 .6  de  So l d a d u r a  e l é c t r i c a .  N o  i n c l u ye  l a
neutralización de tensiones. Incluidos medios auxiliares,
control de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

833,04 €

69 1.69 VLA010ada m Comprende los trabajos de retirada y limpieza de sobrantes de
las actividades llevadas a cabo en el proyecto, no incluidas
previamente en otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DIECIOCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

18,16 €

70 1.70 G90W530301 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUJECION DE CARRIL EN
VÍA EN PLACA EMBEBIDA

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

191,40 €

71 1.71 G90W530303 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PLACAS METÁLICAS DE
INCLINACIÓN SOBRE PREFIL METÁLICO,  INCLUIDA
DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA Y MONTAJE
DEFINITIVO

SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

69,72 €

72 1.72 VDCW100001 m Posicionado y montaje de los tres carriles sobre traviesa con
barra =<18 m, incluida la sujeción y parte proporcional de
embridado, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

7,90 €

73 1.73 VEAW100001 ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la base de
trabajo o zona de acopio de desvío en placa tipo C de radio
250 nuevo.

CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

103.350,69 €

74 1.74 OEB040daadc m C A N A L I Z A C I Ó N  H O R M I G O N A D A  D E  4  T U B O S  D E
POLIETILENO LIBRE DE HALÓGENOS DE 160 MM DE
DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO
ROCA, INCLUSO  EL RELLENO Y COMPACTADO DE LA
ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN VIBRAR, LA PRUEBA DE LOS
CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y  OCHO
CÉNTIMOS

69,98 €

75 1.75 OEC020dadc ud ARQUETA PREFABRICADA DE 800X800X800  MM DE
DIMENSIONES INTERIORES, INCLUSO RECIBIDO DE LOS
TUBOS DE ACOMETIDA Y DESAGUE PROFUNDO, TAPA DE
HORMIGÓN Y RELLENO POSTERIOR,  ASÍ  COMO EL
ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

218,59 €
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76 1.76 AOKW000020 ud S I S T E M A D E  P R O T E C C I Ó N  C O N T R A D E S C AR G AS
ATMOSFÉRICAS, COMPUESTO POR UN INHIBIDOR DE
FORMACIÓN DE RAYOS INSTALADO, PROVISTO DE UN
CABEZAL METÁLICO SEMIESFÉRICO DE ALUMINIO. EL
INHIBIDOR SE SUMINISTRA PROVISTO DE UN CASQUILLO DE
POLIAMIDA PARA CONSEGUIR UN AISLAMIENTO ELÉCTRICO
ENTRE MÁSTIL E INHIBIDOR Y DE UN TUBO DE APOYO QUE
SE UNE AL CASQUILLO DE POLIAMIDA MEDIANTE UNIÓN
ROSCADA. EL MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO COLADA
CERTIFICADO S/C/43028 DE 2" EN TUBO AC SOLDADO Y
ROSCADO ISO-L-11 ( Ø EXT. = 60 mm, Ø INT = 54 mm,
ESPESOR= 3 mm). DOTADO ADEMÁS DE UNA BOBINA DE
AMORTIGUACIÓN (IMPEDANCIA) CONTENIDA EN UN COFRE
QUE SE INSTALARÁ AL MÁSTIL MEDIANTE ABRAZADERAS.
INCLUYE DE LA DOTACIÓN DE CUATRO CORRECTORES DE
CAMPO, CONSTITUIDO POR UN CASQUETE SEMIESFÉRICO
H U E C O  Y  U N  C A S Q U I L L O  P A R A  F A C I L I T A R  S U
ACOPLAMIENTO A MÁSTIL DE 35 mm, ESTOS IRÁN UNIDOS
EN ANILLO MEDIANTE CABLE HO7V-k  de  35  mm²  Y
CONECTADOS HASTA LA ARQUETA GENERAL DE TOMA DE
TIERRA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. ESTARÁ DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADIF
V IGENTES.  I N C L U Y E  E L  P R O P I O  S U M I N I S T R O ,  E L
TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A
PIE DE OBRA, EL MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS
H A S T A  S U  C O R R E C T O  F U N C I O N A M I E N T O ,  L O S
DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES.

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.282,89 €

77 1.77 AOAW000002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 1X50 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE
INSTALADO CON SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO
ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL, ELEMENTOS AUXILIARES,
ACCESORIOS Y ACABADOS.

ONCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

11,27 €

78 1.78 OAD090bad m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y
estribos de obras de fábrica con material de préstamo, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectación, compactación, terminación y
refino de la superficie de la coronación y refino de taludes en
caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,35 €

79 1.79 AOAW000005 ud RED EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE BAÑO REALIZADA
CON CONDUCTOR UNIPOLAR AISLADO HV07-K DE 4 MM2,
PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750 V, CONECTANDO A
TIERRA TODAS LAS CANALIZACIONES METÁLICAS
EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS CONDUCTORES
QUE RESULTEN ACCESIBLES; SEGÚN REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26 E ICT-BT-27, NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 Y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

49,12 €

80 1.80 AOAW000015 ud PUENTE DE MEDICIÓN DE TIERRAS FORMADO POR PLETINA
DE COBRE SECCIONABLE CON TORNILLERÍA DE LATÓN
E L E C T R O G A L V A N I Z A D O  B A J O  C A J A  A I S L A N T E
AUTOEXTINGUIBLE DE DOBLE AISLAMIENTO, FABRICADA
EN PVC, DOTADA DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, IP 55, CON
P.P.  DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN,  TOTALMENTE
INSTALADA.

CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

42,58 €

81 1.81 AOA010bacd m RED DE TOMA DE TIERRA DE ESTRUCTURA, REALIZADA
CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM², UNIÉNDOLO
MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA A LA ARMADURA
DE CADA ZAPATA, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
PICA, REGISTRO DE COMPROBACIÓN Y PUENTE DE
PRUEBA. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL
Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

DOCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12,75 €

82 1.82 AODW210006 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE
1X16 MM2, CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE,
CON AISLAMIENTO XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,
LIBRE DE HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS)
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA
Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E
IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS
NECESARIOS.

SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

7,71 €

83 1.83 AODW210007 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE
1X25 MM2, CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE,
CON AISLAMIENTO XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,
LIBRE DE HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS)
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA
Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E
IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS
NECESARIOS.

OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8,76 €

84 1.84 AODW210010 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE
1X70 MM2, CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE,
CON AISLAMIENTO XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,
LIBRE DE HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS)
(CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA
Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E
IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS
NECESARIOS.

DIEZ EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

10,82 €
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85 1.85 AODW210422 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS
1000 V (AS) "PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO
D E  I N C E N D I O  ( AS ) ,  R E AC C I Ó N  AL  F U E G O  C L AS E
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
FLEXIBLE (CLASE 5 ) ,  DE  3G2 ,5  M M ²  D E  S E CCI ÓN,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE
TIPO DIX3, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE
COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL FRÍO, RESISTENCIA
A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN.
CONEXIONADO. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE
CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

2,08 €

86 1.86 AODW210464 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS
1000 V (AS) "PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO
D E  I N C E N D I O  ( AS ) ,  R E AC C I Ó N  AL  F U E G O  C L AS E
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
F L E X I B L E  ( C L AS E  5 ) ,  D E  5 G 6  M M ²  D E  S E C C I Ó N ,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE
TIPO DIX3, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE
COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL FRÍO, RESISTENCIA
A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN.
CONEXIONADO. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE
CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4,94 €

87 1.87 AODW210465 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS
1000 V (AS) "PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO
D E  I N C E N D I O  ( AS ) ,  R E AC C I Ó N  AL  F U E G O  C L AS E
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO,
F L E X I B L E  ( C L AS E  5 ) ,  D E  5 G 1 0  M M ²  D E  S E C C I Ó N ,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE
TIPO DIX3, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE
COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA
EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA
ABSORCIÓN DE AGUA, RESISTENCIA AL FRÍO, RESISTENCIA
A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN.
CONEXIONADO. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE
CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A
LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN
50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR)
SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7,47 €

88 1.88 AODW000894 ud S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E  B A T E R Í A  D E
C O N D E N S AD O R E S  3 2 K V A R  C O N  I N D U C T A N C I A S
ANTIARMÓNICOS, AUTORREGULABLE, MODELO VARSET
AUTO DE SCHNEIDER MODELO VLVAWON035004AA O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- ESCALONES DE REGULACIÓN: 6,25+2x12,5
- DIMENSIONES: ALTURA: 650 mm, ANCHURA: 450 mm,
PROFUNDIDAD: 250 mm
- TENSION ASIGNADA: 400 V TRIFASICOS A 50 HZ
- TENSION NOMINAL DEL CONDENSADOR: 480 V
- TOLERANCIA SOBRE LA CAPACIDAD: – 5, + 10%
- NORMAS: IEC 61439-1/2, IEC 61921
- FIJACION: ARMARIO: FIJACION AL SUELO
- INCLUIDO MONTAJE Y PEQUEÑO MATERIAL.

INCLUIDO SUMIN ISTRO,  TRANSPORTE,  MONTAJE ,
CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA HASTA SU
PERFECTO ACABADO, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA, MONTADA Y VERIFICADA POR EL FABRICANTE.
INCLUYE EMBALAJE ESTÁNDAR, TRANSPORTE, SEGUROS,
CURSILLO DE EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO POR
PERSONAL ESPECIALIZADO. SE INCLUYEN IGUALMENTE
TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.668,98 €
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89 1.89 RJA0W000805 ud S AI  E S T Á T I C O  O N - L I N E  D O B L E  C O N V E R S I Ó N  D E
CLASIFICACIÓN VFI -SS-111 SEGÚN IEC 62040-3  DE
CONSTRUCCIÓN. POTENCIA 15 KVA AUTONOMIA 1 HORA.
MODELO GALAXY GVSUPS15KB2HS DE SCHNEIDER O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA DO. COMPUESTO POR
RECTIFICADOR PFC CON CARGADOR DE BATERÍAS
COMPATIBLE CON BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO, NICD E
LI-ION CON CAPACIDAD DEL 80 % A CARGA PARCIAL,
INVERSOR SIN TRANSFORMADOR, BYPASS ESTÁTICO CON
PROTECCIÓN BACKFEED INTEGRADA, E INTERRUPTOR DE
MANTENIMIENTO INTEGRADO DE BYPASS MANUAL. SAI
CONFIGURABLE PARA RED COMÚN DE ENTRADA O REDES
SEPARADAS. EFICIENCIA EN MODO ON-LINE HASTA UN 97 %,
Y MODO ECONVERSION HASTA UN 99 %.
- POTENCIA: 15 KVA, AUTONOMÍA 1 HORA
- TENSIÓN DE ENTRADA: 380/400/415V 50HZ 3P+N+PE O
3P+PE
- TENSIÓN DE SALIDA: 380/400/415V 50HZ 3P+N+PE O 3P+PE
- PROTECCIÓN DE BATERÍAS EXTERNAS MEDIANTE
DISYUNTOR Y SONDA DE TEMPERATURA DE BATERÍAS
INCLUIDA.
- INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE DISPLAY GRÁFICO A
COLOR Y TÁCTIL CON LEDS INDEPENDIENTES DE ESTADO.
- TARJETA DE RED CON SOPORTE SNMP, MODBUS Y TLS
1.2.
- CONTACTOS SECOS DE ENTRADA/SALIDA INCLUIDOS.
CAPACIDAD DE LECTURA DE ESTADO, SEÑALIZACIÓN Y
DISPARO DE HASTA DOS DISYUNTORES DE BATERÍAS.
- PROTECCIÓN AMBIENTAL IP20, (IP21,IP22,IP52).
- CATEGORÍA CEM C2 SEGÚN IEC 62040-2.

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

15.562,16 €

90 1.90 AODW000840 ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE RELÉS Y PUESTA
EN MARCHA DE CUADRO GENERAL DE EDIFICIO TECNICO.
ENVOLVENTE METÁLICA CON PUERTA METÁLICA, IP43.
DIMENSIONES 1250 MM (ALTO) X 600 MM (ANCHO) X 250 MM
(PROFUNDIDAD).  INCLUSO PROTECTORES CONTRA
SOBRETENSIONES TIPO II/III.
INLCUSO SISTEMA ATS DE CONMUTACION AUTOMÁTICA
PARA FUTURA CONEXION DE SEGUNDO SUMINISTRO
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS INDICADOS EN EL ESQUEMA
U N I F I L A R  C O R R E S P O N D I E N T E ,  I N C L U Y E N D O
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y CONTACTORES, CON
CONTACTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA RECOGIDA
DE SEÑALES, PUESTA A TIERRA, ETC. TOTALMENTE
MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

18.911,78 €

91 1.91 AODW000841 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
TIPO CAJA MOLDEADA, ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 25
KA, INTENSIDAD 160 A, REGULABLE EN DISPARO TERMICO Y
MAGNETICO. CON DIFERENCIAL REGULABLE EN TIEMPO Y
SENSIBILIDAD. TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y
TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

1.951,31 €

92 1.92 AODW000842 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
TIPO CARRIL DIN, ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 15 KA,
INTENSIDAD 20 A. CON BLOQUE DIFERENCIAL 300 MA, TIPO
A SELECTIVO CON RETARDO DE DISPARO. TOTALMENTE
MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

470,40 €

93 1.93 AODW000843 ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE RELÉS Y PUESTA
EN MARCHA DE CUADRO PARA EXTERIORES DE CRUCE DE
V I A S  P A R A  1 2  S A L I D A S  M O N O F Á S I C A S  C O N
MAGNETOTERMICO Y DIFERENCIAL.  ENVOLVENTE
M E T Á L I C A C O N  P U E R T A M E T Á L I C A,  I P 6 5 ,  I K 1 0 ,  .
DIMENSIONES 800 MM (ALTO) X 600 MM (ANCHO) X 250 MM
( P R O F U N D I D AD ) .  I N C L U S O  P R O T E C T O R  C O N T R A
SOBRETENSIONES TIPO II/III.
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
CRUCE DE  V IASE ,  INCLUY E NDO INTE RRUP TORE S
AUTOMÁTICOS Y CONTACTORES, CON CONTACTOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA RECOGIDA DE SEÑALES,
PUESTA A T IERRA,  ETC.  TOTALMENTE MONTADO,
CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2. INCLUSO
O B R A C I V I L ,  Z O C AL O  Y  T O D O S  L O S  E L E M E N T O S
NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.438,34 €

94 1.94 AODW000844 ud Suministro e instalación de cuadro secundario para SAI
telecomunicaciones edificio tecnico en envolvente tipo cofret
KAEDRA con grado de protección IP65 IK09 de SCHNEIDER o
equivalente aprobado por la DO. incluso elementos de unión,
fijación, montaje y soportes para la aparamenta a alojar,
montaje y conexionado de líneas, totalmente instalado y fijado
a pared;  según especificaciones del C.T.E. y conforme al
REBT. La aparamenta eléctrica necesaria viene definida en el
esquema unifilar correspondiente. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1. Dimensiones altura: 842 mm, ancho: 448 mm,
profundidad: 160 mm.
Totalmente montado y conexionado. Características técnicas
• Material aislante autoextinguible.
• Color: gris claro RAL 7035 y puerta verde transparente.
• Temperatura de utilización: de –25 a +60 °C.
• Grado de protección contra:
• La penetración de cuerpos sólidos y líquidos según UNE-EN
60529: IP65.
• Los impactos mecánicos según UNE-EN 50102: IK09.
• Clase 2: aislamiento total.
• Conforme a la norma UNE-EN 60439-3.
Suministrados con
• 1 juego de bisagras fondo/cubierta encliquetables.
• Kit de identificacion compuesto por un protegeetiquetas
encliquetable y una etiqueta
• Abrazadera sujetacables que se encliqueta en la cuba o el
chasis para guiar los cables (1 por fila).
• Soporte de bornes.
• Borneros.
• Obturadores fraccionables (5 modulos de 18 mm por fila).
• Tapones para proteger los tornillos de fi jacion mural
(proteccion de clase 2) y garantizar la estanqueidad.

CUATRO MIL DIECISIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

4.017,18 €

95 1.95 AOEW00820 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PORTAMECANISMOS DE
SUPERFICIE Ó DE EMPOTRAR DE 3 MÓDULOS MODELO CIMA
PRO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE APROBADO POR
LA DIRECCIÓN DE OBRA, DOTADA DE 2 TOMAS DOBLE PARA
V/D TIPO RJ-45 (NO INCLUIDAS) Y 2 TOMAS DOBLES DE
CORRIENTE 16A CON TIERRA LATERAL TIPO SCHUCO,
INCLUSO CABLEADO Y ACCESORIOS, BRIDAS DE ATADO Y
ELEMENTOS DE SUJECIÓN. COLOCADOS TODOS LOS
E L E M E N T O S ,  C O N E X I O N A D O  Y  F U N C I O N A N D O
PERFECTAMENTE. INLCUSO LINEAS DE DERIVACION Y
TUBOS

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

179,26 €
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96 1.96 AOEW00baacd ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA DE 16 A, DE
MONTAJE EN SUPERFICIE, REALIZADO CON CABLEADO DE
CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN
NOMINAL DE 1000V DE TIPO RZ1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE
2,5 MM² DE SECCIÓN Y MECANISMO DE BASE DE ENCHUFE
DE 16 A ESTANCO DE GRADO DE PROTECCIÓN IP-55, DE
GAMA BÁSICA. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P.
DE CAJAS DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS,
CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN NORMATIVA
DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
INCLUSO LINEA DERIVADORA Y TUBO DE ACERO M20
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

45,61 €

97 1.97 RKA010cbaad m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE
TUBO METRICA 25 MM, CORRUGADO FORRADO, CURVABLE,
T E M P E R AT U R A D E  U T I L I Z AC I Ó N  - 5  º C  + 6 0 º C ,  N O
PROPAGADOR DE LLAMA,  IP54 ,  RESISTENTE A LA
COMPRESIÓN >320 N. COLOR NEGRO. INCLUYE P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8,95 €

98 1.98 AONW000003 m CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE ACERO ENCHUFABLE,
EN COLOR NATURAL, DE DIÁMETRO D25 MM. INSTALADO EN
SUPERFICIE SOBRE PARAMENTOS MEDIANTE SOPORTES
DE TIPO ABRAZADERA SEPARADOS CADA 50 CM COMO
MÁXIMO. TOTALMENTE MONTADO; I /P.P.  DE PIEZAS
ESPECIALES, ANCLAJES Y ACCESORIOS. CONFORME A
REBT: ITC-BT-21 Y NTE-IEB. SISTEMA DE TUBOS CONFORME
A L O S  R E Q U I S I T O S  G E N E R AL E S  D E  L AS  U N E - E N
61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN
61386-1:2008 ERRATUM:2010 Y REQUISITOS PARTICULARES
C O N F O R M E  A  U N E - E N  6 1 3 8 6 - 2 1 : 2 0 0 5  Y  U N E - E N
61386-21:2005/A11:2011. MATERIALES CON MARCADO CE Y
D E C L AR AC I Ó N  D E  P R E S T AC I O N E S  ( C P R )  S E G Ú N
REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

ONCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

11,13 €

99 1.99 RKF020cbccd m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE
BANDEJA METÁLICA DE 60X200 MM, UNICLIC, CON BORDE
DE SEGURIDAD Y PERFIL RÍGIDO, INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE FIJACIONES, SOPORTES, TABIQUES
SEPARADORES, PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN  Y
MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: MAS DE 3.5 METROS
TRABAJO: DIURNO EXCEPCIONAL
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

35,57 €

100 1.100 AOAW000001 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 1X35 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE
INSTALADO CON SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO
ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL, ELEMENTOS AUXILIARES,
ACCESORIOS Y ACABADOS.

SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

7,22 €

101 1.101 AOBW000006 ud UD. DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA,
QUE INCLUIRÁ, POR TRIPLICADO, LO SIGUIENTE:
- PLANOS FINALES DE OBRA EJECUTADA.
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
- NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- PRUEBAS FINALES CON CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE LOS PRINCIPALES
EQUIPOS, CON DIRECCIONES Y TELÉFONOS.
- GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE MATERIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

940,49 €

102 1.102 AOBW000001 ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN
BAJA TENSIÓN AFECTADAS EN ESTE CAPÍTULO DE LOS
PRESUPUESTOS. INCLUYENDO LA PREPARACIÓN DE
VISADOS DE PROYECTOS EN EL COLEGIO PROFESIONAL
CORRESPONDIENTE Y LA PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
HASTA BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE SERVICIOS
TERRITORIALES DE INDUSTRIA,  AYUNTAMIENTO Y
ENTIDADES COLABORADORAS. INCLUSO ABONO DE LAS
TASAS CORRESPONDIENTES. SE INCLUYEN TODOS LOS
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE HAYA QUE REALIZAR
CON CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL PARA LLEVAR A
BUEN TÉRMINO LAS INSTALACIONES DE ESTE CAPÍTULO.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

1.283,13 €

103 1.103 AFFW000800 ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD,
(4 % S/INSTALACIÓN),  INCLUYENDO MANO DE OBRA EN
CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA DE HUECOS
Y SELLADOS, DESMONTAJE Y RETIRADA DE REDES QUE
ESTÁN FUERA DE SERVICIO (SEGÚN INDICACIONES DE LA
DIRECIÓN DE OBRA), RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y
MEDIOS AUXILIARES. INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
TRABAJOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN:
* REPLANTEO Y MARCAJE EN OBRA ANTES DE EJECUTAR.
* ABRIR Y TAPAR LAS ROZAS.
* ABRIR Y REMATAR AGUJEROS EN TABIQUES.
* COLOCACIÓN Y MONTAJE DE PASAMUROS.
* COLOCACIÓN Y ACABADO DE CAJAS PARA ELEMENTOS
EMPOTRADOS.
* REALIZACIÓN DE AGUJEROS EN FALSOS TECHOS.
* SELLADO DE LOS AGUJEROS DE INSTALACIONES Y
AGUJEROS DE PASO DE INSTALACIONES.
* DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES A OBRA.
*  R E T I R AD A D E  L O S  R E S T O S  D E  O B R A Y  O T R O S
PRODUCTOS DE DESECHO RESULTADO DE ESTOS
TRABAJOS.

TRES MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3.711,59 €

104 1.104 OAB150ad m2 Despeje y desbroce localizado , i/ arranque de cepas, arbustos
y carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

5,31 €
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105 1.105 OAC070abad m3 Excavación localizada en tierras con medios mecánicos,
incluso carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra del material, i/herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

36,70 €

106 1.106 OEB030jaadb m Canalización hormigonada de 18 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

DOSCIENTOS UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

201,05 €

107 1.107 OEB040daadb m Canalización hormigonada de 4 tubos de polietileno libre de
halógenos de 160 mm de diámetro en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

83,97 €

108 1.108 OEC040eaadb ud Cámara de registro de hormigón, de dimensiones 250x150x200
cm y tapa de fundición. Incluye los rellenos precisos, los
encofrados, el recibido de los tubos de acometida y el desagüe
del fondo según los planos, así como el acabado y la limpieza
de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

2.462,04 €

109 1.109 OEC020fadb ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de dimensiones
interiores, incluso recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y relleno posterior, así
como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

921,37 €

110 1.110 OEC010baadb ud Arqueta realizada "in situ" de ladrillo, y 600x600x960 mm de
dimensiones interiores, colocada sobre solera de hormigón en
masa, limpiada y terminada, y con parte proporcional de
medios auxiliares, incluso relleno y la compactación perimetral
posterior, el drenaje y el recibido de los tubos, y la tapa de
hormigón.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

QUINIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y  NUEVE
CÉNTIMOS

501,49 €

111 1.111 AFA050eaabd m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x20 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento
M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500
S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal de 2 redondos de
D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365
kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado,
p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m². Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SETENTA Y  DOS EUROS CON SESENTA Y  CUATRO
CÉNTIMOS

72,64 €

112 1.112 AFAW050001 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x12 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento
M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500
S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal de 2 redondos de
D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365
kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado,
p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m². Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

52,10 €

113 1.113 AGA500aabd m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero
monocapa en colores pálidos, aplicado a llana, regleado y
fratasado, con un espesor de 20 mm, con ejecución de
despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica
de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc.,
i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

38,10 €

114 1.114 AGA020aaaab m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero M-5, en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares,
medido deduciendo huecos. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19,59 €

115 1.115 AGA020baaab m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero M-5, en
paramentos horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares,
medido deduciendo huecos. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19,59 €
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116 1.116 AWB010aaabd m2 Pintura plást ica  l isa  mate  gama básica  en b lanco o
pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos
manos, incluso mano de fondo, imprimación y plastecido.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

9,40 €

117 1.117 AKA020acabd m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con
adhesivo C1 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo
CG1 y limpieza. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

24,83 €

118 1.118 AFD240fdaab m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso
laminado (PYL), formado por una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y
montantes verticales, con una modulación de 400 mm de
separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se
atornillan 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas
(Tipo F) de 25 mm de espesor. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios
auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m². Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

50,48 €

119 1.119 AGB110ddacd m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con
resistencia al fuego EI-120, formado por 2 placas de yeso
laminado resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F) de
25 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras
primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante
mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes
entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo
Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones,
cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios
auxiliares (excepto elevación y transporte). Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CINCUENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

50,10 €

120 1.120 AGC100adacd m2 Falso techo registrable de placas de escayola fisurada en color
blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm;
instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y
secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o
elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo
twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación
y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido
deduciendo huecos superiores a 2 m². Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

VEINTICINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

25,23 €

121 1.121 AJCW100002 m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir.
Colocación en obra: con adhesivo.

SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

6,32 €

122 1.122 AWBW000001 m2 PINTURA ANTIPOLVO BAJO SUELO.

QUINCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

15,21 €

123 1.123 AJCW100001 m2 Falso suelo registrable en baldosa antideslizante clase 3, de
600x600 mm con núcleo de sulfato cálcico de 30 mm de
espesor con lámina inferior de aluminio, acabado superior en
estratificado de alta presión y cantos en PVC. Pedestal para
una altura de suelo acabado entre 300 y 450 mm, y perfilería
auxiliar de entramado horizontal incluidas piezas especiales
de remate en huecos y puertas. Medido en superficie
realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

172,88 €

124 1.124 AJA010eabd m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante con un espesor de
2,0 mm, clase 2 de Rd, consistente en formación de capa base
epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m²);
e s p o l vo r e o  e n  f r e s c o  d e  á r i d o  d e  c u a r z o  c o n  u n a
granulometría 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m²); sellado con
el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento
0,6 kg/m²), sobre superficies de hormigón o mortero sin
incluirlas ni la preparación del soporte. Medido en superficie
realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

58,69 €
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125 1.125 AJC200babd m2 Solado de gres porcelánico prensado pulido en baldosas de
40x40 cm color granito, para tránsito denso (Abrasión IV),
recibido con adhesivo C2TE S1 flexible blanco, sin incluir
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2,
color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 9x40 cm.
Medido en superficie realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

83,20 €

126 1.126 AKC100babd m Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por
piezas de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, pulido en fábrica,
recibida con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco y limpieza. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

24,61 €

127 1.127 AKC010bbabd m Albardilla de piedra artificial en forma de U, con caida a dos
aguas de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento blanco y limpieza. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTISEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

26,18 €

128 1.128 AVF010bfaab ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones
900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5,
formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida
por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, elaborada en taller,
ajuste y fijicación en obra. Incluye patillas metálicas para
fijación a obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro
y bombín. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco
RAL 9002, 9010 o similar. No incluye ni ayudas ni recibidos.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

269,77 €

129 1.129 AVFW020002 ud Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas desiguales, formada
por una hoja principal de dimensiones 900x2030 mm (hueco
libre de paso) y otra auxiliar de 500x2030 mm; homologada
EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado,
junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y
cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo.
Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro y bombín. Puerta con
acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o
similar. No incluye ni ayudas ni recibidos. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

459,64 €

130 1.130 AFE010bbabd m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier
material en muros, utilizando mortero de cemento M-5,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

22,82 €

131 1.131 AFE010baabd m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier
material en tabiques, utilizando mortero de cemento M-5,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15,66 €

132 1.132 ALC030lgaac ud S u m i n i s t r o  y  m o n t a j e  d e  v e n t a n a  d e  d o s  h o j a s
practicables/oscilobatientes de PVC, para huecos de fachada
de 1500x1000 mm, compuesta de perfilería de PVC acabado
blanco de 70 mm de espesor, termosoldados a inglete, con
refuerzo metálico en marco y perfiles de acero galvanizado en
hojas. Juntas de estanqueidad EPDM de alta calidad y herrajes
de cierre per imetra l  con e levador  de hoja .  Valor  de
transmitancia térmica del perfil Uf =1,30 W/m²K, permeabilidad
al aire Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1050, resistencia
a la carga del viento clase C5, y atenuación acústica < 46dB.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

635,99 €

133 1.133 ANC010dabab m2 Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm
de espesor con capa térmica reforzada, cámara de aire
deshidratado de 12 mm, con perfil separador de aluminio y
vidrio de 6 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra.
Totalmente instalado. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

96,15 €

134 1.134 AMC100aabd m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm, colocados verticalmente cada 12 cm sobre dos
tubos horizontales de 40x20x1,5 mm separados 1,00 m como
máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre
sí, elaborada en taller y montaje en obra . Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

176,98 €
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135 1.135 AXC100daac ud Estor de poliéster con un nivel de opacidad traslúcido, tirador
de cadena y contrapeso metálico. Medidas totales 150x250 cm.
Totalmente instalado. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

95,80 €

136 1.136 AXC300bab m2 Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor,
rotulación por impresión directa, fijado a la pared mediante
tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

657,05 €

137 1.137 AXA110ab ud Mesa de ordenador con acabado en chapa de madera de
diversos colores a elegir, con cajón y archivo, de medidas
totales 160x160 cm. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

743,73 €

138 1.138 AXA120aab ud Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido
en chapa con acabado barnizado, de 140x80 cm. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRESCIENTOS CUARENTA Y  CUATRO EUROS  C O N
CINCUENTA CÉNTIMOS

344,50 €

139 1.139 AXA140dbab ud Armario con estantes, puertas y cuatro entrepaños fabricado
en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado de
haya, y medidas 80x44x198 cm. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

409,34 €

140 1.140 AXA200abab ud Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de
gas y giratorio, incluido ruedas, reposabrazos, asiento y
respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

384,06 €

141 1.141 ANI010baab m2 Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm
plateada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y
taladros. Totalmente instalado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SETENTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

70,26 €

142 1.142 AHAW500001 m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
inver t ida ,  pendiente  de l  1% a l  5%.  FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa
de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, proporcionando una
resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad
térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5
d e  4  c m  d e  e s p e s o r ,  a c a b a d o  f r a t a s a d o ;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por
l á m i n a  d e  b e t ú n  m o d i f i c a d o  c o n  e l a s t ó m e r o  S B S ,
LBM(SBS)-30-FV, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB, y lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a la anterior con
soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200
g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados
lavados, con un espesor medio de 10 cm. El precio no incluye
la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de
remates en los encuentros con paramentos y desagües.

SETENTA Y  NUEVE EUROS CON SETENTA Y  OCHO
CÉNTIMOS

79,78 €

143 1.143 AMKW000001 m2 Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con
plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo
material, pletinas para fijación mediante anclaje químico en
obra de fábrica con varillas roscadas y resina, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remates.

CIENTO CINCUENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

150,80 €

144 1.144 AMH010cabd m Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles
de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de
sección circular de diámetro 50 mm y 1 mm de espesor y
barrote vertical de tubo redondo de 15 mm de diámetro, con
prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm,
elaborada en taller y montaje en obra. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

151,58 €

145 1.145 APHW100100 m Bajante para sistema de drenaje sifónico de cubierta, formada
por tubería templada mediante tratamiento térmico adicional,
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 125 mm de
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, sistema Akasison
"JIMTEN" o similar, con fijación a la pared cada 1,9 m
mediante varillas con placas de sujeción y abrazaderas para el
tubo, manguitos electrosoldables en el extremo superior y
manguitos de dilatación cada 5 m y en el extremo inferior, con
te 90° de registro.. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

55,50 €
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146 1.146 APHW100001 ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de
125 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de
300x300 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción.

SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

77,96 €

147 1.147 APHW100002 ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm. El precio
incluye el relleno del trasdós con material granular, pero no
incluye la excavación. Incluso accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

175,88 €

148 1.148 API010cbacd m Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada;
con una  res is tenc ia  a l  fuego B-s1 ,d0;  co locada  en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,77 €

149 1.149 API010chacd m Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada;
con una  res is tenc ia  a l  fuego B-s1 ,d0;  co locada  en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22,69 €

150 1.150 API010ciabd m Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada;
con una  res is tenc ia  a l  fuego B-s1 ,d0;  co locada  en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

32,04 €

151 1.151 ABE100aaabd m Sumidero sifónico acero inoxidable inoxidable AISI-304 de 3
mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, de 100x100 mm, instalado y
conexionado a la red general de desagüe de 40 mm, i/p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

71,40 €

152 1.152 ABB100dbccd ud Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con codo
de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con
tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada,
i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

116,93 €

153 1.153 ABB100bfccd ud Arqueta registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2, redondeando ángulos,  con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, terminada, i/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

196,88 €

154 1.154 ABD010aaabd m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 2 kN/m²; con un diámetro 160 mm y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta
los riñones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

29,45 €

155 1.155 ABC200abacd ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 800 mm, encastrado en solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa (se consideran 10 cm de espesor bajo el pozo y
15 cm de espesor en su interior), con una altura nominal de 2,5
m, apto para conectar colectores de hasta 400 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo, junta elastomérica en
unión entre cono de reducción y cuerpo central, y pates de
acceso de acero revestidos de polipropileno, montados en
fábrica en cuerpo central; sin incluir excavación, acometidas al
pozo mediante clips elastoméricos y colectores, relleno
perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

1.065,13 €
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156 1.156 OAC060aaadb m3 Excavación de zanja en tierras a máquina , con profundidad
hasta 4 m , sin incluir entibación, con agotamiento, refino,
aplomado de paredes, carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra de productos sobrantes, i/
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTITRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

23,20 €

157 1.157 AFF110bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de evacuación de aguas
pluviales y/o residuales en salas de espera, oficinas, locales
comerc ia les ,  y o t ras  es tanc ias  de  uso  aná logo ,  en
edificaciones de tipo terciario, consistente en apertura y
tapado de rozas, fijación de bajantes y ramales, ayudas a
acometida, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes,
limpieza y medios auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

5,30 €

158 1.160 APB010aacd ud Contador general de agua de diámetro nominal DN 32 mm (1
1/4") de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de
impulsos con tecnología inductiva para un caudal máximo de
10 m³/h; instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1
1/4'' de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

T R E S C I E N T O S  T R E I N T A  Y  N U E V E  E U R O S  C O N
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

339,24 €

159 1.161 APB100aacd ud Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
450x330x210 mm, montaje empotrado o en superficie, para
contadores individuales de DN15 a DN20 mm, con cuerpo con
soporte en acero inoxidable para sujeción de contador, puerta
con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de
cuadradillo, mecanizado inferior para la entrada y salida de la
acometida del contador. Totalmente colocado i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

206,94 €

160 1.162 APA030cabd ud Acometida a la red general municipal de agua de DN 63 mm,
hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro
nominal (1 1/4"), y PN=16 atm; con collarín de toma en carga
multimaterial DN63-1 1/4" salida con brida, llave de esfera
latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas
especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra
civil. Medida la unidad terminada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

208,93 €

161 1.163 APC010aabd ud Grupo de presión compacto convencional, para rendimientos
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca. Incorpora sobre bancada
común dos bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector de
aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en
acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula
de seguridad, acumulador vertical de acero de membrana
recambiable de 100 litros, presostato y cuadro eléctrico de
maniobra. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/p.p.
de pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de
alimentación. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

3.298,15 €

162 1.164 APCW000010 ud Grupo de presión compacto convencional, para rendimientos
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca. Incorpora sobre bancada
común dos bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector de
Manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado,
escala de presión de 0 a 10 bar.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

59,35 €

163 1.165 APF030aabd m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero Random), de 16x2,7
mm, PN=20 atm; para tuberías de alimentación, distribución e
interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada,
protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo),
i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

48,26 €

164 1.166 APF030cabd m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero Random), de 25x4,2
mm, PN=20 atm; para tuberías de alimentación, distribución e
interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada,
protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo),
i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

51,05 €
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165 1.167 APD010cabac m Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 20 mm,
formado por coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior,
de baja conductividad térmica 0,36 W/mꞏK. Clasificación al
Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9,44 €

166 1.168 APD010eabac m Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 32 mm,
formado por coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior,
de baja conductividad térmica 0,36 W/mꞏK. Clasificación al
Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRECE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

13,13 €

167 1.169 APG100dabd ud Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1" (25 mm),
PN35,  para roscar .  Totalmente instalada,  probada y
funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,83 €

168 1.170 APG100cabd ud Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm),
PN35,  para roscar .  Totalmente instalada,  probada y
funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

26,13 €

169 1.171 APGW000010 ud Válvula de 3 vías, todo/nada, con motor eléctrico de 230 V., de
diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

125,57 €

170 1.172 APGW000011 ud Válvula de 2 vías, todo/nada, con motor eléctrico de 230 V., de
diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

110,56 €

171 1.173 APGW000012 ud Válvula de antirretorno, de diámetro 1" (25 mm), PN35, para
roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23,67 €

172 1.174 APGW000013 ud Válvula de ventosa, de diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18,59 €

173 1.175 APJ020aaaab ud Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado
en porcelana vitrificada, de gama básica en color blanco.
Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero
inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado,
conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento,
sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados,
pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

262,68 €

174 1.176 APJ100aaaab ud Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm,
gama básica, para colocar semiempotrado (sin incluir). Válvula
de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado
cromado con plafón. Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

C IENTO SESENTA Y  CUATRO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

164,15 €

175 1.177 APK060aaab ud Grifo temporizado de un agua (fría -AF- o caliente sanitaria
-ACS-) mural para lavabo, apertura por pulsador, gama básica;
con cuerpo y pulsador en latón cromado, rompeaguas, caudal
6 l/min, cierre automático 15+-5 s. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

71,80 €

176 1.178 AKC700abab m Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color
crema/blanco de 62x3 cm, con zócalo, incluso anclajes,
colocada a medida, incluso ejecución de hueco para pila,
vitrocerámica, etc. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SE IS
CÉNTIMOS

83,56 €
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177 1.179 AFF100bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de fontanería en salas de
espera, oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario, consistente en
apertura y tapado de rozas, fijación de tuberías, ayudas a
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores,
grupo/s de presión, depósito/s, montantes, recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

5,30 €

178 1.182 RGA010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de central de
detección y alarma de incendios analógica multiprogramable
con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente y
compatible con sensores láser de alta sensibilidad. Equipada
con un lazo no ampliable con capacidad de 99 detectores y 99
módulos por lazo, pantalla lcd de 80 caracteres y teclado de
programación,  6  c i rcu i tos  de  sa l ida  p rogramab les
supervisados. Incluye puerto de comunicación RS232, tarjeta
con puerto RS485 para conexión con repetidores, fuente de
alimentación de 24 VCC/2,5 A, dos baterías de 12 VCC/7Ah,
Programa de programación. Montada en cabina metálica.
Incluye p.p. de pequeño material ,  medios auxi l iares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2.240,48 €

179 1.183 RGA030abbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de detector
óptico de humo analógico inteligente de perfil extraplano.
Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos.
Funciones lógicas programables desde la central  de
incendios. Fabricado en abs pirorretardante. Equipado con
doble led que permita ver el estado del detector desde
cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán
para realizar un test de funcionamiento local. Compensación
automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su
limpieza. Incluye base  intercambiable con el resto de
detectores analógicos. Montaje en superficie. Incluye p.p. de
pequeño mater ia l ,  medios auxi l iares ,  conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

92,33 €

180 1.184 RGA030hbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de detector
de alta sensibilidad de humo de tecnología láser analógico
inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo
mediante dos roto-swich decádicos. Funciones lógicas
programables desde la central de incendios para asegurar una
detección ultrarrapida y estable del incendio en fases latentes.
fabricado en abs pirorretardante. Equipado con doble led que
permita ver el estado del detector desde cualquier posición y
micro interruptor activable mediante imán para realizar un test
de funcionamiento local. Compensación automática por
suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye
base  intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Incluye p.p. de pequeño material ,  medios auxi l iares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

247,62 €

181 1.185 RGA080dbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de módulo
monitor de dos entradas direccionables para controlar equipos
externos mediante contactos secos (na) y resistencia de
supervisión fin de línea de 47k. Aislador de linea incorporado
en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y
programable. Led de señalización de estado multicolor para
cada entrada. Ocupa dos direcciones consecutivas en el lazo.
Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
operable y visible lateral y frontalmente. Incluyendo p.p. de
pequeño mater ia l ,  medios auxi l iares ,  conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

106,02 €

182 1.186 RGA080jbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de control de
una salida direccionable para activar equipos externos
mediante un contacto seco (nc/c/na) o mediante salida
supervisada de 24 vcc (alimentándolo a 24 vcc y resistencia de
supervisión de 47k). Aislador incorporado en ambas entradas
de lazo. Actuación direccionable y programable. Led de
señalización de estado multicolor. Selección de dirección
mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y
frontalmente. Incluye caja semitransparente. Incluyendo p.p.
de pequeño material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

101,04 €
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183 1.187 RGA090abbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación Suministro
de sirena direccionable alimentada del lazo analógico.
consumo de 5,5 ma. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de
volumen seleccionables 101dBa ±3 dBa a través de micro
interruptores. Posiblidad de montaje con bases de bajo perfil,
altas y estancas ip66. Incluye función de bloqueo en base y
aislador de cortocircuitos. Aprobada según EN54-3 y la
directiva de productos de construcción (cpd). Incluso base de
montaje. Totalmente instalada, programada y funcionando
según planos y pliego de condiciones. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

117,77 €

184 1.188 RGAW080001 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de pulsador
de alarma, incluida carcasa. Incluyendo p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

157,06 €

185 1.189 RGD010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de
acero ''extintor'' de dimensiones 224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

74,59 €

186 1.190 RGD010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal de
acero ''pulsador'' de dimensiones 210x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

SETENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

70,99 €

187 1.191 RGD010fbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de
acero fotoluminiscente ' ' identi f icador inter ior sal ida
emergencia'' de dimensiones 594x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

128,08 €

188 1.192 RGD010qbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de
acero ''no utilizar en caso de emergencia'' de dimensiones
224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

43,36 €

189 1.193 RGB010dbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor
de incendios portátil de 10 kg de CO2 con ruedas, manómetro
comprobable y manguera con difusor, eficacia 89B. Incluye
p.p. de pequeño material, medios auxiliares, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

269,84 €

190 1.194 RGB010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor
de incendios portátil 6 kg polvo ABC. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

73,61 €

191 1.195 RGB010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor
de incendios portátil de CO2. Incluye p.p. de pequeño material,
medios auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

164,42 €

192 1.196 TCD020abaad m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera
electrica 2x1.5 mm libre de halógenos, no propagador de
llama, temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido
parte proporcional empalmes y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

2,30 €

193 1.197 TCD030bbaad m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera
electrica 3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de
llama, temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido
parte proporcional empalmes y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3,58 €

194 1.198 RKB020ebbcd m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rígido
enchufable metrica 40 mm, curvable en caliente, temperatura
de utilización -5 ºc +90ºc, no propagador de llama, IP54,
resistente a la compresión >1250 n, rigidez dielectrica >2000 V,
resistencia de aislamiento>100mohm, libre de halógenos
(norma UNE-EN 50267-2-2)1). Color gris. Incluye p.p. de
pequeño material, codos, manguitos y medios auxiliares
elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

35,38 €

Pág.: 20



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

195 1.199 AFF400bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de protección contra
incendios en salas de espera, oficinas, locales comerciales, y
otras estancias de uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en apertura y tapado de rozas, fijación de
conductos y equipos a paramentos horizontales y/o verticales,
recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7,55 €

196 1.200 AGAW140012 ud MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA
DE DETECCIÓN DEL EDIFICIO. TOTALMENTE INSTALADO Y
REVISADO.

DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

2.133,52 €

197 1.201 AQKW000003 ud INTEGRACIÓN DE SISTEMA PCI INCLUYENDO SOFTWARE TG
INTEGRACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS,  MONITOR,
SERVIDOR, IMPLANTACIÓN DE GESTIÓN GRAFICA PARA LA
INTEGRACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS EN EL TG, ASI
COMO REPRESENTACIÓN EN LOS PLANOS DE CADA UNA DE
LAS UBICACIONES, LICENCIA DE GESTIÓN GRÁFICA DE LA
CENTRAL DE INCENDIOS Y PROGRAMACIÓN POR TIPO DE
EDIFICIO. INCLUYENDO LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
PARA SU TOTAL INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

8.882,80 €

198 1.203 ARMW020001 ud Extractor helicoidal conducto TD-160/100N Silent de S&P o
similar, ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil,
extremadamente silencioso, cuerpo-motor desmontable sin
necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en
impulsión y descarga para absorber las vibraciones. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

188,21 €

199 1.204 ARMW020002 ud Bocas de extracción autorregulables de poliestireno blanco,
para instalar en cocinas, baños, o otras estancias que
necesiten regulación del caudal.  Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

34,84 €

200 1.205 ARL030aaab m Conducto formado por tubo de PVC rígido de sección circular
para instalaciones de extracción y/o ventilación, de diámetro
D=100 mm, suspendido o fijado a paramento o forjado
mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado,
anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

QUINCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15,64 €

201 1.206 ARL020aeab m Conducto formado por  tubo l iso de chapa de acero
galvanizada de 1 con corrugado autoconectable, de diámetro
200 mm, fijado a paramento o forjado mediante medios
mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales.
Medida la longitud totalmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUARENTA EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

40,22 €

202 1.207 ARL210aaab ud Rejilla de impulsión de simple deflexión, con fijación invisible,
de dimensiones 200x200 mm, y láminas horizontales
ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada,
homologado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUARENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

41,14 €

203 1.208 ARMW020004 ud Cajas de ventilación con filtros integrados, de bajo nivel
sonoro, modelo UVF-600/200 ECOWATT de S&P o similar,
fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento
acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de
espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de
tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo
de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente continua,
de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10%
50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico,
interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para
ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el
ventilador con una señal de 0-10V. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.905,41 €

204 1.209 ARMW020005 ud Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 200
mm de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en
techo con puente de montaje, homologado. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO TRECE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

113,07 €

205 1.210 ARMW020003 ud Sonda inteligentes CO2 modelo Airsens de S&P o similar.
Diseñada para crear sistemas de demanda controlada de
ventilación sin la necesidad de instalar un control intermedio.
Estas sondas pueden conectarse a vent i ladores AC,
ECOWATT (EC) o variadores de frecuencia VFTM. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

579,83 €
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206 1.211 ARA020deab ud Conjunto de climatización semi industrial-comercial de tipo
split 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior de pared; con
bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal
de 5,0/6,0 kW para frío-calor respectivamente; de alimentación
monofásica 220-240 V. Equipado con filtro ecológico, función
de ahorro de energía y funcionamiento nocturno. Incorpora
mando a distancia de control remoto programable con
múltiples funciones. Totalmente instalado y montado, i/p.p. de
pasamuros, taladros y conexiones a las redes. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

2.938,07 €

207 1.212 ARJ010aab ud Mando de control remoto por inalámbrico para equipo de
climatización, de funciones básicas; para equipos interiores de
sistemas domésticos, comerciales/semi-industriales o de
refrigerante variable. Alimentación mediante baterías
desechables AA, AAA o similar (incluidas). Equipa funciones
de Marcha/Paro, Modo de funcionamiento, Velocidad del
ventilador, Señal/Reset de filtro sucio, Orientación de lamas y
Programación semanal. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes
y montaje de baterías. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO CATORCE EUROS CON NOVENTA Y  C INCO
CÉNTIMOS

114,95 €

208 1.213 ARAW020001 ud EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN, TIPO SPLIT DE
1 3  k W  D E  P O T E N C I A  F R I G O R Í F I C A  ( S P L I T  +
CONDENSADORA), CON REFRIGERANTE R-407C O SEGÚN
NORMATIVA EN VIGOR, INCLUSO LOS SOPORTES DE APOYO
Y LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

8.445,91 €

209 1.214 AFF210bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de climatización en salas de
espera, oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario, consistente en
apertura y tapado de rozas, fijación de conductos y equipos a
paramentos horizontales y/o verticales, recibidos y remates,
i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CATORCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

14,17 €

210 1.216 AFF020bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de iluminación en salas de
espera, oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario, consistente en
fijación de luminarias a paramentos horizontales y/o verticales,
huecos para iluminación encastrada, recibidos y remates,
i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIEZ EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10,64 €

211 1.217 AOH010ababd ud Luminaria empotrable formada por panel de 600x600 mm, para
uso interior, de montaje empotrado en techo. Con carcasa de
aluminio blanco. Equipado con LED, con un consumo total de
36 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), con IRC
de 80 Ra; flujo luminoso hasta 4000 lm, vida útil de 50.000
horas, índice de deslumbramiento UGR<19 y grado de
protección IP54/IK03. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

260,82 €

212 1.218 AOHW020001 ud Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y
difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección
IP65 - IK08, equipado con módulo LED de 4000 lm, con un
consumo de 35,5W y temperatura de color blanco neutro (4000
K), driver integrado; para alumbrado general en espacios
interiores. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

174,77 €

213 1.219 AOI020bdabd ud Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo
enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal,
grado de protección IP42 - IK 07, equipado con lámara de
emergencia LED de 200 lm de potencia lumínica, con piloto
testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería
Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de
bajo consumo. Totalmente instalado y conexionado. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

202,20 €

214 1.220 AOI020adabd ud Bloque autónomo de emergencia, para empotrar en marco con
bornes adaptado, carcasa de material autoextinguible y difusor
opal, grado de protección IP42 - IK 07, equipado con lámara de
emergencia LED de 200 lm de potencia lumínica, con piloto
testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería
Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de
bajo consumo. Totalmente instalado y conexionado. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

214,64 €
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215 1.221 AOE010aaabd ud Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC
corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado
formado por conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y mecanismo de
interruptor unipolar de gama básica. Totalmente montado e
instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos,
conexiones y medios auxil iares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

35,86 €

216 1.222 AOD200baabd m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados H07Z1-K (AS) de 3x1,5 mm² de sección, para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,
realizado con tubo PVC corrugado reforzado l ibre de
halógenos M16 mm empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Instalación y conexionado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

6,05 €

217 1.223 AOD200bbabd m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados H07Z1-K (AS) de 3x2,5 mm² de sección, para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,
realizado con tubo PVC corrugado reforzado l ibre de
halógenos M20 mm empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Instalación y conexionado. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,67 €

218 1.224 AOD200bcabd m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados H07Z1-K (AS) de 3x4 mm² de sección, para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con
tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección),
i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

7,08 €

219 1.225 AOD200bdabd m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados H07Z1-K (AS) de 3x6 mm² de sección, para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con
tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección),
i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8,78 €

220 1.226 AOC100cgccd m Cableado de l ínea general  de al imentación (LGA) de
abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por
conductor multipolar de cobre aislado para una tensión
nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x95
mm² de sección, no propagador de la llama ni del incendio,
con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los
gases de la combustión; instalado sobre canalización (no
incluida). Totalmente realizado, i/p.p. de conexiones. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

86,39 €

221 1.227 AOD020baabd ud Caja de distirbución para alojamiento de diferenciales y
pequeños interruptores automáticos, para montaje en
superficie, con capacidad para albergar hasta 8 elementos.
Envolvente de doble aislamiento y material libre de halógenos,
perfil omega, embarrado de protección y puerta abatible de
material plástico, grado de protección IP40-IK07. Totalmente
colocada y fijada a soporte. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

44,59 €

222 1.228 AOD020aaabd ud Caja de distirbución para alojamiento de diferenciales y
pequeños interruptores automáticos, para empotrar en
paramento, con capacidad para albergar hasta 8 elementos.
Envolvente de doble aislamiento y material libre de halógenos,
perfil omega, embarrado de protección y puerta abatible de
material plástico, grado de protección IP40-IK07. Totalmente
colocada y fijada a soporte. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

33,52 €

223 1.229 RKE010ibbcd m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de
varillas electrosoldadas de 54X200 mm, zincado electrolítico,
válido para interior y exterior, incluido parte proporcional de
fijaciones, soportes, tabiques separadores, pequeño material
de instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

37,26 €

Pág.: 23



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

224 1.230 RKE010jbacd m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de
varillas electrosoldadas de 54X300 mm, zincado electrolítico,
válido para interior y exterior, incluido parte proporcional de
fijaciones, soportes, tabiques separadores, pequeño material
de instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

37,95 €

225 1.231 RKE010kbaad m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de
varillas electrosoldadas de 54X400 mm, zincado electrolítico,
válido para interior y exterior, incluido parte proporcional de
fijaciones, soportes, tabiques separadores, pequeño material
de instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,47 €

226 1.232 RKG010abbcd m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja
PVC-M1 de 60x75 mm, incluido parte proporcional de
fijaciones, soportes, pequeño material de instalación y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23,44 €

227 1.233 RKG010dbbcd m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja
PVC-M1 de 60x200 mm, incluido parte proporcional de
fijaciones, soportes, pequeño material de instalación y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31,47 €

228 1.234 AODW020002 ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN EN ARMARIO METÁLICO DE
PANEL DE CHAPA TRATADA SOBRE ESTRUCTURA DE
PERFIL PERFORADO. ACABADO CON PINTURA RAL.
PROTECCIÓN IP55 CON TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU
C O N E X I O N AD O .  P U E R T A P L AN A M E T Á L I C A  C O N
CERRADURA Y CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL PROYECTO Y LAS
INSTRUCCIONES DEL REGLAMENTO GENERAL DE BAJA
TENSIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.880,42 €

229 1.235 AVIW200001 ud Sellado de paso de bandejas de cables, con cables con
aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 80 mm, a
través de una abertura de 400 cm², en muro de 16 cm de
espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar
la  res is tenc ia  a l  fuego  E I  1 2 0 ,  c o n  5  a l m o h a d i l l a s
intumescentes con propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L
"HILTI", de 300x170x30 mm o similar, color blanco, y 2
almohadillas intumescentes con propiedades ignífugas,
modelo CFS-CU L "HILTI" o similar, de 300x170x30 mm, color
blanco, para revestimiento adicional, por ambas caras.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

274,99 €

230 1.236 AFF010bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de electricidad en salas de
espera, oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso
análogo, en edificaciones de tipo terciario, consistente en
apertura y tapado de rozas, fijación de canalizaciones,
recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, centralización de
contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y
protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

17,73 €

231 1.238 OFD010adb m3 Zahorra artificial, i/extensión y compactación, medido sobre
perfil teórico.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28,34 €

232 1.239 OFD100adb m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100 cm, medido en obra,
incluso excavación, zócalo de apoyo, mortero de asiento,
nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTICINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

25,30 €

233 1.240 AJBW060001 m2 Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4
pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia
al desgaste G, 20x20x3 cm, gris,  para uso privado en
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido
sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera
de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 25 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

58,79 €

234 1.241 AJBW060002 ud Rampa de hormigón con remate en chapa lacrimada; todo ello
realizado sobre solera de hormigón en masa (HA-25/P/20/X0),
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, acero en
barras B500S,  y eseta de chapa lagrimada, tipo T. Totalemente
acabada.

S E T E C I E N T O S  C I N C U E N T A Y  S I E T E  E U R O S  C O N
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

757,24 €

235 1.242 OAD030cadc m3 Terraplén con tierras procedentes de cantera, con material
QS3, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, desbroce y escalonado del terreno natural
donde ha de asentarse, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9,77 €
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236 1.243 OFD010ada m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente de machaque
de acopios en el puerto exterior, con granulometría aprobada
por la dirección de obra , i/ transporte, puesta en obra,
extendida y compactada al 100% PM, incluso preparación de la
superficie de asiento. Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

VEINTICUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

24,06 €

237 1.244 OFD050abada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12
RODADURA), excepto betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

32,53 €

238 1.245 OFD040cada m2 Emulsión C60BF4 en riego de imprimación, barrido y
preparación de la superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,53 €

239 1.246 OFD070ca1W t Betún mejorado con caucho procedente de polvo de
neumático fuera de uso, t ipo BC 50/70,  para mezclas
bituminosas en caliente, a pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

724,56 €

240 1.247 OFD080 t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de
mezclas bituminosas.

CINCUENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

50,13 €

241 1.248 OFE030aaaaa m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho i/preparación de
la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,64 €

242 1.249 GAA010baa m3 Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de vivero
extendida en superficie sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24,96 €

243 1.250 GAB020a m2 S i e m b r a  m e c a n i z a d a  d e  p r a d e r a  p o l i f i t a  d e  b a j o
mantenimiento, realizada mediante tractor sobre ruedas con
sembradora centrífuga acoplada, incluso semilla (al menos
35g/m2) y abonado mineral complejo mantenimiento necesario
hasta la recepción de la obra y la reposición de marras.

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0,71 €

244 1.251 GAC010ab ud Ejecución de plantación de arbusto de 40-50 cm, excavación
de hoyo de plantación de 40 x 40 x 40 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer riego de plantación,
suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de
mantenimiento y riegos.

VEINTITRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

23,06 €

245 1.252 GAC010ac ud Ejecución de plantación de árbol de 125-150 cm, excavación
de hoyo de plantación de 50 x 50 x 50 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer riego de plantación,
suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de
mantenimiento y riegos.

TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

32,31 €

246 1.253 GAH090a m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes de
25 mm y 1,5 m de longitud unidos entre sÍ mediante cinta de
balizamiento, y colocados cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,64 €

247 1.254 GBA010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS,
EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS DE LA OBRA.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7,82 €

248 1.255 GBBW010a t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
D E M O L I C I Ó N  D E  C A R Á C T E R  N O  P E L I G R O S O
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICO Y METAL
I N C L U I D O S  E N V A S E S  Y  E M B A L A J E S  D E  E S T O S
MATERIALES) A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM
DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) ,
EN CAMIONES HASTA 16 T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20,87 €

249 1.256 GBBW010b t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y
PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS,
TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS),
Y E S O  Y / O  M E Z C L AS  B I T U M I N O S AS  A P L AN T A D E
TRATAMIENTO AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA
(INCLUYENDO LOS V IAJES DE IDA Y  VUELTA)  ,  EN
C A M I O N E S  D E  1 6  T ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17,69 €
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250 1.257 GBBW020c t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS
POR RESIDUOS DE ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR
ELLAS A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM
DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) ,
EN CAMIONES HASTA 16 T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

331,45 €

251 1.258 GBD010 ud P U N T O  P A R A  A L M A C E N A M I E N T O  D E  R E S I D U O S
PELIGROSOS COMPUESTO POR CUBETO DE RETENCIÓN DE
ACERO GALVANIZADO DE 1  METRO CUADRADO DE
SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA RETENCIÓN DE
POSIBLES DERRAMES ACCIDENTALES, INCLUYENDO
MATERIAL ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA), SACA
BIG-BAG DE 1.000 LITROS DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA
DE LOS RESIDUOS Y LÁMINA DE PLÁSTICO REFORZADO
IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES
METEOROLÓGICOS.

SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

63,28 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (251)
DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA UNIDADES

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 1.1 OAD090bad m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y
estribos de obras de fábrica con material de préstamo, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectación, compactación, terminación y
refino de la superficie de la coronación y refino de taludes en
caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,35 €

2 1.2 OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con medios mecánicos,
con agotamiento, incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

4,27 €

3 1.3 OACW210000 m3 TRATAMIENTO DE  MATERIAL  PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN. CONTEMPLA EL TAMIZADO Y MACHACADO DE
BOLOS Y TIERRAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN
OBRA

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9,54 €

4 1.4 OAD050acdc m3 Pedraplén con material procedente de la traza, i/ extendido,
humectación, nivelación, compactación, terminación y refino
de la  superf ic ie  de  coronación y re f ino  de  ta ludes ,
completamente terminado incluso material, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,47 €

5 1.5 OAD010cdc m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/
tendido por capas de tierras, su humectación y desecación,
carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de
la obra, herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier condición de ejecución

DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

2,70 €

6 1.6 OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA , CON
PROFUNDIDAD HASTA 4 M , SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

DOCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

12,23 €

7 1.7 OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE
MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL
DE LA TRAZA, I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
L U G AR  AS I G N AD O  E N  E L  I N T E R I O R  D E  L A O B R A,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

7,40 €

8 1.8 OBA010jdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 2000 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

576,23 €

9 1.9 OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

86,24 €

10 1.10 OBA010gdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 1200 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

253,88 €

11 1.11 OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

8,30 €

12 1.12 OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

VEINTISIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

27,08 €
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13 1.13 OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta, i/suministro, transporte
y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

85,25 €

14 1.14 OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de arquetas y pozos de
registro, i/ encofrado, fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

129,18 €

15 1.15 OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior
desencofrado i /  l impieza, humedecido, apl icación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

32,80 €

16 1.16 OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales,
incluso p.p.  de cortes,  despuntes,  alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución

DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2,39 €

17 1.17 OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,
desencofrado, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

124,44 €

18 1.18 OBA010adcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 300 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CUARENTA Y  C INCO EUROS CON SETENTA Y  DOS
CÉNTIMOS

45,72 €

19 1.19 OBA010bdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y  UN
CÉNTIMOS

54,31 €

20 1.20 OBA010ddcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

77,21 €

21 1.21 OBA010edcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 800 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

145,96 €

22 1.22 OBA030bbadc m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8)
de diámetro exterior 110 mm, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i /
suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRECE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

13,12 €

23 1.23 OBB010aacdc ud Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 40x40 cm y
altura 50 cm, colocada sobre base de 10 cm de hormigón
HM-20. Incluye formación de solera, suministro, colocación de
arqueta, acoplamiento de tubo a la arqueta y relleno necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

127,38 €

24 1.24 OBA020002 m Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa,
dimensiones 50x25x10/8 cm, sobre base de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor, vertido desde camión,
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

79,49 €

25 1.25 OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

95,45 €
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26 1.26 OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en
central fija o móvil, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CIENTO CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

114,06 €

27 1.27 OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS
HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN

DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2,28 €

28 1.28 OEB190aaadb m Zanja para tendido de cables de hasta 0,80 m de profundidad y
0,60 m de anchura máxima, ejecutada por excavación manual
en cualquier  t ipo de terreno excepto roca,  y re l leno
compactado con material seleccionado procedente de la
excavación, cama de arena de 20 cm de espesor, rejilla de
plastico identificadora, carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12,96 €

29 1.29 OEB030faada m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

SESENTA Y  OCHO EUROS CON SETENTA Y  C I NCO
CÉNTIMOS

68,75 €

30 1.30 OEB030gaada m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

OCHENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

85,17 €

31 1.31 OEB030haada m Canalización hormigonada de 12 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

CIENTO VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

120,56 €

32 1.32 OEB030fbada m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso
el descerne y la entibación de los costados, el relleno y
compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos
y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos,
el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

92,70 €

33 1.33 OEB030jbada m Canalización hormigonada de 18 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso
el descerne y la entibación de los costados, el relleno y
compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos
y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos,
el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

184,59 €

34 1.34 OEB030gbada m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso
el descerne y la entibación de los costados, el relleno y
compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos
y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos,
el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

CIENTO NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

109,63 €

35 1.35 OEB030fdada m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce de carretera,
incluso  la demolición y reposición del firme y del pavimento,
el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje
de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar
de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

OCHENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

80,33 €
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36 1.36 OEB030gdada m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce de carretera,
incluso  la demolición y reposición del firme y del pavimento,
el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje
de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar
de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

97,60 €

37 1.37 OEB030hdada m Canalización hormigonada de 12 tubos de polietileno libre de
halógenos de 110 mm de diámetro en cruce de carretera,
incluso  la demolición y reposición del firme y del pavimento,
el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje
de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar
de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

125,22 €

38 1.38 OEA050iadb m Canaleta prefabricada de hormigón armado de 25 N/mm2 de
resistencia a  la  compresión,  normal izada t ipo ADIF
(1000x600x290) de 2 alveolos) y una tapa. Totalmente
instalada, incluso la adecuación del terreno, la compactación,
la nivelación de la solera, la cama de arena de río de 10 cm, el
sellado de las tapas y las juntas con mortero y los rellenos
compactados.
Trabajo: diurno sin corte de tensión.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

86,68 €

39 1.39 OEC040caadb ud Cámara de registro de hormigón, tipo grande (200x120x180
cm) y tapa de fundición. Incluye los rellenos precisos, los
encofrados, el recibido de los tubos de acometida y el desagüe
del fondo según los planos, así como el acabado y la limpieza
de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

DOS MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.082,86 €

40 1.40 OEC040baada ud Cámara de registro de hormigón, tipo mediano (150x110x180
cm) y tapa de fundición. Incluye los rellenos precisos, los
encofrados, el recibido de los tubos de acometida y el desagüe
del fondo según los planos, así como el acabado y la limpieza
de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

1.395,21 €

41 1.41 OEC040aaada ud Cámara de registro de hormigón, tipo pequeño (90x90x100 cm)
y tapa de fundición. Incluye los rellenos precisos, los
encofrados, el recibido de los tubos de acometida y el desagüe
del fondo según los planos, así como el acabado y la limpieza
de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

OCHOCIENTOS NOVENTA Y  UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

891,08 €

42 1.42 OEC020fada ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de dimensiones
interiores, incluso recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y relleno posterior, así
como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

767,81 €

43 1.43 OEC020cada ud Arqueta prefabricada de 750x750x1050 mm de dimensiones
interiores, incluso recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y relleno posterior, así
como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

609,11 €

44 1.44 OEC020jada ud Arqueta prefabricada de 600x600x1150 mm de dimensiones
interiores, incluso recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y relleno posterior, así
como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

766,07 €

45 1.45 VAB020adb m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA, INCLUIDOS TODOS
LOS DATOS DE NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN
P O R  F L E C H AS  Y  D I S T AN C I A L AT E R AL ,  B I E N  P O R
COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15,44 €

46 1.46 VAB070badb ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO IPN/UPN 80, CON
BULÓN EN LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL TERRENO
MEDIANTE UNA ZAPATA DE HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3,
INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

37,60 €
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47 1.47 VKA040aadb ud Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos
o de cambio de rasante según normativa de ADIF. Comprende
l a  m a n o  d e  o b r a  n e c e s a r i a  p a r a  l a  e x c a va c i ó n  d e
0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de terrenos con retirada
de los productos a vertedero con cargo a la Contrata, relleno
con 0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y vibrado, acero
B-500 en armaduras, con símbolos y numeración hendida en
10mm por ambas caras. Incluye elementos complementarios,
varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

169,03 €

48 1.48 OHAW010010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

56,31 €

49 1.49 OHC010aaadc m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

25,36 €

50 1.50 CAVW000080 ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA 450 M

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

757,32 €

51 1.51 G90W530301 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUJECION DE CARRIL EN
VÍA EN PLACA EMBEBIDA

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

191,40 €

52 1.52 VDAW100001 t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL
CARGADA EN FÁBRICA.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

1.257,16 €

53 1.53 VDB100 t T de transporte de barra elemental de 18 m transportada desde
la fábrica hasta acopio o punto de entrega en la obra (distancia
< 200 Km).

DIECINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19,29 €

54 1.54 VDCW100001 m Posicionado y montaje de los tres carriles sobre traviesa con
barra =<18 m, incluida la sujeción y parte proporcional de
embridado, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

7,90 €

55 1.55 VDB060aad m Descarga en traza de carril de 18 m de longitud, mediante
camión grúa a ambos lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,57 €

56 1.56 VEAW100001 ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la base de
trabajo o zona de acopio de desvío en placa tipo C de radio
250 nuevo.

CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

103.350,69 €

57 1.57 VEC130ad ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.324,68 €

58 1.58 VJCW030030 ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG 0.071, 0.09 Ó 0.11,
INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
D E S C AR G AS  D E  P Ó R T I C O S ,  C AR G A D E L  D E S V Í O
(PREMONTADO O NO) SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE
TRABAJOS, TRANSPORTE,  DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA DE PREMONTAJE,
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE PREMONTAJE,
PREMONTAJE, Y MONTAJE CON PÓRTICOS, LEVANTE Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO ASIGNADO POR LA D.O.
DE LA VÍA EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN,
MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL
E X T E R I O R  D E  V Í A  D E S V I A D A ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
D E  A C C I O N A M I E N T O  C O N  S U S  C U N A S
CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COMPROBADORES,
ENSAMBLADO Y POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y ALZADO
APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE TACOS DE
MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES DE PREMONTAJE,
REAPRIETE DE LA TORNILLERÍA DE LOS ÚTILES DE
PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
SUJECIÓN Y SUS TAPAS ASEGURANDO LA VERTICALIDAD
DEL ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS PLÁSTICOS
PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN, DRENAJE
DE LA ZONA DEL MOTOR CON CONEXIÓN AL DRENAJE
LONGITUDINAL DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO DE
L AS  T R AV I E S AS  D E  T R A N S I C I Ó N ,  E M B R I D A D O S
PROVISIONALES, NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN A
LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE MONTAJE,
APRIETE DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA Y
ENGRASE. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y
DESCARGA NECESARIAS. INCLUYE LA TRACCIÓN

VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

25.159,90 €
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59 1.59 VKA060aadb ud Suministro y colocación de piquete de vía libre. Comprende la
mano de obra necesaria para la carga desde acopio,
desplazamiento y descarga hasta su lugar de empleo,
excavación de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m., relleno de
hormigon HM-20, colocación del piquete , pintado con dos
manos en plástico blanco y franjas negras, retirada del
material sobrante a vertedero con cargo a la Contrata. Incluye
elementos complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

42,56 €

60 1.60 VECW200000 ud Suministro y colocación para motores de 1000 x 1000 x 500
mm de dimensiones interiores, fabricada con resina de
poliéster reforzada con fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

15,72 €

61 1.61 VKAW300001 ud Construcción de topera de hormigón armado de acuerdo con
plano. Comprende la mano de obra necesaria para la
excavación del cimiento a 1,15 m de la rasante del carril de la
vía, carga, transporte y descarga de los productos sobrantes a
vertedero con cargo a la Contrata, suministro y colocación de
acero corrugado B 500 para armaduras de cimiento y alzados,
incluso cortado, doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª calidad con tabla
contrapeada y cepillada en paramentos vistos, incluso
desencofrado y limpieza, suministro y puesta en obra de
hormigón tipo HE-25, con árido rodado no superior a 20mm y
consistencia plástica, convenientemente vibrado. Se incluye la
colocación de traviesa, topes y sujeciones a suministrar por
ADIF en Estación, pintura roja en traviesa y negra en topes,
cargas, desplazamientos y descarga de los materiales en obra.
Incluye elementos complementarios, varios, medios auxiliares
y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

DOCE MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

12.131,03 €

62 1.62 VDD010aaada ud S o l d a d u r a  a l u m i n o t é r m i c a  p a r a  c a l i d a d  2 6 0  c o n
precalentamiento aire inducido y propano en plena vía y kit de
soldadura con crisol de un solo uso para uniones de carriles
separados entre sí una distancia menor o igual a 180 m.
Comprende la mano de obra necesaria para la ejecución en vía
de la soldadura para unión de carriles de cualquier perfil,
longitud y clase de acero. Incluye: desmontaje de bridas y
tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias para la
alineación de los carriles; los trabajos necesarios para la
formación de la cala nominal adecuada por desplazamiento de
carriles, incluso con tensores hidráulicos; los cortes con
tronzadora necesarios para saneamiento de los extremos a
soldar; alineación en planta y alzado de los carriles con los
equipos adecuados; kit  de soldadura y consumibles;
desbastado, esmerilado de acabado y arreglo del perfil;
marcado y reposición de todos los elementos de la vía para
que ésta quede en óptimas condiciones de servicio; trabajo de
aflojado y posterior apretado de las sujeciones de las traviesas
colaterales de la soldadura para aminorar las tensiones
provocadas por la retracción de la soldadura; trabajos
auxiliares; el uso de maquinaria y equipos específicos
autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

250,26 €

63 1.63 VDD030adb ud Soldadura eléctrica en obra, completamente ejecutada según
NAV  3 -3 -2 .6  de  So l d a d u r a  e l é c t r i c a .  N o  i n c l u ye  l a
neutralización de tensiones. Incluidos medios auxiliares,
control de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

833,04 €

64 1.64 VLA010ada m Comprende los trabajos de retirada y limpieza de sobrantes de
las actividades llevadas a cabo en el proyecto, no incluidas
previamente en otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DIECIOCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

18,16 €

65 1.65 OAB010acdc m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie
natural, i/ arranque de cepas, arbustos y carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

NOVENTA CÉNTIMOS

0,90 €

66 1.66 OAD030cadc m3 Terraplén con tierras procedentes de cantera, con material
QS3, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, desbroce y escalonado del terreno natural
donde ha de asentarse, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9,77 €
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67 1.67 OAD010adb m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/
tendido por capas de tierras, su humectación y desecación,
carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de
la obra, herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución. Volumen escaso

TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

3,23 €

68 1.68 OAA030caada m3 Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados
con medios mecánicos, ejecutado desde fuera de vía, i/
desescombro y carga.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

VEINTE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

20,03 €

69 1.69 OFD010ada m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente de machaque
de acopios en el puerto exterior, con granulometría aprobada
por la dirección de obra , i/ transporte, puesta en obra,
extendida y compactada al 100% PM, incluso preparación de la
superficie de asiento. Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

VEINTICUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

24,06 €

70 1.70 OFD050abada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12
RODADURA), excepto betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

32,53 €

71 1.71 OFD050adada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20
RODADURA), excepto betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

32,52 €

72 1.72 OFD050beada t Mezcla bituminosa en caliente t ipo AC22 BIN S (S-20
INTERMEDIA), excepto betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

32,47 €

73 1.73 OFD050ciada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE S (S-25 BASE),
excepto betún y polvo mineral de aportación, totalmente
extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

32,46 €

74 1.74 OFD080 t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de
mezclas bituminosas.

CINCUENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

50,13 €

75 1.75 OFD070ca1W t Betún mejorado con caucho procedente de polvo de
neumático fuera de uso, t ipo BC 50/70,  para mezclas
bituminosas en caliente, a pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

724,56 €

76 1.76 OFD030acdW m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER en riegos de
adherencia i/ el barrido y la preparación de la superficie,
totalmente terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,53 €

77 1.77 OFD040cada m2 Emulsión C60BF4 en riego de imprimación, barrido y
preparación de la superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,53 €

78 1.78 OFD100adb m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100 cm, medido en obra,
incluso excavación, zócalo de apoyo, mortero de asiento,
nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTICINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

25,30 €

79 1.79 OHA010abada m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Volumen relevante.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

86,01 €

80 1.80 OFE030aaaaa m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho i/preparación de
la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,64 €
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81 1.81 OFE030baaaa m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/preparación de
la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,83 €

82 1.82 OFE030caa1W m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, de 40 cm de ancho i/preparación de
la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

2,18 €

83 1.83 OFE040aab m2 Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, en símbolos y cebreados.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5,84 €

84 1.84 OFE040baW m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, en
símbolos y cebreados. (D/-/R).

DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2,78 €

85 1.85 OFE010adaaa ud Señal triangular de 135 cm de lado, retroreflectante de clase
RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

240,30 €

86 1.86 OFE010bbaaa ud Señal circular de 90 cm de diámetro, retroreflectante de clase
RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

231,14 €

87 1.87 OFE010cbaab ud Señal octogonal de 90 cm de apotema, retroreflectante de
clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

265,08 €

88 1.88 OFE010dca1W ud Señal cuadrada de 90x135 cm de lado, retroreflectante de
clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

476,04 €

89 1.89 OFE010dbaaW ud Señal de proximidad de paso a nivel, puente móvil o muelle, de
dimensiones 95 x 20 cm, retroreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

186,53 €

90 1.90 OFE020aaab m2 C a r t e l  t i p o  f l e c h a  d e  c h a p a  d e  a c e r o  g a l va n i z a d o
retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería, elementos de
fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

395,25 €

91 1.91 OFE020baab m2 Cartel  de chapa de acero galvanizado retrorreflectante de
clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y
cimentación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

395,25 €

92 1.92 OFE090aabab m Barrera de seguridad simple, con nivel de contención normal
N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0.70
m o inferior, índice de severidad A i/ captafaros, postes, p.p. de
uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada
Nota: Se medirá la transición o abatimiento como longitud de
barrera.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

56,31 €

93 1.93 OFE060100W ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

50,63 €

94 1.94 OAA031000W ud Desmontaje de cartel lateral, i /  desescombro, carga y
transporte a vertedero o gestor de residuos autorizado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

TREINTA Y  NUEVE EUROS CON OCHENTA Y  OCHO
CÉNTIMOS

39,88 €
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95 1.95 SEC010cca ud Señal de seguridad circular de , normalizada,  con trípode
tubular, incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

149,17 €

96 1.96 SEC010100W ud Señal de seguridad triangular de L=135 cm, normalizada, con
trípode tubular, incluido colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

177,83 €

97 1.97 SEC010daaW ud Señal de seguridad stop de D90 cm, normalizada, con trípode
tubular, incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

CIENTO OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

108,93 €

98 1.98 SEC010baaW ud Señal de seguridad cuadrada de 90x90 cm, normalizada,  con
trípode tubular, incuido colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO ONCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

111,05 €

99 1.99 SEA040c ud Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura,
colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

11,21 €

100 1.100 SEC040 ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte
metálico, incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado
HM-20, colocación y montaje, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

240,78 €

101 1.101 SBA090a ud Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tipo new jersey
de plástico simple, incluido el suministro, siempre llenas
(amortizable 10 usos).

DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12,95 €

102 1.102 SEA050 ud Foco de balizamiento intermitente, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

VEINTICUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

24,07 €

103 1.103 OFE030abbab m Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla reflectante, tipo
acrílica, de 10 cm de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

104 1.104 EUA020baad km Suministro y tendido de un conductor unipolar aislado de AL
con tensión de aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1 con 240 mm2
de sección, pantalla de Cu 25 mm² sobre zanja. Comprende el
tendido de los conductores sobre la zanja por cualquier
procedimiento por gravedad, o deslizamiento con los medios
adecuados, para su realización, vehículo de arrastre, porta
bobinas, rodillos, el posicionamiento, de los conductores en
zanja sobre la arena de rio, parte proporcional de empalmes, el
señalizado de los conductores en punta,  pruebas de
aislamiento, así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendidos subterráneos que se produjera, antes de
su puesta en servicio. Incluye el suministro, transporte, carga
y descarga del material a pie de obra, desplazamientos,
pequeño material, herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

17.334,50 €

105 1.105 EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme retráctil en frío, tripolar,
tendido para cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección, 12/20kV
de tensión de aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con
cualquier tipo de protección de pantalla de tierra (continua,
seccionada o rígida a tierra). Comprende la preparación de los
e x t r e m o s  d e l  c a b l e ,  f i j a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s
termoretráctiles, instalación del conector, incorporación de los
tubos y su contracción con calor, montaje de la malla de cobre
y del tubo antihumedad y cualquier otra actividad necesaria
hasta su correcto funcionamiento. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie de obra,
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria
y medios auxiliares.
Trabajo:-

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

1.296,55 €

106 1.106 OIA040001 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIN FONDO, DE
1,00X1,00X1,00 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE
ESPESOR DE PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60 M,
CON PAREDES REBAJADAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS,
C O N  M AR C O  Y  T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL
TRASDÓS.

OCHOCIENTOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

800,36 €

107 1.107 OADW060130 m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS CORRUGADO DE
PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM (BPA),
PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE
DE LOS TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA
PRUEBA DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

381,56 €
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108 1.108 OIA030057 m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS CORRUGADO
DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM (BPA),
PARA CABLEADO DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y
COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE
DE LOS TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA
PRUEBA DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

446,90 €

109 1.109 EUA010baad km Suministro y tendido de un conductor unipolar aislado de AL,
con aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de
sección, pantalla de Cu 25 mm² en canalización hormigonada.
Comprende el tendido de los conductores sobre canalización
hormigonada, por el procedimiento de deslizamiento y
rotación, consistente en situar las bobinas sobre caballetes en
las proximidades de la arqueta meter una guía por los tubos
desde la arqueta anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante mordaza o rana, al tirar, comienza la rotación de la
bobina y el desenrollado del conductor introducido, por tubo,
cuando los conductores son muy pesados se utilizará medios
mecánicos para el arrastre, tornos, poleas etc. Prestando la
máxima atención a la rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por la tierra ni con
ningún otro elemento que pudiera dañar el aislamiento, el
deslizamiento debe ser suave y limpio, señalización de
conductores en punta, parte proporcional de empalmes,
pruebas de aislamiento, así como cualquier otra disposición
legal aplicable a tendido subterráneos que se produjera, antes
de su puesta en servicio. Incluye el suministro, transporte,
carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos,
pequeño material, herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.976,75 €

110 1.110 TFG140ea ud Ejecución de empalmes por fusión para dos cables de 128
fibras ópticas en recto. Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja y el etiquetado de
fibras. Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

1.499,00 €

111 1.111 TFG120ea ud Caja de empalme en recto para cable 128FO. Totalmente
instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

539,02 €

112 1.112 TFG190ka ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre
estaciones, y entre estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según NRC 730. Medida
de 128 fibras. Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.614,78 €

113 1.113 OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

27,71 €

114 1.114 OADW060161 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE ALUMBRADO
Y TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y
85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS CORRUGADOS DE
DOBLE PARED, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
UNE-EN 50086-2-4, LIBRE DE HALÓGENOS DISTRIBUIDOS EN
4 TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO,
DE 160 MM. DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE COLOR VERDE,
DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE
HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO CON
ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5 CM. POR ENCIMA
DE ÉSTOS, ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, RELLENO
Y  C O M P A C T A C I Ó N  A L  9 5 %  P . M .  C O N  S U E L O
SELECCIONADO,  CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR SELLADO Y
TAPADO DE LA BOCA DE LOS TUBOS. INCLUSO RED DE
TIERRA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
POR CABLE AISLADO DE COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K
1X16 MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

167,65 €

115 1.115 TCJ010bfbca m Suministro y tendido de cable de 128 FO con cubierta tipo
TKEST. Tendido en canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias para el tendido,
incluso el mandrilado del subconducto si fuera necesario,
realización de catas, además del suministro y reposición o
construcción  de empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el tendido de la fibra. Se
incluye la parte proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el
tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el
suministro y colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Trabajo: diurno

SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

6,70 €

116 1.116 OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E  A L U M B R A D O ,
TELECOMUNICACIONES Y B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN
EN MASA DE DIMENSIONES (LADOXLADOXPROFUNDIDAD)
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15 CM. DE ESPESOR,
CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA NORMA UNE-EN 124.
MODELO FUNDINIESTA O EQUIVALENTE,  INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA
DE 15 CM. DE ALTO. TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN
PLANOS.

TRESCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

306,20 €
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117 1.117 OADW060110 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE ALUMBRADO
Y TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y
85 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS CORRUGADOS DE
DOBLE PARED, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
UNE-EN 50086-2-4, LIBRE DE HALÓGENOS DISTRIBUIDOS EN
4 TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO,
DE 160 MM. DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO, DE COLOR VERDE,
DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5 CM. DE
HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y RELLENO CON
ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5 CM. POR ENCIMA
DE ÉSTOS, ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, RELLENO
Y  C O M P A C T A C I Ó N  A L  9 5 %  P . M .  C O N  S U E L O
SELECCIONADO,  CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE 48103, MANDRILADO
DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR SELLADO Y
TAPADO DE LA BOCA DE LOS TUBOS. INCLUSO RED DE
TIERRA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA
POR CABLE AISLADO DE COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K
1X16 MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE 21031-3.

CIENTO OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

108,93 €

118 1.118 OIDW060002 ud Dado de anclaje para codo de 90º en conducciones de agua,
de diámetros comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado en central para
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-16.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

1.491,85 €

119 1.119 OIDW020006 ud Codo de fundición nodular a 90º con dos enchufes de 200 mm
de diámetro, conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, incluso junta mecánica. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

288,40 €

120 1.120 OIDW030006 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 200 mm de
diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre
elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro
de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante
bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.274,77 €

121 1.121 OBA050fadc m Tubo de fundición dúctil de 200 mm de diámetro nominal
interior colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta estándar
elastomérica colocada y medios auxiliares, i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

66,97 €

122 1.122 OIDW010029 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara de DN
200 mm de diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con
revestimiento exterior de aleación de Zinc (200g/m2) con
acabado epoxi en color azul y revestimiento interior de
cemento según UNE-EN 197-1:2011, para una presión nominal
máxima de 75 bar, acerrojada con dos segmentos y junta de
retención EPDM, colocada en el interior de una camisa o vaina,
i/p.p. de junta automática flexible EPDM y medios auxiliares,
sin incluir la camisa o vaina, colocada s/NTE-IFA-11.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

132,09 €

123 1.123 OIDW050001 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de
agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm, de
110x110x150 cm interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de
hormigón 20 cm y tapa de fundición, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

734,38 €

124 1.124 OIAW000044 m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS, INCLUYE
L L E N AD O  D E  T U B E R Í A  C O N  A G U A ,  V E R T I D O  D E
HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

6,05 €

125 1.125 OEBW000109 ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, DE
VARIOS DIAMETROS, SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL
PLIEGO PARA ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DEL
MOPU, INCLUYENDO TANTO PRUEBAS DE PRESIÓN, COMO
ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE LA PRESIÓN NO
INFERIOR A 14 KG/M², INCLUYENDO BOMBIN DE ALTA
PRESIÓN, TAPONES, RACORDS, CALZOS, MANOMETROS Y
MANIOBRA DE ELEMENTOS MÓVILES.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

854,75 €

126 1.126 APFW000130 ud Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm, completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

178,73 €

127 1.127 OIDW030005 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 150 mm de
diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre
elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro
de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante
bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

746,12 €
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128 1.128 OIDW020005 ud Codo de fundición nodular a 90º con dos enchufes de 150 mm
de diámetro, conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, incluso junta mecánica. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

220,25 €

129 1.129 OBA050eadc m Tubo de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal
interior colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta estándar
elastomérica colocada y medios auxiliares, i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

50,99 €

130 1.130 OIDW020031 ud Te igual  de fundición nodular con todas las uniones
embridadas de 150 mm, conforme UNE-EN 545:2011, con
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua, incluso junta de
goma plana y unión embridada con tornillería. Presión máxima
de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

664,93 €

131 1.131 OIDW020043 ud Brida ciega de fundición nodular con unión embridada de 150
mm, conforme UNE-EN 545:2011,  con revest imiento
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, incluso junta de goma plana y
unión embridada con tornillería. Presión máxima de trabajo 16
atm., sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

260,53 €

132 1.132 OIDW030002 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 80 mm de
diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre
elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro
de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante
bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

378,50 €

133 1.133 OIAW020061 ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y LUMINARIA EN
NUEVA UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

CIENTO TREINTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

130,63 €

134 1.134 OADW08000 m LÍNEA ELÉCTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO FORMADA
POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE,  CON
AISLAMIENTO 0,6/1 KV RV-K DE SECCIÓN 4X(1X16MM2),
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2. INSTALADA Y
CONEXIONADA.

ONCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

11,09 €

135 1.135 G3018N001 ud CONSTRUCCIÓN DE DADO DE HORMIGÓN DE 100 cm X 100
cm X100 cm PARA FIJACIÓN DE BÁCULOS, INCLUSO
REPLANTEO Y PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES Y
MEDIOS MANUALES.

DOSCIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

207,73 €

136 1.136 OADW060555 ud CIMENTACIÓN PARA TORRE DE PROYECTORES DE 14 M DE
ALTURA DE DIMENSIONES 90X90X120 CM, DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/P/25/IIA , M20 ENTRE PERNOS TIPO J CON
TAMAÑO MÍNIMO DE 798MM I7 EXCAVACIÓN DE BASE Y
LÍNEA DE TIERRA Y TUBO DE CONEXIÓN CON ARQUETA.

NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

921,85 €

137 1.137 OADW060556 ud TRASLADO DE PUNTO PUNTO DE LUZ  EN COLUMNA H=15 a
20 M O  INCLUYENDO PIEZA DE ANCLAJE DE LUMINARIA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, TODO EN
CONJUNTO CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA
EN40-5 (CANDELABROS DE ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ
SU CORRESPONDIENTE MARCADO CE. PROVISTA DE CAJA
DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN CON FUSIBLES, CONDUCTOR
INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K 0,6/1KV Y SECCIÓN 2,5
MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA), SEGÚN NORMA UNE 21123-2.
INCLUYE DERIVACIÓN Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA
DE 2M. DE LONGITUD Y 14,6 MM. DE DIÁMETRO, CONFORME
A LA NORMA UNE 21056. NO INCLUYE CIMENTACIÓN
MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HA-25.  MONTADA Y
CONEXIONADA.

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

557,38 €

138 1.138 OAC070aaad m3 Excavación localizada en tierras con medios manuales,
incluso carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra del material, i/herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

40,45 €

139 1.139 OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y
protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

86,01 €
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140 1.140 TFG140aa ud Ejecución de empalmes por fusión para dos cables de 16
fibras ópticas en recto. Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja y el etiquetado de
fibras. Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DOSCIENTOS TREINTA Y  TRES EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

233,08 €

141 1.141 TFG120aa ud Caja de empalme en recto para cable 16FO. Totalmente
instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

395,00 €

142 1.142 TFG190ea ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre
estaciones, y entre estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según NRC 730. Medida
de 16 fibras. Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

245,58 €

143 1.143 TCJ010bacca m Suministro y tendido de cable de 16 FO con cubierta tipo
PKESP. Tendido en canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar los anteriores, en
secciones de hasta 4 Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias para el tendido,
incluso el mandrilado del subconducto si fuera necesario,
realización de catas, además del suministro y reposición o
construcción  de empalmes en el subconducto por haber sido
necesario la apertura del mismo para el tendido de la fibra. Se
incluye la parte proporcional de elementos para señalizar los
cables en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el
tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el
suministro y colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Trabajo: diurno

CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4,65 €

144 1.144 GSA01N005 m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240 MM2 AL, INSTALADO
EN EL INTERIOR DE TUBO DE CANALIZACIÓN.

TRECE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

13,61 €

145 1.145 GSA08N001 ud TRASLADO DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN,
INCLUYENDO SU DESMONTAJE Y MONTAJE POSTERIOR.

SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

68,16 €

146 1.146 OIH040001 m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2  TUBOS DE
POLIETILENO LIBRE DE HALÓGENOS DE 110 MM DE
DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO
ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO DE LA
ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y
RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE LOS
CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28,85 €

147 1.147 OADW070000 ud TRASLADO DE SOPORTE CCTV EN COLUMNA H=10  M O
INCLUYENDO PIEZA DE ANCLAJE DE CAMARA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, TODO EN
CONJUNTO CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA
EN40-5 (CANDELABROS DE ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ
SU CORRESPONDIENTE MARCADO CE. PROVISTA DE CAJA
DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN CON FUSIBLES, CONDUCTOR
INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K 0,6/1KV, SECCIÓN 2,5
MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA) Y FIBRA OPTICA, SEGÚN
NORMA UNE 21123-2. INCLUYE DERIVACIÓN Y TOMA DE
TIERRA MEDIANTE PICA DE 2M. DE LONGITUD Y 14,6 MM. DE
DIÁMETRO, CONFORME A LA NORMA UNE 21056. INCLUYE
CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HA-25.
MONTADO Y CONEXIONADO.

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

672,18 €

148 1.148 OAC050aaadc m3 Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad
hasta 4 m  incluso entibación, con agotamiento, refino,
aplomado de paredes, carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra de productos sobrantes, i/
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25,99 €

149 1.149 OAD090aad m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y
estribos de obras de fábrica con material de la traza, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectación, compactación, terminación y
refino de la superficie de la coronación y refino de taludes en
caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

7,21 €

150 1.150 OIDW010056 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm de
diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, conforme
UNE-EN 12201-1:2012, suministrada en barras, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

SESENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS

60,02 €

151 1.151 OIDW010073 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm de
diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, conforme
UNE-EN 12201-1:2012, suministrada en rollos, colocada en el
interior de una camisa o vaina, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la camisa o vaina, colocada
s/NTE-IFA-13.

SESENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

61,16 €
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152 1.152 OBA030bgadc m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8)
de diámetro exterior 315 mm, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i /
suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

C INCUENTA Y  NUEVE EUROS CON OCHENTA Y  UN
CÉNTIMOS

59,81 €

153 1.153 OIDW010100 m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8)
de diámetro exterior 315 mm, colocada en el interior de una
camisa o vaina, con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro,
transporte y montaje. Sin incluir la camisa o vaina.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

59,35 €

154 1.154 OBA010bdadc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

53,83 €

155 1.155 OBA010ddadc m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

76,42 €

156 1.156 ABC210caacd4 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 1,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

1.667,03 €

157 1.157 ABC210caacd5 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 2,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

1.861,55 €

158 1.158 ABC210caacd ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 2,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.068,43 €
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159 1.159 ABC210caacd1 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 3,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.254,79 €

160 1.160 ABC210caacd2 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 3,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS MIL QUINIENTOS UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

2.501,12 €

161 1.161 ABC210caacd3 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 4,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.718,82 €

162 1.162 ABC210cbacd ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 4,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

2.941,04 €
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163 1.163 ABC210cbacd1 ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono
de reducción de polietileno de alta densidad y cuerpo central
en tubo corrugado de PVC de doble pared color teja de
diámetro nominal 1200 mm y base ciega de polietileno de alta
densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de
espesor), con una altura nominal de 5,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro nominal; incluso
nivelado del pozo, fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/I Ia (se considera 15 cm de altura),  juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo
central y entre cuerpo central y base ciega, y pates de acceso
de acero revestidos de polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.158,95 €

164 1.164 OBAW050120 ud COLOCACIÓN TAPA POZO DE REGISTRO DE CALZADA
CLASE E600 MODELO TRANSLÍNEA DE SAINT GOBAIN O
EQUIVALENTE SEGÚN NORMA EUROPEA DE PRODUCTO EN
124, CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO PARTICULAR DE
AFNOR FRANCIA MARCA NF SOBRE EL PROCESO DE
FABRICACIÓN / COMERCIALIZACIÓN, PASO LIBRE Ø600MM,
EXTERIOR DE MARCO Ø850MM, ALTURA DE MARCO 100MM,
MARCO Y TAPA INDEPENDIENTES SIN ARTICULACIÓN NI
BISAGRA, CAJERA DE MANIOBRA ESTANCA Y SISTEMA
ERGONÓMICO DE APERTURA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS
C O N V E N C I O N A L E S  ( P I C O  Ó  B A R R A )  M E D I A N T E
DESLIZAMIENTO, MARCO PROVISTO DE UNA JUNTA
ANTIRRUIDO DE ELASTÓMERO CON DOBLE FALDA PARA
ASIENTO ESTABLE DE LA TAPA Y SISTEMA ANTIVIBRACIÓN,
MARCO PROVISTO CON MEDIOS DE ANCLAJE, VERSIONES
DISPONIBLES DE TAPA VENTILADA Y NO VENTILADA,  CON
EL ANAGRAMA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA Y TIPO DE
SERVICIO,COMPLETAMENTE COLOCADA EN ARQUETA. LA
TAPA SERÁ SUMINISTRADA POR LA APAC.

CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

41,74 €

165 1.165 OIDW030007 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 250 mm de
diámetro interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre
elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro
de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante
bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.952,92 €

166 1.166 SBA080 ud ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE CONTENCIÓN DE
PEATONES, METÁLICA, DE 2,50 M DE LARGO Y 1,00 M DE
ALTURA, COLOR AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

4,30 €

167 1.167 OEB140edc m APERTURA Y TAPADO DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE
CANALIZACIÓN EXISTENTE, CON REPARACIÓN, EN SU
CASO, PARA LA LOCALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN,
OBSTRUCCIONES,  REPARACIÓN, Y EL TAPADO DE LA
CANALIZACIÓN.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN

TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

30,52 €

168 1.168 GAA010baa m3 Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de vivero
extendida en superficie sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24,96 €

169 1.169 GAB020a m2 S i e m b r a  m e c a n i z a d a  d e  p r a d e r a  p o l i f i t a  d e  b a j o
mantenimiento, realizada mediante tractor sobre ruedas con
sembradora centrífuga acoplada, incluso semilla (al menos
35g/m2) y abonado mineral complejo mantenimiento necesario
hasta la recepción de la obra y la reposición de marras.

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0,71 €

170 1.170 GAC010ab ud Ejecución de plantación de arbusto de 40-50 cm, excavación
de hoyo de plantación de 40 x 40 x 40 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer riego de plantación,
suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de
mantenimiento y riegos.

VEINTITRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

23,06 €

171 1.171 GAC010ac ud Ejecución de plantación de árbol de 125-150 cm, excavación
de hoyo de plantación de 50 x 50 x 50 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra
vegetal i/ formación alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer riego de plantación,
suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de
mantenimiento y riegos.

TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

32,31 €

172 1.172 GAH090a m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes de
25 mm y 1,5 m de longitud unidos entre sÍ mediante cinta de
balizamiento, y colocados cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,64 €

173 1.173 GBA010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS,
EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS DE LA OBRA.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7,82 €
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174 1.174 GBBW010a t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
D E M O L I C I Ó N  D E  C A R Á C T E R  N O  P E L I G R O S O
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICO Y METAL
I N C L U I D O S  E N V A S E S  Y  E M B A L A J E S  D E  E S T O S
MATERIALES) A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM
DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) ,
EN CAMIONES HASTA 16 T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20,87 €

175 1.175 GBBW010b t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y
PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS,
TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS),
Y E S O  Y / O  M E Z C L AS  B I T U M I N O S AS  A P L AN T A D E
TRATAMIENTO AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA
(INCLUYENDO LOS V IAJES DE IDA Y  VUELTA)  ,  EN
C A M I O N E S  D E  1 6  T ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17,69 €

176 1.176 GBBW020c t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS
POR RESIDUOS DE ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR
ELLAS A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM
DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) ,
EN CAMIONES HASTA 16 T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

331,45 €

177 1.177 GBD010 ud P U N T O  P A R A  A L M A C E N A M I E N T O  D E  R E S I D U O S
PELIGROSOS COMPUESTO POR CUBETO DE RETENCIÓN DE
ACERO GALVANIZADO DE 1  METRO CUADRADO DE
SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA RETENCIÓN DE
POSIBLES DERRAMES ACCIDENTALES, INCLUYENDO
MATERIAL ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA), SACA
BIG-BAG DE 1.000 LITROS DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA
DE LOS RESIDUOS Y LÁMINA DE PLÁSTICO REFORZADO
IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES
METEOROLÓGICOS.

SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

63,28 €

178 1.178 CERW000010 m CERRAMIENTO NO ESCALABLE, MODULAR MÓVIL DE PIE DE
HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0.80M Y TUBULARES DE 2,50M DE
LONGITUD EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

310,90 €

179 1.179 CERW000020 m DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO NO ESCALABLE,
MODULAR MÓVIL DE PIE DE HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0.80M Y TUBULARES DE 2,50M DE
LONGITUD EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

VEINTICUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

24,22 €

180 1.180 OFE090100W m BARRERA DE HORMIGÓN PREFABRICADA CON UNA CARA
ACTIVA CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W1 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B O INFERIOR i/ PARTE
PROPORCIONAL P IEZAS ESPECIALES (JUNTAS DE
DILATACIÓN,  TERMINALES,  TRANSICIONES ENTRE
SISTEMAS, ETC.), ANCLAJES, PEDESTALES, TACONES EN
ÉSTOS PARA EL PASO DEL AGUA A SUMIDEROS Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

131,40 €

181 1.181 OFDW000002 m Bordillo de hormigón 28 x 28 x 100 cm, medido en obra,
incluso excavación, zócalo de apoyo, mortero de asiento,
nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27,85 €

182 1.182 OHAW410009 m2 COLOCACIÓN DE CAPA DE POREXPAN DE 2  MM DE
ESPESOR

TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

3,51 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (182) CIENTO
OCHENTA Y DOS UNIDADES

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Orden Código Ud Descripción Importe Nº Orden Código Ud Descripción Importe

1 1.1
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con medios mecánicos, con
agotamiento, incluso refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 4,27

Precio de Ejecución Material 4,27 €

2 1.2
OACW210000

m3 TRATAMIENTO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
CONTEMPLA EL TAMIZADO Y MACHACADO DE BOLOS Y TIERRAS PARA
SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN OBRA

Sin descomposición 9,54

Precio de Ejecución Material 9,54 €

3 1.3
OAD050acdc

m3 Pedraplén con material procedente de la traza, i/ extendido, humectación,
nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de
coronación y refino de taludes, completamente terminado incluso material,
carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 3,47

Precio de Ejecución Material 3,47 €

4 1.4
OAB010acdc

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural, i/ arranque
de cepas, arbustos y carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, incluso herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 0,90

Precio de Ejecución Material 0,90 €

5 1.5
OAD010cdc

m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/ tendido por
capas de tierras, su humectación y desecación, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier condición de ejecución

Sin descomposición 2,70

Precio de Ejecución Material 2,70 €

6 1.6
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD
HASTA 4 M , SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON AGOTAMIENTO, REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición 12,23

Precio de Ejecución Material 12,23 €

7 1.7
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Sin descomposición 7,40

Precio de Ejecución Material 7,40 €

8 1.8
OBA010jdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 2000 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2000 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

454,14

Otros conceptos 122,09

Precio de Ejecución Material 576,23 €

9 1.9
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba de hormigonado,
incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 86,01

Precio de Ejecución Material 86,01 €

10 1.10
OBA010gdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 1200 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

186,76

Otros conceptos 67,12

Precio de Ejecución Material 253,88 €

11 1.11
OBA010ddcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

44,05

Otros conceptos 33,16

Precio de Ejecución Material 77,21 €

12 1.12
OBA010edcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 800 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 800 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

100,00

Otros conceptos 45,96

Precio de Ejecución Material 145,96 €

13 1.13
OBA010fdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 1000 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1000 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

134,32

Otros conceptos 48,80

Precio de Ejecución Material 183,12 €

14 1.14
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 8,30

Precio de Ejecución Material 8,30 €

15 1.15
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 27,08

Precio de Ejecución Material 27,08 €

16 1.16
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta, i/suministro, transporte y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m2 REJILLA ELECTROSOLDADA FORMADA POR PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO, FORMANDO CUADRÍCULA DE 30X30 MM Y BASTIDOR CON
UNIONES ELECTROSOLDADAS, INCLUSO ANCLAJES.

83,72

Otros conceptos 1,53

Precio de Ejecución Material 85,25 €

17 1.17
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de arquetas y pozos de registro, i/
encofrado, fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

kg CLAVOS DE ACERO 1,06
Otros conceptos 128,12

Precio de Ejecución Material 129,18 €

18 1.18
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 32,80

Precio de Ejecución Material 32,80 €

19 1.19
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,01
ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,01
kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²

ELABORADO
1,90

Otros conceptos 0,47

Precio de Ejecución Material 2,39 €

20 1.20
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i /encofrado,
desencofrado, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

kg CLAVOS DE ACERO 0,11
Otros conceptos 124,33

Precio de Ejecución Material 124,44 €

21 1.21
OBA010adcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 300 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 300 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

20,78

Otros conceptos 24,94

Precio de Ejecución Material 45,72 €

22 1.22
OBA010bdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

27,81

Otros conceptos 26,50

Precio de Ejecución Material 54,31 €

23 1.23
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba de hormigonado,
incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 86,24

Precio de Ejecución Material 86,24 €

24 1.24
OBA030bbadc

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro
exterior 110 mm, colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, con
p.p. de medios auxiliares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 110 MM 4,17
Otros conceptos 8,95

Precio de Ejecución Material 13,12 €

25 1.25
OBB030acdc

m2 Tapa de hormigón prefabricado para arqueta, i/suministro, transporte y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETA 14,16
Otros conceptos 9,40

Precio de Ejecución Material 23,56 €

26 1.26
OBB010aacdc

ud Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 40x40 cm y altura 50
cm, colocada sobre base de 10 cm de hormigón HM-20. Incluye formación
de solera, suministro, colocación de arqueta, acoplamiento de tubo a la
arqueta y relleno necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 400X400X500 MM 40,10
Otros conceptos 87,28

Precio de Ejecución Material 127,38 €

27 1.27
OACW020710

ud CANAL DE DRENAJE LINEAL PARA INSTALACIÓN ENTERRADA, DE
HORMIGÓN POLÍMERO DE ALTURA TOTAL 32 CM, ANCHO TOTAL DE 21
CM Y ANCHO INTERIOR 150 MM, DE CLASE DE CARGA F900, CON
REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON ROMBOS DE DIRECCIONADO DE
AGUA, FIJADA AL CANAL POR MEDIO DE 8 TORNILLOS DE SEGURIDAD
ANTICORROSIÓN BICROMATADOS Y UN BASTIDOR DE FUNDICIÓN DE
6MM DE GROSOR EMBEBIDO EN EL CANAL. CON CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN CE Y CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE TODA LA NORMA
EN1433. TOTALMENTE INSTALADO, ACABADO EXTERIOR EN PAVIMENTO
DE HORMIGÓN INCLUYENDO P.P. DE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, JUNTA
DE DILATACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES,
PERDIDAS DE MATERIAL Y TIEMPO. CON DADO DE HORMIGÓN
ALREDEDOR HM-20/P/40/IIIA DEL CANAL DE ESPESOR MÍNIMO DE 20 CM
Y ALTURA DE 32 CM.

ud Encofrado met. imbornal 60x35x60 6,49
m Junta de poliestireno expandido de E=5 cm, colocada 1,06
m Sumidero continuo alto 30 cm; ancho 300 mm. F900 116,60

Otros conceptos 46,75

Precio de Ejecución Material 170,90 €

28 1.28
OBA020002

m Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, dimensiones
50x25x10/8 cm, sobre base de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto.

Sin descomposición 79,49

Precio de Ejecución Material 79,49 €

29 1.29
OBA020003

ud CONEXIÓN CON RED DE PLUVIALES EXISTENTE

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

278,14

Otros conceptos 406,76

Precio de Ejecución Material 684,90 €

30 1.30
OBA020001

m DRENAJE MURO

m TUBO RANURADO DE PVC Ø MAYOR DE 100 MM 66,10
Otros conceptos 59,11

Precio de Ejecución Material 125,21 €

31 1.31
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado,
incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

Pág.: 3



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Orden Código Ud Descripción Importe Nº Orden Código Ud Descripción Importe

Sin descomposición 95,45

Precio de Ejecución Material 95,45 €

32 1.32
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o
móvil, de cualquier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm,
colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 114,06

Precio de Ejecución Material 114,06 €

33 1.33
OHB010bacdc

kg A C E R O  C O R R U G A D O  B  5 0 0 ,  C O L O C A D O  E N  E L E M E N T O S
HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,01
ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,01
kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²

ELABORADO
1,90

Otros conceptos 0,36

Precio de Ejecución Material 2,28 €

34 1.34
OHAW010010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Sin descomposición 56,31

Precio de Ejecución Material 56,31 €

35 1.35
OHA020bbadb

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o
móvil, de cualquier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm,
colocado en exterior, sin grúa ni bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 125,54

Precio de Ejecución Material 125,54 €

36 1.36
OHC010aaadb

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 30,42

Precio de Ejecución Material 30,42 €

37 1.37
OHC010abadc

m2 Encofrado curvo en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 36,16

Precio de Ejecución Material 36,16 €

38 1.38
OHC010baadb

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 37,28

Precio de Ejecución Material 37,28 €

39 1.39
OHC010bbadc

m2 Encofrado curvo en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 41,87

Precio de Ejecución Material 41,87 €

40 1.40
OCH070adc

m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa
catiónica al 50% de betún, tipo ECI.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 2,12

Precio de Ejecución Material 2,12 €

41 1.41
OCH060adc

m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y estribos formado por lámina
drenante de geotextil y núcleo drenante intermedio, incluso solapes.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 12,04

Precio de Ejecución Material 12,04 €

42 1.42
ODD040bda

m Dren de trasdós i/ material filtrante y geotextil y diámetro > 100 mm.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.
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m TUBO RANURADO DE PVC Ø MAYOR DE 100 MM 69,41
Otros conceptos 23,00

Precio de Ejecución Material 92,41 €

43 1.43
OCD010acc

m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/ proyecto, preparación de la
superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de
carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.
No incluye encofrado del tablero.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 13,91

Precio de Ejecución Material 13,91 €

44 1.44
ADD010Ndaacc

m2 Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 20 cm de
canto, para una luz hasta 5 m y carga total de forjado de 1000 kg/m², con
relleno de juntas entre placas y con capa de compresión de hormigón
HA-25 de 5 cm de espesor, armada con mallazo de reparto de acero
corrugado B 500 SD/T 200x300x5 mm. Montado sobre estructura o muros
portantes (no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores, apeos
(hasta un 15% de la superficie de forjado), montaje de placas con grúa
telescópica (no incluye salida ni desplazamiento), suministro de hormigón
HA-25 elaborado en central, vertido en obra por medios manuales.
Totalmente terminado incluso vibrado del hormigón fresco, curado y
desencofrado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,10
kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²

ELABORADO
6,20

m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 20 X 30
CM Y 5 MM DE DIÁMETRO

2,11

m2 PLACA ALVEOLAR HORMIGÓN PRETENSADO 20+5 CM - L=5 M Q=1000
KG/M2

34,98

Otros conceptos 43,76

Precio de Ejecución Material 87,15 €

45 1.45
VAB020adb

m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA, INCLUIDOS TODOS LOS DATOS DE
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN POR FLECHAS Y DISTANCIA
LATERAL, BIEN POR COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,16
Otros conceptos 15,28

Precio de Ejecución Material 15,44 €

46 1.46
VAB070badb

ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO IPN/UPN 80, CON BULÓN EN
LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL TERRENO MEDIANTE UNA ZAPATA
DE HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

ud BULÓN DE MARCAJE 1,27
kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
10,63

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,16
Otros conceptos 25,54

Precio de Ejecución Material 37,60 €

47 1.47
VKA040aadb

ud Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos o de
cambio de rasante según normativa de ADIF. Comprende la mano de obra
necesaria para la excavación de 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de
terrenos con retirada de los productos a vertedero con cargo a la Contrata,
relleno con 0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y vibrado, acero B-500
en armaduras, con símbolos y numeración hendida en 10mm por ambas
caras. Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²
ELABORADO

13,28

ud POSTE INDICADOR DE POSICIÓN Y DE CAMBIO DE RASANTE, DE
HORMIGÓN PREFABRICADO A PIE DE OBRA

79,32

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,35
Otros conceptos 76,08

Precio de Ejecución Material 169,03 €

48 1.48
OHC010aaadc

m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTERIOR
DESENCOFRADO I /  L IMPIEZA,  HUMEDECIDO,  APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición 25,36

Precio de Ejecución Material 25,36 €

49 1.49
CAVW000080

ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA 450 M

ud ARQUETA DE 400 X 400 X 600 MM REGISTRABLE 18,13
ud LAZO DE CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM² CON

TERMINALES PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN UNIÓN PILA, ESTRIBO O
HASTIAL-PUESTA A TIERRA

10,21

ud TERMINAL DE CONEXIÓN PARA TABLERO O LOSA-CARRIL EXTERIOR 13,65
ud TERMINAL DE CONEXIÓN PARA TABLERO O LOSA-POSTE 13,65

Otros conceptos 701,68

Precio de Ejecución Material 757,32 €

50 1.50
VHAW030012

ud SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE BP DE HORMIGON ARMADO PARA
VÍA SIN BALASTO CON SUJECIONES, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. INCLUSO TRANSPORTE HASTA LAS
ZONAS DE ACOPIO.

ud TRAVIESA BIBLOQUE DE HORMIGON B320 U60-20-Ü CON SUJECIONES 114,85

Precio de Ejecución Material 114,85 €

51 1.51
VHAW070001

ud DESCARGA DE TRAVIESA EN BASE DE MONTAJE O EN ACOPIO
INTERMEDIO, DEBIDAMENTE ACONDICIONADO A TAL EFECTO.
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Sin descomposición 1,90

Precio de Ejecución Material 1,90 €

52 1.52
VHAW060001

ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA DE ACOPIO, TRANSPORTE EN
CAMION A ZONA DE EMPLEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN POSTERIOR
EN LA POSICION DEFINITIVA, INCLUSO RECOGIDA DE  DURMIENTES, SU
TRANSPORTE Y ACOPIO A ZONA DESIGNADA POR LA DIRECCION DE
OBRA. INCLUSO ACARREOS INTERMEDIOS DE LA TRAVIESA.

Sin descomposición 15,14

Precio de Ejecución Material 15,14 €

53 1.53
VHBW020001

m DISTRIBUCION, COLOCACION Y MONTAJE DE TRAVIESAS Y ELEMENTOS
DE FIJACION PARA VIA EN PLACA, EN SU POSICION TEORICA, DENTRO
DE TOLERANCIAS, CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, INCLUIDO ALINEACION
Y NIVELACION MEDIANTE CUPONES CORTOS, MEDIOS AUXILIARES Y
P O S T E R I O R  R E T I R A D A  D E  L O S  D I S P O S I T I V O S  D E
ALINEACION-NIVELACION Y DE LOS CUPONES DE CARRIL. SEGUN
ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES. TERMINADO

ud DISPOSITIVOS DE ALINEACIÓN VÍA EN PLACA VARIOS USOS 11,13
t CARRIL R350HT EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN VAGÓN O CAMIÓN

EN LA FACTORÍA
33,08

Otros conceptos 55,24

Precio de Ejecución Material 99,45 €

54 1.54
VDAW100001

t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN
FÁBRICA.

t CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN VAGÓN EN FÁBRICA 1.257,16

Precio de Ejecución Material 1.257,16 €

55 1.55
VDB100

t T de transporte de barra elemental de 18 m transportada desde la fábrica
hasta acopio o punto de entrega en la obra (distancia < 200 Km).

t TONELADA DE BARRA ELEMENTAL DE 18 M TRANSPORTADA DE FÁBRICA
A ACOPIO U OBRA(<=200 KM)

19,29

Precio de Ejecución Material 19,29 €

56 1.56
VDB060aad

m Descarga en traza de carril de 18 m de longitud, mediante camión grúa a
ambos lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

ud MEDIOS AUXILIARES TRASLADO DE RODILLOS 0,19
h RODILLOS 1,00

Otros conceptos 0,38

Precio de Ejecución Material 1,57 €

57 1.57
VDC110aadb

m Posicionado y montaje de los dos carriles sobre traviesa con barra =<18 m,
incluida la sujeción y parte proporcional de embridado, con bridas que
permitan el bateo, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 0,38
Otros conceptos 6,36

Precio de Ejecución Material 6,74 €

58 1.58
VDA020ce

ud Suministro de cupón mixto 54/60 de longitud 5.994 metros, cargado en
planta de fabricación

ud CUPÓN MIXTO 54/60 LONGITUD 5,994 M 290,49

Precio de Ejecución Material 290,49 €

59 1.59
VDC090aadb

ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo y longitud 6<=L<12, comprende
los cortes con sierra de disco en barra larga del tramo a sustituir y cupón
mixto, desclavado y retirada del cupón a sustituir, colocación del nuevo
cupón, clavado, taladro de los agujeros para los tornillos de brida, tanto en
cupón mixto como en barra larga, embridado, apriete, sujeción, taladro
para circuito de vía y conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 7,58
ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 76,47

Otros conceptos 80,12

Precio de Ejecución Material 164,17 €

60 1.60
VEAW200001

ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la base de trabajo o zona de
acopio de desvío en placa tipo P de radio 250 nuevo.

Sin descomposición 140.595,93

Precio de Ejecución Material 140.595,93 €

61 1.61
VEC130ad

ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
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ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 318,64
Otros conceptos 4.006,04

Precio de Ejecución Material 4.324,68 €

62 1.62
VJCW030030

ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG 0.071, 0.09 Ó 0.11, INCLUYENDO
LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y DESCARGAS DE PÓRTICOS,
CARGA DEL DESVÍO (PREMONTADO O NO) SOBRE PLATAFORMA EN
BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS,
O BIEN DESCARGA EN ZONA DE PREMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO
DE ZONA DE PREMONTAJE, PREMONTAJE, Y MONTAJE CON PÓRTICOS,
LEVANTE Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO ASIGNADO POR LA D.O.
DE LA VÍA EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL  EXTERIOR DE V ÍA DESVIADA,
EMBRIDADOS PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS
Y COMPROBADORES, ENSAMBLADO Y POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y
ALZADO APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE TACOS DE MADERA,
COLOCACIÓN DE ÚTILES DE PREMONTAJE, REAPRIETE DE LA
TORNILLERÍA DE LOS ÚTILES DE PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS
E L E M E N T O S  D E  S U J E C I Ó N  Y  S U S  T AP AS  AS E G U R AN D O  L A
VERTICALIDAD DEL ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS
PLÁSTICOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN, DRENAJE
DE LA ZONA DEL MOTOR CON CONEXIÓN AL DRENAJE LONGITUDINAL
DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE
TRANSICIÓN, EMBRIDADOS PROVISIONALES, NIVELACIÓN AJUSTANDO
EL HORMIGÓN A LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE MONTAJE,
APRIETE DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA Y ENGRASE. INCLUYE
TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA NECESARIAS.
INCLUYE LA TRACCIÓN

ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 191,18
ud Perno de nivelación 140,98
ud Tensor de nivelación 1.063,13

Otros conceptos 23.764,61

Precio de Ejecución Material 25.159,90 €

63 1.63
VKA060aadb

ud Suministro y colocación de piquete de vía libre. Comprende la mano de
obra necesaria para la carga desde acopio, desplazamiento y descarga
hasta su lugar de empleo, excavación de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m.,
relleno de hormigon HM-20, colocación del piquete , pintado con dos
manos en plástico blanco y franjas negras, retirada del material sobrante a
vertedero con cargo a la Contrata. Incluye elementos complementarios,
varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,27
ud PIQ.DE VÍA LIB.PRE.DE HOR. A PIE DE OBRA 21,35

Otros conceptos 20,94

Precio de Ejecución Material 42,56 €

64 1.64
VECW200000

ud Suministro y colocación para motores de 1000 x 1000 x 500 mm de
dimensiones interiores, fabricada con resina de poliéster reforzada con
fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 15,72

Precio de Ejecución Material 15,72 €

65 1.65
VKAW300001

ud Construcción de topera de hormigón armado de acuerdo con plano.
Comprende la mano de obra necesaria para la excavación del cimiento a
1,15 m de la rasante del carril de la vía, carga, transporte y descarga de los
productos sobrantes a vertedero con cargo a la Contrata, suministro y
colocación de acero corrugado B 500 para armaduras de cimiento y
alzados, incluso cortado, doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª calidad con tabla contrapeada y
cepillada en paramentos vistos, incluso desencofrado y limpieza,
suministro y puesta en obra de hormigón tipo HE-25, con árido rodado no
superior a 20mm y consistencia plástica, convenientemente vibrado. Se
incluye la colocación de traviesa, topes y sujeciones a suministrar por ADIF
en Estación,  pintura roja en traviesa y negra en topes,  cargas,
desplazamientos y descarga de los materiales en obra. Incluye elementos
complementarios, varios, medios auxiliares y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²
ELABORADO

1.474,25

m2 ENCOFRADO A PIE DE OBRA 1.142,81
ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 18,66

Otros conceptos 9.495,31

Precio de Ejecución Material 12.131,03 €

66 1.66
VDD040bada

m Liberación de tensiones en barra larga soldada en alineaciones curvas de
radio en planta inferiores a 500 m o curvas en alzado con radios inferiores a
4.000 m. Incluye: mano de obra para el aflojado de sujeciones en la longitud
de vía a tratar (nunca ambos hilos a la vez); formación de puntos fijos;
colocación de piezas de guiado y posterior retirada, en curvas de radios en
planta u horizontales, inferiores a 500 m, así como en curvas en alzado o
verticales (con radios del orden de 4000 m o inferiores); colocación de
rodillos entre el carril y la traviesa así como su posterior retirada (quitando
la placa de asiento y volviendo a colocarla), para favorecer el deslizamiento
longitudinal de los carriles con pequeños golpes percutidos con martillos
de madera o nylon; marcado de puntos cada 50m en traviesa y carril para el
control del desplazamiento de las semibarras; formación de la cala
definitiva con tensores hidráulicos; apretado de la sujeción con
motoclavadoras hidráulicas, que cuente con aceptación de uso de Adif,
dotadas de par de apriete ajustado al tipo de sujeción tratada; materiales y
consumibles situados a pie de obra; control de la temperatura del elemento
reparado; el uso de maquinaria y equipos específicos autorizados por
ADIF; la entrega del Acta de Neutralización según N.A.V. No se incluyen ni
los cortes ni las soldaduras de carril. El abono de la totalidad del importe
correspondiente a esta unidad estará condicionado a la realización de las
comprobaciones, mediciones y / o inspecciones descritas en la normativa
vigente.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.
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ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,28
ud RODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE CARRIL Y TRAVIESA

(VARIOS USOS)
0,01

Otros conceptos 4,14

Precio de Ejecución Material 4,43 €

67 1.67
VDD010aaada

ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260 con precalentamiento aire
inducido y propano en plena vía y kit de soldadura con crisol de un solo
uso para uniones de carriles separados entre sí una distancia menor o
igual a 180 m. Comprende la mano de obra necesaria para la ejecución en
vía de la soldadura para unión de carriles de cualquier perfil, longitud y
clase de acero. Incluye: desmontaje de bridas y tornillos; aflojado de las
sujeciones necesarias para la alineación de los carriles; los trabajos
necesarios para la formación de la  cala  nominal  adecuada por
desplazamiento de carriles, incluso con tensores hidráulicos; los cortes
con tronzadora necesarios para saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los carriles con los equipos adecuados; kit
de soldadura y consumibles; desbastado, esmerilado de acabado y arreglo
del perfil; marcado y reposición de todos los elementos de la vía para que
ésta quede en óptimas condiciones de servicio; trabajo de aflojado y
posterior apretado de las sujeciones de las traviesas colaterales de la
soldadura para aminorar las tensiones provocadas por la retracción de la
soldadura; trabajos auxiliares; el uso de maquinaria y equipos específicos
autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 26,33
Otros conceptos 223,93

Precio de Ejecución Material 250,26 €

68 1.68
VDD030adb

ud Soldadura eléctrica en obra, completamente ejecutada según NAV 3-3-2.6
de Soldadura eléctrica. No incluye la neutralización de tensiones. Incluidos
medios auxiliares, control de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud RODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE CARRIL Y TRAVIESA
(VARIOS USOS)

3,18

Otros conceptos 829,86

Precio de Ejecución Material 833,04 €

69 1.69
VLA010ada

m Comprende los trabajos de retirada y limpieza de sobrantes de las
actividades llevadas a cabo en el proyecto, no incluidas previamente en
otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,46
Otros conceptos 17,70

Precio de Ejecución Material 18,16 €

70 1.70
G90W530301

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUJECION DE CARRIL EN VÍA EN PLACA
EMBEBIDA

m PERNO METÁLICO 22,34
ud ELEMENTO DE FIJACIÓN SOLDABLE 95,40
kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
59,24

Otros conceptos 14,42

Precio de Ejecución Material 191,40 €

71 1.71
G90W530303

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PLACAS METÁLICAS DE INCLINACIÓN
SOBRE PREFIL METÁLICO, INCLUIDA DESCARGA DE MATERIALES EN
OBRA Y MONTAJE DEFINITIVO

kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

51,52

Otros conceptos 18,20

Precio de Ejecución Material 69,72 €

72 1.72
VDCW100001

m Posicionado y montaje de los tres carriles sobre traviesa con barra =<18 m,
incluida la sujeción y parte proporcional de embridado, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 0,48
Otros conceptos 7,42

Precio de Ejecución Material 7,90 €

73 1.73
VEAW100001

ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la base de trabajo o zona de
acopio de desvío en placa tipo C de radio 250 nuevo.

ud DESVÍO DSL-C-54-250-0,11-CR-(I/D) NUEVO 103.350,69

Precio de Ejecución Material 103.350,69 €

74 1.74
OEB040daadc

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS DE POLIETILENO LIBRE DE
HALÓGENOS DE 160 MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCEPTO ROCA, INCLUSO  EL RELLENO Y COMPACTADO DE
LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y HORMIGÓN
TIPO HE-20 SIN VIBRAR, LA PRUEBA DE LOS CONDUCTOS, EL
TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE
EMPLEO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 160 MM 28,37
Otros conceptos 41,61

Precio de Ejecución Material 69,98 €

75 1.75
OEC020dadc

ud ARQUETA PREFABRICADA DE 800X800X800 MM DE DIMENSIONES
INTERIORES, INCLUSO RECIBIDO DE LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y
DESAGUE PROFUNDO, TAPA DE HORMIGÓN Y RELLENO POSTERIOR, ASÍ
COMO EL ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN
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ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 800X800X800 MM 91,03
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 90X90 CM 39,68

Otros conceptos 87,88

Precio de Ejecución Material 218,59 €

76 1.76
AOKW000020

ud SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS,
COMPUESTO POR UN INHIBIDOR DE FORMACIÓN DE RAYOS INSTALADO,
PROVISTO DE UN CABEZAL METÁLICO SEMIESFÉRICO DE ALUMINIO. EL
INHIBIDOR SE SUMINISTRA PROVISTO DE UN CASQUILLO DE POLIAMIDA
PARA CONSEGUIR UN AISLAMIENTO ELÉCTRICO ENTRE MÁSTIL E
INHIBIDOR Y DE UN TUBO DE APOYO QUE SE UNE AL CASQUILLO DE
POLIAMIDA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA. EL MÁSTIL DE ACERO
GALVANIZADO COLADA CERTIFICADO S/C/43028 DE 2" EN TUBO AC
SOLDADO Y ROSCADO ISO-L-11 ( Ø EXT. = 60 mm, Ø INT = 54 mm,
E S P E S O R =  3  m m ) .  D O T A D O  A D E M Á S  D E  U N A  B O B I N A  D E
AMORTIGUACIÓN (IMPEDANCIA) CONTENIDA EN UN COFRE QUE SE
INSTALARÁ AL MÁSTIL MEDIANTE ABRAZADERAS. INCLUYE DE LA
DOTACIÓN DE CUATRO CORRECTORES DE CAMPO, CONSTITUIDO POR
UN CASQUETE SEMIESFÉRICO HUECO Y UN CASQUILLO PARA
FACILITAR SU ACOPLAMIENTO A MÁSTIL DE 35 mm, ESTOS IRÁN
UNIDOS EN ANILLO MEDIANTE CABLE HO7V-k de 35 mm² Y CONECTADOS
HASTA LA ARQUETA GENERAL DE TOMA DE TIERRA. TOTALMENTE
I N S T AL AD A Y  P R O B A D A .  E S T A R Á  D E  A C U E R D O  C O N  L A S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADIF VIGENTES. INCLUYE EL PROPIO
SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA DEL
MATERIAL A PIE DE OBRA, EL MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS
HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS,
PEQUEÑO MATERIAL,  HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,  MEDIOS
AUXILIARES.

Sin descomposición 8.282,89

Precio de Ejecución Material 8.282,89 €

77 1.77
AOAW000002

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
1X50 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO CON SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL, ELEMENTOS
AUXILIARES, ACCESORIOS Y ACABADOS.

Sin descomposición 11,27

Precio de Ejecución Material 11,27 €

78 1.78
OAD090bad

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras
de fábrica con material de préstamo, i/ carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes en
caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 9,35

Precio de Ejecución Material 9,35 €

79 1.79
AOAW000005

ud RED EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE BAÑO REALIZADA CON
CONDUCTOR UNIPOLAR AISLADO HV07-K DE 4 MM2, PARA UNA TENSIÓN
NOMINAL DE 450/750 V,  CONECTANDO A T IERRA TODAS LAS
CANALIZACIONES METÁLICAS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS
CONDUCTORES QUE RESULTEN ACCESIBLES; SEGÚN REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26 E ICT-BT-27, NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Sin descomposición 49,12

Precio de Ejecución Material 49,12 €

80 1.80
AOAW000015

ud PUENTE DE MEDICIÓN DE TIERRAS FORMADO POR PLETINA DE COBRE
SECCIONABLE CON TORNILLERÍA DE LATÓN ELECTROGALVANIZADO
BAJO CAJA AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE DE DOBLE AISLAMIENTO,
FABRICADA EN PVC, DOTADA DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, IP 55, CON
P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA.

Sin descomposición 42,58

Precio de Ejecución Material 42,58 €

81 1.81
AOA010bacd

m RED DE TOMA DE TIERRA DE ESTRUCTURA, REALIZADA CON CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 50 MM², UNIÉNDOLO MEDIANTE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA A LA ARMADURA DE CADA ZAPATA, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE PICA, REGISTRO DE COMPROBACIÓN Y
PUENTE DE PRUEBA. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL
Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición 12,75

Precio de Ejecución Material 12,75 €

82 1.82
AODW210006

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE 1X16 MM2,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO
XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,  L IBRE DE HALÓGENOS,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR,
TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE  CONE X I Ó N ,  C O N E X I O N AD O  Y  AC C E S O R I O S
NECESARIOS.

Sin descomposición 7,71

Precio de Ejecución Material 7,71 €

83 1.83
AODW210007

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE 1X25 MM2,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO
XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,  L IBRE DE HALÓGENOS,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR,
TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE  CONE X I Ó N ,  C O N E X I O N AD O  Y  AC C E S O R I O S
NECESARIOS.

Sin descomposición 8,76

Precio de Ejecución Material 8,76 €

84 1.84
AODW210010

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE 1X70 MM2,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO
XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,  L IBRE DE HALÓGENOS,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR,
TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE  CONE X I Ó N ,  C O N E X I O N AD O  Y  AC C E S O R I O S
NECESARIOS.
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Sin descomposición 10,82

Precio de Ejecución Material 10,82 €

85 1.85
AODW210422

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN NOMINAL 0,6/1
KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE
RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5) ,  DE 3G2,5 MM² DE SECCIÓN,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3,
CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA,
NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS,
REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
AG U A,  R E S I S T E N C I A AL  F R Í O ,  R E S I S T E N C I A A L O S  R AY O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN. CONEXIONADO.
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E
ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9 / A1 1 : 2 0 1 8 .  C AB L E AD O  C O N F O R M E  A  U N E - E N
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE)
305/2011.

Sin descomposición 2,08

Precio de Ejecución Material 2,08 €

86 1.86
AODW210464

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN NOMINAL 0,6/1
KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE
RECOCIDO,  FLEXIBLE (CLASE 5 ) ,  DE  5G6  MM²  DE  SECCIÓN,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3,
CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA,
NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS,
REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
AG U A,  R E S I S T E N C I A AL  F R Í O ,  R E S I S T E N C I A A L O S  R AY O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN. CONEXIONADO.
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E
ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9 / A1 1 : 2 0 1 8 .  C AB L E AD O  C O N F O R M E  A  U N E - E N
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE)
305/2011.

Sin descomposición 4,94

Precio de Ejecución Material 4,94 €

87 1.87
AODW210465

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN NOMINAL 0,6/1
KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE
RECOCIDO,  FLEXIBLE (CLASE 5) ,  DE 5G10 MM² DE SECCIÓN,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3,
CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA,
NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS,
REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
AG U A,  R E S I S T E N C I A AL  F R Í O ,  R E S I S T E N C I A A L O S  R AY O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN. CONEXIONADO.
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E
ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9 / A1 1 : 2 0 1 8 .  C AB L E AD O  C O N F O R M E  A  U N E - E N
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE)
305/2011.

Sin descomposición 7,47

Precio de Ejecución Material 7,47 €

88 1.88
AODW000894

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES 32KVAR
CON INDUCTANCIAS ANTIARMÓNICOS, AUTORREGULABLE, MODELO
VARSET AUTO DE SCHNEIDER MODELO VLVAWON035004AA O
E Q U I V A L E N T E  A P R O B A D O  P O R  L A  D I R E C C I Ó N  D E  O B R A .
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- ESCALONES DE REGULACIÓN: 6,25+2x12,5
- DIMENSIONES: ALTURA: 650 mm, ANCHURA: 450 mm, PROFUNDIDAD:
250 mm
- TENSION ASIGNADA: 400 V TRIFASICOS A 50 HZ
- TENSION NOMINAL DEL CONDENSADOR: 480 V
- TOLERANCIA SOBRE LA CAPACIDAD: – 5, + 10%
- NORMAS: IEC 61439-1/2, IEC 61921
- FIJACION: ARMARIO: FIJACION AL SUELO
- INCLUIDO MONTAJE Y PEQUEÑO MATERIAL.

INCLUIDO SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA HASTA SU PERFECTO ACABADO,
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA, MONTADA Y VERIFICADA
POR EL FABRICANTE. INCLUYE EMBALAJE ESTÁNDAR, TRANSPORTE,
SEGUROS, CURSILLO DE EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO POR
PERSONAL ESPECIALIZADO. SE INCLUYEN IGUALMENTE TODOS LOS
ELEMENTOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
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Sin descomposición 3.668,98

Precio de Ejecución Material 3.668,98 €

89 1.89
RJA0W000805

ud SAI ESTÁTICO ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN DE CLASIFICACIÓN
VFI-SS-111 SEGÚN IEC 62040-3 DE CONSTRUCCIÓN. POTENCIA 15 KVA
AUTONOMIA 1  HORA.  MODELO GALAXY GVSUPS15KB2HS DE
SCHNEIDER O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DO. COMPUESTO POR
RECTIFICADOR PFC CON CARGADOR DE BATERÍAS COMPATIBLE CON
BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO, NICD E LI-ION CON CAPACIDAD DEL 80 % A
CARGA PARCIAL, INVERSOR SIN TRANSFORMADOR, BYPASS ESTÁTICO
CON PROTECCIÓN BACKFEED INTEGRADA, E INTERRUPTOR DE
MANTENIMIENTO INTEGRADO DE BYPASS MANUAL. SAI CONFIGURABLE
PARA RED COMÚN DE ENTRADA O REDES SEPARADAS. EFICIENCIA EN
MODO ON-LINE HASTA UN 97 %, Y MODO ECONVERSION HASTA UN 99 %.
- POTENCIA: 15 KVA, AUTONOMÍA 1 HORA
- TENSIÓN DE ENTRADA: 380/400/415V 50HZ 3P+N+PE O 3P+PE
- TENSIÓN DE SALIDA: 380/400/415V 50HZ 3P+N+PE O 3P+PE
- PROTECCIÓN DE BATERÍAS EXTERNAS MEDIANTE DISYUNTOR Y
SONDA DE TEMPERATURA DE BATERÍAS INCLUIDA.
- INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE DISPLAY GRÁFICO A COLOR Y
TÁCTIL CON LEDS INDEPENDIENTES DE ESTADO.
- TARJETA DE RED CON SOPORTE SNMP, MODBUS Y TLS 1.2.
- CONTACTOS SECOS DE ENTRADA/SALIDA INCLUIDOS. CAPACIDAD DE
LECTURA DE ESTADO, SEÑALIZACIÓN Y DISPARO DE HASTA DOS
DISYUNTORES DE BATERÍAS.
- PROTECCIÓN AMBIENTAL IP20, (IP21,IP22,IP52).
- CATEGORÍA CEM C2 SEGÚN IEC 62040-2.

Sin descomposición 15.562,16

Precio de Ejecución Material 15.562,16 €

90 1.90
AODW000840

ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE RELÉS Y PUESTA EN MARCHA
DE CUADRO GENERAL DE EDIFICIO TECNICO. ENVOLVENTE METÁLICA
CON PUERTA METÁLICA, IP43. DIMENSIONES 1250 MM (ALTO) X 600 MM
(ANCHO) X 250 MM (PROFUNDIDAD). INCLUSO PROTECTORES CONTRA
SOBRETENSIONES TIPO II/III.
INLCUSO SISTEMA ATS DE CONMUTACION AUTOMÁTICA PARA FUTURA
CONEXION DE SEGUNDO SUMINISTRO
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS INDICADOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR
CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y
CONTACTORES, CON CONTACTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
RECOGIDA DE SEÑALES, PUESTA A TIERRA, ETC. TOTALMENTE
MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

Sin descomposición 18.911,78

Precio de Ejecución Material 18.911,78 €

91 1.91
AODW000841

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO CAJA
MOLDEADA, ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 25 KA, INTENSIDAD 160 A,
REGULABLE EN DISPARO TERMICO Y MAGNETICO. CON DIFERENCIAL
REGULABLE EN TIEMPO Y SENSIBILIDAD. TOTALMENTE MONTADO,
CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

Sin descomposición 1.951,31

Precio de Ejecución Material 1.951,31 €

92 1.92
AODW000842

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO CARRIL
DIN, ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 15 KA, INTENSIDAD 20 A. CON
BLOQUE DIFERENCIAL 300 MA, TIPO A SELECTIVO CON RETARDO DE
DISPARO. TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN
IEC 61.439-1, 2.

Sin descomposición 470,40

Precio de Ejecución Material 470,40 €

93 1.93
AODW000843

ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE RELÉS Y PUESTA EN MARCHA
DE CUADRO PARA EXTERIORES DE CRUCE DE VIAS PARA 12 SALIDAS
MONOFÁSICAS CON MAGNETOTERMICO Y DIFERENCIAL. ENVOLVENTE
METÁLICA CON PUERTA METÁLICA, IP65, IK10, . DIMENSIONES 800 MM
(ALTO) X 600 MM (ANCHO) X 250 MM (PROFUNDIDAD). INCLUSO
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II/III.
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CRUCE DE
VIASE, INCLUYENDO INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y CONTACTORES,
CON CONTACTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA RECOGIDA DE
SEÑALES, PUESTA A TIERRA, ETC. TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO
Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2. INCLUSO OBRA CIVIL, ZOCALO Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA

Sin descomposición 7.438,34

Precio de Ejecución Material 7.438,34 €

94 1.94
AODW000844

ud S u m i n i s t r o  e  i n s t a l a c i ó n  d e  c u a d r o  s e c u n d a r i o  p a r a  S A I
telecomunicaciones edificio tecnico en envolvente tipo cofret KAEDRA con
grado de protección IP65 IK09 de SCHNEIDER o equivalente aprobado por
la DO. incluso elementos de unión, fijación, montaje y soportes para la
aparamenta a alojar, montaje y conexionado de líneas, totalmente instalado
y fijado a pared;  según especificaciones del C.T.E. y conforme al REBT. La
aparamenta eléctrica necesaria viene definida en el esquema unifilar
correspondiente. Todo conforme a la norma UNE-EN 60439-1. Dimensiones
altura: 842 mm, ancho: 448 mm, profundidad: 160 mm.
Totalmente montado y conexionado. Características técnicas
• Material aislante autoextinguible.
• Color: gris claro RAL 7035 y puerta verde transparente.
• Temperatura de utilización: de –25 a +60 °C.
• Grado de protección contra:
• La penetración de cuerpos sólidos y líquidos según UNE-EN 60529: IP65.
• Los impactos mecánicos según UNE-EN 50102: IK09.
• Clase 2: aislamiento total.
• Conforme a la norma UNE-EN 60439-3.
Suministrados con
• 1 juego de bisagras fondo/cubierta encliquetables.
• Kit de identificacion compuesto por un protegeetiquetas encliquetable y
una etiqueta
• Abrazadera sujetacables que se encliqueta en la cuba o el chasis para
guiar los cables (1 por fila).
• Soporte de bornes.
• Borneros.
• Obturadores fraccionables (5 modulos de 18 mm por fila).
• Tapones para proteger los tornillos de fi jacion mural (proteccion de clase
2) y garantizar la estanqueidad.

Sin descomposición 4.017,18

Precio de Ejecución Material 4.017,18 €

95 1.95
AOEW00820

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PORTAMECANISMOS DE SUPERFICIE
Ó DE EMPOTRAR DE 3 MÓDULOS MODELO CIMA PRO DE SIMON
CONNECT O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA,
DOTADA DE 2 TOMAS DOBLE PARA V/D TIPO RJ-45 (NO INCLUIDAS) Y 2
TOMAS DOBLES DE CORRIENTE 16A CON TIERRA LATERAL TIPO
SCHUCO, INCLUSO CABLEADO Y ACCESORIOS, BRIDAS DE ATADO Y
ELEMENTOS DE SUJECIÓN. COLOCADOS TODOS LOS ELEMENTOS,
CONEXIONADO Y FUNCIONANDO PERFECTAMENTE. INLCUSO LINEAS DE
DERIVACION Y TUBOS
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m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M20 MM LIBRE
HALÓGENOS

12,08

Otros conceptos 167,18

Precio de Ejecución Material 179,26 €

96 1.96
AOEW00baacd

ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA DE 16 A, DE MONTAJE EN
SUPERFICIE, REALIZADO CON CABLEADO DE CONDUCTORES DE COBRE
AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 1000V DE TIPO RZ1-K (AS)
B2CA-S1A,D1,A1 DE 2,5 MM² DE SECCIÓN Y MECANISMO DE BASE DE
ENCHUFE DE 16 A ESTANCO DE GRADO DE PROTECCIÓN IP-55, DE
GAMA BÁSICA. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CAJAS
DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O
EQUIVALENTE EUROPEA. INCLUSO LINEA DERIVADORA Y TUBO DE
ACERO M20
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

m TUBO ACERO ENCHUFABLE PG. D20 23,27
Otros conceptos 22,34

Precio de Ejecución Material 45,61 €

97 1.97
RKA010cbaad

m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO
METRICA 25 MM, CORRUGADO FORRADO, CURVABLE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54,
RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >320 N. COLOR NEGRO. INCLUYE P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

m TUBO CORRUGADO M25 1,22
Otros conceptos 7,73

Precio de Ejecución Material 8,95 €

98 1.98
AONW000003

m CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE ACERO ENCHUFABLE, EN COLOR
NATURAL, DE DIÁMETRO D25 MM. INSTALADO EN SUPERFICIE SOBRE
PARAMENTOS MEDIANTE SOPORTES DE T IPO ABRAZADERA
SEPARADOS CADA 50 CM COMO MÁXIMO. TOTALMENTE MONTADO;
I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES Y ACCESORIOS. CONFORME A
REBT: ITC-BT-21 Y NTE-IEB. SISTEMA DE TUBOS CONFORME A LOS
REQUISITOS GENERALES DE LAS UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN
61386-1:2008/A1:2020,  UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 Y
REQUISITOS PARTICULARES CONFORME A UNE-EN 61386-21:2005 Y
UNE-EN 61386-21:2005/A11:2011. MATERIALES CON MARCADO CE Y
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO
EUROPEO (UE) 305/2011.

m TUBO ACERO ENCHUFABLE PG. D25 5,95
Otros conceptos 5,18

Precio de Ejecución Material 11,13 €

99 1.99
RKF020cbccd

m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE  BANDEJA
METÁLICA DE 60X200 MM, UNICLIC, CON BORDE DE SEGURIDAD Y
PERFIL RÍGIDO, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE FIJACIONES,
SOPORTES, TABIQUES SEPARADORES, PEQUEÑO MATERIAL DE
INSTALACIÓN  Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: MAS DE 3.5 METROS
TRABAJO: DIURNO EXCEPCIONAL
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

m BANDEJA METALICA 60X200 MM 15,69
Otros conceptos 19,88

Precio de Ejecución Material 35,57 €

100 1.100
AOAW000001

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
1X35 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO CON SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL, ELEMENTOS
AUXILIARES, ACCESORIOS Y ACABADOS.

Sin descomposición 7,22

Precio de Ejecución Material 7,22 €

101 1.101
AOBW000006

ud UD. DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, QUE INCLUIRÁ,
POR TRIPLICADO, LO SIGUIENTE:
- PLANOS FINALES DE OBRA EJECUTADA.
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
- NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- PRUEBAS FINALES CON CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS, CON
DIRECCIONES Y TELÉFONOS.
- GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE MATERIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.

Sin descomposición 940,49

Precio de Ejecución Material 940,49 €

102 1.102
AOBW000001

ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN BAJA
TENSIÓN AFECTADAS EN ESTE CAPÍTULO DE LOS PRESUPUESTOS.
INCLUYENDO LA PREPARACIÓN DE VISADOS DE PROYECTOS EN EL
COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE Y LA PRESENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE SERVICIOS
TERRITORIALES DE INDUSTRIA, AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES
C O L A B O R A D O R A S .  I N C L U S O  A B O N O  D E  L A S  T A S A S
CORRESPONDIENTES.  SE  INCLUYEN TODOS LOS TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS QUE HAYA QUE REALIZAR CON CUALQUIER
O R G AN I S M O  O F I C I AL  P AR A L L E V AR  A B U E N  T É R M I N O  L AS
INSTALACIONES DE ESTE CAPÍTULO.

Sin descomposición 1.283,13

Precio de Ejecución Material 1.283,13 €

103 1.103
AFFW000800

ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, (4 %
S/ INSTALACIÓN),   INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y
DESCARGA, MATERIALES, APERTURA DE HUECOS Y SELLADOS,
DESMONTAJE Y RETIRADA DE REDES QUE ESTÁN FUERA DE SERVICIO
(SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECIÓN DE OBRA), RECIBIDOS,
LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUYENDO LOS
SIGUIENTES TRABAJOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN:
* REPLANTEO Y MARCAJE EN OBRA ANTES DE EJECUTAR.
* ABRIR Y TAPAR LAS ROZAS.
* ABRIR Y REMATAR AGUJEROS EN TABIQUES.
* COLOCACIÓN Y MONTAJE DE PASAMUROS.
*  C O L O C AC I Ó N  Y  AC AB AD O  D E  C AJ AS  P AR A E L E M E N T O S
EMPOTRADOS.
* REALIZACIÓN DE AGUJEROS EN FALSOS TECHOS.
* SELLADO DE LOS AGUJEROS DE INSTALACIONES Y AGUJEROS DE
PASO DE INSTALACIONES.
* DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES A OBRA.
* RETIRADA DE LOS RESTOS DE OBRA Y OTROS PRODUCTOS DE
DESECHO RESULTADO DE ESTOS TRABAJOS.
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
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Nº Orden Código Ud Descripción Importe Nº Orden Código Ud Descripción Importe

Sin descomposición 3.711,59

Precio de Ejecución Material 3.711,59 €

104 1.104
OAB150ad

m2 Despeje y desbroce localizado , i/ arranque de cepas, arbustos y carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 5,31

Precio de Ejecución Material 5,31 €

105 1.105
OAC070abad

m3 Excavación localizada en tierras con medios mecánicos, incluso carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra del
material, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 36,70

Precio de Ejecución Material 36,70 €

106 1.106
OEB030jaadb

m Canalización hormigonada de 18 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso  el
relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 104,87
Otros conceptos 96,18

Precio de Ejecución Material 201,05 €

107 1.107
OEB040daadb

m Canalización hormigonada de 4 tubos de polietileno libre de halógenos de
160 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso  el
relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 160 MM 34,04
Otros conceptos 49,93

Precio de Ejecución Material 83,97 €

108 1.108
OEC040eaadb

ud Cámara de registro de hormigón, de dimensiones 250x150x200 cm y tapa
de fundición. Incluye los rellenos precisos, los encofrados, el recibido de
los tubos de acometida y el desagüe del fondo según los planos, así como
el acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 5,25
m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 10 X 10

CM Y 6 MM DE DIÁMETRO
40,24

m2 PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS 203,39
kg PUNTAS PLANAS 17X70 17,59
m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 5,83
ud TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO MARCO 136,13
ud GANCHO DE TIRO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 18,66
ud PELDAÑO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 41,47

Otros conceptos 1.993,48

Precio de Ejecución Material 2.462,04 €

109 1.109
OEC020fadb

ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de dimensiones interiores,
incluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de
hormigón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 900X900X1150 MM 750,54
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100 CM 64,13

Otros conceptos 106,70

Precio de Ejecución Material 921,37 €

110 1.110
OEC010baadb

ud Arqueta realizada "in situ" de ladrillo, y 600x600x960 mm de dimensiones
interiores, colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y
terminada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno y
la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de los tubos,
y la tapa de hormigón.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

ud LADRILLO MACIZO PERFORADO 7 CM 127,20
m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 13,98
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70X70 CM 26,38
m TUBO DE PVC RÍGIDO LISO DN 80 MM. 0,30

Otros conceptos 333,63

Precio de Ejecución Material 501,49 €

111 1.111
AFA050eaabd

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm para
revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal
de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón
de 365 kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m².
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
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Nº Orden Código Ud Descripción Importe Nº Orden Código Ud Descripción Importe

kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 9,21
ud BLOQUE HORMIGÓN PARA REVESTIR 40X20X20 CM 14,06

Otros conceptos 49,37

Precio de Ejecución Material 72,64 €

112 1.112
AFAW050001

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x12 cm para
revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal
de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón
de 365 kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m².
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 7,35
ud BLOQUE HORMIGÓN PARA REVESTIR 40X20X12 CM 10,75

Otros conceptos 34,00

Precio de Ejecución Material 52,10 €

113 1.113
AGA500aabd

m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores
pálidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 20 mm,
con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre
fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de
medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 38,10

Precio de Ejecución Material 38,10 €

114 1.114
AGA020aaaab

m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero M-5, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas,
i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 19,59

Precio de Ejecución Material 19,59 €

115 1.115
AGA020baaab

m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero M-5, en paramentos
horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas,
i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 19,59

Precio de Ejecución Material 19,59 €

116 1.116
AWB010aaabd

m2 Pintura plástica lisa mate gama básica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación y plastecido. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 9,40

Precio de Ejecución Material 9,40 €

117 1.117
AKA020acabd

m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo C1
blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo CG1 y limpieza. Medido deduciendo
huecos superiores a 1 m². Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m2 AZULEJO BLANCO BRILLO/MATE PASTA ROJA ESMALTADO 20X20 CM 5,60
Otros conceptos 19,23

Precio de Ejecución Material 24,83 €

118 1.118
AFD240fdaab

m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm
de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas
resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F) de 25 mm de espesor.
Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas,
esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m². Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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ud TORNILLO FIJACIÓN ENTRE PERFILES METÁLICOS (MM) 3,5X9,5 MM 0,05
ud TORNILLO FIJACIÓN PYL A PERFIL METÁLICO E<0,75 MM (PM) 3,5X25 MM 0,13
ud TORNILLO FIJACIÓN PYL A PERFIL METÁLICO E<0,75 MM (PM) 3,5X35 MM 0,25

Otros conceptos 50,05

Precio de Ejecución Material 50,48 €

119 1.119
AGB110ddacd

m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con resistencia al
fuego EI-120, formado por 2 placas de yeso laminado resistentes al fuego y
altas temperaturas (Tipo F) de 25 mm de espesor cada una, atornilladas a
una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de
maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200
mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues
colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias f i jadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y
transporte). Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud TORNILLO FIJACIÓN PYL A PERFIL METÁLICO E<0,75 MM (PM) 3,5X25 MM 0,10
ud TORNILLO FIJACIÓN PYL A PERFIL METÁLICO E<0,75 MM (PM) 3,5X45 MM 0,01
m PERFIL ACERO GALVANIZADO EN U PYL 30X30 MM 0,52
ud VARILLA DE CUELGUE 1000 MM FALSO TECHO 1,14

Otros conceptos 48,33

Precio de Ejecución Material 50,10 €

120 1.120
AGC100adacd

m2 Falso techo registrable de placas de escayola fisurada en color blanco, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilería vista
de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del
forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo
twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares
(excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores
a 2 m². Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m PERFIL ANGULAR ALUMINIO 20-24X20-24 MM BLANCO 0,45
m PERFIL ALUMINIO PRIMARIO 24X38-40 MM BLANCO 1,12
m PERFIL ALUMINIO SECUNDARIO 24X38-32X1200 MM BLANCO 2,23
m PERFIL ALUMINIO SECUNDARIO 24X38-32X600 MM BLANCO 1,12
m VARILLA ROSCADA CUELGUE FALSO TECHO 0,95

Otros conceptos 19,36

Precio de Ejecución Material 25,23 €

121 1.121
AJCW100002

m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir. Colocación en obra:
con adhesivo.

Sin descomposición 6,32

Precio de Ejecución Material 6,32 €

122 1.122
AWBW000001

m2 PINTURA ANTIPOLVO BAJO SUELO.

Sin descomposición 15,21

Precio de Ejecución Material 15,21 €

123 1.123
AJCW100001

m2 Falso suelo registrable en baldosa antideslizante clase 3, de 600x600 mm
con núcleo de sulfato cálcico de 30 mm de espesor con lámina inferior de
aluminio, acabado superior en estratificado de alta presión y cantos en
PVC. Pedestal para una altura de suelo acabado entre 300 y 450 mm, y
perfilería auxiliar de entramado horizontal incluidas piezas especiales de
remate en huecos y puertas. Medido en superficie realmente ejecutada.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 172,88

Precio de Ejecución Material 172,88 €

124 1.124
AJA010eabd

m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante con un espesor de 2,0 mm, clase
2 de Rd, consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m²); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo
con una granulometría 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m²); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m²),
sobre superficies de hormigón o mortero sin incluirlas ni la preparación del
soporte. Medido en superficie realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 58,69

Precio de Ejecución Material 58,69 €

125 1.125
AJC200babd

m2 Solado de gres porcelánico prensado pulido en baldosas de 40x40 cm
color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo
C2TE S1 flexible blanco, sin incluir recrecido de mortero, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2, color y limpieza, i/rodapié del mismo material de
9x40 cm. Medido en superficie realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m2 BALDOSA GRES PORCELÁNICO PULIDO 40X40 CM 30,58
ud RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO PULIDO 9X40 CM 15,49

Otros conceptos 37,13

Precio de Ejecución Material 83,20 €

126 1.126
AKC100babd

m Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm
de ancho y 3 cm de espesor, pulido en fábrica, recibida con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL 30X3 CM 14,27
Otros conceptos 10,34

Precio de Ejecución Material 24,61 €

127 1.127
AKC010bbabd

m Albardilla de piedra artificial en forma de U, con caida a dos aguas de 30x3
cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U 30X3 CM 18,57
Otros conceptos 7,61

Precio de Ejecución Material 26,18 €

128 1.128
AVF010bfaab

ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de
puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, elaborada en taller, ajuste y
fijicación en obra. Incluye patillas metálicas para fijación a obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro y bombín. Puerta con acabado
lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. No incluye ni
ayudas ni recibidos. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 269,77

Precio de Ejecución Material 269,77 €

129 1.129
AVFW020002

ud Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas desiguales, formada por una hoja
principal de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso) y otra auxiliar
de 500x2030 mm; homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de
acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara
intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas
para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro y
bombín. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002,
9010 o similar. No incluye ni ayudas ni recibidos. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 459,64

Precio de Ejecución Material 459,64 €

130 1.130
AFE010bbabd

m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en
muros, utilizando mortero de cemento M-5, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la
superficie realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM 1,17
Otros conceptos 21,65

Precio de Ejecución Material 22,82 €

131 1.131
AFE010baabd

m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en
tabiques, utilizando mortero de cemento M-5, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la
superficie realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM 0,91
Otros conceptos 14,75

Precio de Ejecución Material 15,66 €

132 1.132
ALC030lgaac

ud Suministro y montaje de ventana de dos hojas practicables/oscilobatientes
de PVC, para huecos de fachada de 1500x1000 mm, compuesta de perfilería
de PVC acabado blanco de 70 mm de espesor, termosoldados a inglete,
con refuerzo metálico en marco y perfiles de acero galvanizado en hojas.
Juntas de estanqueidad EPDM de alta calidad y herrajes de cierre
perimetral con elevador de hoja. Valor de transmitancia térmica del perfil Uf
=1,30 W/m²K, permeabilidad al aire Clase 4, estanqueidad al agua Clase
E1050, resistencia a la carga del viento clase C5, y atenuación acústica <
46dB. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 635,99

Precio de Ejecución Material 635,99 €

133 1.133
ANC010dabab

m2 Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor
con capa térmica reforzada, cámara de aire deshidratado de 12 mm, con
perfil separador de aluminio y vidrio de 6 mm, incluido sellado perimetral
de silicona neutra. Totalmente instalado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 96,15

Precio de Ejecución Material 96,15 €

134 1.134
AMC100aabd

m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm, colocados verticalmente cada 12 cm sobre dos tubos horizontales de
40x20x1,5 mm separados 1,00 m como máximo con prolongación para
anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra .
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m2 REJA TUBO ACERO DIBUJO SENCILLO 20X20X1,5 MM 156,16
Otros conceptos 20,82

Precio de Ejecución Material 176,98 €

135 1.135
AXC100daac

ud Estor de poliéster con un nivel de opacidad traslúcido, tirador de cadena y
contrapeso metálico. Medidas totales 150x250 cm. Totalmente instalado.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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Sin descomposición 95,80

Precio de Ejecución Material 95,80 €

136 1.136
AXC300bab

m2 Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por
impresión directa, fijado a la pared mediante tacos y tornillos de rosca de
50 mm. Totalmente instalado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 657,05

Precio de Ejecución Material 657,05 €

137 1.137
AXA110ab

ud Mesa de ordenador con acabado en chapa de madera de diversos colores a
elegir, con cajón y archivo, de medidas totales 160x160 cm. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 743,73

Precio de Ejecución Material 743,73 €

138 1.138
AXA120aab

ud Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con
acabado barnizado, de 140x80 cm. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 344,50

Precio de Ejecución Material 344,50 €

139 1.139
AXA140dbab

ud Armario con estantes, puertas y cuatro entrepaños fabricado en tablero
aglomerado revestido en chapa con acabado de haya, y medidas 80x44x198
cm. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 409,34

Precio de Ejecución Material 409,34 €

140 1.140
AXA200abab

ud Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio,
incluido ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de
loneta dura en distintos colores. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 384,06

Precio de Ejecución Material 384,06 €

141 1.141
ANI010baab

m2 Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm plateada por
su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros. Totalmente
instalado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 70,26

Precio de Ejecución Material 70,26 €

142 1.142
AHAW500001

m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida,
pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado
de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco
doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a
compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK),
con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a la
anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²);  CAPA DE
PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor medio de
10 cm. El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la
ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.

Sin descomposición 79,78

Precio de Ejecución Material 79,78 €

143 1.143
AMKW000001

m2 Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura
sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para
fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y
resina, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remates.

Sin descomposición 150,80

Precio de Ejecución Material 150,80 €

144 1.144
AMH010cabd

m Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de tubo
hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de sección circular de
diámetro 50 mm y 1 mm de espesor y barrote vertical de tubo redondo de
15 mm de diámetro, con prolongación para anclaje a la losa, separados 10
cm, elaborada en taller y montaje en obra. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m BARANDILLA ESCALERA D=50 MM Y D=15 MM 133,37
Otros conceptos 18,21

Precio de Ejecución Material 151,58 €

145 1.145
APHW100100

m Bajante para sistema de drenaje sifónico de cubierta, formada por tubería
templada mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 125 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de
espesor, sistema Akasison "JIMTEN" o similar, con fijación a la pared cada
1,9 m mediante varillas con placas de sujeción y abrazaderas para el tubo,
manguitos electrosoldables en el extremo superior y manguitos de
dilatación cada 5 m y en el extremo inferior, con te 90° de registro.. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Sin descomposición 55,50

Precio de Ejecución Material 55,50 €

146 1.146
APHW100001

ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 125 mm de
diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 300x300 mm, color negro,
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios
de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

Sin descomposición 77,96

Precio de Ejecución Material 77,96 €

147 1.147
APHW100002

ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm. El precio incluye el
relleno del trasdós con material granular, pero no incluye la excavación.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

Sin descomposición 175,88

Precio de Ejecución Material 175,88 €

148 1.148
API010cbacd

m Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada; con una
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 6,77

Precio de Ejecución Material 6,77 €

149 1.149
API010chacd

m Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada; con una
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 22,69

Precio de Ejecución Material 22,69 €

150 1.150
API010ciabd

m Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada; con una
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 32,04

Precio de Ejecución Material 32,04 €

151 1.151
ABE100aaabd

m Sumidero sifónico acero inoxidable inoxidable AISI-304 de 3 mm de
espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos, de 100x100 mm, instalado y conexionado a la red general de
desagüe de 40 mm, i/p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 71,40

Precio de Ejecución Material 71,40 €

152 1.152
ABB100dbccd

ud Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

mu LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 4,08
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 50X50 CM. 20,12

Otros conceptos 92,73

Precio de Ejecución Material 116,93 €

153 1.153
ABB100bfccd

ud Arqueta registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 15 X 30
CM Y 5 MM DE DIÁMETRO

1,46

mu LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 9,12
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70X70 CM 21,98

Otros conceptos 164,32

Precio de Ejecución Material 196,88 €

154 1.154
ABD010aaabd

m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m²; con un diámetro 160 mm y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los riñones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO PVC LISO JUNTA ELÁSTICA SN2 D=160 MM 7,32
Otros conceptos 22,13

Precio de Ejecución Material 29,45 €

155 1.155
ABC200abacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 800 mm, encastrado en
solera de hormigón HM-20/P/20/IIa (se consideran 10 cm de espesor bajo el
pozo y 15 cm de espesor en su interior), con una altura nominal de 2,5 m,
apto para conectar colectores de hasta 400 mm de diámetro nominal;
incluso nivelado del pozo, junta elastomérica en unión entre cono de
reducción y cuerpo central, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cuerpo central; sin incluir
excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=800 MM DC=400 MM H=2,5 M SIN BASE CIEGA 901,13
Otros conceptos 164,00

Precio de Ejecución Material 1.065,13 €

156 1.156
OAC060aaadb

m3 Excavación de zanja en tierras a máquina , con profundidad hasta 4 m , sin
incluir entibación, con agotamiento, refino, aplomado de paredes, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra de
productos sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 23,20

Precio de Ejecución Material 23,20 €

157 1.157
AFF110bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de evacuación de aguas pluviales y/o
residuales en salas de espera, oficinas, locales comerciales, y otras
estancias de uso análogo, en edificaciones de tipo terciario, consistente en
apertura y tapado de rozas, fijación de bajantes y ramales, ayudas a
acometida, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 5,30

Precio de Ejecución Material 5,30 €

158 1.160
APB010aacd

ud Contador general de agua de diámetro nominal DN 32 mm (1 1/4") de chorro
múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva
para un caudal máximo de 10 m³/h; instalación con filtro tipo Y, válvulas de
esfera de 1 1/4'' de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 339,24

Precio de Ejecución Material 339,24 €

159 1.161
APB100aacd

ud Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x330x210 mm,
montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN15 a
DN20 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de
contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre
de cuadradillo, mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida
del contador. Totalmente colocado i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 206,94

Precio de Ejecución Material 206,94 €

160 1.162
APA030cabd

ud Acometida a la red general municipal de agua de DN 63 mm, hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad
(PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4"), y PN=16 atm; con collarín
de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4" salida con brida, llave de esfera
latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales,
accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Medida la unidad
terminada. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Sin descomposición 208,93

Precio de Ejecución Material 208,93 €

161 1.163
APC010aabd

ud Grupo de presión compacto convencional ,  para  rendimientos
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca. Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector de aspiración con válvulas
de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte
y de retención, válvula de seguridad, acumulador vertical de acero de
membrana recambiable de 100 litros, presostato y cuadro eléctrico de
maniobra. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/p.p. de pruebas y
conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 3.298,15

Precio de Ejecución Material 3.298,15 €

162 1.164
APCW000010

ud Grupo de presión compacto convencional ,  para  rendimientos
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca. Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector de Manómetro con baño de
glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a 10 bar.

Sin descomposición 59,35

Precio de Ejecución Material 59,35 €

163 1.165
APF030aabd

m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero Random), de 16x2,7 mm, PN=20
atm; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría
y/o ACS. Totalmente montada, protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc.) y medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 48,26

Precio de Ejecución Material 48,26 €

164 1.166
APF030cabd

m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero Random), de 25x4,2 mm, PN=20
atm; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría
y/o ACS. Totalmente montada, protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc.) y medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 51,05

Precio de Ejecución Material 51,05 €

165 1.167
APD010cabac

m Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 20 mm, formado por
coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación
de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0,36 W/mꞏK.
Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 9,44

Precio de Ejecución Material 9,44 €

166 1.168
APD010eabac

m Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 32 mm, formado por
coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación
de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0,36 W/mꞏK.
Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 13,13

Precio de Ejecución Material 13,13 €

167 1.169
APG100dabd

ud Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1" (25 mm), PN35, para
roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 29,83

Precio de Ejecución Material 29,83 €

168 1.170
APG100cabd

ud Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm), PN35, para
roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 26,13

Precio de Ejecución Material 26,13 €

169 1.171
APGW000010

ud Válvula de 3 vías, todo/nada, con motor eléctrico de 230 V., de diámetro 1"
(25 mm), PN35, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 125,57

Precio de Ejecución Material 125,57 €

170 1.172
APGW000011

ud Válvula de 2 vías, todo/nada, con motor eléctrico de 230 V., de diámetro 1"
(25 mm), PN35, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Sin descomposición 110,56

Precio de Ejecución Material 110,56 €

171 1.173
APGW000012

ud Válvula de antirretorno, de diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 23,67

Precio de Ejecución Material 23,67 €

172 1.174
APGW000013

ud Válvula de ventosa, de diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 18,59

Precio de Ejecución Material 18,59 €

173 1.175
APJ020aaaab

ud Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en
porcelana vitrificada, de gama básica en color blanco. Dispone de asiento y
tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble
descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de
anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible
cromados, pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 262,68

Precio de Ejecución Material 262,68 €

174 1.176
APJ100aaaab

ud Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm, gama básica,
para colocar semiempotrado (sin incluir). Válvula de desagüe de 32 mm,
acoplamiento a pared acodado cromado con plafón. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 164,15

Precio de Ejecución Material 164,15 €

175 1.177
APK060aaab

ud Grifo temporizado de un agua (fría -AF- o caliente sanitaria -ACS-) mural
para lavabo, apertura por pulsador, gama básica; con cuerpo y pulsador en
latón cromado, rompeaguas, caudal 6 l/min, cierre automático 15+-5 s.
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 71,80

Precio de Ejecución Material 71,80 €

176 1.178
AKC700abab

m Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color
crema/blanco de 62x3 cm, con zócalo, incluso anclajes, colocada a medida,
incluso ejecución de hueco para pila, vitrocerámica, etc. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 83,56

Precio de Ejecución Material 83,56 €

177 1.179
AFF100bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de fontanería en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de uso análogo, en edificaciones de
tipo terciario, consistente en apertura y tapado de rozas, fijación de
tuberías, ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores,
grupo/s de presión, depósito/s, montantes, recibidos y remates, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 5,30

Precio de Ejecución Material 5,30 €

178 1.182
RGA010abaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de central de detección y
alarma de incendios analógica multiprogramable con sensibilidad ajustable
de cada sensor al medio ambiente y compatible con sensores láser de alta
sensibilidad. Equipada con un lazo no ampliable con capacidad de 99
detectores y 99 módulos por lazo, pantalla lcd de 80 caracteres y teclado de
programación, 6 circuitos de salida programables supervisados. Incluye
puerto de comunicación RS232, tarjeta con puerto RS485 para conexión
con repetidores, fuente de alimentación de 24 VCC/2,5 A, dos baterías de 12
VCC/7Ah, Programa de programación. Montada en cabina metálica. Incluye
p.p. de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 2.240,48

Precio de Ejecución Material 2.240,48 €

179 1.183
RGA030abbcd

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de detector óptico de
humo analógico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo
mediante dos roto-swich decádicos. Funciones lógicas programables
desde la central de incendios. Fabricado en abs pirorretardante. Equipado
con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier
posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test
de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad.
Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye base  intercambiable con
el resto de detectores analógicos. Montaje en superficie. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo
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Sin descomposición 92,33

Precio de Ejecución Material 92,33 €

180 1.184
RGA030hbbcd

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de detector de alta
sensibilidad de humo de tecnología láser analógico inteligente de perfil
extraplano. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos.
Funciones lógicas programables desde la central de incendios para
asegurar una detección ultrarrapida y estable del incendio en fases
latentes. fabricado en abs pirorretardante. Equipado con doble led que
permita ver el estado del detector desde cualquier posición y micro
interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento
local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable
para su limpieza. Incluye base  intercambiable con el resto de detectores
analógicos. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 247,62

Precio de Ejecución Material 247,62 €

181 1.185
RGA080dbbcd

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de módulo monitor de
dos entradas direccionables para controlar equipos externos mediante
contactos secos (na) y resistencia de supervisión fin de línea de 47k.
Aislador de linea incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación
direccionable y programable. Led de señalización de estado multicolor para
cada entrada. Ocupa dos direcciones consecutivas en el lazo. Selección de
dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y
frontalmente. Incluyendo p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 106,02

Precio de Ejecución Material 106,02 €

182 1.186
RGA080jbbcd

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de control de una salida
direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco
(nc/c/na) o mediante salida supervisada de 24 vcc (alimentándolo a 24 vcc y
resistencia de supervisión de 47k). Aislador incorporado en ambas
entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. Led de
señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos
roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja
semitransparente. Incluyendo p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 101,04

Precio de Ejecución Material 101,04 €

183 1.187
RGA090abbcd

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación Suministro de sirena
direccionable alimentada del lazo analógico. consumo de 5,5 ma. Dispone
de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBa ±3 dBa a través
de micro interruptores. Posiblidad de montaje con bases de bajo perfil,
altas y estancas ip66. Incluye función de bloqueo en base y aislador de
cortocircuitos. Aprobada según EN54-3 y la directiva de productos de
construcción (cpd). Incluso base de montaje. Totalmente instalada,
programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluye
p.p. de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 117,77

Precio de Ejecución Material 117,77 €

184 1.188
RGAW080001

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de pulsador de alarma,
incluida carcasa. Incluyendo p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 157,06

Precio de Ejecución Material 157,06 €

185 1.189
RGD010abaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''extintor''
de dimensiones 224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

ud SEÑAL "EXTINTOR" 50,88
Otros conceptos 23,71

Precio de Ejecución Material 74,59 €

186 1.190
RGD010bbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal de acero
''pulsador'' de dimensiones 210x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

ud SEÑAL ACERO "PULSADOR" 47,28
Otros conceptos 23,71

Precio de Ejecución Material 70,99 €

187 1.191
RGD010fbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero
fotoluminiscente ''identificador interior salida emergencia'' de dimensiones
594x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo
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ud SEÑAL ACERO FOTOLUMINISCENTE "IDENTIFICADOR INTERIOR SALIDA
EMERGENCIA"

104,37

Otros conceptos 23,71

Precio de Ejecución Material 128,08 €

188 1.192
RGD010qbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''no
utilizar en caso de emergencia'' de dimensiones 224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

ud SEÑAL ACERO "NO UTILIZAR EN EMERGENCIA" 19,65
Otros conceptos 23,71

Precio de Ejecución Material 43,36 €

189 1.193
RGB010dbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor de incendios
portátil de 10 kg de CO2 con ruedas, manómetro comprobable y manguera
con difusor, eficacia 89B. Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 269,84

Precio de Ejecución Material 269,84 €

190 1.194
RGB010bbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor de incendios
portátil 6 kg polvo ABC. Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 73,61

Precio de Ejecución Material 73,61 €

191 1.195
RGB010abaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor de incendios
portátil de CO2. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 164,42

Precio de Ejecución Material 164,42 €

192 1.196
TCD020abaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica 2x1.5
mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc,
baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 2,30

Precio de Ejecución Material 2,30 €

193 1.197
TCD030bbaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g2.5
mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc,
baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 3,58

Precio de Ejecución Material 3,58 €

194 1.198
RKB020ebbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rígido enchufable
metrica 40 mm, curvable en caliente, temperatura de utilización -5 ºc +90ºc,
no propagador de llama, IP54, resistente a la compresión >1250 n, rigidez
dielectrica >2000 V, resistencia de aislamiento>100mohm, libre de
halógenos (norma UNE-EN 50267-2-2)1). Color gris. Incluye p.p. de pequeño
material, codos, manguitos y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

m TUBO RIGIDO ENCHUFABLE M 40 LIBRE HALOGENOS 19,74
Otros conceptos 15,64

Precio de Ejecución Material 35,38 €

195 1.199
AFF400bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de protección contra incendios en salas
de espera, oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso análogo,
en edificaciones de tipo terciario, consistente en apertura y tapado de
rozas, fijación de conductos y equipos a paramentos horizontales y/o
verticales, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 7,55

Precio de Ejecución Material 7,55 €

196 1.200
AGAW140012

ud MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE
DETECCIÓN DEL EDIFICIO. TOTALMENTE INSTALADO Y REVISADO.

Sin descomposición 2.133,52

Precio de Ejecución Material 2.133,52 €

197 1.201
AQKW000003

ud INTEGRACIÓN DE S ISTEMA PCI  INCLUYENDO SOFTWARE TG
INTEGRACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS, MONITOR, SERVIDOR,
IMPLANTACIÓN DE GESTIÓN GRAFICA PARA LA INTEGRACIÓN DE
TODOS LOS ELEMENTOS EN EL TG, ASI COMO REPRESENTACIÓN EN
LOS PLANOS DE CADA UNA DE LAS UBICACIONES, LICENCIA DE
GESTIÓN GRÁFICA DE LA CENTRAL DE INCENDIOS Y PROGRAMACIÓN
P O R  T I P O  D E  E D I F I C I O .  I N C L U Y E N D O  L A  M A N O  D E  O B R A
ESPECIALIZADA PARA SU TOTAL INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
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Sin descomposición 8.882,80

Precio de Ejecución Material 8.882,80 €

198 1.203
ARMW020001

ud Extractor helicoidal conducto TD-160/100N Silent de S&P o similar,
ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil, extremadamente
silencioso, cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los
conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las
vibraciones. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 188,21

Precio de Ejecución Material 188,21 €

199 1.204
ARMW020002

ud Bocas de extracción autorregulables de poliestireno blanco, para instalar
en cocinas, baños, o otras estancias que necesiten regulación del caudal.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 34,84

Precio de Ejecución Material 34,84 €

200 1.205
ARL030aaab

m Conducto formado por tubo de PVC rígido de sección circular para
instalaciones de extracción y/o ventilación, de diámetro D=100 mm,
suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos.
Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o
masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 15,64

Precio de Ejecución Material 15,64 €

201 1.206
ARL020aeab

m Conducto formado por tubo liso de chapa de acero galvanizada de 1 con
corrugado autoconectable, de diámetro 200 mm, fijado a paramento o
forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales.
Medida la longitud totalmente ejecutada. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 40,22

Precio de Ejecución Material 40,22 €

202 1.207
ARL210aaab

ud Rejilla de impulsión de simple deflexión, con fijación invisible, de
d imensiones  200x200  mm,  y láminas  hor izonta les  a jus tab les
individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 41,14

Precio de Ejecución Material 41,14 €

203 1.208
ARMW020004

ud Cajas de ventilación con filtros integrados, de bajo nivel sonoro, modelo
UVF-600/200 ECOWATT de S&P o similar, fabricadas en chapa de acero
galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de
30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de
tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes
hacia atrás. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y
bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas,
protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para
ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una
señal de 0-10V. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 1.905,41

Precio de Ejecución Material 1.905,41 €

204 1.209
ARMW020005

ud Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 200 mm de
diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de
montaje, homologado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 113,07

Precio de Ejecución Material 113,07 €

205 1.210
ARMW020003

ud Sonda inteligentes CO2 modelo Airsens de S&P o similar. Diseñada para
crear sistemas de demanda controlada de ventilación sin la necesidad de
instalar un control intermedio. Estas sondas pueden conectarse a
ventiladores AC, ECOWATT (EC) o variadores de frecuencia VFTM. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 579,83

Precio de Ejecución Material 579,83 €

206 1.211
ARA020deab

ud Conjunto de climatización semi industrial-comercial de tipo split 1x1,
formado por ud. exterior y ud. interior de pared; con bomba de calor con
tecnología Inverter, de capacidad nominal de 5,0/6,0 kW para frío-calor
respectivamente; de alimentación monofásica 220-240 V. Equipado con
filtro ecológico, función de ahorro de energía y funcionamiento nocturno.
Incorpora mando a distancia de control remoto programable con múltiples
funciones. Totalmente instalado y montado, i/p.p. de pasamuros, taladros y
conexiones a las redes. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Sin descomposición 2.938,07

Precio de Ejecución Material 2.938,07 €

207 1.212
ARJ010aab

ud Mando de control remoto por inalámbrico para equipo de climatización, de
funciones básicas; para equipos interiores de sistemas domésticos,
comerciales/semi-industriales o de refrigerante variable. Alimentación
mediante baterías desechables AA, AAA o similar (incluidas). Equipa
funciones de Marcha/Paro, Modo de funcionamiento, Velocidad del
venti lador,  Señal /Reset de f i l tro sucio,  Or ientación de lamas y
Programación semanal. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y montaje de
baterías. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 114,95

Precio de Ejecución Material 114,95 €

208 1.213
ARAW020001

ud EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN, TIPO SPLIT DE 13 kW DE
P O T E N C I A  F R I G O R Í F I C A ( S P L I T  +  C O N D E N S AD O R A) ,  C O N
REFRIGERANTE R-407C O SEGÚN NORMATIVA EN VIGOR, INCLUSO LOS
SOPORTES DE APOYO Y LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

ud Soportes de apoyo del aire acondicionado. 123,00
Otros conceptos 8.322,91

Precio de Ejecución Material 8.445,91 €

209 1.214
AFF210bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de climatización en salas de espera,
oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso análogo, en
edificaciones de tipo terciario, consistente en apertura y tapado de rozas,
fijación de conductos y equipos a paramentos horizontales y/o verticales,
recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 14,17

Precio de Ejecución Material 14,17 €

210 1.216
AFF020bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de iluminación en salas de espera,
oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso análogo, en
edificaciones de tipo terciario, consistente en fijación de luminarias a
paramentos horizontales y/o verticales, huecos para iluminación
encastrada, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 10,64

Precio de Ejecución Material 10,64 €

211 1.217
AOH010ababd

ud Luminaria empotrable formada por panel de 600x600 mm, para uso interior,
de montaje empotrado en techo. Con carcasa de aluminio blanco. Equipado
con LED, con un consumo total de 36 W y temperatura de color blanco
neutro (4000 K), con IRC de 80 Ra; flujo luminoso hasta 4000 lm, vida útil de
50.000 horas, índice de deslumbramiento UGR<19 y grado de protección
IP54/IK03. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 260,82

Precio de Ejecución Material 260,82 €

212 1.218
AOHW020001

ud Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de
policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08, equipado
con módulo LED de 4000 lm, con un consumo de 35,5W y temperatura de
color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general en
espacios interiores. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 174,77

Precio de Ejecución Material 174,77 €

213 1.219
AOI020bdabd

ud Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable,
carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección
IP42 - IK 07, equipado con lámara de emergencia LED de 200 lm de
potencia lumínica, con piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente
conmutada de bajo consumo. Totalmente instalado y conexionado. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M16 MM LIBRE
HALÓGENOS

4,47

Otros conceptos 197,73

Precio de Ejecución Material 202,20 €

214 1.220
AOI020adabd

ud Bloque autónomo de emergencia, para empotrar en marco con bornes
adaptado, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de
protección IP42 - IK 07, equipado con lámara de emergencia LED de 200 lm
de potencia lumínica, con piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente
conmutada de bajo consumo. Totalmente instalado y conexionado. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M16 MM LIBRE
HALÓGENOS

4,47

Otros conceptos 210,17

Precio de Ejecución Material 214,64 €

215 1.221
AOE010aaabd

ud Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado
libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares
de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y mecanismo de interruptor
unipolar de gama básica. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas
de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M16 MM LIBRE
HALÓGENOS

5,60

Otros conceptos 30,26

Precio de Ejecución Material 35,86 €

216 1.222
AOD200baabd

m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x1,5 mm² de sección, para una tensión nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de
halógenos M16 mm empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y
protección), i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M16 MM LIBRE
HALÓGENOS

1,12

Otros conceptos 4,93

Precio de Ejecución Material 6,05 €

217 1.223
AOD200bbabd

m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x2,5 mm² de sección, para una tensión nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de
halógenos M20 mm empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y
protección), i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M20 MM LIBRE
HALÓGENOS

1,45

Otros conceptos 5,22

Precio de Ejecución Material 6,67 €

218 1.224
AOD200bcabd

m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x4 mm² de sección, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos
M20 mm empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección),
i /p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.  Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M20 MM LIBRE
HALÓGENOS

1,45

Otros conceptos 5,63

Precio de Ejecución Material 7,08 €

219 1.225
AOD200bdabd

m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x6 mm² de sección, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos
M25 mm empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección),
i /p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.  Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M25 MM LIBRE
HALÓGENOS

2,29

Otros conceptos 6,49

Precio de Ejecución Material 8,78 €

220 1.226
AOC100cgccd

m Cableado de línea general de alimentación (LGA) de abastecimiento
eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre
aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 4x95 mm² de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases
de la combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente
realizado, i/p.p. de conexiones. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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Sin descomposición 86,39

Precio de Ejecución Material 86,39 €

221 1.227
AOD020baabd

ud Caja de distirbución para alojamiento de diferenciales y pequeños
interruptores automáticos, para montaje en superficie, con capacidad para
albergar hasta 8 elementos. Envolvente de doble aislamiento y material
libre de halógenos, perfil omega, embarrado de protección y puerta abatible
de material plástico, grado de protección IP40-IK07. Totalmente colocada y
fijada a soporte. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 44,59

Precio de Ejecución Material 44,59 €

222 1.228
AOD020aaabd

ud Caja de distirbución para alojamiento de diferenciales y pequeños
interruptores automáticos, para empotrar en paramento, con capacidad
para albergar hasta 8 elementos. Envolvente de doble aislamiento y
material libre de halógenos, perfil omega, embarrado de protección y
puerta abatible de material plástico, grado de protección IP40-IK07.
Totalmente colocada y fijada a soporte. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 33,52

Precio de Ejecución Material 33,52 €

223 1.229
RKE010ibbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de varillas
electrosoldadas de 54X200 mm, zincado electrolítico, válido para interior y
exterior, incluido parte proporcional de fijaciones, soportes, tabiques
separadores, pequeño material de instalación  y medios auxiliares
elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

m BANDEJA VARILLAS ELECTROSOLDADAS 54X200 MM 14,07
Otros conceptos 23,19

Precio de Ejecución Material 37,26 €

224 1.230
RKE010jbacd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de varillas
electrosoldadas de 54X300 mm, zincado electrolítico, válido para interior y
exterior, incluido parte proporcional de fijaciones, soportes, tabiques
separadores, pequeño material de instalación  y medios auxiliares
elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

m BANDEJA VARILLAS ELECTROSOLDADAS 54X300 MM 16,55
Otros conceptos 21,40

Precio de Ejecución Material 37,95 €

225 1.231
RKE010kbaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de varillas
electrosoldadas de 54X400 mm, zincado electrolítico, válido para interior y
exterior, incluido parte proporcional de fijaciones, soportes, tabiques
separadores, pequeño material de instalación  y medios auxiliares
elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

m BANDEJA VARILLAS ELECTROSOLDADAS 54X400 MM 20,92
Otros conceptos 20,55

Precio de Ejecución Material 41,47 €

226 1.232
RKG010abbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja PVC-M1 de 60x75
mm, incluido parte proporcional de fijaciones, soportes, pequeño material
de instalación y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

m BANDEJA PVC PERFORADA O LISA 60X75 MM 8,38
Otros conceptos 15,06

Precio de Ejecución Material 23,44 €

227 1.233
RKG010dbbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja PVC-M1 de
60x200 mm, incluido parte proporcional de fijaciones, soportes, pequeño
material de instalación y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

m BANDEJA PVC PERFORADA O LISA 60X200 MM 13,37
Otros conceptos 18,10

Precio de Ejecución Material 31,47 €

228 1.234
AODW020002

ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN EN ARMARIO METÁLICO DE PANEL DE
CHAPA TRATADA SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO.
ACABADO CON PINTURA RAL. PROTECCIÓN IP55 CON TODOS SUS
ELEMENTOS PARA SU CONEXIONADO. PUERTA PLANA METÁLICA CON
CERRADURA Y CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SEGÚN
ESQUEMA UNIFILAR DEL PROYECTO Y LAS INSTRUCCIONES DEL
REGLAMENTO GENERAL DE BAJA TENSIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

Sin descomposición 4.880,42

Precio de Ejecución Material 4.880,42 €

229 1.235
AVIW200001

ud Sellado de paso de bandejas de cables, con cables con aislamiento de
diámetro exterior menor o igual de 80 mm, a través de una abertura de 400
cm², en muro de 16 cm de espesor, para protección pasiva contra incendios
y garant izar  la  resistencia a l  fuego EI  120,  con 5 a lmohadi l las
intumescentes con propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L "HILTI", de
300x170x30 mm o similar, color blanco, y 2 almohadillas intumescentes con
propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L "HILTI" o similar, de 300x170x30
mm, color blanco, para revestimiento adicional, por ambas caras.
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Sin descomposición 274,99

Precio de Ejecución Material 274,99 €

230 1.236
AFF010bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de electricidad en salas de espera,
oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso análogo, en
edificaciones de tipo terciario, consistente en apertura y tapado de rozas,
fijación de canalizaciones, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra,
caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de
contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,
i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 17,73

Precio de Ejecución Material 17,73 €

231 1.238
OFD010adb

m3 Zahorra artificial, i/extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 28,34

Precio de Ejecución Material 28,34 €

232 1.239
OFD100adb

m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100 cm, medido en obra, incluso
excavación, zócalo de apoyo, mortero de asiento, nivelación, totalmente
terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m BORDILLO DE HORMIGÓN RECTO DE 14 / 17 X 28 CM. 6,37
Otros conceptos 18,93

Precio de Ejecución Material 25,30 €

233 1.240
AJBW060001

m2 Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia
a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris,
para uso privado en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al
tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 25 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.

Sin descomposición 58,79

Precio de Ejecución Material 58,79 €

234 1.241
AJBW060002

ud Rampa de hormigón con remate en chapa lacrimada; todo ello realizado
sobre solera de hormigón en masa (HA-25/P/20/X0), vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, acero en barras B500S,  y eseta de chapa lagrimada, tipo T.
Totalemente acabada.

kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²
ELABORADO

409,46

m2 Meseta de chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado
UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de espesor nominal y de 5 mm de espesor
total, masa nominal 26 kg/m² y 1 pliegue.

15,60

ud Material auxiliar para instalación de meseta de chapa lagrimada 3,18
Otros conceptos 329,00

Precio de Ejecución Material 757,24 €

235 1.242
OAD030cadc

m3 Terraplén con tierras procedentes de cantera, con material QS3, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, desbroce y
escalonado del terreno natural donde ha de asentarse, i/ herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 9,77

Precio de Ejecución Material 9,77 €

236 1.243
OFD010ada

m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente de machaque de acopios en
el puerto exterior, con granulometría aprobada por la dirección de obra , i/
transporte, puesta en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento. Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

Sin descomposición 24,06

Precio de Ejecución Material 24,06 €

237 1.244
OFD050abada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12 RODADURA),
excepto betún y polvo mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 32,53

Precio de Ejecución Material 32,53 €

238 1.245
OFD040cada

m2 Emulsión C60BF4 en riego de imprimación, barrido y preparación de la
superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 0,53

Precio de Ejecución Material 0,53 €

239 1.246
OFD070ca1W

t Betún mejorado con caucho procedente de polvo de neumático fuera de
uso, tipo BC 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, a pie de obra o
planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 724,56

Precio de Ejecución Material 724,56 €

240 1.247
OFD080

t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas
bituminosas.
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Sin descomposición 50,13

Precio de Ejecución Material 50,13 €

241 1.248
OFE030aaaaa

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica
en caliente, de 10 cm de ancho i/preparación de la superficie y premarcaje
(medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 0,64

Precio de Ejecución Material 0,64 €

242 1.249
GAA010baa

m3 Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de vivero extendida en
superficie sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

Sin descomposición 24,96

Precio de Ejecución Material 24,96 €

243 1.250
GAB020a

m2 Siembra mecanizada de pradera polifita de bajo mantenimiento, realizada
mediante tractor sobre ruedas con sembradora centrífuga acoplada,
incluso semilla (al  menos 35g/m2) y abonado mineral  complejo
mantenimiento necesario hasta la recepción de la obra y la reposición de
marras.

Sin descomposición 0,71

Precio de Ejecución Material 0,71 €

244 1.251
GAC010ab

ud Ejecución de plantación de arbusto de 40-50 cm, excavación de hoyo de
plantación de 40 x 40 x 40 cm con medios manuales y relleno del hoyo con
tierra de la excavación y tierra vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono mineral y primer riego de
plantación, suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

Sin descomposición 23,06

Precio de Ejecución Material 23,06 €

245 1.252
GAC010ac

ud Ejecución de plantación de árbol de 125-150 cm, excavación de hoyo de
plantación de 50 x 50 x 50 cm con medios manuales y relleno del hoyo con
tierra de la excavación y tierra vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono mineral y primer riego de
plantación, suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

Sin descomposición 32,31

Precio de Ejecución Material 32,31 €

246 1.253
GAH090a

m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes de 25 mm y 1,5
m de longitud unidos entre sÍ mediante cinta de balizamiento, y colocados
cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

ud SOPORTE ANGULAR METALICO DE 25 MM DE DIAMETRO Y 1,5 M DE
LONGITUD

0,43

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,16
Otros conceptos 0,05

Precio de Ejecución Material 0,64 €

247 1.254
GBA010

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

Sin descomposición 7,82

Precio de Ejecución Material 7,82 €

248 1.255
GBBW010a

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER NO PELIGROSO (CARTÓN-PAPEL, MADERA,
VIDRIO, PLÁSTICO Y METAL INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE
ESTOS MATERIALES) A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA
(INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16
T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE CONTENEDORES Y CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Sin descomposición 20,87

Precio de Ejecución Material 20,87 €

249 1.256
GBBW010b

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS
A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A
UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE
IDA Y VUELTA) , EN CAMIONES DE 16 T, INCLUSO ALQUILER DE
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Sin descomposición 17,69

Precio de Ejecución Material 17,69 €

250 1.257
GBBW020c

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS POR RESIDUOS
DE ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS A PLANTA DE TRATAMIENTO
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA
OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) , EN CAMIONES
HASTA 16 T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE CONTENEDORES Y
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.
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Sin descomposición 331,45

Precio de Ejecución Material 331,45 €

251 1.258
GBD010

ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
COMPUESTO POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE
1 METRO CUADRADO DE SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA
RETENCIÓN DE POSIBLES DERRAMES ACCIDENTALES, INCLUYENDO
MATERIAL ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA), SACA BIG-BAG DE
1.000 LITROS DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS Y
LÁMINA DE PLÁSTICO REFORZADO IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN
CONTRA LOS AGENTES METEOROLÓGICOS.

Sin descomposición 63,28

Precio de Ejecución Material 63,28 €

252 2.1
OEB190aaadb

m Zanja para tendido de cables de hasta 0,80 m de profundidad y 0,60 m de
anchura máxima, ejecutada por excavación manual en cualquier tipo de
terreno excepto roca, y relleno compactado con material seleccionado
procedente de la excavación, cama de arena de 20 cm de espesor, rejilla de
plastico identificadora, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

m REJILLA DE PLÁSTICO IDENTIFICADORA DE CABLES 0,38
Otros conceptos 12,58

Precio de Ejecución Material 12,96 €

253 2.2
OEB030faada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso  el
relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 29,13
Otros conceptos 39,62

Precio de Ejecución Material 68,75 €

254 2.3
OEB030gaada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso  el
relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 38,84
Otros conceptos 46,33

Precio de Ejecución Material 85,17 €

255 2.4
OEB030haada

m Canalización hormigonada de 12 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso  el
relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 58,26
Otros conceptos 62,30

Precio de Ejecución Material 120,56 €

256 2.5
OEB030fbada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso el descerne y la entibación
de los costados, el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 29,13
Otros conceptos 63,57

Precio de Ejecución Material 92,70 €

257 2.6
OEB030jbada

m Canalización hormigonada de 18 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso el descerne y la entibación
de los costados, el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 87,39
Otros conceptos 97,20

Precio de Ejecución Material 184,59 €

258 2.7
OEB030gbada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso el descerne y la entibación
de los costados, el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante
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m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 38,84
Otros conceptos 70,79

Precio de Ejecución Material 109,63 €

259 2.8
OEB030fdada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce de carretera, incluso  la demolición y
reposición del firme y del pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la retirada de los productos al
lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 29,13
Otros conceptos 51,20

Precio de Ejecución Material 80,33 €

260 2.9
OEB030gdada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce de carretera, incluso  la demolición y
reposición del firme y del pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la retirada de los productos al
lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 38,84
Otros conceptos 58,76

Precio de Ejecución Material 97,60 €

261 2.10
OEB030hdada

m Canalización hormigonada de 12 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce de carretera, incluso  la demolición y
reposición del firme y del pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la retirada de los productos al
lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 58,26
Otros conceptos 66,96

Precio de Ejecución Material 125,22 €

262 2.11
OEA050iadb

m Canaleta prefabricada de hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia a la
compresión, normalizada tipo ADIF (1000x600x290) de 2 alveolos) y una
tapa. Totalmente instalada, incluso la adecuación del terreno, la
compactación, la nivelación de la solera, la cama de arena de río de 10 cm,
el sellado de las tapas y las juntas con mortero y los rellenos compactados.
Trabajo: diurno sin corte de tensión.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE DIMENSIONES 600X290 MM
CON DOS ALVEOLOS Y TAPA ARMADA.

49,25

Otros conceptos 37,43

Precio de Ejecución Material 86,68 €

263 2.12
OEC040caadb

ud Cámara de registro de hormigón, tipo grande (200x120x180 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos, los encofrados, el recibido de los
tubos de acometida y el desagüe del fondo según los planos, así como el
acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 1,90
m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 10 X 10

CM Y 6 MM DE DIÁMETRO
27,56

m2 PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS 152,75
kg PUNTAS PLANAS 17X70 12,64
kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
71,95

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 23,30
ud TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO MARCO 136,13
ud GANCHO DE TIRO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 18,66
ud PELDAÑO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 41,47

Otros conceptos 1.596,50

Precio de Ejecución Material 2.082,86 €

264 2.13
OEC040baada

ud Cámara de registro de hormigón, tipo mediano (150x110x180 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos, los encofrados, el recibido de los
tubos de acometida y el desagüe del fondo según los planos, así como el
acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 0,73
m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 10 X 10

CM Y 6 MM DE DIÁMETRO
16,81

m2 PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS 107,19
kg PUNTAS PLANAS 17X70 4,81
kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
59,96

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 2,43
ud TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO MARCO 113,44
ud GANCHO DE TIRO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 15,55
ud PELDAÑO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 34,56

Otros conceptos 1.039,73

Precio de Ejecución Material 1.395,21 €

265 2.14
OEC040aaada

ud Cámara de registro de hormigón, tipo pequeño (90x90x100 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos, los encofrados, el recibido de los
tubos de acometida y el desagüe del fondo según los planos, así como el
acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante
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kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 0,22
m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 10 X 10

CM Y 6 MM DE DIÁMETRO
14,31

m2 PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS 74,83
kg PUNTAS PLANAS 17X70 2,69
m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 2,43
ud TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO MARCO 113,44
ud GANCHO DE TIRO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 10,37
ud PELDAÑO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 20,73

Otros conceptos 652,06

Precio de Ejecución Material 891,08 €

266 2.15
OEC020fada

ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de dimensiones interiores,
incluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de
hormigón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 900X900X1150 MM 625,45
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100 CM 53,45

Otros conceptos 88,91

Precio de Ejecución Material 767,81 €

267 2.16
OEC020cada

ud Arqueta prefabricada de 750x750x1050 mm de dimensiones interiores,
incluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de
hormigón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 750X750X1050 MM 490,99
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 85X85 CM 36,17

Otros conceptos 81,95

Precio de Ejecución Material 609,11 €

268 2.17
OEC020jada

ud Arqueta prefabricada de 600x600x1150 mm de dimensiones interiores,
incluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de
hormigón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100 CM 53,45
ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 600X600X1150 MM 644,65

Otros conceptos 67,97

Precio de Ejecución Material 766,07 €

269 2.18
OAD010adb

m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/ tendido por
capas de tierras, su humectación y desecación, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución. Volumen escaso

Sin descomposición 3,23

Precio de Ejecución Material 3,23 €

270 2.19
OAA030caada

m3 Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados con medios
mecánicos, ejecutado desde fuera de vía, i/ desescombro y carga.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 20,03

Precio de Ejecución Material 20,03 €

271 2.20
OFD050adada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20 RODADURA),
excepto betún y polvo mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 32,52

Precio de Ejecución Material 32,52 €

272 2.21
OFD050beada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), excepto
betún y polvo mineral de aportación, totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 32,47

Precio de Ejecución Material 32,47 €

273 2.22
OFD050ciada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE S (S-25 BASE), excepto
betún y polvo mineral de aportación, totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 32,46

Precio de Ejecución Material 32,46 €

274 2.23
OFD030acdW

m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER en riegos de adherencia i/ el
barrido y la preparación de la superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 0,53

Precio de Ejecución Material 0,53 €

275 2.24
OHA010abada

m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba de hormigonado,
incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Volumen relevante.
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Sin descomposición 86,01

Precio de Ejecución Material 86,01 €

276 2.25
OFE030baaaa

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica
en caliente, de 15 cm de ancho i/preparación de la superficie y premarcaje
(medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 0,83

Precio de Ejecución Material 0,83 €

277 2.26
OFE030caa1W

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica
en caliente, de 40 cm de ancho i/preparación de la superficie y premarcaje
(medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 2,18

Precio de Ejecución Material 2,18 €

278 2.27
OFE040aab

m2 Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en
símbolos y cebreados.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 5,84

Precio de Ejecución Material 5,84 €

279 2.28
OFE040baW

m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, en símbolos y
cebreados. (D/-/R).

Sin descomposición 2,78

Precio de Ejecución Material 2,78 €

280 2.29
OFE010adaaa

ud Señal triangular de 135 cm de lado, retroreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud PLACA TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE
DE CLASE RA2

143,16

m POSTE DE 100 X 50 X 3 MM 46,27
Otros conceptos 50,87

Precio de Ejecución Material 240,30 €

281 2.30
OFE010bbaaa

ud Señal circular de 90 cm de diámetro, retroreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado
i/tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud PLACA CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE
DE CLASE RA2

134,01

m POSTE DE 100 X 50 X 3 MM 46,27
Otros conceptos 50,86

Precio de Ejecución Material 231,14 €

282 2.31
OFE010cbaab

ud Señal octogonal de 90 cm de apotema, retroreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado
i/tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud PLACA OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y
RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2

148,52

m POSTE DE 100 X 50 X 3 MM 55,51
Otros conceptos 61,05

Precio de Ejecución Material 265,08 €

283 2.32
OFE010dca1W

ud Señal cuadrada de 90x135 cm de lado, retroreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado
i/tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud PLACA RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADOS CON RA2 318,00
m POSTE DE 120 X 60 X 3 MM 74,03

Otros conceptos 84,01

Precio de Ejecución Material 476,04 €

284 2.33
OFE010dbaaW

ud Señal de proximidad de paso a nivel,  puente móvil  o muelle,  de
dimensiones 95 x 20 cm, retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud PLACA RECTANGULAR DE 95 x 20 cm CON RA2 69,96
m POSTE DE 100 X 50 X 3 MM 55,51

Otros conceptos 61,06

Precio de Ejecución Material 186,53 €

285 2.34
OFE020aaab

m2 Cartel tipo flecha de chapa de acero galvanizado retrorreflectante de clase
RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte
a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m POSTE DE 80 X 40 X 2 MM 96,06
m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2 180,30

Otros conceptos 118,89

Precio de Ejecución Material 395,25 €

286 2.35
OFE020baab

m2 Cartel  de chapa de acero galvanizado retrorreflectante de clase RA2, i/
tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Pág.: 33



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Orden Código Ud Descripción Importe Nº Orden Código Ud Descripción Importe

m POSTE DE 80 X 40 X 2 MM 96,06
m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2 180,30

Otros conceptos 118,89

Precio de Ejecución Material 395,25 €

287 2.36
OFE090aabab

m Barrera de seguridad simple, con nivel de contención normal N2, anchura
de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0.70 m o inferior, índice de
severidad A i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes,
totalmente instalada
Nota: Se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 0,50
m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN NORMAL

N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,70 M O INFERIOR I/ POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES

49,05

Otros conceptos 6,76

Precio de Ejecución Material 56,31 €

288 2.37
OFE060100W

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

ud Baliza CH-75 retrorreflectante de clase RA2 39,22
Otros conceptos 11,41

Precio de Ejecución Material 50,63 €

289 2.38
OAA031000W

ud Desmontaje de cartel lateral, i/ desescombro, carga y transporte a vertedero
o gestor de residuos autorizado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

Sin descomposición 39,88

Precio de Ejecución Material 39,88 €

290 2.39
SEC010cca

ud Señal de seguridad circular de , normalizada,  con trípode tubular, incuido
colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud SEÑAL CIRCULAR D=90 CM REFLEXIVO E.G. 125,05
ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 20,53

Otros conceptos 3,59

Precio de Ejecución Material 149,17 €

291 2.40
SEC010100W

ud Señal de seguridad triangular de L=135 cm, normalizada, con trípode
tubular, incluido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

ud SEÑAL TRIANGULAR L=135 CM REFLEXIVO E.G. 153,70
ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 20,53

Otros conceptos 3,60

Precio de Ejecución Material 177,83 €

292 2.41
SEC010daaW

ud Señal de seguridad stop de D90 cm, normalizada, con trípode tubular,
incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud SEÑAL OCTOGONAL D=90 CM REFLEXIVO E.G. 84,80
ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 20,53

Otros conceptos 3,60

Precio de Ejecución Material 108,93 €

293 2.42
SEC010baaW

ud Señal de seguridad cuadrada de 90x90 cm, normalizada,  con trípode
tubular, incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 20,53
ud SEÑAL CUADRADA L=90 CM REFLEXIVO E.G. 86,92

Otros conceptos 3,60

Precio de Ejecución Material 111,05 €

294 2.43
SEA040c

ud Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura, colocación y
desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=70 CM 8,87
Otros conceptos 2,34

Precio de Ejecución Material 11,21 €

295 2.44
SEC040

ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico, incluido
p.p. de apertura de pozo, hormigonado HM-20, colocación y montaje, según
R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud PANEL DIRECCIÓN REFLECTANTE 164X45 CM 206,30
ud SOPORTE PANEL DIRECCIÓN METÁLICO 21,94

Otros conceptos 12,54

Precio de Ejecución Material 240,78 €

296 2.45
SBA090a

ud Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tipo new jersey de plástico
simple, incluido el suministro, siempre llenas (amortizable 10 usos).

m BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO 1,20X0,60X0,40M
SIMPLE, 10 USOS

8,14

Otros conceptos 4,81

Precio de Ejecución Material 12,95 €

297 2.46
SEA050

ud Foco de balizamiento intermitente, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 21,73
Otros conceptos 2,34

Precio de Ejecución Material 24,07 €

298 2.47
OFE030abbab

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10
cm de ancho i/preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud
realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Sin descomposición 0,51

Precio de Ejecución Material 0,51 €

299 2.48
EUA020baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar aislado de AL con tensión
de aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1 con 240 mm2 de sección, pantalla de
Cu 25 mm² sobre zanja. Comprende el tendido de los conductores sobre la
zanja por cualquier procedimiento por gravedad, o deslizamiento con los
medios adecuados, para su realización, vehículo de arrastre, porta bobinas,
rodillos, el posicionamiento, de los conductores en zanja sobre la arena de
rio, parte proporcional de empalmes, el señalizado de los conductores en
punta, pruebas de aislamiento, así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendidos subterráneos que se produjera, antes de su puesta en
servicio. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a
pie de obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria
y medios auxiliares.
Trabajo: -

km CONDUCTOR UNIPOLAR AISLADO DE AL, TIPO HEPRZ1, 240 MM2 DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 12/20 KV, PANTALLA DE CU 25 MM2 (BPA)

10.252,32

Otros conceptos 7.082,18

Precio de Ejecución Material 17.334,50 €

300 2.49
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con cualquier tipo de protección
de pantalla de tierra (continua, seccionada o rígida a tierra). Comprende la
preparación de los extremos del cable, fijación de los componentes
termoretráctiles, instalación del conector, incorporación de los tubos y su
contracción con calor, montaje de la malla de cobre y del tubo antihumedad
y cualquier otra actividad necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de
obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares.
Trabajo:-

ud EMPALME TERMORETRÁCTIL EN FRÍO, TRIPOLAR, PARA CABLE DE AL DE
240 A 500 MM2 DE SECCIÓN, 12/20 KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO,
PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS DE A.T. (BPA)

907,70

Otros conceptos 388,85

Precio de Ejecución Material 1.296,55 €

301 2.50
OIA040001

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1,00X1,00X1,00 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60 M, CON PAREDES REBAJADAS
PARA LA ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL PRECIO NO
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Sin descomposición 800,36

Precio de Ejecución Material 800,36 €

302 2.51
OADW060130

m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O PE
DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS CORRUGADO
R AN U R AD O  D E  P V C  Ø  1 2 5  M M  ( B P A) ,  P AR A C AB L E AD O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

m TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM 15,29
m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 200 MM 89,21
m CINTA SEÑALIZADORA DE POLIETILENO, DE 15 CM DE ANCHO, DE COLOR

AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "PELIGRO - CABLES DE ALTA TENSIÓN"
Y TRIÁNGULO DE RIESGO

1,54

Otros conceptos 275,52

Precio de Ejecución Material 381,56 €

303 2.52
OIA030057

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O
PE DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS CORRUGADO
R AN U R AD O  D E  P V C  Ø  1 2 5  M M  ( B P A) ,  P AR A C AB L E AD O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

m TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM 15,29
m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 200 MM 89,21
m CINTA SEÑALIZADORA DE POLIETILENO, DE 15 CM DE ANCHO, DE COLOR

AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "PELIGRO - CABLES DE ALTA TENSIÓN"
Y TRIÁNGULO DE RIESGO

1,54

Otros conceptos 340,86

Precio de Ejecución Material 446,90 €

304 2.53
EUA010baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar aislado de AL, con
aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de sección, pantalla de Cu
25 mm² en canalización hormigonada. Comprende el tendido de los
conductores sobre canalización hormigonada, por el procedimiento de
deslizamiento y rotación, consistente en situar las bobinas sobre caballetes
en las proximidades de la arqueta meter una guía por los tubos desde la
arqueta anterior a esta, se fija al extremo del cable mediante mordaza o
rana, al tirar, comienza la rotación de la bobina y el desenrollado del
conductor introducido, por tubo, cuando los conductores son muy pesados
se utilizará medios mecánicos para el arrastre, tornos, poleas etc.
Prestando la máxima atención a la rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por la tierra ni con ningún otro
elemento que pudiera dañar el aislamiento, el deslizamiento debe ser suave
y limpio, señalización de conductores en punta, parte proporcional de
empalmes,  pruebas de aislamiento, así como cualquier otra disposición
legal aplicable a tendido subterráneos que se produjera, antes de su puesta
en servicio. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material
a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas,
maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

km CONDUCTOR UNIPOLAR AISLADO DE AL, TIPO HEPRZ1, 240 MM2 DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 12/20 KV, PANTALLA DE CU 25 MM2 (BPA)

10.252,32

Otros conceptos 10.724,43

Precio de Ejecución Material 20.976,75 €

305 2.54
TFG140ea

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos cables de 128 fibras ópticas en
recto. Incluye la puesta a tierra de los dos cables y colocación de fibras en
bandeja y el etiquetado de fibras. Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud KIT DE TOMA DE TIERRA PARA UN CABLE ARMADO DE FIBRA ÓPTICA.
(BPA)

53,51

Otros conceptos 1.445,49

Precio de Ejecución Material 1.499,00 €

306 2.55
TFG120ea

ud Caja de empalme en recto para cable 128FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.
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ud MÓDULO DE 8 BANDEJAS DE EMPALME DE CIRCUITO INDIVIDUAL (2
EMPALMES POR BANDEJA) PARA CAJA DE EMPALME O SEGREGACIÓN.
(BPA)

164,60

ud CAJA EMPALME PARA EMPALMES EN RECTO DE CABLES DE 64 FO O
MÁS Y PARA EMPALMES DE SEGREGACIÓN. (BPA)

264,04

ud TOMA DE TIERRA DE LA CAJA DE EMPALME. (BPA) 26,03
Otros conceptos 84,35

Precio de Ejecución Material 539,02 €

307 2.56
TFG190ka

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre estaciones,
y entre estaciones y puntas. Incluye realización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida de 128 fibras. Incluye todos los
elementos y materiales necesarios para su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 1.614,78

Precio de Ejecución Material 1.614,78 €

308 2.57
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Sin descomposición 27,71

Precio de Ejecución Material 27,71 €

309 2.58
OADW060161

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE ALUMBRADO Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, FORMADA POR 9
TUBOS CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, S/ UNE-EN 50086-2-4, LIBRE DE HALÓGENOS DISTRIBUIDOS
EN 4 TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160
MM. DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES
Y ALUMBRADO, DE COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO
ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y
RELLENO CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5 CM. POR
ENCIMA DE ÉSTOS, ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, RELLENO Y
COMPACTACIÓN AL 95% P.M. CON SUELO SELECCIONADO, CINTA
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE 48103,
MANDRILADO DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR SELLADO Y
TAPADO DE LA BOCA DE LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU, CONFORME A LA
NORMA UNE 21031-3.

m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 110 MM 20,83
m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 160 MM 65,30
m CINTA SEÑALIZADORA DE POLIETILENO, DE 15 CM DE ANCHO, DE COLOR

AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "PELIGRO - CABLES DE ALTA TENSIÓN"
Y TRIÁNGULO DE RIESGO

0,31

Otros conceptos 81,21

Precio de Ejecución Material 167,65 €

310 2.59
TCJ010bfbca

m Suministro y tendido de cable de 128 FO con cubierta tipo TKEST. Tendido
en canalización y por medios neumáticos u otros en caso de imposibilidad
de utilizar los anteriores, en secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones necesarias para el tendido,
incluso el mandrilado del subconducto si fuera necesario, realización de
catas, además del suministro y reposición o construcción  de empalmes en
el subconducto por haber sido necesario la apertura del mismo para el
tendido de la fibra. Se incluye la parte proporcional de elementos para
señalizar los cables en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el
tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa
instalación.
Trabajo: diurno

m CABLE DE 128 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G.652 CON CUBIERTA
TKEST. (BPA)

3,05

Otros conceptos 3,65

Precio de Ejecución Material 6,70 €

311 2.60
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T. ,  EJECUTADA CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
(LADOXLADOXPROFUNDIDAD) (60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE
(DIÁMETRO 60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA NORMA UNE-EN 124.
MODELO FUNDINIESTA O EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE 15 CM. DE ALTO.
TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,46
kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM 1,70

Otros conceptos 304,04

Precio de Ejecución Material 306,20 €

312 2.61
OADW060110

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE ALUMBRADO Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, FORMADA POR 9
TUBOS CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, S/ UNE-EN 50086-2-4, LIBRE DE HALÓGENOS DISTRIBUIDOS
EN 4 TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160
MM. DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES
Y ALUMBRADO, DE COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO
ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y
RELLENO CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5 CM. POR
ENCIMA DE ÉSTOS, ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, RELLENO Y
COMPACTACIÓN AL 95% P.M. CON SUELO SELECCIONADO, CINTA
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE 48103,
MANDRILADO DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR SELLADO Y
TAPADO DE LA BOCA DE LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU, CONFORME A LA
NORMA UNE 21031-3.
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m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 110 MM 20,83
m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 160 MM 65,30
m CINTA SEÑALIZADORA DE POLIETILENO, DE 15 CM DE ANCHO, DE COLOR

AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "PELIGRO - CABLES DE ALTA TENSIÓN"
Y TRIÁNGULO DE RIESGO

0,31

Otros conceptos 22,49

Precio de Ejecución Material 108,93 €

313 2.62
OIDW060002

ud Dado de anclaje para codo de 90º en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 250 y 400 mm, con hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1,
elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-16.

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 2,48
kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS ELABORADO 391,81

Otros conceptos 1.097,56

Precio de Ejecución Material 1.491,85 €

314 2.63
OIDW020006

ud Codo de fundición nodular a 90º con dos enchufes de 200 mm de diámetro,
conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, incluso junta
mecánica. Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

Sin descomposición 288,40

Precio de Ejecución Material 288,40 €

315 2.64
OIDW030006

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior,
conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 33,58
Otros conceptos 1.241,19

Precio de Ejecución Material 1.274,77 €

316 2.65
OBA050fadc

m Tubo de fundición dúctil de 200 mm de diámetro nominal interior colocado
sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, SEGÚN
LA NORMA ISO 2531, PARA UNIÓN DE CAMPANA CON ANILLA
ELASTOMÉRICA DE ESTANQUEIDAD PARA AGUA

49,41

Otros conceptos 17,56

Precio de Ejecución Material 66,97 €

317 2.66
OIDW010029

m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara de DN 200 mm de
diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con revestimiento exterior de
aleación de Zinc (200g/m2) con acabado epoxi en color azul y revestimiento
interior de cemento según UNE-EN 197-1:2011, para una presión nominal
máxima de 75 bar, acerrojada con dos segmentos y junta de retención
EPDM, colocada en el interior de una camisa o vaina, i/p.p. de junta
automática flexible EPDM y medios auxiliares, sin incluir la camisa o vaina,
colocada s/NTE-IFA-11.

Sin descomposición 132,09

Precio de Ejecución Material 132,09 €

318 2.67
OIDW050001

ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de
diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm, de 110x110x150 cm interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

mu LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 64,97
Otros conceptos 669,41

Precio de Ejecución Material 734,38 €

319 2.68
OIAW000044

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS, INCLUYE LLENADO DE
TUBERÍA CON AGUA, VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

Sin descomposición 6,05

Precio de Ejecución Material 6,05 €

320 2.69
OEBW000109

ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE,  DE VARIOS
DIAMETROS, SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL PLIEGO PARA
ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DEL MOPU, INCLUYENDO TANTO
PRUEBAS DE PRESIÓN, COMO ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE
LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14 KG/M², INCLUYENDO BOMBIN DE ALTA
PRESIÓN, TAPONES, RACORDS, CALZOS, MANOMETROS Y MANIOBRA
DE ELEMENTOS MÓVILES.

ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA 854,75

Precio de Ejecución Material 854,75 €

321 2.70
APFW000130

ud Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm, completamente equipada,
i/conexión a la red de distribución, instalada.
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Sin descomposición 178,73

Precio de Ejecución Material 178,73 €

322 2.71
OIDW030005

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior,
conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 27,98
Otros conceptos 718,14

Precio de Ejecución Material 746,12 €

323 2.72
OIDW020005

ud Codo de fundición nodular a 90º con dos enchufes de 150 mm de diámetro,
conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, incluso junta
mecánica. Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

Sin descomposición 220,25

Precio de Ejecución Material 220,25 €

324 2.73
OBA050eadc

m Tubo de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal interior colocado
sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, SEGÚN
LA NORMA ISO 2531, PARA UNIÓN DE CAMPANA CON ANILLA
ELASTOMÉRICA DE ESTANQUEIDAD PARA AGUA

36,02

Otros conceptos 14,97

Precio de Ejecución Material 50,99 €

325 2.74
OIDW020031

ud Te igual de fundición nodular con todas las uniones embridadas de 150
mm, conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,
incluso junta de goma plana y unión embridada con tornillería. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 41,98
Otros conceptos 622,95

Precio de Ejecución Material 664,93 €

326 2.75
OIDW020043

ud Brida ciega de fundición nodular con unión embridada de 150 mm,
conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, incluso junta
de goma plana y unión embridada con tornillería. Presión máxima de
trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 13,99
Otros conceptos 246,54

Precio de Ejecución Material 260,53 €

327 2.76
OIDW030002

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior,
conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 22,39
Otros conceptos 356,11

Precio de Ejecución Material 378,50 €

328 2.77
OIAW020061

ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y LUMINARIA EN NUEVA
UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición 130,63

Precio de Ejecución Material 130,63 €

329 2.78
OADW08000

m LÍNEA ELÉCTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO FORMADA POR
CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE, CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV
RV-K DE SECCIÓN 4X(1X16MM2), CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

Sin descomposición 11,09

Precio de Ejecución Material 11,09 €

330 2.79
G3018N001

ud CONSTRUCCIÓN DE DADO DE HORMIGÓN DE 100 cm X 100 cm X100 cm
PARA FIJACIÓN DE BÁCULOS, INCLUSO REPLANTEO Y PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS MANUALES.

Sin descomposición 207,73

Precio de Ejecución Material 207,73 €

331 2.80
OADW060555

ud CIMENTACIÓN PARA TORRE DE PROYECTORES DE 14 M DE ALTURA DE
DIMENSIONES 90X90X120 CM, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/25/IIA ,
M20 ENTRE PERNOS TIPO J CON TAMAÑO MÍNIMO DE 798MM I7
EXCAVACIÓN DE BASE Y LÍNEA DE TIERRA Y TUBO DE CONEXIÓN CON
ARQUETA.
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kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,63
kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²

ELABORADO
48,70

kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM 2,33
m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 110 MM 24,99

Otros conceptos 845,20

Precio de Ejecución Material 921,85 €

332 2.81
OADW060556

ud TRASLADO DE PUNTO PUNTO DE LUZ  EN COLUMNA H=15 a 20 M O
INCLUYENDO PIEZA DE ANCLAJE DE LUMINARIA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, TODO EN CONJUNTO
CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA EN40-5 (CANDELABROS
DE ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ SU CORRESPONDIENTE MARCADO
CE. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN CON FUSIBLES,
CONDUCTOR INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K 0,6/1KV Y SECCIÓN
2,5 MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA), SEGÚN NORMA UNE 21123-2. INCLUYE
DERIVACIÓN Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA DE 2M. DE LONGITUD Y
14,6 MM. DE DIÁMETRO, CONFORME A LA NORMA UNE 21056. NO
INCLUYE CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HA-25.
MONTADA Y CONEXIONADA.

Sin descomposición 557,38

Precio de Ejecución Material 557,38 €

333 2.82
OAC070aaad

m3 Excavación localizada en tierras con medios manuales, incluso carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra del
material, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 40,45

Precio de Ejecución Material 40,45 €

334 2.83
TFG140aa

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos cables de 16 fibras ópticas en
recto. Incluye la puesta a tierra de los dos cables y colocación de fibras en
bandeja y el etiquetado de fibras. Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud KIT DE TOMA DE TIERRA PARA UN CABLE ARMADO DE FIBRA ÓPTICA.
(BPA)

53,51

Otros conceptos 179,57

Precio de Ejecución Material 233,08 €

335 2.84
TFG120aa

ud Caja de empalme en recto para cable 16FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud MÓDULO DE 8 BANDEJAS DE EMPALME DE CIRCUITO INDIVIDUAL (2
EMPALMES POR BANDEJA) PARA CAJA DE EMPALME O SEGREGACIÓN.
(BPA)

20,57

ud CAJA EMPALME PARA EMPALMES EN RECTO DE CABLES DE 64 FO O
MÁS Y PARA EMPALMES DE SEGREGACIÓN. (BPA)

264,04

ud TOMA DE TIERRA DE LA CAJA DE EMPALME. (BPA) 26,03
Otros conceptos 84,36

Precio de Ejecución Material 395,00 €

336 2.85
TFG190ea

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre estaciones,
y entre estaciones y puntas. Incluye realización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida de 16 fibras. Incluye todos los
elementos y materiales necesarios para su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 245,58

Precio de Ejecución Material 245,58 €

337 2.86
TCJ010bacca

m Suministro y tendido de cable de 16 FO con cubierta tipo PKESP. Tendido
en canalización y por medios neumáticos u otros en caso de imposibilidad
de utilizar los anteriores, en secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones necesarias para el tendido,
incluso el mandrilado del subconducto si fuera necesario, realización de
catas, además del suministro y reposición o construcción  de empalmes en
el subconducto por haber sido necesario la apertura del mismo para el
tendido de la fibra. Se incluye la parte proporcional de elementos para
señalizar los cables en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el
tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa
instalación.
Trabajo: diurno

m CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G.652 CON CUBIERTA
PKESP. (BPA)

1,01

Otros conceptos 3,64

Precio de Ejecución Material 4,65 €

338 2.87
GSA01N005

m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240 MM2 AL, INSTALADO EN EL
INTERIOR DE TUBO DE CANALIZACIÓN.

m CABLE ELÉCTRICO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1x240 MM2 AL 9,17
Otros conceptos 4,44

Precio de Ejecución Material 13,61 €

339 2.88
GSA08N001

ud TRASLADO DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN, INCLUYENDO SU
DESMONTAJE Y MONTAJE POSTERIOR.

Sin descomposición 68,16

Precio de Ejecución Material 68,16 €

340 2.89
OIH040001

m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2 TUBOS DE POLIETILENO LIBRE
DE HALÓGENOS DE 110 MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO DE
LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA,  LA PRUEBA DE LOS CONDUCTOS,  EL
TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE
EMPLEO.

m TUBO PARA CABLES DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO 6,64
Otros conceptos 22,21

Precio de Ejecución Material 28,85 €

341 2.90
OADW070000

ud TRASLADO DE SOPORTE CCTV EN COLUMNA H=10  M O  INCLUYENDO
PIEZA DE ANCLAJE DE CAMARA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, TODO EN CONJUNTO
CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA EN40-5 (CANDELABROS
DE ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ SU CORRESPONDIENTE MARCADO
CE. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN CON FUSIBLES,
CONDUCTOR INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K 0,6/1KV, SECCIÓN 2,5
MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA) Y FIBRA OPTICA, SEGÚN NORMA UNE
21123-2. INCLUYE DERIVACIÓN Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA DE
2M. DE LONGITUD Y 14,6 MM. DE DIÁMETRO, CONFORME A LA NORMA
UNE 21056. INCLUYE CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN
HA-25. MONTADO Y CONEXIONADO.
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Sin descomposición 672,18

Precio de Ejecución Material 672,18 €

342 2.91
OAC050aaadc

m3 Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad hasta 4 m
incluso entibación, con agotamiento, refino, aplomado de paredes, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra de
productos sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 25,99

Precio de Ejecución Material 25,99 €

343 2.92
OAD090aad

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras
de fábrica con material de la traza, i/ carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes en
caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 7,21

Precio de Ejecución Material 7,21 €

344 2.93
OIDW010056

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm de diámetro nominal
y una presión nominal de 16 bar, conforme UNE-EN 12201-1:2012,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Sin descomposición 60,02

Precio de Ejecución Material 60,02 €

345 2.94
OIDW010073

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm de diámetro nominal
y una presión nominal de 16 bar, conforme UNE-EN 12201-1:2012,
suministrada en rollos, colocada en el interior de una camisa o vaina, i/p.p.
de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la camisa o vaina,
colocada s/NTE-IFA-13.

Sin descomposición 61,16

Precio de Ejecución Material 61,16 €

346 2.95
OBA030bgadc

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro
exterior 315 mm, colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, con
p.p. de medios auxiliares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 315 MM 48,19
Otros conceptos 11,62

Precio de Ejecución Material 59,81 €

347 2.96
OIDW010100

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro
exterior 315 mm, colocada en el interior de una camisa o vaina, con p.p. de
medios auxiliares, i/ suministro, transporte y montaje. Sin incluir la camisa
o vaina.

m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 315 MM 48,19
Otros conceptos 11,16

Precio de Ejecución Material 59,35 €

348 2.97
OBA010bdadc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

27,81

Otros conceptos 26,02

Precio de Ejecución Material 53,83 €

349 2.98
OBA010ddadc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

44,05

Otros conceptos 32,37

Precio de Ejecución Material 76,42 €

350 2.99
ABC210caacd4

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 1,5 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=1,5 M CON BASE CIEGA 1.415,59
Otros conceptos 251,44

Precio de Ejecución Material 1.667,03 €

351 2.100
ABC210caacd5

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 2,0 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=2,0 M CON BASE CIEGA 1.610,11
Otros conceptos 251,44

Precio de Ejecución Material 1.861,55 €

352 2.101
ABC210caacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 2,5 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=2,5 M CON BASE CIEGA 1.816,99
Otros conceptos 251,44

Precio de Ejecución Material 2.068,43 €

353 2.102
ABC210caacd1

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 3,0 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=3,0 M CON BASE CIEGA 2.003,35
Otros conceptos 251,44

Precio de Ejecución Material 2.254,79 €

354 2.103
ABC210caacd2

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 3,5 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=3,5 M CON BASE CIEGA 2.249,68
Otros conceptos 251,44

Precio de Ejecución Material 2.501,12 €

355 2.104
ABC210caacd3

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 4,0 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=4,0 M CON BASE CIEGA 2.467,37
Otros conceptos 251,45

Precio de Ejecución Material 2.718,82 €

356 2.105
ABC210cbacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 4,5 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=4,5 M CON BASE CIEGA 2.684,09
Otros conceptos 256,95

Precio de Ejecución Material 2.941,04 €

357 2.106
ABC210cbacd1

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 5,0 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=5,0 M CON BASE CIEGA 2.901,99
Otros conceptos 256,96

Precio de Ejecución Material 3.158,95 €

358 2.107
OBAW050120

ud COLOCACIÓN TAPA POZO DE REGISTRO DE CALZADA CLASE E600
MODELO TRANSLÍNEA DE SAINT GOBAIN O EQUIVALENTE SEGÚN
NORMA EUROPEA DE PRODUCTO EN 124,  CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO PARTICULAR DE AFNOR FRANCIA MARCA NF SOBRE EL
PROCESO DE FABRICACIÓN / COMERCIALIZACIÓN, PASO LIBRE
Ø600MM, EXTERIOR DE MARCO Ø850MM, ALTURA DE MARCO 100MM,
MARCO Y TAPA INDEPENDIENTES SIN ARTICULACIÓN NI BISAGRA,
CAJERA DE MANIOBRA ESTANCA Y SISTEMA ERGONÓMICO DE
APERTURA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS CONVENCIONALES (PICO Ó
BARRA) MEDIANTE DESLIZAMIENTO, MARCO PROVISTO DE UNA JUNTA
ANTIRRUIDO DE ELASTÓMERO CON DOBLE FALDA PARA ASIENTO
ESTABLE DE LA TAPA Y SISTEMA ANTIVIBRACIÓN, MARCO PROVISTO
CON MEDIOS DE ANCLAJE, VERSIONES DISPONIBLES DE TAPA
VENTILADA Y NO VENTILADA,  CON EL ANAGRAMA DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA Y TIPO DE SERVICIO,COMPLETAMENTE COLOCADA EN
ARQUETA. LA TAPA SERÁ SUMINISTRADA POR LA APAC.

Sin descomposición 41,74

Precio de Ejecución Material 41,74 €

359 2.108
OIDW030007

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior,
conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 33,58
Otros conceptos 1.919,34

Precio de Ejecución Material 1.952,92 €

360 2.109
SBA080

ud ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES,
METÁLICA, DE 2,50 M DE LARGO Y 1,00 M DE ALTURA, COLOR
AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97
Y R.D. 1627/97.
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ud ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONAL 2,5X1 M 1,96
Otros conceptos 2,34

Precio de Ejecución Material 4,30 €

361 2.110
OEB140edc

m APERTURA Y TAPADO DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN
EXISTENTE, CON REPARACIÓN, EN SU CASO, PARA LA LOCALIZACIÓN
DE CANALIZACIÓN, OBSTRUCCIONES,  REPARACIÓN, Y EL TAPADO DE
LA CANALIZACIÓN.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Sin descomposición 30,52

Precio de Ejecución Material 30,52 €

362 2.111
CERW000010

m CERRAMIENTO NO ESCALABLE, MODULAR MÓVIL DE PIE DE HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0.80M Y TUBULARES DE 2,50M DE LONGITUD
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

Sin descomposición 310,90

Precio de Ejecución Material 310,90 €

363 2.112
CERW000020

m DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO NO ESCALABLE, MODULAR MÓVIL
DE PIE DE HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0.80M Y TUBULARES DE 2,50M DE LONGITUD
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

Sin descomposición 24,22

Precio de Ejecución Material 24,22 €

364 2.113
OFE090100W

m BARRERA DE HORMIGÓN PREFABRICADA CON UNA CARA ACTIVA CON
NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B O
INFERIOR i/ PARTE PROPORCIONAL PIEZAS ESPECIALES (JUNTAS DE
DILATACIÓN, TERMINALES, TRANSICIONES ENTRE SISTEMAS, ETC.),
ANCLAJES, PEDESTALES, TACONES EN ÉSTOS PARA EL PASO DEL
AGUA A SUMIDEROS Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 0,41
m Barrera de hormigón prefabricada simple de contención alta H2, índice de

severidad B, anchura de trabajo W1, deflexión dinámica 0,10 m
116,60

Otros conceptos 14,39

Precio de Ejecución Material 131,40 €

365 2.114
OFDW000002

m Bordillo de hormigón 28 x 28 x 100 cm, medido en obra, incluso
excavación, zócalo de apoyo, mortero de asiento, nivelación, totalmente
terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m BLOQUE DE HORMIGÓN RECTO DE 28 X 28 CM. 8,91
Otros conceptos 18,94

Precio de Ejecución Material 27,85 €

366 2.115
OHAW410009

m2 COLOCACIÓN DE CAPA DE POREXPAN DE 2 MM DE ESPESOR

Sin descomposición 3,51

Precio de Ejecución Material 3,51 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (366) TRESCIENTAS
SESENTA Y SEIS UNIDADES

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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1 1.1
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con medios mecánicos, con
agotamiento, incluso refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 4,27

Precio de Ejecución Material 4,27 €

2 1.2
OACW210000

m3 TRATAMIENTO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
CONTEMPLA EL TAMIZADO Y MACHACADO DE BOLOS Y TIERRAS PARA
SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN OBRA

Sin descomposición 9,54

Precio de Ejecución Material 9,54 €

3 1.3
OAD050acdc

m3 Pedraplén con material procedente de la traza, i/ extendido, humectación,
nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de
coronación y refino de taludes, completamente terminado incluso material,
carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 3,47

Precio de Ejecución Material 3,47 €

4 1.4
OAB010acdc

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural, i/ arranque
de cepas, arbustos y carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, incluso herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 0,90

Precio de Ejecución Material 0,90 €

5 1.5
OAD010cdc

m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/ tendido por
capas de tierras, su humectación y desecación, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier condición de ejecución

Sin descomposición 2,70

Precio de Ejecución Material 2,70 €

6 1.6
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD
HASTA 4 M , SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON AGOTAMIENTO, REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición 12,23

Precio de Ejecución Material 12,23 €

7 1.7
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Sin descomposición 7,40

Precio de Ejecución Material 7,40 €

8 1.8
OBA010jdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 2000 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2000 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

454,14

Otros conceptos 122,09

Precio de Ejecución Material 576,23 €

9 1.9
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba de hormigonado,
incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 86,01

Precio de Ejecución Material 86,01 €

10 1.10
OBA010gdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 1200 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

186,76

Otros conceptos 67,12

Precio de Ejecución Material 253,88 €

11 1.11
OBA010ddcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

44,05

Otros conceptos 33,16

Precio de Ejecución Material 77,21 €

12 1.12
OBA010edcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 800 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 800 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

100,00

Otros conceptos 45,96

Precio de Ejecución Material 145,96 €

13 1.13
OBA010fdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 1000 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1000 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

134,32

Otros conceptos 48,80

Precio de Ejecución Material 183,12 €

14 1.14
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 8,30

Precio de Ejecución Material 8,30 €

15 1.15
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 27,08

Precio de Ejecución Material 27,08 €

16 1.16
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta, i/suministro, transporte y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m2 REJILLA ELECTROSOLDADA FORMADA POR PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO, FORMANDO CUADRÍCULA DE 30X30 MM Y BASTIDOR CON
UNIONES ELECTROSOLDADAS, INCLUSO ANCLAJES.

83,72

Otros conceptos 1,53

Precio de Ejecución Material 85,25 €

17 1.17
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de arquetas y pozos de registro, i/
encofrado, fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

kg CLAVOS DE ACERO 1,06
Otros conceptos 128,12

Precio de Ejecución Material 129,18 €

18 1.18
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 32,80

Precio de Ejecución Material 32,80 €

19 1.19
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,01
ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,01
kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²

ELABORADO
1,90

Otros conceptos 0,47

Precio de Ejecución Material 2,39 €

20 1.20
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i /encofrado,
desencofrado, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

kg CLAVOS DE ACERO 0,11
Otros conceptos 124,33

Precio de Ejecución Material 124,44 €

21 1.21
OBA010adcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 300 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Pág.: 2



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Orden Código Ud Descripción Importe Nº Orden Código Ud Descripción Importe

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 300 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

20,78

Otros conceptos 24,94

Precio de Ejecución Material 45,72 €

22 1.22
OBA010bdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

27,81

Otros conceptos 26,50

Precio de Ejecución Material 54,31 €

23 1.23
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba de hormigonado,
incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 86,24

Precio de Ejecución Material 86,24 €

24 1.24
OBA030bbadc

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro
exterior 110 mm, colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, con
p.p. de medios auxiliares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 110 MM 4,17
Otros conceptos 8,95

Precio de Ejecución Material 13,12 €

25 1.25
OBB030acdc

m2 Tapa de hormigón prefabricado para arqueta, i/suministro, transporte y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETA 14,16
Otros conceptos 9,40

Precio de Ejecución Material 23,56 €

26 1.26
OBB010aacdc

ud Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 40x40 cm y altura 50
cm, colocada sobre base de 10 cm de hormigón HM-20. Incluye formación
de solera, suministro, colocación de arqueta, acoplamiento de tubo a la
arqueta y relleno necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 400X400X500 MM 40,10
Otros conceptos 87,28

Precio de Ejecución Material 127,38 €

27 1.27
OACW020710

ud CANAL DE DRENAJE LINEAL PARA INSTALACIÓN ENTERRADA, DE
HORMIGÓN POLÍMERO DE ALTURA TOTAL 32 CM, ANCHO TOTAL DE 21
CM Y ANCHO INTERIOR 150 MM, DE CLASE DE CARGA F900, CON
REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON ROMBOS DE DIRECCIONADO DE
AGUA, FIJADA AL CANAL POR MEDIO DE 8 TORNILLOS DE SEGURIDAD
ANTICORROSIÓN BICROMATADOS Y UN BASTIDOR DE FUNDICIÓN DE
6MM DE GROSOR EMBEBIDO EN EL CANAL. CON CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN CE Y CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE TODA LA NORMA
EN1433. TOTALMENTE INSTALADO, ACABADO EXTERIOR EN PAVIMENTO
DE HORMIGÓN INCLUYENDO P.P. DE EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, JUNTA
DE DILATACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES,
PERDIDAS DE MATERIAL Y TIEMPO. CON DADO DE HORMIGÓN
ALREDEDOR HM-20/P/40/IIIA DEL CANAL DE ESPESOR MÍNIMO DE 20 CM
Y ALTURA DE 32 CM.

ud Encofrado met. imbornal 60x35x60 6,49
m Junta de poliestireno expandido de E=5 cm, colocada 1,06
m Sumidero continuo alto 30 cm; ancho 300 mm. F900 116,60

Otros conceptos 46,75

Precio de Ejecución Material 170,90 €

28 1.28
OBA020002

m Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, dimensiones
50x25x10/8 cm, sobre base de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto.

Sin descomposición 79,49

Precio de Ejecución Material 79,49 €

29 1.29
OBA020003

ud CONEXIÓN CON RED DE PLUVIALES EXISTENTE

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

278,14

Otros conceptos 406,76

Precio de Ejecución Material 684,90 €

30 1.30
OBA020001

m DRENAJE MURO

m TUBO RANURADO DE PVC Ø MAYOR DE 100 MM 66,10
Otros conceptos 59,11

Precio de Ejecución Material 125,21 €

31 1.31
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado,
incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.
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Sin descomposición 95,45

Precio de Ejecución Material 95,45 €

32 1.32
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o
móvil, de cualquier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm,
colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 114,06

Precio de Ejecución Material 114,06 €

33 1.33
OHB010bacdc

kg A C E R O  C O R R U G A D O  B  5 0 0 ,  C O L O C A D O  E N  E L E M E N T O S
HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,01
ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,01
kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²

ELABORADO
1,90

Otros conceptos 0,36

Precio de Ejecución Material 2,28 €

34 1.34
OHAW010010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Sin descomposición 56,31

Precio de Ejecución Material 56,31 €

35 1.35
OHA020bbadb

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o
móvil, de cualquier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm,
colocado en exterior, sin grúa ni bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 125,54

Precio de Ejecución Material 125,54 €

36 1.36
OHC010aaadb

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 30,42

Precio de Ejecución Material 30,42 €

37 1.37
OHC010abadc

m2 Encofrado curvo en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 36,16

Precio de Ejecución Material 36,16 €

38 1.38
OHC010baadb

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 37,28

Precio de Ejecución Material 37,28 €

39 1.39
OHC010bbadc

m2 Encofrado curvo en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 41,87

Precio de Ejecución Material 41,87 €

40 1.40
OCH070adc

m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa
catiónica al 50% de betún, tipo ECI.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 2,12

Precio de Ejecución Material 2,12 €

41 1.41
OCH060adc

m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y estribos formado por lámina
drenante de geotextil y núcleo drenante intermedio, incluso solapes.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 12,04

Precio de Ejecución Material 12,04 €

42 1.42
ODD040bda

m Dren de trasdós i/ material filtrante y geotextil y diámetro > 100 mm.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

m TUBO RANURADO DE PVC Ø MAYOR DE 100 MM 69,41
Otros conceptos 23,00

Precio de Ejecución Material 92,41 €

43 1.43
OCD010acc

m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/ proyecto, preparación de la
superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de
carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.
No incluye encofrado del tablero.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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Sin descomposición 13,91

Precio de Ejecución Material 13,91 €

44 1.44
ADD010Ndaacc

m2 Forjado formado por placa alveolar de hormigón pretensado de 20 cm de
canto, para una luz hasta 5 m y carga total de forjado de 1000 kg/m², con
relleno de juntas entre placas y con capa de compresión de hormigón
HA-25 de 5 cm de espesor, armada con mallazo de reparto de acero
corrugado B 500 SD/T 200x300x5 mm. Montado sobre estructura o muros
portantes (no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de conectores, apeos
(hasta un 15% de la superficie de forjado), montaje de placas con grúa
telescópica (no incluye salida ni desplazamiento), suministro de hormigón
HA-25 elaborado en central, vertido en obra por medios manuales.
Totalmente terminado incluso vibrado del hormigón fresco, curado y
desencofrado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,10
kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²

ELABORADO
6,20

m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 20 X 30
CM Y 5 MM DE DIÁMETRO

2,11

m2 PLACA ALVEOLAR HORMIGÓN PRETENSADO 20+5 CM - L=5 M Q=1000
KG/M2

34,98

Otros conceptos 43,76

Precio de Ejecución Material 87,15 €

45 1.45
VAB020adb

m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA, INCLUIDOS TODOS LOS DATOS DE
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN POR FLECHAS Y DISTANCIA
LATERAL, BIEN POR COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,16
Otros conceptos 15,28

Precio de Ejecución Material 15,44 €

46 1.46
VAB070badb

ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO IPN/UPN 80, CON BULÓN EN
LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL TERRENO MEDIANTE UNA ZAPATA
DE HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

ud BULÓN DE MARCAJE 1,27
kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
10,63

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,16
Otros conceptos 25,54

Precio de Ejecución Material 37,60 €

47 1.47
VKA040aadb

ud Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos o de
cambio de rasante según normativa de ADIF. Comprende la mano de obra
necesaria para la excavación de 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de
terrenos con retirada de los productos a vertedero con cargo a la Contrata,
relleno con 0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y vibrado, acero B-500
en armaduras, con símbolos y numeración hendida en 10mm por ambas
caras. Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²
ELABORADO

13,28

ud POSTE INDICADOR DE POSICIÓN Y DE CAMBIO DE RASANTE, DE
HORMIGÓN PREFABRICADO A PIE DE OBRA

79,32

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,35
Otros conceptos 76,08

Precio de Ejecución Material 169,03 €

48 1.48
OHC010aaadc

m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTERIOR
DESENCOFRADO I /  L IMPIEZA,  HUMEDECIDO,  APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición 25,36

Precio de Ejecución Material 25,36 €

49 1.49
CAVW000080

ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA 450 M

ud ARQUETA DE 400 X 400 X 600 MM REGISTRABLE 18,13
ud LAZO DE CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM² CON

TERMINALES PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN UNIÓN PILA, ESTRIBO O
HASTIAL-PUESTA A TIERRA

10,21

ud TERMINAL DE CONEXIÓN PARA TABLERO O LOSA-CARRIL EXTERIOR 13,65
ud TERMINAL DE CONEXIÓN PARA TABLERO O LOSA-POSTE 13,65

Otros conceptos 701,68

Precio de Ejecución Material 757,32 €

50 1.50
VHAW030012

ud SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE BP DE HORMIGON ARMADO PARA
VÍA SIN BALASTO CON SUJECIONES, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. INCLUSO TRANSPORTE HASTA LAS
ZONAS DE ACOPIO.

ud TRAVIESA BIBLOQUE DE HORMIGON B320 U60-20-Ü CON SUJECIONES 114,85

Precio de Ejecución Material 114,85 €

51 1.51
VHAW070001

ud DESCARGA DE TRAVIESA EN BASE DE MONTAJE O EN ACOPIO
INTERMEDIO, DEBIDAMENTE ACONDICIONADO A TAL EFECTO.

Sin descomposición 1,90

Precio de Ejecución Material 1,90 €

52 1.52
VHAW060001

ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA DE ACOPIO, TRANSPORTE EN
CAMION A ZONA DE EMPLEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN POSTERIOR
EN LA POSICION DEFINITIVA, INCLUSO RECOGIDA DE  DURMIENTES, SU
TRANSPORTE Y ACOPIO A ZONA DESIGNADA POR LA DIRECCION DE
OBRA. INCLUSO ACARREOS INTERMEDIOS DE LA TRAVIESA.

Sin descomposición 15,14

Precio de Ejecución Material 15,14 €

53 1.53
VHBW020001

m DISTRIBUCION, COLOCACION Y MONTAJE DE TRAVIESAS Y ELEMENTOS
DE FIJACION PARA VIA EN PLACA, EN SU POSICION TEORICA, DENTRO
DE TOLERANCIAS, CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, INCLUIDO ALINEACION
Y NIVELACION MEDIANTE CUPONES CORTOS, MEDIOS AUXILIARES Y
P O S T E R I O R  R E T I R A D A  D E  L O S  D I S P O S I T I V O S  D E
ALINEACION-NIVELACION Y DE LOS CUPONES DE CARRIL. SEGUN
ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES. TERMINADO
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Orden Código Ud Descripción Importe Nº Orden Código Ud Descripción Importe

ud DISPOSITIVOS DE ALINEACIÓN VÍA EN PLACA VARIOS USOS 11,13
t CARRIL R350HT EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN VAGÓN O CAMIÓN

EN LA FACTORÍA
33,08

Otros conceptos 55,24

Precio de Ejecución Material 99,45 €

54 1.54
VDAW100001

t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN
FÁBRICA.

t CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN VAGÓN EN FÁBRICA 1.257,16

Precio de Ejecución Material 1.257,16 €

55 1.55
VDB100

t T de transporte de barra elemental de 18 m transportada desde la fábrica
hasta acopio o punto de entrega en la obra (distancia < 200 Km).

t TONELADA DE BARRA ELEMENTAL DE 18 M TRANSPORTADA DE FÁBRICA
A ACOPIO U OBRA(<=200 KM)

19,29

Precio de Ejecución Material 19,29 €

56 1.56
VDB060aad

m Descarga en traza de carril de 18 m de longitud, mediante camión grúa a
ambos lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

ud MEDIOS AUXILIARES TRASLADO DE RODILLOS 0,19
h RODILLOS 1,00

Otros conceptos 0,38

Precio de Ejecución Material 1,57 €

57 1.57
VDC110aadb

m Posicionado y montaje de los dos carriles sobre traviesa con barra =<18 m,
incluida la sujeción y parte proporcional de embridado, con bridas que
permitan el bateo, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 0,38
Otros conceptos 6,36

Precio de Ejecución Material 6,74 €

58 1.58
VDA020ce

ud Suministro de cupón mixto 54/60 de longitud 5.994 metros, cargado en
planta de fabricación

ud CUPÓN MIXTO 54/60 LONGITUD 5,994 M 290,49

Precio de Ejecución Material 290,49 €

59 1.59
VDC090aadb

ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo y longitud 6<=L<12, comprende
los cortes con sierra de disco en barra larga del tramo a sustituir y cupón
mixto, desclavado y retirada del cupón a sustituir, colocación del nuevo
cupón, clavado, taladro de los agujeros para los tornillos de brida, tanto en
cupón mixto como en barra larga, embridado, apriete, sujeción, taladro
para circuito de vía y conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 7,58
ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 76,47

Otros conceptos 80,12

Precio de Ejecución Material 164,17 €

60 1.60
VEAW200001

ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la base de trabajo o zona de
acopio de desvío en placa tipo P de radio 250 nuevo.

Sin descomposición 140.595,93

Precio de Ejecución Material 140.595,93 €

61 1.61
VEC130ad

ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 318,64
Otros conceptos 4.006,04

Precio de Ejecución Material 4.324,68 €

62 1.62
VJCW030030

ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG 0.071, 0.09 Ó 0.11, INCLUYENDO
LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y DESCARGAS DE PÓRTICOS,
CARGA DEL DESVÍO (PREMONTADO O NO) SOBRE PLATAFORMA EN
BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS,
O BIEN DESCARGA EN ZONA DE PREMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO
DE ZONA DE PREMONTAJE, PREMONTAJE, Y MONTAJE CON PÓRTICOS,
LEVANTE Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO ASIGNADO POR LA D.O.
DE LA VÍA EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL  EXTERIOR DE V ÍA DESVIADA,
EMBRIDADOS PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS
Y COMPROBADORES, ENSAMBLADO Y POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y
ALZADO APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE TACOS DE MADERA,
COLOCACIÓN DE ÚTILES DE PREMONTAJE, REAPRIETE DE LA
TORNILLERÍA DE LOS ÚTILES DE PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS
E L E M E N T O S  D E  S U J E C I Ó N  Y  S U S  T AP AS  AS E G U R AN D O  L A
VERTICALIDAD DEL ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS
PLÁSTICOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN, DRENAJE
DE LA ZONA DEL MOTOR CON CONEXIÓN AL DRENAJE LONGITUDINAL
DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE
TRANSICIÓN, EMBRIDADOS PROVISIONALES, NIVELACIÓN AJUSTANDO
EL HORMIGÓN A LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE MONTAJE,
APRIETE DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA Y ENGRASE. INCLUYE
TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA NECESARIAS.
INCLUYE LA TRACCIÓN

ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 191,18
ud Perno de nivelación 140,98
ud Tensor de nivelación 1.063,13

Otros conceptos 23.764,61

Precio de Ejecución Material 25.159,90 €

63 1.63
VKA060aadb

ud Suministro y colocación de piquete de vía libre. Comprende la mano de
obra necesaria para la carga desde acopio, desplazamiento y descarga
hasta su lugar de empleo, excavación de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m.,
relleno de hormigon HM-20, colocación del piquete , pintado con dos
manos en plástico blanco y franjas negras, retirada del material sobrante a
vertedero con cargo a la Contrata. Incluye elementos complementarios,
varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,27
ud PIQ.DE VÍA LIB.PRE.DE HOR. A PIE DE OBRA 21,35

Otros conceptos 20,94

Precio de Ejecución Material 42,56 €

64 1.64
VECW200000

ud Suministro y colocación para motores de 1000 x 1000 x 500 mm de
dimensiones interiores, fabricada con resina de poliéster reforzada con
fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
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Sin descomposición 15,72

Precio de Ejecución Material 15,72 €

65 1.65
VKAW300001

ud Construcción de topera de hormigón armado de acuerdo con plano.
Comprende la mano de obra necesaria para la excavación del cimiento a
1,15 m de la rasante del carril de la vía, carga, transporte y descarga de los
productos sobrantes a vertedero con cargo a la Contrata, suministro y
colocación de acero corrugado B 500 para armaduras de cimiento y
alzados, incluso cortado, doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª calidad con tabla contrapeada y
cepillada en paramentos vistos, incluso desencofrado y limpieza,
suministro y puesta en obra de hormigón tipo HE-25, con árido rodado no
superior a 20mm y consistencia plástica, convenientemente vibrado. Se
incluye la colocación de traviesa, topes y sujeciones a suministrar por ADIF
en Estación,  pintura roja en traviesa y negra en topes,  cargas,
desplazamientos y descarga de los materiales en obra. Incluye elementos
complementarios, varios, medios auxiliares y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²
ELABORADO

1.474,25

m2 ENCOFRADO A PIE DE OBRA 1.142,81
ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 18,66

Otros conceptos 9.495,31

Precio de Ejecución Material 12.131,03 €

66 1.66
VDD040bada

m Liberación de tensiones en barra larga soldada en alineaciones curvas de
radio en planta inferiores a 500 m o curvas en alzado con radios inferiores a
4.000 m. Incluye: mano de obra para el aflojado de sujeciones en la longitud
de vía a tratar (nunca ambos hilos a la vez); formación de puntos fijos;
colocación de piezas de guiado y posterior retirada, en curvas de radios en
planta u horizontales, inferiores a 500 m, así como en curvas en alzado o
verticales (con radios del orden de 4000 m o inferiores); colocación de
rodillos entre el carril y la traviesa así como su posterior retirada (quitando
la placa de asiento y volviendo a colocarla), para favorecer el deslizamiento
longitudinal de los carriles con pequeños golpes percutidos con martillos
de madera o nylon; marcado de puntos cada 50m en traviesa y carril para el
control del desplazamiento de las semibarras; formación de la cala
definitiva con tensores hidráulicos; apretado de la sujeción con
motoclavadoras hidráulicas, que cuente con aceptación de uso de Adif,
dotadas de par de apriete ajustado al tipo de sujeción tratada; materiales y
consumibles situados a pie de obra; control de la temperatura del elemento
reparado; el uso de maquinaria y equipos específicos autorizados por
ADIF; la entrega del Acta de Neutralización según N.A.V. No se incluyen ni
los cortes ni las soldaduras de carril. El abono de la totalidad del importe
correspondiente a esta unidad estará condicionado a la realización de las
comprobaciones, mediciones y / o inspecciones descritas en la normativa
vigente.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,28
ud RODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE CARRIL Y TRAVIESA

(VARIOS USOS)
0,01

Otros conceptos 4,14

Precio de Ejecución Material 4,43 €

67 1.67
VDD010aaada

ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260 con precalentamiento aire
inducido y propano en plena vía y kit de soldadura con crisol de un solo
uso para uniones de carriles separados entre sí una distancia menor o
igual a 180 m. Comprende la mano de obra necesaria para la ejecución en
vía de la soldadura para unión de carriles de cualquier perfil, longitud y
clase de acero. Incluye: desmontaje de bridas y tornillos; aflojado de las
sujeciones necesarias para la alineación de los carriles; los trabajos
necesarios para la formación de la  cala  nominal  adecuada por
desplazamiento de carriles, incluso con tensores hidráulicos; los cortes
con tronzadora necesarios para saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los carriles con los equipos adecuados; kit
de soldadura y consumibles; desbastado, esmerilado de acabado y arreglo
del perfil; marcado y reposición de todos los elementos de la vía para que
ésta quede en óptimas condiciones de servicio; trabajo de aflojado y
posterior apretado de las sujeciones de las traviesas colaterales de la
soldadura para aminorar las tensiones provocadas por la retracción de la
soldadura; trabajos auxiliares; el uso de maquinaria y equipos específicos
autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 26,33
Otros conceptos 223,93

Precio de Ejecución Material 250,26 €

68 1.68
VDD030adb

ud Soldadura eléctrica en obra, completamente ejecutada según NAV 3-3-2.6
de Soldadura eléctrica. No incluye la neutralización de tensiones. Incluidos
medios auxiliares, control de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud RODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE CARRIL Y TRAVIESA
(VARIOS USOS)

3,18

Otros conceptos 829,86

Precio de Ejecución Material 833,04 €

69 1.69
VLA010ada

m Comprende los trabajos de retirada y limpieza de sobrantes de las
actividades llevadas a cabo en el proyecto, no incluidas previamente en
otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,46
Otros conceptos 17,70

Precio de Ejecución Material 18,16 €

70 1.70
G90W530301

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUJECION DE CARRIL EN VÍA EN PLACA
EMBEBIDA
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m PERNO METÁLICO 22,34
ud ELEMENTO DE FIJACIÓN SOLDABLE 95,40
kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
59,24

Otros conceptos 14,42

Precio de Ejecución Material 191,40 €

71 1.71
G90W530303

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PLACAS METÁLICAS DE INCLINACIÓN
SOBRE PREFIL METÁLICO, INCLUIDA DESCARGA DE MATERIALES EN
OBRA Y MONTAJE DEFINITIVO

kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

51,52

Otros conceptos 18,20

Precio de Ejecución Material 69,72 €

72 1.72
VDCW100001

m Posicionado y montaje de los tres carriles sobre traviesa con barra =<18 m,
incluida la sujeción y parte proporcional de embridado, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 0,48
Otros conceptos 7,42

Precio de Ejecución Material 7,90 €

73 1.73
VEAW100001

ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la base de trabajo o zona de
acopio de desvío en placa tipo C de radio 250 nuevo.

ud DESVÍO DSL-C-54-250-0,11-CR-(I/D) NUEVO 103.350,69

Precio de Ejecución Material 103.350,69 €

74 1.74
OEB040daadc

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS DE POLIETILENO LIBRE DE
HALÓGENOS DE 160 MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCEPTO ROCA, INCLUSO  EL RELLENO Y COMPACTADO DE
LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y HORMIGÓN
TIPO HE-20 SIN VIBRAR, LA PRUEBA DE LOS CONDUCTOS, EL
TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE
EMPLEO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 160 MM 28,37
Otros conceptos 41,61

Precio de Ejecución Material 69,98 €

75 1.75
OEC020dadc

ud ARQUETA PREFABRICADA DE 800X800X800 MM DE DIMENSIONES
INTERIORES, INCLUSO RECIBIDO DE LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y
DESAGUE PROFUNDO, TAPA DE HORMIGÓN Y RELLENO POSTERIOR, ASÍ
COMO EL ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 800X800X800 MM 91,03
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 90X90 CM 39,68

Otros conceptos 87,88

Precio de Ejecución Material 218,59 €

76 1.76
AOKW000020

ud SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS,
COMPUESTO POR UN INHIBIDOR DE FORMACIÓN DE RAYOS INSTALADO,
PROVISTO DE UN CABEZAL METÁLICO SEMIESFÉRICO DE ALUMINIO. EL
INHIBIDOR SE SUMINISTRA PROVISTO DE UN CASQUILLO DE POLIAMIDA
PARA CONSEGUIR UN AISLAMIENTO ELÉCTRICO ENTRE MÁSTIL E
INHIBIDOR Y DE UN TUBO DE APOYO QUE SE UNE AL CASQUILLO DE
POLIAMIDA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA. EL MÁSTIL DE ACERO
GALVANIZADO COLADA CERTIFICADO S/C/43028 DE 2" EN TUBO AC
SOLDADO Y ROSCADO ISO-L-11 ( Ø EXT. = 60 mm, Ø INT = 54 mm,
E S P E S O R =  3  m m ) .  D O T A D O  A D E M Á S  D E  U N A  B O B I N A  D E
AMORTIGUACIÓN (IMPEDANCIA) CONTENIDA EN UN COFRE QUE SE
INSTALARÁ AL MÁSTIL MEDIANTE ABRAZADERAS. INCLUYE DE LA
DOTACIÓN DE CUATRO CORRECTORES DE CAMPO, CONSTITUIDO POR
UN CASQUETE SEMIESFÉRICO HUECO Y UN CASQUILLO PARA
FACILITAR SU ACOPLAMIENTO A MÁSTIL DE 35 mm, ESTOS IRÁN
UNIDOS EN ANILLO MEDIANTE CABLE HO7V-k de 35 mm² Y CONECTADOS
HASTA LA ARQUETA GENERAL DE TOMA DE TIERRA. TOTALMENTE
I N S T AL AD A Y  P R O B A D A .  E S T A R Á  D E  A C U E R D O  C O N  L A S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADIF VIGENTES. INCLUYE EL PROPIO
SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA DEL
MATERIAL A PIE DE OBRA, EL MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS
HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS,
PEQUEÑO MATERIAL,  HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,  MEDIOS
AUXILIARES.

Sin descomposición 8.282,89

Precio de Ejecución Material 8.282,89 €

77 1.77
AOAW000002

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
1X50 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO CON SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL, ELEMENTOS
AUXILIARES, ACCESORIOS Y ACABADOS.

Sin descomposición 11,27

Precio de Ejecución Material 11,27 €

78 1.78
OAD090bad

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras
de fábrica con material de préstamo, i/ carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes en
caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 9,35

Precio de Ejecución Material 9,35 €

79 1.79
AOAW000005

ud RED EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE BAÑO REALIZADA CON
CONDUCTOR UNIPOLAR AISLADO HV07-K DE 4 MM2, PARA UNA TENSIÓN
NOMINAL DE 450/750 V,  CONECTANDO A T IERRA TODAS LAS
CANALIZACIONES METÁLICAS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS
CONDUCTORES QUE RESULTEN ACCESIBLES; SEGÚN REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26 E ICT-BT-27, NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.
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Sin descomposición 49,12

Precio de Ejecución Material 49,12 €

80 1.80
AOAW000015

ud PUENTE DE MEDICIÓN DE TIERRAS FORMADO POR PLETINA DE COBRE
SECCIONABLE CON TORNILLERÍA DE LATÓN ELECTROGALVANIZADO
BAJO CAJA AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE DE DOBLE AISLAMIENTO,
FABRICADA EN PVC, DOTADA DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, IP 55, CON
P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA.

Sin descomposición 42,58

Precio de Ejecución Material 42,58 €

81 1.81
AOA010bacd

m RED DE TOMA DE TIERRA DE ESTRUCTURA, REALIZADA CON CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 50 MM², UNIÉNDOLO MEDIANTE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA A LA ARMADURA DE CADA ZAPATA, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE PICA, REGISTRO DE COMPROBACIÓN Y
PUENTE DE PRUEBA. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL
Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición 12,75

Precio de Ejecución Material 12,75 €

82 1.82
AODW210006

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE 1X16 MM2,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO
XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,  L IBRE DE HALÓGENOS,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR,
TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE  CONE X I Ó N ,  C O N E X I O N AD O  Y  AC C E S O R I O S
NECESARIOS.

Sin descomposición 7,71

Precio de Ejecución Material 7,71 €

83 1.83
AODW210007

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE 1X25 MM2,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO
XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,  L IBRE DE HALÓGENOS,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR,
TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE  CONE X I Ó N ,  C O N E X I O N AD O  Y  AC C E S O R I O S
NECESARIOS.

Sin descomposición 8,76

Precio de Ejecución Material 8,76 €

84 1.84
AODW210010

m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE CONDUCTOR DE 1X70 MM2,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO
XLPE Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,  L IBRE DE HALÓGENOS,
DENOMINACIÓN TÉCNICA RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV, S/CPR,
TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
ELEMENTOS DE  CONE X I Ó N ,  C O N E X I O N AD O  Y  AC C E S O R I O S
NECESARIOS.

Sin descomposición 10,82

Precio de Ejecución Material 10,82 €

85 1.85
AODW210422

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN NOMINAL 0,6/1
KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE
RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5) ,  DE 3G2,5 MM² DE SECCIÓN,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3,
CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA,
NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS,
REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
AG U A,  R E S I S T E N C I A AL  F R Í O ,  R E S I S T E N C I A A L O S  R AY O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN. CONEXIONADO.
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E
ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9 / A1 1 : 2 0 1 8 .  C AB L E AD O  C O N F O R M E  A  U N E - E N
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE)
305/2011.

Sin descomposición 2,08

Precio de Ejecución Material 2,08 €

86 1.86
AODW210464

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN NOMINAL 0,6/1
KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE
RECOCIDO,  FLEXIBLE (CLASE 5 ) ,  DE  5G6  MM²  DE  SECCIÓN,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3,
CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA,
NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS,
REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
AG U A,  R E S I S T E N C I A AL  F R Í O ,  R E S I S T E N C I A A L O S  R AY O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN. CONEXIONADO.
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E
ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9 / A1 1 : 2 0 1 8 .  C AB L E AD O  C O N F O R M E  A  U N E - E N
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE)
305/2011.
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Sin descomposición 4,94

Precio de Ejecución Material 4,94 €

87 1.87
AODW210465

m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR, AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
"PRYSMIAN" O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS), TENSIÓN NOMINAL 0,6/1
KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE
RECOCIDO,  FLEXIBLE (CLASE 5) ,  DE 5G10 MM² DE SECCIÓN,
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3,
CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA,
NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS,
REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
AG U A,  R E S I S T E N C I A AL  F R Í O ,  R E S I S T E N C I A A L O S  R AY O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN CANALIZACIÓN. CONEXIONADO.
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E
ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9 / A1 1 : 2 0 1 8 .  C AB L E AD O  C O N F O R M E  A  U N E - E N
50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE)
305/2011.

Sin descomposición 7,47

Precio de Ejecución Material 7,47 €

88 1.88
AODW000894

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES 32KVAR
CON INDUCTANCIAS ANTIARMÓNICOS, AUTORREGULABLE, MODELO
VARSET AUTO DE SCHNEIDER MODELO VLVAWON035004AA O
E Q U I V A L E N T E  A P R O B A D O  P O R  L A  D I R E C C I Ó N  D E  O B R A .
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- ESCALONES DE REGULACIÓN: 6,25+2x12,5
- DIMENSIONES: ALTURA: 650 mm, ANCHURA: 450 mm, PROFUNDIDAD:
250 mm
- TENSION ASIGNADA: 400 V TRIFASICOS A 50 HZ
- TENSION NOMINAL DEL CONDENSADOR: 480 V
- TOLERANCIA SOBRE LA CAPACIDAD: – 5, + 10%
- NORMAS: IEC 61439-1/2, IEC 61921
- FIJACION: ARMARIO: FIJACION AL SUELO
- INCLUIDO MONTAJE Y PEQUEÑO MATERIAL.

INCLUIDO SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO,
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA HASTA SU PERFECTO ACABADO,
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA, MONTADA Y VERIFICADA
POR EL FABRICANTE. INCLUYE EMBALAJE ESTÁNDAR, TRANSPORTE,
SEGUROS, CURSILLO DE EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO POR
PERSONAL ESPECIALIZADO. SE INCLUYEN IGUALMENTE TODOS LOS
ELEMENTOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Sin descomposición 3.668,98

Precio de Ejecución Material 3.668,98 €

89 1.89
RJA0W000805

ud SAI ESTÁTICO ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN DE CLASIFICACIÓN
VFI-SS-111 SEGÚN IEC 62040-3 DE CONSTRUCCIÓN. POTENCIA 15 KVA
AUTONOMIA 1  HORA.  MODELO GALAXY GVSUPS15KB2HS DE
SCHNEIDER O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DO. COMPUESTO POR
RECTIFICADOR PFC CON CARGADOR DE BATERÍAS COMPATIBLE CON
BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO, NICD E LI-ION CON CAPACIDAD DEL 80 % A
CARGA PARCIAL, INVERSOR SIN TRANSFORMADOR, BYPASS ESTÁTICO
CON PROTECCIÓN BACKFEED INTEGRADA, E INTERRUPTOR DE
MANTENIMIENTO INTEGRADO DE BYPASS MANUAL. SAI CONFIGURABLE
PARA RED COMÚN DE ENTRADA O REDES SEPARADAS. EFICIENCIA EN
MODO ON-LINE HASTA UN 97 %, Y MODO ECONVERSION HASTA UN 99 %.
- POTENCIA: 15 KVA, AUTONOMÍA 1 HORA
- TENSIÓN DE ENTRADA: 380/400/415V 50HZ 3P+N+PE O 3P+PE
- TENSIÓN DE SALIDA: 380/400/415V 50HZ 3P+N+PE O 3P+PE
- PROTECCIÓN DE BATERÍAS EXTERNAS MEDIANTE DISYUNTOR Y
SONDA DE TEMPERATURA DE BATERÍAS INCLUIDA.
- INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE DISPLAY GRÁFICO A COLOR Y
TÁCTIL CON LEDS INDEPENDIENTES DE ESTADO.
- TARJETA DE RED CON SOPORTE SNMP, MODBUS Y TLS 1.2.
- CONTACTOS SECOS DE ENTRADA/SALIDA INCLUIDOS. CAPACIDAD DE
LECTURA DE ESTADO, SEÑALIZACIÓN Y DISPARO DE HASTA DOS
DISYUNTORES DE BATERÍAS.
- PROTECCIÓN AMBIENTAL IP20, (IP21,IP22,IP52).
- CATEGORÍA CEM C2 SEGÚN IEC 62040-2.

Sin descomposición 15.562,16

Precio de Ejecución Material 15.562,16 €

90 1.90
AODW000840

ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE RELÉS Y PUESTA EN MARCHA
DE CUADRO GENERAL DE EDIFICIO TECNICO. ENVOLVENTE METÁLICA
CON PUERTA METÁLICA, IP43. DIMENSIONES 1250 MM (ALTO) X 600 MM
(ANCHO) X 250 MM (PROFUNDIDAD). INCLUSO PROTECTORES CONTRA
SOBRETENSIONES TIPO II/III.
INLCUSO SISTEMA ATS DE CONMUTACION AUTOMÁTICA PARA FUTURA
CONEXION DE SEGUNDO SUMINISTRO
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS INDICADOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR
CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y
CONTACTORES, CON CONTACTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
RECOGIDA DE SEÑALES, PUESTA A TIERRA, ETC. TOTALMENTE
MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

Sin descomposición 18.911,78

Precio de Ejecución Material 18.911,78 €

91 1.91
AODW000841

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO CAJA
MOLDEADA, ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 25 KA, INTENSIDAD 160 A,
REGULABLE EN DISPARO TERMICO Y MAGNETICO. CON DIFERENCIAL
REGULABLE EN TIEMPO Y SENSIBILIDAD. TOTALMENTE MONTADO,
CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

Sin descomposición 1.951,31

Precio de Ejecución Material 1.951,31 €

92 1.92
AODW000842

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO CARRIL
DIN, ESPECIFICACIONES: 3P+N, ICU: 15 KA, INTENSIDAD 20 A. CON
BLOQUE DIFERENCIAL 300 MA, TIPO A SELECTIVO CON RETARDO DE
DISPARO. TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN
IEC 61.439-1, 2.
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Sin descomposición 470,40

Precio de Ejecución Material 470,40 €

93 1.93
AODW000843

ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN DE RELÉS Y PUESTA EN MARCHA
DE CUADRO PARA EXTERIORES DE CRUCE DE VIAS PARA 12 SALIDAS
MONOFÁSICAS CON MAGNETOTERMICO Y DIFERENCIAL. ENVOLVENTE
METÁLICA CON PUERTA METÁLICA, IP65, IK10, . DIMENSIONES 800 MM
(ALTO) X 600 MM (ANCHO) X 250 MM (PROFUNDIDAD). INCLUSO
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II/III.
SE SITUARÁN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CRUCE DE
VIASE, INCLUYENDO INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y CONTACTORES,
CON CONTACTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA RECOGIDA DE
SEÑALES, PUESTA A TIERRA, ETC. TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO
Y TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2. INCLUSO OBRA CIVIL, ZOCALO Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA

Sin descomposición 7.438,34

Precio de Ejecución Material 7.438,34 €

94 1.94
AODW000844

ud S u m i n i s t r o  e  i n s t a l a c i ó n  d e  c u a d r o  s e c u n d a r i o  p a r a  S A I
telecomunicaciones edificio tecnico en envolvente tipo cofret KAEDRA con
grado de protección IP65 IK09 de SCHNEIDER o equivalente aprobado por
la DO. incluso elementos de unión, fijación, montaje y soportes para la
aparamenta a alojar, montaje y conexionado de líneas, totalmente instalado
y fijado a pared;  según especificaciones del C.T.E. y conforme al REBT. La
aparamenta eléctrica necesaria viene definida en el esquema unifilar
correspondiente. Todo conforme a la norma UNE-EN 60439-1. Dimensiones
altura: 842 mm, ancho: 448 mm, profundidad: 160 mm.
Totalmente montado y conexionado. Características técnicas
• Material aislante autoextinguible.
• Color: gris claro RAL 7035 y puerta verde transparente.
• Temperatura de utilización: de –25 a +60 °C.
• Grado de protección contra:
• La penetración de cuerpos sólidos y líquidos según UNE-EN 60529: IP65.
• Los impactos mecánicos según UNE-EN 50102: IK09.
• Clase 2: aislamiento total.
• Conforme a la norma UNE-EN 60439-3.
Suministrados con
• 1 juego de bisagras fondo/cubierta encliquetables.
• Kit de identificacion compuesto por un protegeetiquetas encliquetable y
una etiqueta
• Abrazadera sujetacables que se encliqueta en la cuba o el chasis para
guiar los cables (1 por fila).
• Soporte de bornes.
• Borneros.
• Obturadores fraccionables (5 modulos de 18 mm por fila).
• Tapones para proteger los tornillos de fi jacion mural (proteccion de clase
2) y garantizar la estanqueidad.

Sin descomposición 4.017,18

Precio de Ejecución Material 4.017,18 €

95 1.95
AOEW00820

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PORTAMECANISMOS DE SUPERFICIE
Ó DE EMPOTRAR DE 3 MÓDULOS MODELO CIMA PRO DE SIMON
CONNECT O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA,
DOTADA DE 2 TOMAS DOBLE PARA V/D TIPO RJ-45 (NO INCLUIDAS) Y 2
TOMAS DOBLES DE CORRIENTE 16A CON TIERRA LATERAL TIPO
SCHUCO, INCLUSO CABLEADO Y ACCESORIOS, BRIDAS DE ATADO Y
ELEMENTOS DE SUJECIÓN. COLOCADOS TODOS LOS ELEMENTOS,
CONEXIONADO Y FUNCIONANDO PERFECTAMENTE. INLCUSO LINEAS DE
DERIVACION Y TUBOS

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M20 MM LIBRE
HALÓGENOS

12,08

Otros conceptos 167,18

Precio de Ejecución Material 179,26 €

96 1.96
AOEW00baacd

ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA DE 16 A, DE MONTAJE EN
SUPERFICIE, REALIZADO CON CABLEADO DE CONDUCTORES DE COBRE
AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 1000V DE TIPO RZ1-K (AS)
B2CA-S1A,D1,A1 DE 2,5 MM² DE SECCIÓN Y MECANISMO DE BASE DE
ENCHUFE DE 16 A ESTANCO DE GRADO DE PROTECCIÓN IP-55, DE
GAMA BÁSICA. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CAJAS
DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O
EQUIVALENTE EUROPEA. INCLUSO LINEA DERIVADORA Y TUBO DE
ACERO M20
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

m TUBO ACERO ENCHUFABLE PG. D20 23,27
Otros conceptos 22,34

Precio de Ejecución Material 45,61 €

97 1.97
RKA010cbaad

m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO
METRICA 25 MM, CORRUGADO FORRADO, CURVABLE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54,
RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >320 N. COLOR NEGRO. INCLUYE P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

m TUBO CORRUGADO M25 1,22
Otros conceptos 7,73

Precio de Ejecución Material 8,95 €

98 1.98
AONW000003

m CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE ACERO ENCHUFABLE, EN COLOR
NATURAL, DE DIÁMETRO D25 MM. INSTALADO EN SUPERFICIE SOBRE
PARAMENTOS MEDIANTE SOPORTES DE T IPO ABRAZADERA
SEPARADOS CADA 50 CM COMO MÁXIMO. TOTALMENTE MONTADO;
I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES Y ACCESORIOS. CONFORME A
REBT: ITC-BT-21 Y NTE-IEB. SISTEMA DE TUBOS CONFORME A LOS
REQUISITOS GENERALES DE LAS UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN
61386-1:2008/A1:2020,  UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 Y
REQUISITOS PARTICULARES CONFORME A UNE-EN 61386-21:2005 Y
UNE-EN 61386-21:2005/A11:2011. MATERIALES CON MARCADO CE Y
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO
EUROPEO (UE) 305/2011.

m TUBO ACERO ENCHUFABLE PG. D25 5,95
Otros conceptos 5,18

Precio de Ejecución Material 11,13 €

99 1.99
RKF020cbccd

m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE  BANDEJA
METÁLICA DE 60X200 MM, UNICLIC, CON BORDE DE SEGURIDAD Y
PERFIL RÍGIDO, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE FIJACIONES,
SOPORTES, TABIQUES SEPARADORES, PEQUEÑO MATERIAL DE
INSTALACIÓN  Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: MAS DE 3.5 METROS
TRABAJO: DIURNO EXCEPCIONAL
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
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m BANDEJA METALICA 60X200 MM 15,69
Otros conceptos 19,88

Precio de Ejecución Material 35,57 €

100 1.100
AOAW000001

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
1X35 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO CON SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO ÚTILES, PEQUEÑO MATERIAL, ELEMENTOS
AUXILIARES, ACCESORIOS Y ACABADOS.

Sin descomposición 7,22

Precio de Ejecución Material 7,22 €

101 1.101
AOBW000006

ud UD. DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, QUE INCLUIRÁ,
POR TRIPLICADO, LO SIGUIENTE:
- PLANOS FINALES DE OBRA EJECUTADA.
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
- NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- PRUEBAS FINALES CON CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS, CON
DIRECCIONES Y TELÉFONOS.
- GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE MATERIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.

Sin descomposición 940,49

Precio de Ejecución Material 940,49 €

102 1.102
AOBW000001

ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN BAJA
TENSIÓN AFECTADAS EN ESTE CAPÍTULO DE LOS PRESUPUESTOS.
INCLUYENDO LA PREPARACIÓN DE VISADOS DE PROYECTOS EN EL
COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE Y LA PRESENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO HASTA BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE SERVICIOS
TERRITORIALES DE INDUSTRIA, AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES
C O L A B O R A D O R A S .  I N C L U S O  A B O N O  D E  L A S  T A S A S
CORRESPONDIENTES.  SE  INCLUYEN TODOS LOS TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS QUE HAYA QUE REALIZAR CON CUALQUIER
O R G AN I S M O  O F I C I AL  P AR A L L E V AR  A B U E N  T É R M I N O  L AS
INSTALACIONES DE ESTE CAPÍTULO.

Sin descomposición 1.283,13

Precio de Ejecución Material 1.283,13 €

103 1.103
AFFW000800

ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, (4 %
S/ INSTALACIÓN),   INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y
DESCARGA, MATERIALES, APERTURA DE HUECOS Y SELLADOS,
DESMONTAJE Y RETIRADA DE REDES QUE ESTÁN FUERA DE SERVICIO
(SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECIÓN DE OBRA), RECIBIDOS,
LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUYENDO LOS
SIGUIENTES TRABAJOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN:
* REPLANTEO Y MARCAJE EN OBRA ANTES DE EJECUTAR.
* ABRIR Y TAPAR LAS ROZAS.
* ABRIR Y REMATAR AGUJEROS EN TABIQUES.
* COLOCACIÓN Y MONTAJE DE PASAMUROS.
*  C O L O C AC I Ó N  Y  AC AB AD O  D E  C AJ AS  P AR A E L E M E N T O S
EMPOTRADOS.
* REALIZACIÓN DE AGUJEROS EN FALSOS TECHOS.
* SELLADO DE LOS AGUJEROS DE INSTALACIONES Y AGUJEROS DE
PASO DE INSTALACIONES.
* DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES A OBRA.
* RETIRADA DE LOS RESTOS DE OBRA Y OTROS PRODUCTOS DE
DESECHO RESULTADO DE ESTOS TRABAJOS.

Sin descomposición 3.711,59

Precio de Ejecución Material 3.711,59 €

104 1.104
OAB150ad

m2 Despeje y desbroce localizado , i/ arranque de cepas, arbustos y carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, incluso
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 5,31

Precio de Ejecución Material 5,31 €

105 1.105
OAC070abad

m3 Excavación localizada en tierras con medios mecánicos, incluso carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra del
material, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 36,70

Precio de Ejecución Material 36,70 €

106 1.106
OEB030jaadb

m Canalización hormigonada de 18 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso  el
relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 104,87
Otros conceptos 96,18

Precio de Ejecución Material 201,05 €

107 1.107
OEB040daadb

m Canalización hormigonada de 4 tubos de polietileno libre de halógenos de
160 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso  el
relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 160 MM 34,04
Otros conceptos 49,93

Precio de Ejecución Material 83,97 €

108 1.108
OEC040eaadb

ud Cámara de registro de hormigón, de dimensiones 250x150x200 cm y tapa
de fundición. Incluye los rellenos precisos, los encofrados, el recibido de
los tubos de acometida y el desagüe del fondo según los planos, así como
el acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
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Nº Orden Código Ud Descripción Importe Nº Orden Código Ud Descripción Importe

kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 5,25
m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 10 X 10

CM Y 6 MM DE DIÁMETRO
40,24

m2 PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS 203,39
kg PUNTAS PLANAS 17X70 17,59
m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 5,83
ud TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO MARCO 136,13
ud GANCHO DE TIRO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 18,66
ud PELDAÑO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 41,47

Otros conceptos 1.993,48

Precio de Ejecución Material 2.462,04 €

109 1.109
OEC020fadb

ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de dimensiones interiores,
incluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de
hormigón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 900X900X1150 MM 750,54
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100 CM 64,13

Otros conceptos 106,70

Precio de Ejecución Material 921,37 €

110 1.110
OEC010baadb

ud Arqueta realizada "in situ" de ladrillo, y 600x600x960 mm de dimensiones
interiores, colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y
terminada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno y
la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de los tubos,
y la tapa de hormigón.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

ud LADRILLO MACIZO PERFORADO 7 CM 127,20
m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 13,98
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70X70 CM 26,38
m TUBO DE PVC RÍGIDO LISO DN 80 MM. 0,30

Otros conceptos 333,63

Precio de Ejecución Material 501,49 €

111 1.111
AFA050eaabd

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm para
revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal
de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón
de 365 kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m².
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 9,21
ud BLOQUE HORMIGÓN PARA REVESTIR 40X20X20 CM 14,06

Otros conceptos 49,37

Precio de Ejecución Material 72,64 €

112 1.112
AFAW050001

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x12 cm para
revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal
de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón
de 365 kg de cemento/m³ de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m².
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 7,35
ud BLOQUE HORMIGÓN PARA REVESTIR 40X20X12 CM 10,75

Otros conceptos 34,00

Precio de Ejecución Material 52,10 €

113 1.113
AGA500aabd

m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores
pálidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 20 mm,
con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre
fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de
medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 38,10

Precio de Ejecución Material 38,10 €

114 1.114
AGA020aaaab

m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero M-5, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas,
i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 19,59

Precio de Ejecución Material 19,59 €

115 1.115
AGA020baaab

m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero M-5, en paramentos
horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas,
i/p.p. de medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 19,59

Precio de Ejecución Material 19,59 €

116 1.116
AWB010aaabd

m2 Pintura plástica lisa mate gama básica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación y plastecido. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Sin descomposición 9,40

Precio de Ejecución Material 9,40 €

117 1.117
AKA020acabd

m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo C1
blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo CG1 y limpieza. Medido deduciendo
huecos superiores a 1 m². Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m2 AZULEJO BLANCO BRILLO/MATE PASTA ROJA ESMALTADO 20X20 CM 5,60
Otros conceptos 19,23

Precio de Ejecución Material 24,83 €

118 1.118
AFD240fdaab

m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm
de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas
resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F) de 25 mm de espesor.
Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas,
esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m². Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud TORNILLO FIJACIÓN ENTRE PERFILES METÁLICOS (MM) 3,5X9,5 MM 0,05
ud TORNILLO FIJACIÓN PYL A PERFIL METÁLICO E<0,75 MM (PM) 3,5X25 MM 0,13
ud TORNILLO FIJACIÓN PYL A PERFIL METÁLICO E<0,75 MM (PM) 3,5X35 MM 0,25

Otros conceptos 50,05

Precio de Ejecución Material 50,48 €

119 1.119
AGB110ddacd

m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con resistencia al
fuego EI-120, formado por 2 placas de yeso laminado resistentes al fuego y
altas temperaturas (Tipo F) de 25 mm de espesor cada una, atornilladas a
una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de
maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200
mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues
colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias f i jadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y
transporte). Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud TORNILLO FIJACIÓN PYL A PERFIL METÁLICO E<0,75 MM (PM) 3,5X25 MM 0,10
ud TORNILLO FIJACIÓN PYL A PERFIL METÁLICO E<0,75 MM (PM) 3,5X45 MM 0,01
m PERFIL ACERO GALVANIZADO EN U PYL 30X30 MM 0,52
ud VARILLA DE CUELGUE 1000 MM FALSO TECHO 1,14

Otros conceptos 48,33

Precio de Ejecución Material 50,10 €

120 1.120
AGC100adacd

m2 Falso techo registrable de placas de escayola fisurada en color blanco, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilería vista
de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del
forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo
twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares
(excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores
a 2 m². Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m PERFIL ANGULAR ALUMINIO 20-24X20-24 MM BLANCO 0,45
m PERFIL ALUMINIO PRIMARIO 24X38-40 MM BLANCO 1,12
m PERFIL ALUMINIO SECUNDARIO 24X38-32X1200 MM BLANCO 2,23
m PERFIL ALUMINIO SECUNDARIO 24X38-32X600 MM BLANCO 1,12
m VARILLA ROSCADA CUELGUE FALSO TECHO 0,95

Otros conceptos 19,36

Precio de Ejecución Material 25,23 €

121 1.121
AJCW100002

m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir. Colocación en obra:
con adhesivo.

Sin descomposición 6,32

Precio de Ejecución Material 6,32 €

122 1.122
AWBW000001

m2 PINTURA ANTIPOLVO BAJO SUELO.

Sin descomposición 15,21

Precio de Ejecución Material 15,21 €

123 1.123
AJCW100001

m2 Falso suelo registrable en baldosa antideslizante clase 3, de 600x600 mm
con núcleo de sulfato cálcico de 30 mm de espesor con lámina inferior de
aluminio, acabado superior en estratificado de alta presión y cantos en
PVC. Pedestal para una altura de suelo acabado entre 300 y 450 mm, y
perfilería auxiliar de entramado horizontal incluidas piezas especiales de
remate en huecos y puertas. Medido en superficie realmente ejecutada.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 172,88

Precio de Ejecución Material 172,88 €

124 1.124
AJA010eabd

m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante con un espesor de 2,0 mm, clase
2 de Rd, consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m²); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo
con una granulometría 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m²); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m²),
sobre superficies de hormigón o mortero sin incluirlas ni la preparación del
soporte. Medido en superficie realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Sin descomposición 58,69

Precio de Ejecución Material 58,69 €

125 1.125
AJC200babd

m2 Solado de gres porcelánico prensado pulido en baldosas de 40x40 cm
color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo
C2TE S1 flexible blanco, sin incluir recrecido de mortero, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2, color y limpieza, i/rodapié del mismo material de
9x40 cm. Medido en superficie realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m2 BALDOSA GRES PORCELÁNICO PULIDO 40X40 CM 30,58
ud RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO PULIDO 9X40 CM 15,49

Otros conceptos 37,13

Precio de Ejecución Material 83,20 €

126 1.126
AKC100babd

m Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm
de ancho y 3 cm de espesor, pulido en fábrica, recibida con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL 30X3 CM 14,27
Otros conceptos 10,34

Precio de Ejecución Material 24,61 €

127 1.127
AKC010bbabd

m Albardilla de piedra artificial en forma de U, con caida a dos aguas de 30x3
cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U 30X3 CM 18,57
Otros conceptos 7,61

Precio de Ejecución Material 26,18 €

128 1.128
AVF010bfaab

ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de
puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, elaborada en taller, ajuste y
fijicación en obra. Incluye patillas metálicas para fijación a obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro y bombín. Puerta con acabado
lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. No incluye ni
ayudas ni recibidos. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 269,77

Precio de Ejecución Material 269,77 €

129 1.129
AVFW020002

ud Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas desiguales, formada por una hoja
principal de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso) y otra auxiliar
de 500x2030 mm; homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de
acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara
intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas
para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro y
bombín. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002,
9010 o similar. No incluye ni ayudas ni recibidos. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 459,64

Precio de Ejecución Material 459,64 €

130 1.130
AFE010bbabd

m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en
muros, utilizando mortero de cemento M-5, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la
superficie realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM 1,17
Otros conceptos 21,65

Precio de Ejecución Material 22,82 €

131 1.131
AFE010baabd

m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en
tabiques, utilizando mortero de cemento M-5, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la
superficie realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM 0,91
Otros conceptos 14,75

Precio de Ejecución Material 15,66 €

132 1.132
ALC030lgaac

ud Suministro y montaje de ventana de dos hojas practicables/oscilobatientes
de PVC, para huecos de fachada de 1500x1000 mm, compuesta de perfilería
de PVC acabado blanco de 70 mm de espesor, termosoldados a inglete,
con refuerzo metálico en marco y perfiles de acero galvanizado en hojas.
Juntas de estanqueidad EPDM de alta calidad y herrajes de cierre
perimetral con elevador de hoja. Valor de transmitancia térmica del perfil Uf
=1,30 W/m²K, permeabilidad al aire Clase 4, estanqueidad al agua Clase
E1050, resistencia a la carga del viento clase C5, y atenuación acústica <
46dB. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 635,99

Precio de Ejecución Material 635,99 €

133 1.133
ANC010dabab

m2 Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor
con capa térmica reforzada, cámara de aire deshidratado de 12 mm, con
perfil separador de aluminio y vidrio de 6 mm, incluido sellado perimetral
de silicona neutra. Totalmente instalado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Sin descomposición 96,15

Precio de Ejecución Material 96,15 €

134 1.134
AMC100aabd

m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm, colocados verticalmente cada 12 cm sobre dos tubos horizontales de
40x20x1,5 mm separados 1,00 m como máximo con prolongación para
anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra .
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m2 REJA TUBO ACERO DIBUJO SENCILLO 20X20X1,5 MM 156,16
Otros conceptos 20,82

Precio de Ejecución Material 176,98 €

135 1.135
AXC100daac

ud Estor de poliéster con un nivel de opacidad traslúcido, tirador de cadena y
contrapeso metálico. Medidas totales 150x250 cm. Totalmente instalado.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 95,80

Precio de Ejecución Material 95,80 €

136 1.136
AXC300bab

m2 Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por
impresión directa, fijado a la pared mediante tacos y tornillos de rosca de
50 mm. Totalmente instalado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 657,05

Precio de Ejecución Material 657,05 €

137 1.137
AXA110ab

ud Mesa de ordenador con acabado en chapa de madera de diversos colores a
elegir, con cajón y archivo, de medidas totales 160x160 cm. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 743,73

Precio de Ejecución Material 743,73 €

138 1.138
AXA120aab

ud Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con
acabado barnizado, de 140x80 cm. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 344,50

Precio de Ejecución Material 344,50 €

139 1.139
AXA140dbab

ud Armario con estantes, puertas y cuatro entrepaños fabricado en tablero
aglomerado revestido en chapa con acabado de haya, y medidas 80x44x198
cm. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 409,34

Precio de Ejecución Material 409,34 €

140 1.140
AXA200abab

ud Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio,
incluido ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de
loneta dura en distintos colores. Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 384,06

Precio de Ejecución Material 384,06 €

141 1.141
ANI010baab

m2 Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm plateada por
su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros. Totalmente
instalado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 70,26

Precio de Ejecución Material 70,26 €

142 1.142
AHAW500001

m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida,
pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado
de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco
doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a
compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK),
con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a la
anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²);  CAPA DE
PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor medio de
10 cm. El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la
ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.

Sin descomposición 79,78

Precio de Ejecución Material 79,78 €

143 1.143
AMKW000001

m2 Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura
sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para
fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y
resina, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra, accesorios y remates.

Sin descomposición 150,80

Precio de Ejecución Material 150,80 €

144 1.144
AMH010cabd

m Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de tubo
hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de sección circular de
diámetro 50 mm y 1 mm de espesor y barrote vertical de tubo redondo de
15 mm de diámetro, con prolongación para anclaje a la losa, separados 10
cm, elaborada en taller y montaje en obra. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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m BARANDILLA ESCALERA D=50 MM Y D=15 MM 133,37
Otros conceptos 18,21

Precio de Ejecución Material 151,58 €

145 1.145
APHW100100

m Bajante para sistema de drenaje sifónico de cubierta, formada por tubería
templada mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 125 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de
espesor, sistema Akasison "JIMTEN" o similar, con fijación a la pared cada
1,9 m mediante varillas con placas de sujeción y abrazaderas para el tubo,
manguitos electrosoldables en el extremo superior y manguitos de
dilatación cada 5 m y en el extremo inferior, con te 90° de registro.. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 55,50

Precio de Ejecución Material 55,50 €

146 1.146
APHW100001

ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 125 mm de
diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 300x300 mm, color negro,
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios
de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

Sin descomposición 77,96

Precio de Ejecución Material 77,96 €

147 1.147
APHW100002

ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm. El precio incluye el
relleno del trasdós con material granular, pero no incluye la excavación.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

Sin descomposición 175,88

Precio de Ejecución Material 175,88 €

148 1.148
API010cbacd

m Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada; con una
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 6,77

Precio de Ejecución Material 6,77 €

149 1.149
API010chacd

m Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada; con una
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 22,69

Precio de Ejecución Material 22,69 €

150 1.150
API010ciabd

m Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada; con una
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y medios auxiliares. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 32,04

Precio de Ejecución Material 32,04 €

151 1.151
ABE100aaabd

m Sumidero sifónico acero inoxidable inoxidable AISI-304 de 3 mm de
espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos, de 100x100 mm, instalado y conexionado a la red general de
desagüe de 40 mm, i/p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 71,40

Precio de Ejecución Material 71,40 €

152 1.152
ABB100dbccd

ud Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

mu LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 4,08
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 50X50 CM. 20,12

Otros conceptos 92,73

Precio de Ejecución Material 116,93 €

153 1.153
ABB100bfccd

ud Arqueta registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 15 X 30
CM Y 5 MM DE DIÁMETRO

1,46

mu LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 9,12
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70X70 CM 21,98

Otros conceptos 164,32

Precio de Ejecución Material 196,88 €

154 1.154
ABD010aaabd

m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m²; con un diámetro 160 mm y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los riñones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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m TUBO PVC LISO JUNTA ELÁSTICA SN2 D=160 MM 7,32
Otros conceptos 22,13

Precio de Ejecución Material 29,45 €

155 1.155
ABC200abacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 800 mm, encastrado en
solera de hormigón HM-20/P/20/IIa (se consideran 10 cm de espesor bajo el
pozo y 15 cm de espesor en su interior), con una altura nominal de 2,5 m,
apto para conectar colectores de hasta 400 mm de diámetro nominal;
incluso nivelado del pozo, junta elastomérica en unión entre cono de
reducción y cuerpo central, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cuerpo central; sin incluir
excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y colectores,
relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=800 MM DC=400 MM H=2,5 M SIN BASE CIEGA 901,13
Otros conceptos 164,00

Precio de Ejecución Material 1.065,13 €

156 1.156
OAC060aaadb

m3 Excavación de zanja en tierras a máquina , con profundidad hasta 4 m , sin
incluir entibación, con agotamiento, refino, aplomado de paredes, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra de
productos sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 23,20

Precio de Ejecución Material 23,20 €

157 1.157
AFF110bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de evacuación de aguas pluviales y/o
residuales en salas de espera, oficinas, locales comerciales, y otras
estancias de uso análogo, en edificaciones de tipo terciario, consistente en
apertura y tapado de rozas, fijación de bajantes y ramales, ayudas a
acometida, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 5,30

Precio de Ejecución Material 5,30 €

158 1.160
APB010aacd

ud Contador general de agua de diámetro nominal DN 32 mm (1 1/4") de chorro
múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva
para un caudal máximo de 10 m³/h; instalación con filtro tipo Y, válvulas de
esfera de 1 1/4'' de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 339,24

Precio de Ejecución Material 339,24 €

159 1.161
APB100aacd

ud Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x330x210 mm,
montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN15 a
DN20 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de
contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre
de cuadradillo, mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida
del contador. Totalmente colocado i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 206,94

Precio de Ejecución Material 206,94 €

160 1.162
APA030cabd

ud Acometida a la red general municipal de agua de DN 63 mm, hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad
(PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4"), y PN=16 atm; con collarín
de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4" salida con brida, llave de esfera
latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales,
accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Medida la unidad
terminada. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 208,93

Precio de Ejecución Material 208,93 €

161 1.163
APC010aabd

ud Grupo de presión compacto convencional ,  para  rendimientos
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca. Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector de aspiración con válvulas
de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte
y de retención, válvula de seguridad, acumulador vertical de acero de
membrana recambiable de 100 litros, presostato y cuadro eléctrico de
maniobra. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/p.p. de pruebas y
conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 3.298,15

Precio de Ejecución Material 3.298,15 €

162 1.164
APCW000010

ud Grupo de presión compacto convencional ,  para  rendimientos
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca. Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector de Manómetro con baño de
glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a 10 bar.

Sin descomposición 59,35

Precio de Ejecución Material 59,35 €

163 1.165
APF030aabd

m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero Random), de 16x2,7 mm, PN=20
atm; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría
y/o ACS. Totalmente montada, protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc.) y medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Sin descomposición 48,26

Precio de Ejecución Material 48,26 €

164 1.166
APF030cabd

m Tubería de polipropileno PP-R (copolímero Random), de 25x4,2 mm, PN=20
atm; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría
y/o ACS. Totalmente montada, protección de tubo corrugado de
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc.) y medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 51,05

Precio de Ejecución Material 51,05 €

165 1.167
APD010cabac

m Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 20 mm, formado por
coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación
de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0,36 W/mꞏK.
Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 9,44

Precio de Ejecución Material 9,44 €

166 1.168
APD010eabac

m Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 32 mm, formado por
coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación
de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0,36 W/mꞏK.
Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 20 mm. Totalmente
instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 13,13

Precio de Ejecución Material 13,13 €

167 1.169
APG100dabd

ud Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1" (25 mm), PN35, para
roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 29,83

Precio de Ejecución Material 29,83 €

168 1.170
APG100cabd

ud Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm), PN35, para
roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 26,13

Precio de Ejecución Material 26,13 €

169 1.171
APGW000010

ud Válvula de 3 vías, todo/nada, con motor eléctrico de 230 V., de diámetro 1"
(25 mm), PN35, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 125,57

Precio de Ejecución Material 125,57 €

170 1.172
APGW000011

ud Válvula de 2 vías, todo/nada, con motor eléctrico de 230 V., de diámetro 1"
(25 mm), PN35, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 110,56

Precio de Ejecución Material 110,56 €

171 1.173
APGW000012

ud Válvula de antirretorno, de diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 23,67

Precio de Ejecución Material 23,67 €

172 1.174
APGW000013

ud Válvula de ventosa, de diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 18,59

Precio de Ejecución Material 18,59 €

173 1.175
APJ020aaaab

ud Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en
porcelana vitrificada, de gama básica en color blanco. Dispone de asiento y
tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble
descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de
anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible
cromados, pequeño material y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 262,68

Precio de Ejecución Material 262,68 €

174 1.176
APJ100aaaab

ud Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm, gama básica,
para colocar semiempotrado (sin incluir). Válvula de desagüe de 32 mm,
acoplamiento a pared acodado cromado con plafón. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Sin descomposición 164,15

Precio de Ejecución Material 164,15 €

175 1.177
APK060aaab

ud Grifo temporizado de un agua (fría -AF- o caliente sanitaria -ACS-) mural
para lavabo, apertura por pulsador, gama básica; con cuerpo y pulsador en
latón cromado, rompeaguas, caudal 6 l/min, cierre automático 15+-5 s.
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 71,80

Precio de Ejecución Material 71,80 €

176 1.178
AKC700abab

m Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color
crema/blanco de 62x3 cm, con zócalo, incluso anclajes, colocada a medida,
incluso ejecución de hueco para pila, vitrocerámica, etc. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 83,56

Precio de Ejecución Material 83,56 €

177 1.179
AFF100bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de fontanería en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de uso análogo, en edificaciones de
tipo terciario, consistente en apertura y tapado de rozas, fijación de
tuberías, ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores,
grupo/s de presión, depósito/s, montantes, recibidos y remates, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 5,30

Precio de Ejecución Material 5,30 €

178 1.182
RGA010abaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de central de detección y
alarma de incendios analógica multiprogramable con sensibilidad ajustable
de cada sensor al medio ambiente y compatible con sensores láser de alta
sensibilidad. Equipada con un lazo no ampliable con capacidad de 99
detectores y 99 módulos por lazo, pantalla lcd de 80 caracteres y teclado de
programación, 6 circuitos de salida programables supervisados. Incluye
puerto de comunicación RS232, tarjeta con puerto RS485 para conexión
con repetidores, fuente de alimentación de 24 VCC/2,5 A, dos baterías de 12
VCC/7Ah, Programa de programación. Montada en cabina metálica. Incluye
p.p. de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 2.240,48

Precio de Ejecución Material 2.240,48 €

179 1.183
RGA030abbcd

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de detector óptico de
humo analógico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo
mediante dos roto-swich decádicos. Funciones lógicas programables
desde la central de incendios. Fabricado en abs pirorretardante. Equipado
con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier
posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test
de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad.
Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye base  intercambiable con
el resto de detectores analógicos. Montaje en superficie. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 92,33

Precio de Ejecución Material 92,33 €

180 1.184
RGA030hbbcd

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de detector de alta
sensibilidad de humo de tecnología láser analógico inteligente de perfil
extraplano. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos.
Funciones lógicas programables desde la central de incendios para
asegurar una detección ultrarrapida y estable del incendio en fases
latentes. fabricado en abs pirorretardante. Equipado con doble led que
permita ver el estado del detector desde cualquier posición y micro
interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento
local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable
para su limpieza. Incluye base  intercambiable con el resto de detectores
analógicos. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 247,62

Precio de Ejecución Material 247,62 €

181 1.185
RGA080dbbcd

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de módulo monitor de
dos entradas direccionables para controlar equipos externos mediante
contactos secos (na) y resistencia de supervisión fin de línea de 47k.
Aislador de linea incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación
direccionable y programable. Led de señalización de estado multicolor para
cada entrada. Ocupa dos direcciones consecutivas en el lazo. Selección de
dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y
frontalmente. Incluyendo p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 106,02

Precio de Ejecución Material 106,02 €

182 1.186
RGA080jbbcd

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de control de una salida
direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco
(nc/c/na) o mediante salida supervisada de 24 vcc (alimentándolo a 24 vcc y
resistencia de supervisión de 47k). Aislador incorporado en ambas
entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. Led de
señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos
roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja
semitransparente. Incluyendo p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo
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Sin descomposición 101,04

Precio de Ejecución Material 101,04 €

183 1.187
RGA090abbcd

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación Suministro de sirena
direccionable alimentada del lazo analógico. consumo de 5,5 ma. Dispone
de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBa ±3 dBa a través
de micro interruptores. Posiblidad de montaje con bases de bajo perfil,
altas y estancas ip66. Incluye función de bloqueo en base y aislador de
cortocircuitos. Aprobada según EN54-3 y la directiva de productos de
construcción (cpd). Incluso base de montaje. Totalmente instalada,
programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluye
p.p. de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 117,77

Precio de Ejecución Material 117,77 €

184 1.188
RGAW080001

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de pulsador de alarma,
incluida carcasa. Incluyendo p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 157,06

Precio de Ejecución Material 157,06 €

185 1.189
RGD010abaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''extintor''
de dimensiones 224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

ud SEÑAL "EXTINTOR" 50,88
Otros conceptos 23,71

Precio de Ejecución Material 74,59 €

186 1.190
RGD010bbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal de acero
''pulsador'' de dimensiones 210x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

ud SEÑAL ACERO "PULSADOR" 47,28
Otros conceptos 23,71

Precio de Ejecución Material 70,99 €

187 1.191
RGD010fbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero
fotoluminiscente ''identificador interior salida emergencia'' de dimensiones
594x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

ud SEÑAL ACERO FOTOLUMINISCENTE "IDENTIFICADOR INTERIOR SALIDA
EMERGENCIA"

104,37

Otros conceptos 23,71

Precio de Ejecución Material 128,08 €

188 1.192
RGD010qbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''no
utilizar en caso de emergencia'' de dimensiones 224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

ud SEÑAL ACERO "NO UTILIZAR EN EMERGENCIA" 19,65
Otros conceptos 23,71

Precio de Ejecución Material 43,36 €

189 1.193
RGB010dbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor de incendios
portátil de 10 kg de CO2 con ruedas, manómetro comprobable y manguera
con difusor, eficacia 89B. Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 269,84

Precio de Ejecución Material 269,84 €

190 1.194
RGB010bbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor de incendios
portátil 6 kg polvo ABC. Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 73,61

Precio de Ejecución Material 73,61 €

191 1.195
RGB010abaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de extintor de incendios
portátil de CO2. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 164,42

Precio de Ejecución Material 164,42 €

192 1.196
TCD020abaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de manguera electrica 2x1.5
mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc,
baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 2,30

Precio de Ejecución Material 2,30 €

193 1.197
TCD030bbaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g2.5
mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc,
baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y medios
auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Sin descomposición 3,58

Precio de Ejecución Material 3,58 €

194 1.198
RKB020ebbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rígido enchufable
metrica 40 mm, curvable en caliente, temperatura de utilización -5 ºc +90ºc,
no propagador de llama, IP54, resistente a la compresión >1250 n, rigidez
dielectrica >2000 V, resistencia de aislamiento>100mohm, libre de
halógenos (norma UNE-EN 50267-2-2)1). Color gris. Incluye p.p. de pequeño
material, codos, manguitos y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo
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m TUBO RIGIDO ENCHUFABLE M 40 LIBRE HALOGENOS 19,74
Otros conceptos 15,64

Precio de Ejecución Material 35,38 €

195 1.199
AFF400bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de protección contra incendios en salas
de espera, oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso análogo,
en edificaciones de tipo terciario, consistente en apertura y tapado de
rozas, fijación de conductos y equipos a paramentos horizontales y/o
verticales, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 7,55

Precio de Ejecución Material 7,55 €

196 1.200
AGAW140012

ud MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE
DETECCIÓN DEL EDIFICIO. TOTALMENTE INSTALADO Y REVISADO.

Sin descomposición 2.133,52

Precio de Ejecución Material 2.133,52 €

197 1.201
AQKW000003

ud INTEGRACIÓN DE S ISTEMA PCI  INCLUYENDO SOFTWARE TG
INTEGRACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS, MONITOR, SERVIDOR,
IMPLANTACIÓN DE GESTIÓN GRAFICA PARA LA INTEGRACIÓN DE
TODOS LOS ELEMENTOS EN EL TG, ASI COMO REPRESENTACIÓN EN
LOS PLANOS DE CADA UNA DE LAS UBICACIONES, LICENCIA DE
GESTIÓN GRÁFICA DE LA CENTRAL DE INCENDIOS Y PROGRAMACIÓN
P O R  T I P O  D E  E D I F I C I O .  I N C L U Y E N D O  L A  M A N O  D E  O B R A
ESPECIALIZADA PARA SU TOTAL INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

Sin descomposición 8.882,80

Precio de Ejecución Material 8.882,80 €

198 1.203
ARMW020001

ud Extractor helicoidal conducto TD-160/100N Silent de S&P o similar,
ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil, extremadamente
silencioso, cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los
conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las
vibraciones. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 188,21

Precio de Ejecución Material 188,21 €

199 1.204
ARMW020002

ud Bocas de extracción autorregulables de poliestireno blanco, para instalar
en cocinas, baños, o otras estancias que necesiten regulación del caudal.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 34,84

Precio de Ejecución Material 34,84 €

200 1.205
ARL030aaab

m Conducto formado por tubo de PVC rígido de sección circular para
instalaciones de extracción y/o ventilación, de diámetro D=100 mm,
suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos.
Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o
masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 15,64

Precio de Ejecución Material 15,64 €

201 1.206
ARL020aeab

m Conducto formado por tubo liso de chapa de acero galvanizada de 1 con
corrugado autoconectable, de diámetro 200 mm, fijado a paramento o
forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales.
Medida la longitud totalmente ejecutada. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 40,22

Precio de Ejecución Material 40,22 €

202 1.207
ARL210aaab

ud Rejilla de impulsión de simple deflexión, con fijación invisible, de
d imensiones  200x200  mm,  y láminas  hor izonta les  a jus tab les
individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 41,14

Precio de Ejecución Material 41,14 €

203 1.208
ARMW020004

ud Cajas de ventilación con filtros integrados, de bajo nivel sonoro, modelo
UVF-600/200 ECOWATT de S&P o similar, fabricadas en chapa de acero
galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de
30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de
tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes
hacia atrás. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y
bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas,
protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para
ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una
señal de 0-10V. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 1.905,41

Precio de Ejecución Material 1.905,41 €

204 1.209
ARMW020005

ud Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 200 mm de
diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de
montaje, homologado. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 113,07

Precio de Ejecución Material 113,07 €

205 1.210
ARMW020003

ud Sonda inteligentes CO2 modelo Airsens de S&P o similar. Diseñada para
crear sistemas de demanda controlada de ventilación sin la necesidad de
instalar un control intermedio. Estas sondas pueden conectarse a
ventiladores AC, ECOWATT (EC) o variadores de frecuencia VFTM. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Pág.: 22



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Orden Código Ud Descripción Importe Nº Orden Código Ud Descripción Importe

Sin descomposición 579,83

Precio de Ejecución Material 579,83 €

206 1.211
ARA020deab

ud Conjunto de climatización semi industrial-comercial de tipo split 1x1,
formado por ud. exterior y ud. interior de pared; con bomba de calor con
tecnología Inverter, de capacidad nominal de 5,0/6,0 kW para frío-calor
respectivamente; de alimentación monofásica 220-240 V. Equipado con
filtro ecológico, función de ahorro de energía y funcionamiento nocturno.
Incorpora mando a distancia de control remoto programable con múltiples
funciones. Totalmente instalado y montado, i/p.p. de pasamuros, taladros y
conexiones a las redes. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 2.938,07

Precio de Ejecución Material 2.938,07 €

207 1.212
ARJ010aab

ud Mando de control remoto por inalámbrico para equipo de climatización, de
funciones básicas; para equipos interiores de sistemas domésticos,
comerciales/semi-industriales o de refrigerante variable. Alimentación
mediante baterías desechables AA, AAA o similar (incluidas). Equipa
funciones de Marcha/Paro, Modo de funcionamiento, Velocidad del
venti lador,  Señal /Reset de f i l tro sucio,  Or ientación de lamas y
Programación semanal. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y montaje de
baterías. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 114,95

Precio de Ejecución Material 114,95 €

208 1.213
ARAW020001

ud EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN, TIPO SPLIT DE 13 kW DE
P O T E N C I A  F R I G O R Í F I C A ( S P L I T  +  C O N D E N S AD O R A) ,  C O N
REFRIGERANTE R-407C O SEGÚN NORMATIVA EN VIGOR, INCLUSO LOS
SOPORTES DE APOYO Y LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

ud Soportes de apoyo del aire acondicionado. 123,00
Otros conceptos 8.322,91

Precio de Ejecución Material 8.445,91 €

209 1.214
AFF210bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de climatización en salas de espera,
oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso análogo, en
edificaciones de tipo terciario, consistente en apertura y tapado de rozas,
fijación de conductos y equipos a paramentos horizontales y/o verticales,
recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 14,17

Precio de Ejecución Material 14,17 €

210 1.216
AFF020bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de iluminación en salas de espera,
oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso análogo, en
edificaciones de tipo terciario, consistente en fijación de luminarias a
paramentos horizontales y/o verticales, huecos para iluminación
encastrada, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y
medios auxiliares. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 10,64

Precio de Ejecución Material 10,64 €

211 1.217
AOH010ababd

ud Luminaria empotrable formada por panel de 600x600 mm, para uso interior,
de montaje empotrado en techo. Con carcasa de aluminio blanco. Equipado
con LED, con un consumo total de 36 W y temperatura de color blanco
neutro (4000 K), con IRC de 80 Ra; flujo luminoso hasta 4000 lm, vida útil de
50.000 horas, índice de deslumbramiento UGR<19 y grado de protección
IP54/IK03. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 260,82

Precio de Ejecución Material 260,82 €

212 1.218
AOHW020001

ud Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de
policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08, equipado
con módulo LED de 4000 lm, con un consumo de 35,5W y temperatura de
color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general en
espacios interiores. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 174,77

Precio de Ejecución Material 174,77 €

213 1.219
AOI020bdabd

ud Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable,
carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección
IP42 - IK 07, equipado con lámara de emergencia LED de 200 lm de
potencia lumínica, con piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente
conmutada de bajo consumo. Totalmente instalado y conexionado. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M16 MM LIBRE
HALÓGENOS

4,47

Otros conceptos 197,73

Precio de Ejecución Material 202,20 €

214 1.220
AOI020adabd

ud Bloque autónomo de emergencia, para empotrar en marco con bornes
adaptado, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de
protección IP42 - IK 07, equipado con lámara de emergencia LED de 200 lm
de potencia lumínica, con piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente
conmutada de bajo consumo. Totalmente instalado y conexionado. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M16 MM LIBRE
HALÓGENOS

4,47

Otros conceptos 210,17

Precio de Ejecución Material 214,64 €

215 1.221
AOE010aaabd

ud Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado
libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares
de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y mecanismo de interruptor
unipolar de gama básica. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas
de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M16 MM LIBRE
HALÓGENOS

5,60

Otros conceptos 30,26

Precio de Ejecución Material 35,86 €

216 1.222
AOD200baabd

m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x1,5 mm² de sección, para una tensión nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de
halógenos M16 mm empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y
protección), i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M16 MM LIBRE
HALÓGENOS

1,12

Otros conceptos 4,93

Precio de Ejecución Material 6,05 €

217 1.223
AOD200bbabd

m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x2,5 mm² de sección, para una tensión nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de
halógenos M20 mm empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y
protección), i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M20 MM LIBRE
HALÓGENOS

1,45

Otros conceptos 5,22

Precio de Ejecución Material 6,67 €

218 1.224
AOD200bcabd

m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x4 mm² de sección, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos
M20 mm empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección),
i /p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.  Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M20 MM LIBRE
HALÓGENOS

1,45

Otros conceptos 5,63

Precio de Ejecución Material 7,08 €

219 1.225
AOD200bdabd

m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x6 mm² de sección, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos
M25 mm empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección),
i /p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.  Instalación y
conexionado. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M25 MM LIBRE
HALÓGENOS

2,29

Otros conceptos 6,49

Precio de Ejecución Material 8,78 €

220 1.226
AOC100cgccd

m Cableado de línea general de alimentación (LGA) de abastecimiento
eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre
aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 4x95 mm² de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases
de la combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente
realizado, i/p.p. de conexiones. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 86,39

Precio de Ejecución Material 86,39 €

221 1.227
AOD020baabd

ud Caja de distirbución para alojamiento de diferenciales y pequeños
interruptores automáticos, para montaje en superficie, con capacidad para
albergar hasta 8 elementos. Envolvente de doble aislamiento y material
libre de halógenos, perfil omega, embarrado de protección y puerta abatible
de material plástico, grado de protección IP40-IK07. Totalmente colocada y
fijada a soporte. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 44,59

Precio de Ejecución Material 44,59 €

222 1.228
AOD020aaabd

ud Caja de distirbución para alojamiento de diferenciales y pequeños
interruptores automáticos, para empotrar en paramento, con capacidad
para albergar hasta 8 elementos. Envolvente de doble aislamiento y
material libre de halógenos, perfil omega, embarrado de protección y
puerta abatible de material plástico, grado de protección IP40-IK07.
Totalmente colocada y fijada a soporte. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Pág.: 24



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Orden Código Ud Descripción Importe Nº Orden Código Ud Descripción Importe

Sin descomposición 33,52

Precio de Ejecución Material 33,52 €

223 1.229
RKE010ibbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de varillas
electrosoldadas de 54X200 mm, zincado electrolítico, válido para interior y
exterior, incluido parte proporcional de fijaciones, soportes, tabiques
separadores, pequeño material de instalación  y medios auxiliares
elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

m BANDEJA VARILLAS ELECTROSOLDADAS 54X200 MM 14,07
Otros conceptos 23,19

Precio de Ejecución Material 37,26 €

224 1.230
RKE010jbacd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de varillas
electrosoldadas de 54X300 mm, zincado electrolítico, válido para interior y
exterior, incluido parte proporcional de fijaciones, soportes, tabiques
separadores, pequeño material de instalación  y medios auxiliares
elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

m BANDEJA VARILLAS ELECTROSOLDADAS 54X300 MM 16,55
Otros conceptos 21,40

Precio de Ejecución Material 37,95 €

225 1.231
RKE010kbaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja de varillas
electrosoldadas de 54X400 mm, zincado electrolítico, válido para interior y
exterior, incluido parte proporcional de fijaciones, soportes, tabiques
separadores, pequeño material de instalación  y medios auxiliares
elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

m BANDEJA VARILLAS ELECTROSOLDADAS 54X400 MM 20,92
Otros conceptos 20,55

Precio de Ejecución Material 41,47 €

226 1.232
RKG010abbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja PVC-M1 de 60x75
mm, incluido parte proporcional de fijaciones, soportes, pequeño material
de instalación y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

m BANDEJA PVC PERFORADA O LISA 60X75 MM 8,38
Otros conceptos 15,06

Precio de Ejecución Material 23,44 €

227 1.233
RKG010dbbcd

m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja PVC-M1 de
60x200 mm, incluido parte proporcional de fijaciones, soportes, pequeño
material de instalación y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

m BANDEJA PVC PERFORADA O LISA 60X200 MM 13,37
Otros conceptos 18,10

Precio de Ejecución Material 31,47 €

228 1.234
AODW020002

ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN EN ARMARIO METÁLICO DE PANEL DE
CHAPA TRATADA SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO.
ACABADO CON PINTURA RAL. PROTECCIÓN IP55 CON TODOS SUS
ELEMENTOS PARA SU CONEXIONADO. PUERTA PLANA METÁLICA CON
CERRADURA Y CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SEGÚN
ESQUEMA UNIFILAR DEL PROYECTO Y LAS INSTRUCCIONES DEL
REGLAMENTO GENERAL DE BAJA TENSIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

Sin descomposición 4.880,42

Precio de Ejecución Material 4.880,42 €

229 1.235
AVIW200001

ud Sellado de paso de bandejas de cables, con cables con aislamiento de
diámetro exterior menor o igual de 80 mm, a través de una abertura de 400
cm², en muro de 16 cm de espesor, para protección pasiva contra incendios
y garant izar  la  resistencia a l  fuego EI  120,  con 5 a lmohadi l las
intumescentes con propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L "HILTI", de
300x170x30 mm o similar, color blanco, y 2 almohadillas intumescentes con
propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L "HILTI" o similar, de 300x170x30
mm, color blanco, para revestimiento adicional, por ambas caras.

Sin descomposición 274,99

Precio de Ejecución Material 274,99 €

230 1.236
AFF010bbabd

m2 Ayudas albañilería en instalación de electricidad en salas de espera,
oficinas, locales comerciales, y otras estancias de uso análogo, en
edificaciones de tipo terciario, consistente en apertura y tapado de rozas,
fijación de canalizaciones, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra,
caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de
contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,
i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 17,73

Precio de Ejecución Material 17,73 €

231 1.238
OFD010adb

m3 Zahorra artificial, i/extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 28,34

Precio de Ejecución Material 28,34 €

232 1.239
OFD100adb

m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100 cm, medido en obra, incluso
excavación, zócalo de apoyo, mortero de asiento, nivelación, totalmente
terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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m BORDILLO DE HORMIGÓN RECTO DE 14 / 17 X 28 CM. 6,37
Otros conceptos 18,93

Precio de Ejecución Material 25,30 €

233 1.240
AJBW060001

m2 Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia
a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris,
para uso privado en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al
tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 25 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.

Sin descomposición 58,79

Precio de Ejecución Material 58,79 €

234 1.241
AJBW060002

ud Rampa de hormigón con remate en chapa lacrimada; todo ello realizado
sobre solera de hormigón en masa (HA-25/P/20/X0), vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, acero en barras B500S,  y eseta de chapa lagrimada, tipo T.
Totalemente acabada.

kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²
ELABORADO

409,46

m2 Meseta de chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado
UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de espesor nominal y de 5 mm de espesor
total, masa nominal 26 kg/m² y 1 pliegue.

15,60

ud Material auxiliar para instalación de meseta de chapa lagrimada 3,18
Otros conceptos 329,00

Precio de Ejecución Material 757,24 €

235 1.242
OAD030cadc

m3 Terraplén con tierras procedentes de cantera, con material QS3, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, desbroce y
escalonado del terreno natural donde ha de asentarse, i/ herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 9,77

Precio de Ejecución Material 9,77 €

236 1.243
OFD010ada

m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente de machaque de acopios en
el puerto exterior, con granulometría aprobada por la dirección de obra , i/
transporte, puesta en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento. Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

Sin descomposición 24,06

Precio de Ejecución Material 24,06 €

237 1.244
OFD050abada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12 RODADURA),
excepto betún y polvo mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 32,53

Precio de Ejecución Material 32,53 €

238 1.245
OFD040cada

m2 Emulsión C60BF4 en riego de imprimación, barrido y preparación de la
superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 0,53

Precio de Ejecución Material 0,53 €

239 1.246
OFD070ca1W

t Betún mejorado con caucho procedente de polvo de neumático fuera de
uso, tipo BC 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, a pie de obra o
planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 724,56

Precio de Ejecución Material 724,56 €

240 1.247
OFD080

t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas
bituminosas.

Sin descomposición 50,13

Precio de Ejecución Material 50,13 €

241 1.248
OFE030aaaaa

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica
en caliente, de 10 cm de ancho i/preparación de la superficie y premarcaje
(medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 0,64

Precio de Ejecución Material 0,64 €

242 1.249
GAA010baa

m3 Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de vivero extendida en
superficie sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

Sin descomposición 24,96

Precio de Ejecución Material 24,96 €

243 1.250
GAB020a

m2 Siembra mecanizada de pradera polifita de bajo mantenimiento, realizada
mediante tractor sobre ruedas con sembradora centrífuga acoplada,
incluso semilla (al  menos 35g/m2) y abonado mineral  complejo
mantenimiento necesario hasta la recepción de la obra y la reposición de
marras.

Sin descomposición 0,71

Precio de Ejecución Material 0,71 €

244 1.251
GAC010ab

ud Ejecución de plantación de arbusto de 40-50 cm, excavación de hoyo de
plantación de 40 x 40 x 40 cm con medios manuales y relleno del hoyo con
tierra de la excavación y tierra vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono mineral y primer riego de
plantación, suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

Sin descomposición 23,06

Precio de Ejecución Material 23,06 €

245 1.252
GAC010ac

ud Ejecución de plantación de árbol de 125-150 cm, excavación de hoyo de
plantación de 50 x 50 x 50 cm con medios manuales y relleno del hoyo con
tierra de la excavación y tierra vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono mineral y primer riego de
plantación, suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.
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Sin descomposición 32,31

Precio de Ejecución Material 32,31 €

246 1.253
GAH090a

m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes de 25 mm y 1,5
m de longitud unidos entre sÍ mediante cinta de balizamiento, y colocados
cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

ud SOPORTE ANGULAR METALICO DE 25 MM DE DIAMETRO Y 1,5 M DE
LONGITUD

0,43

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,16
Otros conceptos 0,05

Precio de Ejecución Material 0,64 €

247 1.254
GBA010

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

Sin descomposición 7,82

Precio de Ejecución Material 7,82 €

248 1.255
GBBW010a

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER NO PELIGROSO (CARTÓN-PAPEL, MADERA,
VIDRIO, PLÁSTICO Y METAL INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE
ESTOS MATERIALES) A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA
(INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16
T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE CONTENEDORES Y CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Sin descomposición 20,87

Precio de Ejecución Material 20,87 €

249 1.256
GBBW010b

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS
A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A
UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE
IDA Y VUELTA) , EN CAMIONES DE 16 T, INCLUSO ALQUILER DE
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Sin descomposición 17,69

Precio de Ejecución Material 17,69 €

250 1.257
GBBW020c

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS POR RESIDUOS
DE ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS A PLANTA DE TRATAMIENTO
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA
OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) , EN CAMIONES
HASTA 16 T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE CONTENEDORES Y
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

Sin descomposición 331,45

Precio de Ejecución Material 331,45 €

251 1.258
GBD010

ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
COMPUESTO POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE
1 METRO CUADRADO DE SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA
RETENCIÓN DE POSIBLES DERRAMES ACCIDENTALES, INCLUYENDO
MATERIAL ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA), SACA BIG-BAG DE
1.000 LITROS DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS Y
LÁMINA DE PLÁSTICO REFORZADO IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN
CONTRA LOS AGENTES METEOROLÓGICOS.

Sin descomposición 63,28

Precio de Ejecución Material 63,28 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (251) DOSCIENTAS
CINCUENTA Y UNA UNIDADES

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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1 1.1
OAD090bad

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras
de fábrica con material de préstamo, i/ carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes en
caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 9,35

Precio de Ejecución Material 9,35 €

2 1.2
OAC010abcdc

m3 Excavación a cielo abierto en tierras con medios mecánicos, con
agotamiento, incluso refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 4,27

Precio de Ejecución Material 4,27 €

3 1.3
OACW210000

m3 TRATAMIENTO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
CONTEMPLA EL TAMIZADO Y MACHACADO DE BOLOS Y TIERRAS PARA
SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN OBRA

Sin descomposición 9,54

Precio de Ejecución Material 9,54 €

4 1.4
OAD050acdc

m3 Pedraplén con material procedente de la traza, i/ extendido, humectación,
nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de
coronación y refino de taludes, completamente terminado incluso material,
carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 3,47

Precio de Ejecución Material 3,47 €

5 1.5
OAD010cdc

m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/ tendido por
capas de tierras, su humectación y desecación, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier condición de ejecución

Sin descomposición 2,70

Precio de Ejecución Material 2,70 €

6 1.6
OAC060aacdc

m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD
HASTA 4 M , SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON AGOTAMIENTO, REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición 12,23

Precio de Ejecución Material 12,23 €

7 1.7
OAD090acd

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Sin descomposición 7,40

Precio de Ejecución Material 7,40 €

8 1.8
OBA010jdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 2000 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2000 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

454,14

Otros conceptos 122,09

Precio de Ejecución Material 576,23 €

9 1.9
OHA010abcdc

m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba de hormigonado,
incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 86,24

Precio de Ejecución Material 86,24 €

10 1.10
OBA010gdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 1200 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

186,76

Otros conceptos 67,12

Precio de Ejecución Material 253,88 €

11 1.11
OBB040adc

ud Pate de acero revestido de polipropileno.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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Sin descomposición 8,30

Precio de Ejecución Material 8,30 €

12 1.12
OHC010aacdc

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 27,08

Precio de Ejecución Material 27,08 €

13 1.13
OBB030bcdc

m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta, i/suministro, transporte y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m2 REJILLA ELECTROSOLDADA FORMADA POR PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO, FORMANDO CUADRÍCULA DE 30X30 MM Y BASTIDOR CON
UNIONES ELECTROSOLDADAS, INCLUSO ANCLAJES.

83,72

Otros conceptos 1,53

Precio de Ejecución Material 85,25 €

14 1.14
OBB020adc

m3 Hormigón armado HA-25 en formación de arquetas y pozos de registro, i/
encofrado, fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

kg CLAVOS DE ACERO 1,06
Otros conceptos 128,12

Precio de Ejecución Material 129,18 €

15 1.15
OHC010bacdc

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 32,80

Precio de Ejecución Material 32,80 €

16 1.16
OHB010bbadc

kg Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,01
ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,01
kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²

ELABORADO
1,90

Otros conceptos 0,47

Precio de Ejecución Material 2,39 €

17 1.17
OBC010adc

m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i /encofrado,
desencofrado, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

kg CLAVOS DE ACERO 0,11
Otros conceptos 124,33

Precio de Ejecución Material 124,44 €

18 1.18
OBA010adcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 300 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 300 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

20,78

Otros conceptos 24,94

Precio de Ejecución Material 45,72 €

19 1.19
OBA010bdcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

27,81

Otros conceptos 26,50

Precio de Ejecución Material 54,31 €

20 1.20
OBA010ddcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

44,05

Otros conceptos 33,16

Precio de Ejecución Material 77,21 €

21 1.21
OBA010edcdc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 800 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 800 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

100,00

Otros conceptos 45,96

Precio de Ejecución Material 145,96 €

22 1.22
OBA030bbadc

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro
exterior 110 mm, colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, con
p.p. de medios auxiliares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 110 MM 4,17
Otros conceptos 8,95

Precio de Ejecución Material 13,12 €

23 1.23
OBB010aacdc

ud Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 40x40 cm y altura 50
cm, colocada sobre base de 10 cm de hormigón HM-20. Incluye formación
de solera, suministro, colocación de arqueta, acoplamiento de tubo a la
arqueta y relleno necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 400X400X500 MM 40,10
Otros conceptos 87,28

Precio de Ejecución Material 127,38 €

24 1.24
OBA020002

m Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, dimensiones
50x25x10/8 cm, sobre base de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto.

Sin descomposición 79,49

Precio de Ejecución Material 79,49 €

25 1.25
OHA010aaadc

m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado,
incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 95,45

Precio de Ejecución Material 95,45 €

26 1.26
OHA020baadc

m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o
móvil, de cualquier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm,
colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón
estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 114,06

Precio de Ejecución Material 114,06 €

27 1.27
OHB010bacdc

kg A C E R O  C O R R U G A D O  B  5 0 0 ,  C O L O C A D O  E N  E L E M E N T O S
HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,01
ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,01
kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²

ELABORADO
1,90

Otros conceptos 0,36

Precio de Ejecución Material 2,28 €

28 1.28
OEB190aaadb

m Zanja para tendido de cables de hasta 0,80 m de profundidad y 0,60 m de
anchura máxima, ejecutada por excavación manual en cualquier tipo de
terreno excepto roca, y relleno compactado con material seleccionado
procedente de la excavación, cama de arena de 20 cm de espesor, rejilla de
plastico identificadora, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

m REJILLA DE PLÁSTICO IDENTIFICADORA DE CABLES 0,38
Otros conceptos 12,58

Precio de Ejecución Material 12,96 €

29 1.29
OEB030faada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso  el
relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 29,13
Otros conceptos 39,62

Precio de Ejecución Material 68,75 €

30 1.30
OEB030gaada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso  el
relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 38,84
Otros conceptos 46,33

Precio de Ejecución Material 85,17 €

31 1.31
OEB030haada

m Canalización hormigonada de 12 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso  el
relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante
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m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 58,26
Otros conceptos 62,30

Precio de Ejecución Material 120,56 €

32 1.32
OEB030fbada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso el descerne y la entibación
de los costados, el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 29,13
Otros conceptos 63,57

Precio de Ejecución Material 92,70 €

33 1.33
OEB030jbada

m Canalización hormigonada de 18 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso el descerne y la entibación
de los costados, el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 87,39
Otros conceptos 97,20

Precio de Ejecución Material 184,59 €

34 1.34
OEB030gbada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso el descerne y la entibación
de los costados, el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 38,84
Otros conceptos 70,79

Precio de Ejecución Material 109,63 €

35 1.35
OEB030fdada

m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce de carretera, incluso  la demolición y
reposición del firme y del pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la retirada de los productos al
lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 29,13
Otros conceptos 51,20

Precio de Ejecución Material 80,33 €

36 1.36
OEB030gdada

m Canalización hormigonada de 8 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce de carretera, incluso  la demolición y
reposición del firme y del pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la retirada de los productos al
lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 38,84
Otros conceptos 58,76

Precio de Ejecución Material 97,60 €

37 1.37
OEB030hdada

m Canalización hormigonada de 12 tubos de polietileno libre de halógenos de
110 mm de diámetro en cruce de carretera, incluso  la demolición y
reposición del firme y del pavimento, el relleno y compactado de la zanja,
el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la retirada de los productos al
lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 58,26
Otros conceptos 66,96

Precio de Ejecución Material 125,22 €

38 1.38
OEA050iadb

m Canaleta prefabricada de hormigón armado de 25 N/mm2 de resistencia a la
compresión, normalizada tipo ADIF (1000x600x290) de 2 alveolos) y una
tapa. Totalmente instalada, incluso la adecuación del terreno, la
compactación, la nivelación de la solera, la cama de arena de río de 10 cm,
el sellado de las tapas y las juntas con mortero y los rellenos compactados.
Trabajo: diurno sin corte de tensión.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE DIMENSIONES 600X290 MM
CON DOS ALVEOLOS Y TAPA ARMADA.

49,25

Otros conceptos 37,43

Precio de Ejecución Material 86,68 €

39 1.39
OEC040caadb

ud Cámara de registro de hormigón, tipo grande (200x120x180 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos, los encofrados, el recibido de los
tubos de acometida y el desagüe del fondo según los planos, así como el
acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso
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kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 1,90
m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 10 X 10

CM Y 6 MM DE DIÁMETRO
27,56

m2 PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS 152,75
kg PUNTAS PLANAS 17X70 12,64
kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
71,95

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 23,30
ud TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO MARCO 136,13
ud GANCHO DE TIRO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 18,66
ud PELDAÑO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 41,47

Otros conceptos 1.596,50

Precio de Ejecución Material 2.082,86 €

40 1.40
OEC040baada

ud Cámara de registro de hormigón, tipo mediano (150x110x180 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos, los encofrados, el recibido de los
tubos de acometida y el desagüe del fondo según los planos, así como el
acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 0,73
m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 10 X 10

CM Y 6 MM DE DIÁMETRO
16,81

m2 PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS 107,19
kg PUNTAS PLANAS 17X70 4,81
kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
59,96

m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 2,43
ud TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO MARCO 113,44
ud GANCHO DE TIRO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 15,55
ud PELDAÑO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 34,56

Otros conceptos 1.039,73

Precio de Ejecución Material 1.395,21 €

41 1.41
OEC040aaada

ud Cámara de registro de hormigón, tipo pequeño (90x90x100 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos, los encofrados, el recibido de los
tubos de acometida y el desagüe del fondo según los planos, así como el
acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 0,22
m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 10 X 10

CM Y 6 MM DE DIÁMETRO
14,31

m2 PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS 74,83
kg PUNTAS PLANAS 17X70 2,69
m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED DN 110 MM 2,43
ud TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO MARCO 113,44
ud GANCHO DE TIRO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 10,37
ud PELDAÑO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 20,73

Otros conceptos 652,06

Precio de Ejecución Material 891,08 €

42 1.42
OEC020fada

ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140 mm de dimensiones interiores,
incluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de
hormigón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 900X900X1150 MM 625,45
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100 CM 53,45

Otros conceptos 88,91

Precio de Ejecución Material 767,81 €

43 1.43
OEC020cada

ud Arqueta prefabricada de 750x750x1050 mm de dimensiones interiores,
incluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de
hormigón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 750X750X1050 MM 490,99
ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 85X85 CM 36,17

Otros conceptos 81,95

Precio de Ejecución Material 609,11 €

44 1.44
OEC020jada

ud Arqueta prefabricada de 600x600x1150 mm de dimensiones interiores,
incluso recibido de los tubos de acometida y desague profundo, tapa de
hormigón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100 CM 53,45
ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 600X600X1150 MM 644,65

Otros conceptos 67,97

Precio de Ejecución Material 766,07 €

45 1.45
VAB020adb

m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA, INCLUIDOS TODOS LOS DATOS DE
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE, BIEN POR FLECHAS Y DISTANCIA
LATERAL, BIEN POR COORDENADAS ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,16
Otros conceptos 15,28

Precio de Ejecución Material 15,44 €

46 1.46
VAB070badb

ud PUNTO DE MARCAJE EN PERFIL METÁLICO IPN/UPN 80, CON BULÓN EN
LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL TERRENO MEDIANTE UNA ZAPATA
DE HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

ud BULÓN DE MARCAJE 1,27
kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
10,63

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,16
Otros conceptos 25,54

Precio de Ejecución Material 37,60 €

47 1.47
VKA040aadb

ud Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos o de
cambio de rasante según normativa de ADIF. Comprende la mano de obra
necesaria para la excavación de 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de
terrenos con retirada de los productos a vertedero con cargo a la Contrata,
relleno con 0,084 m3 de hormigón HE-25 colocado y vibrado, acero B-500
en armaduras, con símbolos y numeración hendida en 10mm por ambas
caras. Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²
ELABORADO

13,28

ud POSTE INDICADOR DE POSICIÓN Y DE CAMBIO DE RASANTE, DE
HORMIGÓN PREFABRICADO A PIE DE OBRA

79,32

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,35
Otros conceptos 76,08

Precio de Ejecución Material 169,03 €

48 1.48
OHAW010010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

Sin descomposición 56,31

Precio de Ejecución Material 56,31 €

49 1.49
OHC010aaadc

m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTERIOR
DESENCOFRADO I /  L IMPIEZA,  HUMEDECIDO,  APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición 25,36

Precio de Ejecución Material 25,36 €

50 1.50
CAVW000080

ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA CADA 450 M

ud ARQUETA DE 400 X 400 X 600 MM REGISTRABLE 18,13
ud LAZO DE CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM² CON

TERMINALES PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN UNIÓN PILA, ESTRIBO O
HASTIAL-PUESTA A TIERRA

10,21

ud TERMINAL DE CONEXIÓN PARA TABLERO O LOSA-CARRIL EXTERIOR 13,65
ud TERMINAL DE CONEXIÓN PARA TABLERO O LOSA-POSTE 13,65

Otros conceptos 701,68

Precio de Ejecución Material 757,32 €

51 1.51
G90W530301

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUJECION DE CARRIL EN VÍA EN PLACA
EMBEBIDA

m PERNO METÁLICO 22,34
ud ELEMENTO DE FIJACIÓN SOLDABLE 95,40
kg ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
59,24

Otros conceptos 14,42

Precio de Ejecución Material 191,40 €

52 1.52
VDAW100001

t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN
FÁBRICA.

t CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN VAGÓN EN FÁBRICA 1.257,16

Precio de Ejecución Material 1.257,16 €

53 1.53
VDB100

t T de transporte de barra elemental de 18 m transportada desde la fábrica
hasta acopio o punto de entrega en la obra (distancia < 200 Km).

t TONELADA DE BARRA ELEMENTAL DE 18 M TRANSPORTADA DE FÁBRICA
A ACOPIO U OBRA(<=200 KM)

19,29

Precio de Ejecución Material 19,29 €

54 1.54
VDCW100001

m Posicionado y montaje de los tres carriles sobre traviesa con barra =<18 m,
incluida la sujeción y parte proporcional de embridado, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 0,48
Otros conceptos 7,42

Precio de Ejecución Material 7,90 €

55 1.55
VDB060aad

m Descarga en traza de carril de 18 m de longitud, mediante camión grúa a
ambos lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

ud MEDIOS AUXILIARES TRASLADO DE RODILLOS 0,19
h RODILLOS 1,00

Otros conceptos 0,38

Precio de Ejecución Material 1,57 €

56 1.56
VEAW100001

ud Suministro, carga en taller y transporte hasta la base de trabajo o zona de
acopio de desvío en placa tipo C de radio 250 nuevo.

ud DESVÍO DSL-C-54-250-0,11-CR-(I/D) NUEVO 103.350,69

Precio de Ejecución Material 103.350,69 €

57 1.57
VEC130ad

ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 318,64
Otros conceptos 4.006,04

Precio de Ejecución Material 4.324,68 €

58 1.58
VJCW030030

ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE TG 0.071, 0.09 Ó 0.11, INCLUYENDO
LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y DESCARGAS DE PÓRTICOS,
CARGA DEL DESVÍO (PREMONTADO O NO) SOBRE PLATAFORMA EN
BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS,
O BIEN DESCARGA EN ZONA DE PREMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO
DE ZONA DE PREMONTAJE, PREMONTAJE, Y MONTAJE CON PÓRTICOS,
LEVANTE Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO ASIGNADO POR LA D.O.
DE LA VÍA EXISTENTE PROVISIONAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL  EXTERIOR DE V ÍA DESVIADA,
EMBRIDADOS PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS
Y COMPROBADORES, ENSAMBLADO Y POSICIONAMIENTO EN PLANTA Y
ALZADO APOYÁNDOSE EN LA PRESOLERA SOBRE TACOS DE MADERA,
COLOCACIÓN DE ÚTILES DE PREMONTAJE, REAPRIETE DE LA
TORNILLERÍA DE LOS ÚTILES DE PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS
E L E M E N T O S  D E  S U J E C I Ó N  Y  S U S  T AP AS  AS E G U R AN D O  L A
VERTICALIDAD DEL ANCLAJE, PROTECCIÓN CON ELEMENTOS
PLÁSTICOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN, DRENAJE
DE LA ZONA DEL MOTOR CON CONEXIÓN AL DRENAJE LONGITUDINAL
DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE
TRANSICIÓN, EMBRIDADOS PROVISIONALES, NIVELACIÓN AJUSTANDO
EL HORMIGÓN A LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS ÚTILES DE MONTAJE,
APRIETE DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA Y ENGRASE. INCLUYE
TODAS LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA NECESARIAS.
INCLUYE LA TRACCIÓN
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ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 191,18
ud Perno de nivelación 140,98
ud Tensor de nivelación 1.063,13

Otros conceptos 23.764,61

Precio de Ejecución Material 25.159,90 €

59 1.59
VKA060aadb

ud Suministro y colocación de piquete de vía libre. Comprende la mano de
obra necesaria para la carga desde acopio, desplazamiento y descarga
hasta su lugar de empleo, excavación de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m.,
relleno de hormigon HM-20, colocación del piquete , pintado con dos
manos en plástico blanco y franjas negras, retirada del material sobrante a
vertedero con cargo a la Contrata. Incluye elementos complementarios,
varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,27
ud PIQ.DE VÍA LIB.PRE.DE HOR. A PIE DE OBRA 21,35

Otros conceptos 20,94

Precio de Ejecución Material 42,56 €

60 1.60
VECW200000

ud Suministro y colocación para motores de 1000 x 1000 x 500 mm de
dimensiones interiores, fabricada con resina de poliéster reforzada con
fibra de vidrio. Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 15,72

Precio de Ejecución Material 15,72 €

61 1.61
VKAW300001

ud Construcción de topera de hormigón armado de acuerdo con plano.
Comprende la mano de obra necesaria para la excavación del cimiento a
1,15 m de la rasante del carril de la vía, carga, transporte y descarga de los
productos sobrantes a vertedero con cargo a la Contrata, suministro y
colocación de acero corrugado B 500 para armaduras de cimiento y
alzados, incluso cortado, doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª calidad con tabla contrapeada y
cepillada en paramentos vistos, incluso desencofrado y limpieza,
suministro y puesta en obra de hormigón tipo HE-25, con árido rodado no
superior a 20mm y consistencia plástica, convenientemente vibrado. Se
incluye la colocación de traviesa, topes y sujeciones a suministrar por ADIF
en Estación,  pintura roja en traviesa y negra en topes,  cargas,
desplazamientos y descarga de los materiales en obra. Incluye elementos
complementarios, varios, medios auxiliares y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²
ELABORADO

1.474,25

m2 ENCOFRADO A PIE DE OBRA 1.142,81
ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 18,66

Otros conceptos 9.495,31

Precio de Ejecución Material 12.131,03 €

62 1.62
VDD010aaada

ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260 con precalentamiento aire
inducido y propano en plena vía y kit de soldadura con crisol de un solo
uso para uniones de carriles separados entre sí una distancia menor o
igual a 180 m. Comprende la mano de obra necesaria para la ejecución en
vía de la soldadura para unión de carriles de cualquier perfil, longitud y
clase de acero. Incluye: desmontaje de bridas y tornillos; aflojado de las
sujeciones necesarias para la alineación de los carriles; los trabajos
necesarios para la formación de la  cala  nominal  adecuada por
desplazamiento de carriles, incluso con tensores hidráulicos; los cortes
con tronzadora necesarios para saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los carriles con los equipos adecuados; kit
de soldadura y consumibles; desbastado, esmerilado de acabado y arreglo
del perfil; marcado y reposición de todos los elementos de la vía para que
ésta quede en óptimas condiciones de servicio; trabajo de aflojado y
posterior apretado de las sujeciones de las traviesas colaterales de la
soldadura para aminorar las tensiones provocadas por la retracción de la
soldadura; trabajos auxiliares; el uso de maquinaria y equipos específicos
autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 26,33
Otros conceptos 223,93

Precio de Ejecución Material 250,26 €

63 1.63
VDD030adb

ud Soldadura eléctrica en obra, completamente ejecutada según NAV 3-3-2.6
de Soldadura eléctrica. No incluye la neutralización de tensiones. Incluidos
medios auxiliares, control de calidad, e identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud RODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE CARRIL Y TRAVIESA
(VARIOS USOS)

3,18

Otros conceptos 829,86

Precio de Ejecución Material 833,04 €

64 1.64
VLA010ada

m Comprende los trabajos de retirada y limpieza de sobrantes de las
actividades llevadas a cabo en el proyecto, no incluidas previamente en
otras unidades de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,46
Otros conceptos 17,70

Precio de Ejecución Material 18,16 €

65 1.65
OAB010acdc

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural, i/ arranque
de cepas, arbustos y carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra, incluso herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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Sin descomposición 0,90

Precio de Ejecución Material 0,90 €

66 1.66
OAD030cadc

m3 Terraplén con tierras procedentes de cantera, con material QS3, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, desbroce y
escalonado del terreno natural donde ha de asentarse, i/ herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 9,77

Precio de Ejecución Material 9,77 €

67 1.67
OAD010adb

m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/ tendido por
capas de tierras, su humectación y desecación, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución. Volumen escaso

Sin descomposición 3,23

Precio de Ejecución Material 3,23 €

68 1.68
OAA030caada

m3 Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados con medios
mecánicos, ejecutado desde fuera de vía, i/ desescombro y carga.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 20,03

Precio de Ejecución Material 20,03 €

69 1.69
OFD010ada

m3 zahorra artificial gruesa drenante), porcedente de machaque de acopios en
el puerto exterior, con granulometría aprobada por la dirección de obra , i/
transporte, puesta en obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso
preparación de la superficie de asiento. Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

Sin descomposición 24,06

Precio de Ejecución Material 24,06 €

70 1.70
OFD050abada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12 RODADURA),
excepto betún y polvo mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 32,53

Precio de Ejecución Material 32,53 €

71 1.71
OFD050adada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20 RODADURA),
excepto betún y polvo mineral de aportación, totalmente extendida y
compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 32,52

Precio de Ejecución Material 32,52 €

72 1.72
OFD050beada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), excepto
betún y polvo mineral de aportación, totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 32,47

Precio de Ejecución Material 32,47 €

73 1.73
OFD050ciada

t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE S (S-25 BASE), excepto
betún y polvo mineral de aportación, totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 32,46

Precio de Ejecución Material 32,46 €

74 1.74
OFD080

t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas
bituminosas.

Sin descomposición 50,13

Precio de Ejecución Material 50,13 €

75 1.75
OFD070ca1W

t Betún mejorado con caucho procedente de polvo de neumático fuera de
uso, tipo BC 50/70, para mezclas bituminosas en caliente, a pie de obra o
planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 724,56

Precio de Ejecución Material 724,56 €

76 1.76
OFD030acdW

m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER en riegos de adherencia i/ el
barrido y la preparación de la superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 0,53

Precio de Ejecución Material 0,53 €

77 1.77
OFD040cada

m2 Emulsión C60BF4 en riego de imprimación, barrido y preparación de la
superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 0,53

Precio de Ejecución Material 0,53 €

78 1.78
OFD100adb

m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100 cm, medido en obra, incluso
excavación, zócalo de apoyo, mortero de asiento, nivelación, totalmente
terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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m BORDILLO DE HORMIGÓN RECTO DE 14 / 17 X 28 CM. 6,37
Otros conceptos 18,93

Precio de Ejecución Material 25,30 €

79 1.79
OHA010abada

m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba de hormigonado,
incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Volumen relevante.

Sin descomposición 86,01

Precio de Ejecución Material 86,01 €

80 1.80
OFE030aaaaa

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica
en caliente, de 10 cm de ancho i/preparación de la superficie y premarcaje
(medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 0,64

Precio de Ejecución Material 0,64 €

81 1.81
OFE030baaaa

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica
en caliente, de 15 cm de ancho i/preparación de la superficie y premarcaje
(medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 0,83

Precio de Ejecución Material 0,83 €

82 1.82
OFE030caa1W

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica
en caliente, de 40 cm de ancho i/preparación de la superficie y premarcaje
(medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 2,18

Precio de Ejecución Material 2,18 €

83 1.83
OFE040aab

m2 Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en
símbolos y cebreados.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Sin descomposición 5,84

Precio de Ejecución Material 5,84 €

84 1.84
OFE040baW

m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, en símbolos y
cebreados. (D/-/R).

Sin descomposición 2,78

Precio de Ejecución Material 2,78 €

85 1.85
OFE010adaaa

ud Señal triangular de 135 cm de lado, retroreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud PLACA TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE
DE CLASE RA2

143,16

m POSTE DE 100 X 50 X 3 MM 46,27
Otros conceptos 50,87

Precio de Ejecución Material 240,30 €

86 1.86
OFE010bbaaa

ud Señal circular de 90 cm de diámetro, retroreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado
i/tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud PLACA CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE
DE CLASE RA2

134,01

m POSTE DE 100 X 50 X 3 MM 46,27
Otros conceptos 50,86

Precio de Ejecución Material 231,14 €

87 1.87
OFE010cbaab

ud Señal octogonal de 90 cm de apotema, retroreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado
i/tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud PLACA OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y
RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2

148,52

m POSTE DE 100 X 50 X 3 MM 55,51
Otros conceptos 61,05

Precio de Ejecución Material 265,08 €

88 1.88
OFE010dca1W

ud Señal cuadrada de 90x135 cm de lado, retroreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado
i/tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud PLACA RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADOS CON RA2 318,00
m POSTE DE 120 X 60 X 3 MM 74,03

Otros conceptos 84,01

Precio de Ejecución Material 476,04 €

89 1.89
OFE010dbaaW

ud Señal de proximidad de paso a nivel,  puente móvil  o muelle,  de
dimensiones 95 x 20 cm, retroreflectante de clase RA2, colocada sobre
poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud PLACA RECTANGULAR DE 95 x 20 cm CON RA2 69,96
m POSTE DE 100 X 50 X 3 MM 55,51

Otros conceptos 61,06

Precio de Ejecución Material 186,53 €

90 1.90
OFE020aaab

m2 Cartel tipo flecha de chapa de acero galvanizado retrorreflectante de clase
RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte
a lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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m POSTE DE 80 X 40 X 2 MM 96,06
m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2 180,30

Otros conceptos 118,89

Precio de Ejecución Material 395,25 €

91 1.91
OFE020baab

m2 Cartel  de chapa de acero galvanizado retrorreflectante de clase RA2, i/
tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m POSTE DE 80 X 40 X 2 MM 96,06
m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2 180,30

Otros conceptos 118,89

Precio de Ejecución Material 395,25 €

92 1.92
OFE090aabab

m Barrera de seguridad simple, con nivel de contención normal N2, anchura
de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0.70 m o inferior, índice de
severidad A i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes,
totalmente instalada
Nota: Se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 0,50
m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN NORMAL

N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,70 M O INFERIOR I/ POSTES, UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES

49,05

Otros conceptos 6,76

Precio de Ejecución Material 56,31 €

93 1.93
OFE060100W

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

ud Baliza CH-75 retrorreflectante de clase RA2 39,22
Otros conceptos 11,41

Precio de Ejecución Material 50,63 €

94 1.94
OAA031000W

ud Desmontaje de cartel lateral, i/ desescombro, carga y transporte a vertedero
o gestor de residuos autorizado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.

Sin descomposición 39,88

Precio de Ejecución Material 39,88 €

95 1.95
SEC010cca

ud Señal de seguridad circular de , normalizada,  con trípode tubular, incuido
colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud SEÑAL CIRCULAR D=90 CM REFLEXIVO E.G. 125,05
ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 20,53

Otros conceptos 3,59

Precio de Ejecución Material 149,17 €

96 1.96
SEC010100W

ud Señal de seguridad triangular de L=135 cm, normalizada, con trípode
tubular, incluido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

ud SEÑAL TRIANGULAR L=135 CM REFLEXIVO E.G. 153,70
ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 20,53

Otros conceptos 3,60

Precio de Ejecución Material 177,83 €

97 1.97
SEC010daaW

ud Señal de seguridad stop de D90 cm, normalizada, con trípode tubular,
incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud SEÑAL OCTOGONAL D=90 CM REFLEXIVO E.G. 84,80
ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 20,53

Otros conceptos 3,60

Precio de Ejecución Material 108,93 €

98 1.98
SEC010baaW

ud Señal de seguridad cuadrada de 90x90 cm, normalizada,  con trípode
tubular, incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 20,53
ud SEÑAL CUADRADA L=90 CM REFLEXIVO E.G. 86,92

Otros conceptos 3,60

Precio de Ejecución Material 111,05 €

99 1.99
SEA040c

ud Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura, colocación y
desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=70 CM 8,87
Otros conceptos 2,34

Precio de Ejecución Material 11,21 €

100 1.100
SEC040

ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico, incluido
p.p. de apertura de pozo, hormigonado HM-20, colocación y montaje, según
R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud PANEL DIRECCIÓN REFLECTANTE 164X45 CM 206,30
ud SOPORTE PANEL DIRECCIÓN METÁLICO 21,94

Otros conceptos 12,54

Precio de Ejecución Material 240,78 €

101 1.101
SBA090a

ud Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tipo new jersey de plástico
simple, incluido el suministro, siempre llenas (amortizable 10 usos).

m BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO 1,20X0,60X0,40M
SIMPLE, 10 USOS

8,14

Otros conceptos 4,81

Precio de Ejecución Material 12,95 €

102 1.102
SEA050

ud Foco de balizamiento intermitente, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 21,73
Otros conceptos 2,34

Precio de Ejecución Material 24,07 €

103 1.103
OFE030abbab

m Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10
cm de ancho i/preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud
realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Pág.: 10



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Orden Código Ud Descripción Importe Nº Orden Código Ud Descripción Importe

Sin descomposición 0,51

Precio de Ejecución Material 0,51 €

104 1.104
EUA020baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar aislado de AL con tensión
de aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1 con 240 mm2 de sección, pantalla de
Cu 25 mm² sobre zanja. Comprende el tendido de los conductores sobre la
zanja por cualquier procedimiento por gravedad, o deslizamiento con los
medios adecuados, para su realización, vehículo de arrastre, porta bobinas,
rodillos, el posicionamiento, de los conductores en zanja sobre la arena de
rio, parte proporcional de empalmes, el señalizado de los conductores en
punta, pruebas de aislamiento, así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendidos subterráneos que se produjera, antes de su puesta en
servicio. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a
pie de obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria
y medios auxiliares.
Trabajo: -

km CONDUCTOR UNIPOLAR AISLADO DE AL, TIPO HEPRZ1, 240 MM2 DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 12/20 KV, PANTALLA DE CU 25 MM2 (BPA)

10.252,32

Otros conceptos 7.082,18

Precio de Ejecución Material 17.334,50 €

105 1.105
EUB040bbab

ud Suministro y montaje de un empalme retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección, 12/20kV de tensión de
aislamiento, para líneas eléctricas de A.T., con cualquier tipo de protección
de pantalla de tierra (continua, seccionada o rígida a tierra). Comprende la
preparación de los extremos del cable, fijación de los componentes
termoretráctiles, instalación del conector, incorporación de los tubos y su
contracción con calor, montaje de la malla de cobre y del tubo antihumedad
y cualquier otra actividad necesaria hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de
obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares.
Trabajo:-

ud EMPALME TERMORETRÁCTIL EN FRÍO, TRIPOLAR, PARA CABLE DE AL DE
240 A 500 MM2 DE SECCIÓN, 12/20 KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO,
PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS DE A.T. (BPA)

907,70

Otros conceptos 388,85

Precio de Ejecución Material 1.296,55 €

106 1.106
OIA040001

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1,00X1,00X1,00 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60 M, CON PAREDES REBAJADAS
PARA LA ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, DE 0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, PARA
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL PRECIO NO
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

Sin descomposición 800,36

Precio de Ejecución Material 800,36 €

107 1.107
OADW060130

m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O PE
DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS CORRUGADO
R AN U R AD O  D E  P V C  Ø  1 2 5  M M  ( B P A) ,  P AR A C AB L E AD O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

m TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM 15,29
m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 200 MM 89,21
m CINTA SEÑALIZADORA DE POLIETILENO, DE 15 CM DE ANCHO, DE COLOR

AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "PELIGRO - CABLES DE ALTA TENSIÓN"
Y TRIÁNGULO DE RIESGO

1,54

Otros conceptos 275,52

Precio de Ejecución Material 381,56 €

108 1.108
OIA030057

m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O
PE DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS CORRUGADO
R AN U R AD O  D E  P V C  Ø  1 2 5  M M  ( B P A) ,  P AR A C AB L E AD O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA
DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

m TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125 MM 15,29
m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 200 MM 89,21
m CINTA SEÑALIZADORA DE POLIETILENO, DE 15 CM DE ANCHO, DE COLOR

AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "PELIGRO - CABLES DE ALTA TENSIÓN"
Y TRIÁNGULO DE RIESGO

1,54

Otros conceptos 340,86

Precio de Ejecución Material 446,90 €

109 1.109
EUA010baad

km Suministro y tendido de un conductor unipolar aislado de AL, con
aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de sección, pantalla de Cu
25 mm² en canalización hormigonada. Comprende el tendido de los
conductores sobre canalización hormigonada, por el procedimiento de
deslizamiento y rotación, consistente en situar las bobinas sobre caballetes
en las proximidades de la arqueta meter una guía por los tubos desde la
arqueta anterior a esta, se fija al extremo del cable mediante mordaza o
rana, al tirar, comienza la rotación de la bobina y el desenrollado del
conductor introducido, por tubo, cuando los conductores son muy pesados
se utilizará medios mecánicos para el arrastre, tornos, poleas etc.
Prestando la máxima atención a la rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable roce por la tierra ni con ningún otro
elemento que pudiera dañar el aislamiento, el deslizamiento debe ser suave
y limpio, señalización de conductores en punta, parte proporcional de
empalmes,  pruebas de aislamiento, así como cualquier otra disposición
legal aplicable a tendido subterráneos que se produjera, antes de su puesta
en servicio. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material
a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas,
maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: -

km CONDUCTOR UNIPOLAR AISLADO DE AL, TIPO HEPRZ1, 240 MM2 DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 12/20 KV, PANTALLA DE CU 25 MM2 (BPA)

10.252,32

Otros conceptos 10.724,43

Precio de Ejecución Material 20.976,75 €

110 1.110
TFG140ea

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos cables de 128 fibras ópticas en
recto. Incluye la puesta a tierra de los dos cables y colocación de fibras en
bandeja y el etiquetado de fibras. Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud KIT DE TOMA DE TIERRA PARA UN CABLE ARMADO DE FIBRA ÓPTICA.
(BPA)

53,51

Otros conceptos 1.445,49

Precio de Ejecución Material 1.499,00 €

111 1.111
TFG120ea

ud Caja de empalme en recto para cable 128FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.
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ud MÓDULO DE 8 BANDEJAS DE EMPALME DE CIRCUITO INDIVIDUAL (2
EMPALMES POR BANDEJA) PARA CAJA DE EMPALME O SEGREGACIÓN.
(BPA)

164,60

ud CAJA EMPALME PARA EMPALMES EN RECTO DE CABLES DE 64 FO O
MÁS Y PARA EMPALMES DE SEGREGACIÓN. (BPA)

264,04

ud TOMA DE TIERRA DE LA CAJA DE EMPALME. (BPA) 26,03
Otros conceptos 84,35

Precio de Ejecución Material 539,02 €

112 1.112
TFG190ka

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre estaciones,
y entre estaciones y puntas. Incluye realización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida de 128 fibras. Incluye todos los
elementos y materiales necesarios para su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 1.614,78

Precio de Ejecución Material 1.614,78 €

113 1.113
OADW000050

m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Sin descomposición 27,71

Precio de Ejecución Material 27,71 €

114 1.114
OADW060161

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE ALUMBRADO Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, FORMADA POR 9
TUBOS CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, S/ UNE-EN 50086-2-4, LIBRE DE HALÓGENOS DISTRIBUIDOS
EN 4 TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160
MM. DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES
Y ALUMBRADO, DE COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO
ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y
RELLENO CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5 CM. POR
ENCIMA DE ÉSTOS, ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, RELLENO Y
COMPACTACIÓN AL 95% P.M. CON SUELO SELECCIONADO, CINTA
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE 48103,
MANDRILADO DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR SELLADO Y
TAPADO DE LA BOCA DE LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU, CONFORME A LA
NORMA UNE 21031-3.

m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 110 MM 20,83
m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 160 MM 65,30
m CINTA SEÑALIZADORA DE POLIETILENO, DE 15 CM DE ANCHO, DE COLOR

AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "PELIGRO - CABLES DE ALTA TENSIÓN"
Y TRIÁNGULO DE RIESGO

0,31

Otros conceptos 81,21

Precio de Ejecución Material 167,65 €

115 1.115
TCJ010bfbca

m Suministro y tendido de cable de 128 FO con cubierta tipo TKEST. Tendido
en canalización y por medios neumáticos u otros en caso de imposibilidad
de utilizar los anteriores, en secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones necesarias para el tendido,
incluso el mandrilado del subconducto si fuera necesario, realización de
catas, además del suministro y reposición o construcción  de empalmes en
el subconducto por haber sido necesario la apertura del mismo para el
tendido de la fibra. Se incluye la parte proporcional de elementos para
señalizar los cables en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el
tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa
instalación.
Trabajo: diurno

m CABLE DE 128 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G.652 CON CUBIERTA
TKEST. (BPA)

3,05

Otros conceptos 3,65

Precio de Ejecución Material 6,70 €

116 1.116
OADW060120

ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T. ,  EJECUTADA CON HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES
(LADOXLADOXPROFUNDIDAD) (60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE
(DIÁMETRO 60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA NORMA UNE-EN 124.
MODELO FUNDINIESTA O EQUIVALENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE 15 CM. DE ALTO.
TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,46
kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM 1,70

Otros conceptos 304,04

Precio de Ejecución Material 306,20 €

117 1.117
OADW060110

m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA RED DE ALUMBRADO Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE 47CM. DE ANCHO Y 85 CM. DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, FORMADA POR 9
TUBOS CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, S/ UNE-EN 50086-2-4, LIBRE DE HALÓGENOS DISTRIBUIDOS
EN 4 TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT, DE COLOR ROJO, DE 160
MM. DE DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES
Y ALUMBRADO, DE COLOR VERDE, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO
ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO LOS TUBOS Y
RELLENO CON ESTE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5 CM. POR
ENCIMA DE ÉSTOS, ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, RELLENO Y
COMPACTACIÓN AL 95% P.M. CON SUELO SELECCIONADO, CINTA
SEÑALIZADORA DE CABLE SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE 48103,
MANDRILADO DE LAS CANALIZACIONES Y POSTERIOR SELLADO Y
TAPADO DE LA BOCA DE LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16 MM2 CU, CONFORME A LA
NORMA UNE 21031-3.

m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 110 MM 20,83
m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 160 MM 65,30
m CINTA SEÑALIZADORA DE POLIETILENO, DE 15 CM DE ANCHO, DE COLOR

AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "PELIGRO - CABLES DE ALTA TENSIÓN"
Y TRIÁNGULO DE RIESGO

0,31

Otros conceptos 22,49

Precio de Ejecución Material 108,93 €

118 1.118
OIDW060002

ud Dado de anclaje para codo de 90º en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 250 y 400 mm, con hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1,
elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-16.

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 2,48
kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS ELABORADO 391,81

Otros conceptos 1.097,56

Precio de Ejecución Material 1.491,85 €

119 1.119
OIDW020006

ud Codo de fundición nodular a 90º con dos enchufes de 200 mm de diámetro,
conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, incluso junta
mecánica. Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado
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Sin descomposición 288,40

Precio de Ejecución Material 288,40 €

120 1.120
OIDW030006

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior,
conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 33,58
Otros conceptos 1.241,19

Precio de Ejecución Material 1.274,77 €

121 1.121
OBA050fadc

m Tubo de fundición dúctil de 200 mm de diámetro nominal interior colocado
sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, SEGÚN
LA NORMA ISO 2531, PARA UNIÓN DE CAMPANA CON ANILLA
ELASTOMÉRICA DE ESTANQUEIDAD PARA AGUA

49,41

Otros conceptos 17,56

Precio de Ejecución Material 66,97 €

122 1.122
OIDW010029

m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara de DN 200 mm de
diámetro interior, según UNE-EN 545:2011, con revestimiento exterior de
aleación de Zinc (200g/m2) con acabado epoxi en color azul y revestimiento
interior de cemento según UNE-EN 197-1:2011, para una presión nominal
máxima de 75 bar, acerrojada con dos segmentos y junta de retención
EPDM, colocada en el interior de una camisa o vaina, i/p.p. de junta
automática flexible EPDM y medios auxiliares, sin incluir la camisa o vaina,
colocada s/NTE-IFA-11.

Sin descomposición 132,09

Precio de Ejecución Material 132,09 €

123 1.123
OIDW050001

ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de
diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm, de 110x110x150 cm interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

mu LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 64,97
Otros conceptos 669,41

Precio de Ejecución Material 734,38 €

124 1.124
OIAW000044

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS, INCLUYE LLENADO DE
TUBERÍA CON AGUA, VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

Sin descomposición 6,05

Precio de Ejecución Material 6,05 €

125 1.125
OEBW000109

ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE,  DE VARIOS
DIAMETROS, SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL PLIEGO PARA
ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DEL MOPU, INCLUYENDO TANTO
PRUEBAS DE PRESIÓN, COMO ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE
LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14 KG/M², INCLUYENDO BOMBIN DE ALTA
PRESIÓN, TAPONES, RACORDS, CALZOS, MANOMETROS Y MANIOBRA
DE ELEMENTOS MÓVILES.

ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA 854,75

Precio de Ejecución Material 854,75 €

126 1.126
APFW000130

ud Boca de riego, diámetro de salida de 50 mm, completamente equipada,
i/conexión a la red de distribución, instalada.

Sin descomposición 178,73

Precio de Ejecución Material 178,73 €

127 1.127
OIDW030005

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior,
conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 27,98
Otros conceptos 718,14

Precio de Ejecución Material 746,12 €

128 1.128
OIDW020005

ud Codo de fundición nodular a 90º con dos enchufes de 150 mm de diámetro,
conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, incluso junta
mecánica. Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

Sin descomposición 220,25

Precio de Ejecución Material 220,25 €

129 1.129
OBA050eadc

m Tubo de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal interior colocado
sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, SEGÚN
LA NORMA ISO 2531, PARA UNIÓN DE CAMPANA CON ANILLA
ELASTOMÉRICA DE ESTANQUEIDAD PARA AGUA

36,02

Otros conceptos 14,97

Precio de Ejecución Material 50,99 €

130 1.130
OIDW020031

ud Te igual de fundición nodular con todas las uniones embridadas de 150
mm, conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,
incluso junta de goma plana y unión embridada con tornillería. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.
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ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 41,98
Otros conceptos 622,95

Precio de Ejecución Material 664,93 €

131 1.131
OIDW020043

ud Brida ciega de fundición nodular con unión embridada de 150 mm,
conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, incluso junta
de goma plana y unión embridada con tornillería. Presión máxima de
trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 13,99
Otros conceptos 246,54

Precio de Ejecución Material 260,53 €

132 1.132
OIDW030002

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior,
conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 22,39
Otros conceptos 356,11

Precio de Ejecución Material 378,50 €

133 1.133
OIAW020061

ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y LUMINARIA EN NUEVA
UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición 130,63

Precio de Ejecución Material 130,63 €

134 1.134
OADW08000

m LÍNEA ELÉCTRICA PARA LA RED DE ALUMBRADO FORMADA POR
CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE, CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV
RV-K DE SECCIÓN 4X(1X16MM2), CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

Sin descomposición 11,09

Precio de Ejecución Material 11,09 €

135 1.135
G3018N001

ud CONSTRUCCIÓN DE DADO DE HORMIGÓN DE 100 cm X 100 cm X100 cm
PARA FIJACIÓN DE BÁCULOS, INCLUSO REPLANTEO Y PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS MANUALES.

Sin descomposición 207,73

Precio de Ejecución Material 207,73 €

136 1.136
OADW060555

ud CIMENTACIÓN PARA TORRE DE PROYECTORES DE 14 M DE ALTURA DE
DIMENSIONES 90X90X120 CM, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/25/IIA ,
M20 ENTRE PERNOS TIPO J CON TAMAÑO MÍNIMO DE 798MM I7
EXCAVACIÓN DE BASE Y LÍNEA DE TIERRA Y TUBO DE CONEXIÓN CON
ARQUETA.

kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,63
kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²

ELABORADO
48,70

kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM 2,33
m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 110 MM 24,99

Otros conceptos 845,20

Precio de Ejecución Material 921,85 €

137 1.137
OADW060556

ud TRASLADO DE PUNTO PUNTO DE LUZ  EN COLUMNA H=15 a 20 M O
INCLUYENDO PIEZA DE ANCLAJE DE LUMINARIA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, TODO EN CONJUNTO
CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA EN40-5 (CANDELABROS
DE ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ SU CORRESPONDIENTE MARCADO
CE. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN CON FUSIBLES,
CONDUCTOR INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K 0,6/1KV Y SECCIÓN
2,5 MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA), SEGÚN NORMA UNE 21123-2. INCLUYE
DERIVACIÓN Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA DE 2M. DE LONGITUD Y
14,6 MM. DE DIÁMETRO, CONFORME A LA NORMA UNE 21056. NO
INCLUYE CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HA-25.
MONTADA Y CONEXIONADA.

Sin descomposición 557,38

Precio de Ejecución Material 557,38 €

138 1.138
OAC070aaad

m3 Excavación localizada en tierras con medios manuales, incluso carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra del
material, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 40,45

Precio de Ejecución Material 40,45 €

139 1.139
OHA010abadc

m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de
árido 20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni bomba de hormigonado,
incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de
hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 86,01

Precio de Ejecución Material 86,01 €

140 1.140
TFG140aa

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos cables de 16 fibras ópticas en
recto. Incluye la puesta a tierra de los dos cables y colocación de fibras en
bandeja y el etiquetado de fibras. Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

ud KIT DE TOMA DE TIERRA PARA UN CABLE ARMADO DE FIBRA ÓPTICA.
(BPA)

53,51

Otros conceptos 179,57

Precio de Ejecución Material 233,08 €

141 1.141
TFG120aa

ud Caja de empalme en recto para cable 16FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.
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ud MÓDULO DE 8 BANDEJAS DE EMPALME DE CIRCUITO INDIVIDUAL (2
EMPALMES POR BANDEJA) PARA CAJA DE EMPALME O SEGREGACIÓN.
(BPA)

20,57

ud CAJA EMPALME PARA EMPALMES EN RECTO DE CABLES DE 64 FO O
MÁS Y PARA EMPALMES DE SEGREGACIÓN. (BPA)

264,04

ud TOMA DE TIERRA DE LA CAJA DE EMPALME. (BPA) 26,03
Otros conceptos 84,36

Precio de Ejecución Material 395,00 €

142 1.142
TFG190ea

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre estaciones,
y entre estaciones y puntas. Incluye realización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida de 16 fibras. Incluye todos los
elementos y materiales necesarios para su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Sin descomposición 245,58

Precio de Ejecución Material 245,58 €

143 1.143
TCJ010bacca

m Suministro y tendido de cable de 16 FO con cubierta tipo PKESP. Tendido
en canalización y por medios neumáticos u otros en caso de imposibilidad
de utilizar los anteriores, en secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operaciones necesarias para el tendido,
incluso el mandrilado del subconducto si fuera necesario, realización de
catas, además del suministro y reposición o construcción  de empalmes en
el subconducto por haber sido necesario la apertura del mismo para el
tendido de la fibra. Se incluye la parte proporcional de elementos para
señalizar los cables en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el
tendido por procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa
instalación.
Trabajo: diurno

m CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G.652 CON CUBIERTA
PKESP. (BPA)

1,01

Otros conceptos 3,64

Precio de Ejecución Material 4,65 €

144 1.144
GSA01N005

m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240 MM2 AL, INSTALADO EN EL
INTERIOR DE TUBO DE CANALIZACIÓN.

m CABLE ELÉCTRICO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1x240 MM2 AL 9,17
Otros conceptos 4,44

Precio de Ejecución Material 13,61 €

145 1.145
GSA08N001

ud TRASLADO DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN, INCLUYENDO SU
DESMONTAJE Y MONTAJE POSTERIOR.

Sin descomposición 68,16

Precio de Ejecución Material 68,16 €

146 1.146
OIH040001

m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2 TUBOS DE POLIETILENO LIBRE
DE HALÓGENOS DE 110 MM DE DIÁMETRO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO DE
LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA,  LA PRUEBA DE LOS CONDUCTOS,  EL
TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE
EMPLEO.

m TUBO PARA CABLES DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO 6,64
Otros conceptos 22,21

Precio de Ejecución Material 28,85 €

147 1.147
OADW070000

ud TRASLADO DE SOPORTE CCTV EN COLUMNA H=10  M O  INCLUYENDO
PIEZA DE ANCLAJE DE CAMARA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, TODO EN CONJUNTO
CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA EN40-5 (CANDELABROS
DE ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ SU CORRESPONDIENTE MARCADO
CE. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN CON FUSIBLES,
CONDUCTOR INTERIOR UNIPOLAR DE COBRE RV-K 0,6/1KV, SECCIÓN 2,5
MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA) Y FIBRA OPTICA, SEGÚN NORMA UNE
21123-2. INCLUYE DERIVACIÓN Y TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA DE
2M. DE LONGITUD Y 14,6 MM. DE DIÁMETRO, CONFORME A LA NORMA
UNE 21056. INCLUYE CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN
HA-25. MONTADO Y CONEXIONADO.

Sin descomposición 672,18

Precio de Ejecución Material 672,18 €

148 1.148
OAC050aaadc

m3 Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad hasta 4 m
incluso entibación, con agotamiento, refino, aplomado de paredes, carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra de
productos sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Sin descomposición 25,99

Precio de Ejecución Material 25,99 €

149 1.149
OAD090aad

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras
de fábrica con material de la traza, i/ carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra, extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes en
caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Sin descomposición 7,21

Precio de Ejecución Material 7,21 €

150 1.150
OIDW010056

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm de diámetro nominal
y una presión nominal de 16 bar, conforme UNE-EN 12201-1:2012,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Sin descomposición 60,02

Precio de Ejecución Material 60,02 €

151 1.151
OIDW010073

m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm de diámetro nominal
y una presión nominal de 16 bar, conforme UNE-EN 12201-1:2012,
suministrada en rollos, colocada en el interior de una camisa o vaina, i/p.p.
de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la camisa o vaina,
colocada s/NTE-IFA-13.
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Sin descomposición 61,16

Precio de Ejecución Material 61,16 €

152 1.152
OBA030bgadc

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro
exterior 315 mm, colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, con
p.p. de medios auxiliares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 315 MM 48,19
Otros conceptos 11,62

Precio de Ejecución Material 59,81 €

153 1.153
OIDW010100

m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro
exterior 315 mm, colocada en el interior de una camisa o vaina, con p.p. de
medios auxiliares, i/ suministro, transporte y montaje. Sin incluir la camisa
o vaina.

m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 315 MM 48,19
Otros conceptos 11,16

Precio de Ejecución Material 59,35 €

154 1.154
OBA010bdadc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 400 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

27,81

Otros conceptos 26,02

Precio de Ejecución Material 53,83 €

155 1.155
OBA010ddadc

m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 con unión elástica y
junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE DIÁMETRO CLASE 180,
SEGÚN UNE-EN 1916 MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA I/ P.P. DE JUNTA Y DE
ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
PREFABRICADO

44,05

Otros conceptos 32,37

Precio de Ejecución Material 76,42 €

156 1.156
ABC210caacd4

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 1,5 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=1,5 M CON BASE CIEGA 1.415,59
Otros conceptos 251,44

Precio de Ejecución Material 1.667,03 €

157 1.157
ABC210caacd5

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 2,0 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=2,0 M CON BASE CIEGA 1.610,11
Otros conceptos 251,44

Precio de Ejecución Material 1.861,55 €

158 1.158
ABC210caacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 2,5 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=2,5 M CON BASE CIEGA 1.816,99
Otros conceptos 251,44

Precio de Ejecución Material 2.068,43 €

159 1.159
ABC210caacd1

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 3,0 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=3,0 M CON BASE CIEGA 2.003,35
Otros conceptos 251,44

Precio de Ejecución Material 2.254,79 €

160 1.160
ABC210caacd2

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 3,5 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=3,5 M CON BASE CIEGA 2.249,68
Otros conceptos 251,44

Precio de Ejecución Material 2.501,12 €

161 1.161
ABC210caacd3

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 4,0 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=4,0 M CON BASE CIEGA 2.467,37
Otros conceptos 251,45

Precio de Ejecución Material 2.718,82 €

162 1.162
ABC210cbacd

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 4,5 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=4,5 M CON BASE CIEGA 2.684,09
Otros conceptos 256,95

Precio de Ejecución Material 2.941,04 €

163 1.163
ABC210cbacd1

ud Pozo de registro de red de saneamiento compuesto por cono de reducción
de polietileno de alta densidad y cuerpo central en tubo corrugado de PVC
de doble pared color teja de diámetro nominal 1200 mm y base ciega de
polietileno de alta densidad; hormigonado interiormente con hormigón
HM-20/P/20/I hasta la rasante hidráulica (se considera 30 cm de espesor),
con una altura nominal de 5,0 m, apto para conectar colectores de hasta
630 mm de diámetro nominal; incluso nivelado del pozo, fijación exterior de
la base con hormigón HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de altura), juntas
elastoméricas en uniones entre cono de reducción y cuerpo central y entre
cuerpo central y base ciega, y pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en cono de reducción y cuerpo central;
sin incluir excavación, acometidas al pozo mediante clips elastoméricos y
colectores, relleno perimetral, acabado de coronación superior, cerco ni
tapa de registro. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

ud POZO REGISTRO PVC DN=1200 MM DC=630 MM H=5,0 M CON BASE CIEGA 2.901,99
Otros conceptos 256,96

Precio de Ejecución Material 3.158,95 €

164 1.164
OBAW050120

ud COLOCACIÓN TAPA POZO DE REGISTRO DE CALZADA CLASE E600
MODELO TRANSLÍNEA DE SAINT GOBAIN O EQUIVALENTE SEGÚN
NORMA EUROPEA DE PRODUCTO EN 124,  CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO PARTICULAR DE AFNOR FRANCIA MARCA NF SOBRE EL
PROCESO DE FABRICACIÓN / COMERCIALIZACIÓN, PASO LIBRE
Ø600MM, EXTERIOR DE MARCO Ø850MM, ALTURA DE MARCO 100MM,
MARCO Y TAPA INDEPENDIENTES SIN ARTICULACIÓN NI BISAGRA,
CAJERA DE MANIOBRA ESTANCA Y SISTEMA ERGONÓMICO DE
APERTURA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS CONVENCIONALES (PICO Ó
BARRA) MEDIANTE DESLIZAMIENTO, MARCO PROVISTO DE UNA JUNTA
ANTIRRUIDO DE ELASTÓMERO CON DOBLE FALDA PARA ASIENTO
ESTABLE DE LA TAPA Y SISTEMA ANTIVIBRACIÓN, MARCO PROVISTO
CON MEDIOS DE ANCLAJE, VERSIONES DISPONIBLES DE TAPA
VENTILADA Y NO VENTILADA,  CON EL ANAGRAMA DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA Y TIPO DE SERVICIO,COMPLETAMENTE COLOCADA EN
ARQUETA. LA TAPA SERÁ SUMINISTRADA POR LA APAC.

Sin descomposición 41,74

Precio de Ejecución Material 41,74 €

165 1.165
OIDW030007

ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior,
conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

ud TORNILLO + TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM (BPA) 33,58
Otros conceptos 1.919,34

Precio de Ejecución Material 1.952,92 €

166 1.166
SBA080

ud ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES,
METÁLICA, DE 2,50 M DE LARGO Y 1,00 M DE ALTURA, COLOR
AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97
Y R.D. 1627/97.

ud ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONAL 2,5X1 M 1,96
Otros conceptos 2,34

Precio de Ejecución Material 4,30 €

167 1.167
OEB140edc

m APERTURA Y TAPADO DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN
EXISTENTE, CON REPARACIÓN, EN SU CASO, PARA LA LOCALIZACIÓN
DE CANALIZACIÓN, OBSTRUCCIONES,  REPARACIÓN, Y EL TAPADO DE
LA CANALIZACIÓN.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Sin descomposición 30,52

Precio de Ejecución Material 30,52 €

168 1.168
GAA010baa

m3 Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de vivero extendida en
superficie sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

Sin descomposición 24,96

Precio de Ejecución Material 24,96 €

169 1.169
GAB020a

m2 Siembra mecanizada de pradera polifita de bajo mantenimiento, realizada
mediante tractor sobre ruedas con sembradora centrífuga acoplada,
incluso semilla (al  menos 35g/m2) y abonado mineral  complejo
mantenimiento necesario hasta la recepción de la obra y la reposición de
marras.

Sin descomposición 0,71

Precio de Ejecución Material 0,71 €

170 1.170
GAC010ab

ud Ejecución de plantación de arbusto de 40-50 cm, excavación de hoyo de
plantación de 40 x 40 x 40 cm con medios manuales y relleno del hoyo con
tierra de la excavación y tierra vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono mineral y primer riego de
plantación, suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.
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Sin descomposición 23,06

Precio de Ejecución Material 23,06 €

171 1.171
GAC010ac

ud Ejecución de plantación de árbol de 125-150 cm, excavación de hoyo de
plantación de 50 x 50 x 50 cm con medios manuales y relleno del hoyo con
tierra de la excavación y tierra vegetal i/ formación alcorque, colocación de
tutor de caña de bambú o madera, abono mineral y primer riego de
plantación, suministro, transporte y descarga de la planta, incluso
instalación de vientos si fuera preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

Sin descomposición 32,31

Precio de Ejecución Material 32,31 €

172 1.172
GAH090a

m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes de 25 mm y 1,5
m de longitud unidos entre sÍ mediante cinta de balizamiento, y colocados
cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

ud SOPORTE ANGULAR METALICO DE 25 MM DE DIAMETRO Y 1,5 M DE
LONGITUD

0,43

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,16
Otros conceptos 0,05

Precio de Ejecución Material 0,64 €

173 1.173
GBA010

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

Sin descomposición 7,82

Precio de Ejecución Material 7,82 €

174 1.174
GBBW010a

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER NO PELIGROSO (CARTÓN-PAPEL, MADERA,
VIDRIO, PLÁSTICO Y METAL INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE
ESTOS MATERIALES) A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA
(INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16
T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE CONTENEDORES Y CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Sin descomposición 20,87

Precio de Ejecución Material 20,87 €

175 1.175
GBBW010b

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS
A PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A
UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE
IDA Y VUELTA) , EN CAMIONES DE 16 T, INCLUSO ALQUILER DE
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Sin descomposición 17,69

Precio de Ejecución Material 17,69 €

176 1.176
GBBW020c

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS POR RESIDUOS
DE ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O
ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS A PLANTA DE TRATAMIENTO
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60 KM DE LA
OBRA (INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA) , EN CAMIONES
HASTA 16 T. DE PESO, INCLUSO ALQUILER DE CONTENEDORES Y
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

Sin descomposición 331,45

Precio de Ejecución Material 331,45 €

177 1.177
GBD010

ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
COMPUESTO POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE
1 METRO CUADRADO DE SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA
RETENCIÓN DE POSIBLES DERRAMES ACCIDENTALES, INCLUYENDO
MATERIAL ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA), SACA BIG-BAG DE
1.000 LITROS DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS Y
LÁMINA DE PLÁSTICO REFORZADO IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN
CONTRA LOS AGENTES METEOROLÓGICOS.

Sin descomposición 63,28

Precio de Ejecución Material 63,28 €

178 1.178
CERW000010

m CERRAMIENTO NO ESCALABLE, MODULAR MÓVIL DE PIE DE HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0.80M Y TUBULARES DE 2,50M DE LONGITUD
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

Sin descomposición 310,90

Precio de Ejecución Material 310,90 €

179 1.179
CERW000020

m DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO NO ESCALABLE, MODULAR MÓVIL
DE PIE DE HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0.80M Y TUBULARES DE 2,50M DE LONGITUD
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

Sin descomposición 24,22

Precio de Ejecución Material 24,22 €

180 1.180
OFE090100W

m BARRERA DE HORMIGÓN PREFABRICADA CON UNA CARA ACTIVA CON
NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B O
INFERIOR i/ PARTE PROPORCIONAL PIEZAS ESPECIALES (JUNTAS DE
DILATACIÓN, TERMINALES, TRANSICIONES ENTRE SISTEMAS, ETC.),
ANCLAJES, PEDESTALES, TACONES EN ÉSTOS PARA EL PASO DEL
AGUA A SUMIDEROS Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).
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ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 0,41
m Barrera de hormigón prefabricada simple de contención alta H2, índice de

severidad B, anchura de trabajo W1, deflexión dinámica 0,10 m
116,60

Otros conceptos 14,39

Precio de Ejecución Material 131,40 €

181 1.181
OFDW000002

m Bordillo de hormigón 28 x 28 x 100 cm, medido en obra, incluso
excavación, zócalo de apoyo, mortero de asiento, nivelación, totalmente
terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

m BLOQUE DE HORMIGÓN RECTO DE 28 X 28 CM. 8,91
Otros conceptos 18,94

Precio de Ejecución Material 27,85 €

182 1.182
OHAW410009

m2 COLOCACIÓN DE CAPA DE POREXPAN DE 2 MM DE ESPESOR

Sin descomposición 3,51

Precio de Ejecución Material 3,51 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (182) CIENTO OCHENTA Y
DOS UNIDADES

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 1 PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO (VÍAS 1, 3, 5B Y RAMAL ACCESO)

Capítulo: 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo: 1.1.1 INFRAESTRUCTURA VÍA ANCHO POLIVALENTE (RAMAL DE ACCESO)
OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con

medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.583,40 4,27 € 6.761,12 €

OACW210000 m3 T R A T A M I E N T O  D E  M A T E R I A L
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
C O N T E M P L A  E L  T A M I Z A D O  Y
MACHACADO DE BOLOS Y TIERRAS
PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN
OBRA

1.583,40 9,54 € 15.105,64 €

OAD050acdc m3 Pedraplén con material procedente de la
t raz a ,  i /  e x t e n d i d o ,  h u m e c t a c i ó n ,
nivelación, compactación, terminación y
refino de la superficie de coronación y
re f ino  de  ta ludes ,  comple tamente
terminado incluso mater ia l ,  carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

7.633,50 3,47 € 26.488,25 €

Total Capítulo 1.1.1 ............................................................. 48.355,01

Capítulo: 1.1.2 INFRAESTRUCTURA VÍA ANCHO MIXTO (VÍAS 1, 3 Y 5B)
OAB010acdc m2 Desbroce y l impieza superf icial  del

terreno en superficie natural, i/ arranque
de cepas, arbustos y carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

7.004,00 0,90 € 6.303,60 €

OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

32.096,20 4,27 € 137.050,77 €

OACW210000 m3 T R A T A M I E N T O  D E  M A T E R I A L
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
C O N T E M P L A  E L  T A M I Z A D O  Y
MACHACADO DE BOLOS Y TIERRAS
PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN
OBRA

32.096,20 9,54 € 306.197,75 €

OAD050acdc m3 Pedraplén con material procedente de la
t raz a ,  i /  e x t e n d i d o ,  h u m e c t a c i ó n ,
nivelación, compactación, terminación y
refino de la superficie de coronación y
re f ino  de  ta ludes ,  comple tamente
terminado incluso mater ia l ,  carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

29.680,90 3,47 € 102.992,72 €

OAD010cdc m3 Terraplén de t ierras seleccionadas
procedentes de obra, i/ tendido por capas
de tierras, su humectación y desecación,
carga, descarga y transporte al lugar
asignado en e l  in ter ior  de  la  obra ,
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier
condición de ejecución

1.312,90 2,70 € 3.544,83 €

Total Capítulo 1.1.2 ............................................................. 556.089,67

Total Capítulo 1.1 ............................................................. 604.444,68

Capítulo: 1.2 DRENAJE

Capítulo: 1.2.1 Drenaje Transversal

Capítulo: 1.2.1.1 Colectores
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Capítulo: 1.2.1.1.1 COLECTORES DIAMETRO 2000 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

3.146,01 12,23 € 38.475,70 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.358,84 7,40 € 10.055,42 €

OBA010jdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 2000 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

211,00 576,23 € 121.584,53 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

755,38 86,01 € 64.970,23 €

Total Capítulo 1.2.1.1.1 ............................................................. 235.085,88

Capítulo: 1.2.1.1.2 COLECTORES DIAMETRO 1200 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1.128,40 12,23 € 13.800,33 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

748,96 7,40 € 5.542,30 €

OBA010gdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 1200 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

124,00 253,88 € 31.481,12 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

159,96 86,01 € 13.758,16 €

Total Capítulo 1.2.1.1.2 ............................................................. 64.581,91

Pág.: 2



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 1.2.1.1.3 COLECTORES DIAMETRO 600 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1.926,48 12,23 € 23.560,85 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.657,75 7,40 € 12.267,35 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

111,68 86,01 € 9.605,60 €

OBA010ddcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 600 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

349,00 77,21 € 26.946,29 €

Total Capítulo 1.2.1.1.3 ............................................................. 72.380,09

Capítulo: 1.2.1.1.4 COLECTORES DIAMETRO 800 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

3.841,00 12,23 € 46.975,43 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

2.985,96 7,40 € 22.096,10 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

347,36 86,01 € 29.876,43 €

OBA010edcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 800 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

668,00 145,96 € 97.501,28 €

Total Capítulo 1.2.1.1.4 ............................................................. 196.449,24
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Capítulo: 1.2.1.1.5 COLECTORES DIAMETRO 1000 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

912,60 12,23 € 11.161,10 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

637,00 7,40 € 4.713,80 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

115,70 86,01 € 9.951,36 €

OBA010fdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 1000 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

130,00 183,12 € 23.805,60 €

Total Capítulo 1.2.1.1.5 ............................................................. 49.631,86

Total Capítulo 1.2.1.1 ............................................................. 618.128,98

Capítulo: 1.2.1.2 Pozos

Capítulo: 1.2.1.2.1 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1500 mm ALTURA HASTA 4,0 m
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

48,00 8,30 € 398,40 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

157,44 27,08 € 4.263,48 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

23,04 85,25 € 1.964,16 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

47,24 129,18 € 6.102,46 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

113,76 32,80 € 3.731,33 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

2.834,40 2,39 € 6.774,22 €
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Total Capítulo 1.2.1.2.1 ............................................................. 23.234,05

Capítulo: 1.2.1.2.2 POZO PARA COLECTOR DIAMETRO 2000 mm ALTURA HASTA 4,0 m
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

72,00 8,30 € 597,60 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

318,06 27,08 € 8.613,06 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

57,66 85,25 € 4.915,52 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

95,40 129,18 € 12.323,77 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

247,50 32,80 € 8.118,00 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

5.724,00 2,39 € 13.680,36 €

Total Capítulo 1.2.1.2.2 ............................................................. 48.248,31

Capítulo: 1.2.1.2.3 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1000 mm ALTURA HASTA 4,0 m
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

444,00 8,30 € 3.685,20 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.052,28 27,08 € 28.495,74 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

119,88 85,25 € 10.219,77 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

315,61 129,18 € 40.770,50 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

621,60 32,80 € 20.388,48 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

18.936,60 2,39 € 45.258,47 €

Total Capítulo 1.2.1.2.3 ............................................................. 148.818,16

Total Capítulo 1.2.1.2 ............................................................. 220.300,52
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Total Capítulo 1.2.1 ............................................................. 838.429,50

Capítulo: 1.2.2 Drenaje Longitudinal

Capítulo: 1.2.2.1 Cunetas

Capítulo: 1.2.2.1.1 CUNETA REBASABLE
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

592,18 124,44 € 73.690,88 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

3.063,00 12,23 € 37.460,49 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.817,38 7,40 € 13.448,61 €

Total Capítulo 1.2.2.1.1 ............................................................. 124.599,98

Capítulo: 1.2.2.1.2 CUNETA PIE DE DESMONTE
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

49,00 124,44 € 6.097,56 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

248,50 12,23 € 3.039,16 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

133,00 7,40 € 984,20 €

Total Capítulo 1.2.2.1.2 ............................................................. 10.120,92

Capítulo: 1.2.2.1.3 CUNETA PIE DE TERRAPLEN
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

12,32 124,44 € 1.533,10 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

62,48 12,23 € 764,13 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

33,44 7,40 € 247,46 €

Total Capítulo 1.2.2.1.3 ............................................................. 2.544,69

Total Capítulo 1.2.2.1 ............................................................. 137.265,59

Capítulo: 1.2.2.2 Colectores

Capítulo: 1.2.2.2.1 COLECTOR DIAMETRO 300 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

2.441,90 12,23 € 29.864,44 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

2.286,63 7,40 € 16.921,06 €

OBA010adcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 300 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

705,75 45,72 € 32.266,89 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

77,63 86,01 € 6.676,96 €

Total Capítulo 1.2.2.2.1 ............................................................. 85.729,35

Capítulo: 1.2.2.2.2 COLECTOR DIAMETRO 400 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

168,40 12,23 € 2.059,53 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

153,20 7,40 € 1.133,68 €
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OBA010bdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 400 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

40,00 54,31 € 2.172,40 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

6,40 86,24 € 551,94 €

Total Capítulo 1.2.2.2.2 ............................................................. 5.917,55

Capítulo: 1.2.2.2.3 COLECTOR DIAMETRO 600 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

134,94 12,23 € 1.650,32 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

126,36 7,40 € 935,06 €

OBA010ddcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 600 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

39,00 77,21 € 3.011,19 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

4,29 86,01 € 368,98 €

Total Capítulo 1.2.2.2.3 ............................................................. 5.965,55

Capítulo: 1.2.2.2.5 COLECTOR PVC 110 mm
OBA030bbadc m Tubo de plástico corrugado doble pared

(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
110 mm, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios
auxiliares, i/ suministro, transporte y
montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

3.493,00 13,12 € 45.828,16 €

Total Capítulo 1.2.2.2.5 ............................................................. 45.828,16

Total Capítulo 1.2.2.2 ............................................................. 143.440,61

Capítulo: 1.2.2.3 Arquetas y pozos

Capítulo: 1.2.2.3.1 ARQUETA BAJO CUNETA PLATAFORMA
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

282,00 8,30 € 2.340,60 €
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OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

445,56 27,08 € 12.065,76 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

50,76 85,25 € 4.327,29 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

89,30 129,18 € 11.535,77 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

320,54 32,80 € 10.513,71 €

Total Capítulo 1.2.2.3.1 ............................................................. 40.783,13

Capítulo: 1.2.2.3.2 ARQUETA BAJO CUNETA PIE DE DESMONTE/TERRAPLEN
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

12,00 8,30 € 99,60 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

20,20 27,08 € 547,02 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2,44 85,25 € 208,01 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,04 129,18 € 521,89 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

14,74 32,80 € 483,47 €

Total Capítulo 1.2.2.3.2 ............................................................. 1.859,99

Capítulo: 1.2.2.3.3 ARQUETA EN APARATO DE VIA
OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,

inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

42,25 27,08 € 1.144,13 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

6,50 85,25 € 554,13 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

8,45 129,18 € 1.091,57 €
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OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

21,45 32,80 € 703,56 €

Total Capítulo 1.2.2.3.3 ............................................................. 3.493,39

Capítulo: 1.2.2.3.4 POZOS DE REGISTRO
OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,

inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

20,40 27,08 € 552,43 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,02 129,18 € 519,30 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

14,04 32,80 € 460,51 €

OBB030acdc m2 Tapa de hormigón prefabricado para
arqueta,  i /suministro,  t ransporte  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2,88 23,56 € 67,85 €

Total Capítulo 1.2.2.3.4 ............................................................. 1.600,09

Capítulo: 1.2.2.3.5 ARQUETA RIGOLA
OBB010aacdc ud Arqueta prefabricada de hormigón de

dimensiones 40x40 cm y altura 50 cm,
co locada  sobre  base  de  10  cm  d e
hormigón HM-20. Incluye formación de
solera, suministro, colocación de arqueta,
acoplamiento de tubo a la arqueta y
relleno necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

699,00 127,38 € 89.038,62 €

Total Capítulo 1.2.2.3.5 ............................................................. 89.038,62

Total Capítulo 1.2.2.3 ............................................................. 136.775,22

Capítulo: 1.2.2.4 Sumideros continuos
OACW020710 ud CANAL DE DRENAJE LINEAL PARA

I N S T A L A C I Ó N  E N T E R R A D A ,  D E
HORMIGÓN POLÍMERO DE ALTURA
TOTAL 32 CM, ANCHO TOTAL DE 21 CM
Y ANCHO INTERIOR 150 MM, DE CLASE
DE CARGA F900,  CON REJILLA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON ROMBOS DE
DIRECCIONADO DE AGUA, FIJADA AL
CANAL POR MEDIO DE 8 TORNILLOS DE
S E G U R I D A D  A N T I C O R R O S I Ó N
BICROMATADOS Y UN BASTIDOR DE
F U N D I C I Ó N  D E  6 M M  D E  G R O S O R
E M B E B I D O  E N  E L  C A N A L .  C O N
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CE Y
CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE TODA LA
N O R M A  E N 1 4 3 3 .  T O T A L M E N T E
INSTALADO, ACABADO EXTERIOR EN
P A V I M E N T O  D E  H O R M I G Ó N
INCLUYENDO P.P. DE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, JUNTA DE DILATACIÓN Y
P E Q U E Ñ O  M A T E R I A L  Y  M E D I O S
AUXILIARES, PERDIDAS DE MATERIAL Y
TIEMPO. CON DADO DE HORMIGÓN
ALREDEDOR HM-20/P/40/IIIA DEL CANAL
DE ESPESOR MÍN IMO DE 20  CM Y
ALTURA DE 32 CM.

1,00 170,90 € 170,90 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1,00 12,23 € 12,23 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1,00 7,40 € 7,40 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

1,00 86,01 € 86,01 €

Total Capítulo 1.2.2.4 ............................................................. 276,54

Capítulo: 1.2.2.5 Rigolas
OBA020002 m Rígola formada por piezas prefabricadas

de hormigón b icapa ,  d imensiones
50x25x10/8 cm, sobre base de hormigón
en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de
espesor, vertido desde camión, extendido
y vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto.

3.493,00 79,49 € 277.658,57 €

Total Capítulo 1.2.2.5 ............................................................. 277.658,57

Capítulo: 1.2.2.6 Varios
OBA020003 ud CONEXIÓN CON RED DE PLUVIALES

EXISTENTE
6,00 684,90 € 4.109,40 €

Total Capítulo 1.2.2.6 ............................................................. 4.109,40

Total Capítulo 1.2.2 ............................................................. 699.525,93

Capítulo: 1.2.3 Estructuras
OBA020001 m DRENAJE MURO 589,00 125,21 € 73.748,69 €

Total Capítulo 1.2.3 ............................................................. 73.748,69

Total Capítulo 1.2 ............................................................. 1.611.704,12

Capítulo: 1.3 ESTRUCTURAS

Capítulo: 1.3.1 LOSA
OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier

consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

3.520,60 95,45 € 336.041,27 €

OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

3.558,70 114,06 € 405.905,32 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

88.255,76 2,28 € 201.223,13 €

Total Capítulo 1.3.1 ............................................................. 943.169,72

Capítulo: 1.3.2 MUROS
OHAW010010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN

CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

128,70 56,31 € 7.247,10 €
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OHA020bbadb m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  s i n  g r ú a  n i  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

811,07 125,54 € 101.821,73 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

26.462,14 2,28 € 60.333,68 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

27.968,02 2,39 € 66.843,57 €

OHC010aaadb m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1.398,78 30,42 € 42.550,89 €

OHC010abadc m2 Encofrado curvo en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

342,00 36,16 € 12.366,72 €

OHC010baadb m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1.077,84 37,28 € 40.181,88 €

OHC010bbadc m2 Encofrado curvo en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

258,00 41,87 € 10.802,46 €

OCH070adc m2 Pintado de impermeabi l i zac ión  de
paramento con emulsión bituminosa
catiónica al 50% de betún, tipo ECI.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.307,03 2,12 € 2.770,90 €

OCH060adc m2 Lámina drenante fijada en trasdós de
muros y estribos formado por lámina
drenante de geotextil y núcleo drenante
intermedio, incluso solapes.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.307,03 12,04 € 15.736,64 €

ODD040bda m Dren de trasdós i/ material filtrante y
geotextil y diámetro > 100 mm.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

607,92 92,41 € 56.177,89 €

Total Capítulo 1.3.2 ............................................................. 416.833,46

Capítulo: 1.3.3 EDIFICIO TÉCNICO
OHAW010010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN

CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

24,41 56,31 € 1.374,53 €
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OHA020bbadb m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  s i n  g r ú a  n i  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

95,19 125,54 € 11.950,15 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

7.918,48 2,28 € 18.054,13 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

3.987,68 2,39 € 9.530,56 €

OHC010aaadb m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

52,56 30,42 € 1.598,88 €

OHC010baadb m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

170,44 37,28 € 6.354,00 €

OCD010acc m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/
proyecto, preparación de la superficie de
apoyo, nivelación y apuntalamiento de la
cimbra, pruebas de carga, transportes,
monta je  y desmonta je ,  to ta lmente
t e r m i n a d a  y  m o n t a d a .  N o  i n c l u ye
encofrado del tablero.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

29,04 13,91 € 403,95 €

ADD010Ndaacc m2 Forjado formado por placa alveolar de
hormigón pretensado de 20 cm de canto,
para una luz hasta 5 m y carga total de
forjado de 1000 kg/m², con relleno de
juntas  ent re  p lacas  y con capa  de
compresión de hormigón HA-25 de 5 cm
de espesor, armada con mallazo de
reparto de acero corrugado B 500 SD/T
200x300x5 mm. Montado sobre estructura
o  m u r o s  p o r t a n t e s  ( n o  i n c l u i d a ) .
T o t a l m e n t e  t e r m i n a d o ;  i / p . p .  d e
conectores, apeos (hasta un 15% de la
superficie de forjado), montaje de placas
con grúa telescópica (no incluye salida ni
desplazamiento), suministro de hormigón
HA-25 elaborado en central, vertido en
obra por medios manuales. Totalmente
terminado incluso vibrado del hormigón
fresco, curado y desencofrado. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

181,56 87,15 € 15.822,95 €

Total Capítulo 1.3.3 ............................................................. 65.089,15

Total Capítulo 1.3 ............................................................. 1.425.092,33

Capítulo: 1.4 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Capítulo: 1.4.1 VÍA ANCHO IBÉRICO (RAMAL DE ACCESO)

Capítulo: 1.4.1.1 TRABAJOS PREVIOS
VAB020adb m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA,

INCLUIDOS TODOS LOS DATOS DE
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE,
BIEN POR FLECHAS Y  D ISTANCIA
LATERAL, BIEN POR COORDENADAS
ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

533,00 15,44 € 8.229,52 €
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VAB070badb ud P U N T O  D E  M AR C AJ E  E N  P E R F I L
METÁLICO IPN/UPN 80, CON BULÓN EN
LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL
TERRENO MEDIANTE UNA ZAPATA DE
HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU
ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

27,00 37,60 € 1.015,20 €

VKA040aadb ud Suministro y colocación de postes
hectométricos, kilométricos o de cambio
de rasante según normativa de ADIF.
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación de 0,40x0,40x0,60m,
en cualquier clase de terrenos con
retirada de los productos a vertedero con
cargo a la Contrata, relleno con 0,084 m3
de hormigón HE-25 colocado y vibrado,
acero B-500 en armaduras, con símbolos
y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementar ios ,  var ios  y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

6,00 169,03 € 1.014,18 €

Total Capítulo 1.4.1.1 ............................................................. 10.258,90

Capítulo: 1.4.1.2 LOSA VÍA SIN BALASTO
OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier

consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

514,00 95,45 € 49.061,30 €

OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

254,20 114,06 € 28.994,05 €

OHC010aaadc m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  I /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1.131,03 25,36 € 28.682,92 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

33.712,25 2,28 € 76.863,93 €

CAVW000080 ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA
CADA 450 M

2,00 757,32 € 1.514,64 €

Total Capítulo 1.4.1.2 ............................................................. 185.116,84

Capítulo: 1.4.1.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS
VHAW030012 ud SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE

BP DE HORMIGON ARMADO PARA VÍA
SIN BALASTO CON SUJECIONES, SEGÚN
ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE
P R E S C R I P C I O N E S .  I N C L U S O
TRANSPORTE HASTA LAS ZONAS DE
ACOPIO.

777,00 114,85 € 89.238,45 €

VHAW070001 ud DESCARGA DE TRAVIESA EN BASE DE
MONTAJE O EN ACOPIO INTERMEDIO,
DEBIDAMENTE ACONDICIONADO A TAL
EFECTO.

777,00 1,90 € 1.476,30 €
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VHAW060001 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA
DE ACOPIO, TRANSPORTE EN CAMION A
Z O N A D E  E M P L E O ,  D E S C AR G A Y
C O L O C AC I Ó N  P O S T E R I O R  E N  L A
P O S I C I O N  D E F I N I T I V A,  I N C L U S O
R E C O G I D A D E   D U R M I E N T E S ,  S U
T R AN S P O R T E  Y  AC O P I O  A Z O N A
DESIGNADA POR LA DIRECCION DE
O B R A .  I N C L U S O  A C A R R E O S
INTERMEDIOS DE LA TRAVIESA.

777,00 15,14 € 11.763,78 €

VHBW020001 m D I S T R I B U C I O N ,  C O L O C A C I O N  Y
MONTAJE DE TRAVIESAS Y ELEMENTOS
DE FIJACION PARA VIA EN PLACA, EN
SU POSICION TEORICA, DENTRO DE
T O L E R A N C I A S ,  C O N  M E D I O S
TOPOGRAFICOS, INCLUIDO ALINEACION
Y NIVELACION MEDIANTE CUPONES
C O R T O S ,  M E D I O S  AU X I L I AR E S  Y
P O S T E R I O R  R E T I R A D A  D E  L O S
D I S P O S I T I V O S  D E
ALINEACION-NIVELACION Y DE LOS
C U P O N E S  D E  C A R R I L .  S E G U N
ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE
CONDICIONES. TERMINADO

777,00 99,45 € 77.272,65 €

Total Capítulo 1.4.1.3 ............................................................. 179.751,18

Capítulo: 1.4.1.4 CARRIL
VDAW100001 t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA

ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.
55,78 1.257,16 € 70.124,38 €

VDB100 t T de transporte de barra elemental de 18
m transportada desde la fábrica hasta
acopio o punto de entrega en la obra
(distancia < 200 Km).

55,78 19,29 € 1.076,00 €

VDB060aad m Descarga en traza de carril de 18 m de
longitud, mediante camión grúa a ambos
lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.

929,60 1,57 € 1.459,47 €

VDC110aadb m Posicionado y montaje de los dos carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida
la sujeción y parte proporcional  de
embridado, con bridas que permitan el
bateo, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

452,80 6,74 € 3.051,87 €

VDA020ce ud Suministro de cupón mixto 54/60 de
longitud 5.994 metros, cargado en planta
de fabricación

2,00 290,49 € 580,98 €

VDC090aadb ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo
y longitud 6<=L<12, comprende los cortes
con sierra de disco en barra larga del
t r a m o  a  s u s t i t u i r  y  c u p ó n  m i x t o ,
desclavado y ret i rada  de l  cupón a
sustituir, colocación del nuevo cupón,
clavado, taladro de los agujeros para los
tornillos de brida, tanto en cupón mixto
como en barra larga, embridado, apriete,
sujeción, taladro para circuito de vía y
conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 164,17 € 328,34 €

Total Capítulo 1.4.1.4 ............................................................. 76.621,04

Capítulo: 1.4.1.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS
VEAW200001 ud Suministro, carga en taller y transporte

hasta la base de trabajo o zona de acopio
de desvío en placa tipo P de radio 250
nuevo.

1,00 140.595,93 € 140.595,93 €

VEC130ad ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

1,00 4.324,68 € 4.324,68 €

Pág.: 15



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

VJCW030030 ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE
TG 0.071, 0.09 Ó 0.11, INCLUYENDO LAS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO) SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA
D E  P R E M O N T A J E ,
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE
P R E M O N T A J E ,  P R E M O N T A J E ,  Y
MONTAJE CON PÓRTICOS, LEVANTE Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
ASIGNADO POR LA D.O.  DE LA VÍA
E X I S T E N T E  P R O V I S I O N A L ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
T E N D I D O  D E  L AS  T R AV I E S AS  D E
TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
T R A V I E S A S  C O R T A S  Y  C A R R I L
E X T E R I O R  D E  V Í A  D E S V I A D A ,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS
CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
COMPROBADORES, ENSAMBLADO Y
POSIC IONAMIENTO E N  P LANTA Y
A L Z A D O  A P O Y Á N D O S E  E N  L A
P R E S O L E R A  S O B R E  T A C O S  D E
MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES DE
PREMONTAJE,  REAPRIETE  DE  LA
TORNILLERÍA D E  L O S  Ú T I L E S  D E
PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y  SUS
TAPAS ASEGURANDO LA VERTICALIDAD
DEL ANCLAJE,  PROTECCIÓN CON
ELEMENTOS PLÁSTICOS PARA EVITAR
CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN,
DRENAJE DE LA ZONA DEL MOTOR CON
CONEXIÓN AL DRENAJE LONGITUDINAL
DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO
DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN
A LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS
Ú T I L E S  D E  M O N T A J E ,  A P R I E T E
DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA
Y ENGRASE.  INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
NECESARIAS. INCLUYE LA TRACCIÓN

1,00 25.159,90 € 25.159,90 € VKA060aadb ud Suministro y colocación de piquete de vía
l ibre .  Comprende la  mano de  obra
necesaria para la carga desde acopio,
desplazamiento y descarga hasta su lugar
de empleo, excavación de cimentación de
0,65x0,40x0,20 m., relleno de hormigon
HM-20, colocación del piquete , pintado
con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material
sobrante a vertedero con cargo a la
C o n t r a t a .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 42,56 € 42,56 €

VECW200000 ud Suministro y colocación para motores de
1000 x 1000 x 500 mm de dimensiones
interiores,  fabr icada con resina de
poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

4,00 15,72 € 62,88 €

VKAW300001 ud Construcción de topera de hormigón
a r m a d o  d e  a c u e r d o  c o n  p l a n o .
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación del cimiento a 1,15 m
de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la
Contrata, suministro y colocación de
acero corrugado B 500 para armaduras de
cimiento y alzados, incluso cortado,
doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª
calidad con tabla contrapeada y cepillada
e n  p a r a m e n t o s  v i s t o s ,  i n c l u s o
desencofrado y limpieza, suministro y
puesta en obra de hormigón tipo HE-25,
con árido rodado no superior a 20mm y
consistencia plástica, convenientemente
vibrado. Se incluye la colocación de
traviesa, topes y sujeciones a suministrar
por ADIF en Estación, pintura roja en
traviesa y negra  en topes,  cargas,
desplazamientos y descarga de los
materiales en obra. Incluye elementos
complementar ios ,  va r i o s ,  m e d i o s
auxiliares y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

1,00 12.131,03 € 12.131,03 €

Total Capítulo 1.4.1.5 ............................................................. 182.316,98
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Capítulo: 1.4.1.6 SOLDADURAS
VDD040bada m Liberación de tensiones en barra larga

soldada en alineaciones curvas de radio
en planta inferiores a 500 m o curvas en
alzado con radios inferiores a 4.000 m.
Incluye: mano de obra para el aflojado de
sujeciones en la longitud de vía a tratar
(nunca ambos hilos a la vez); formación
de puntos fijos; colocación de piezas de
guiado y posterior retirada, en curvas de
radios en planta u horizontales, inferiores
a 500 m, así como en curvas en alzado o
verticales (con radios del orden de 4000
m o inferiores); colocación de rodillos
entre el carril y la traviesa así como su
posterior retirada (quitando la placa de
asiento y volviendo a colocarla), para
favorecer el deslizamiento longitudinal de
los  car r i l es  con  pequeños  go lpes
percutidos con martillos de madera o
nylon; marcado de puntos cada 50m en
traviesa y carr i l  para el  control  del
desplazamiento de las semibarras;
formación de la cala  def ini t iva con
tensores hidráulicos; apretado de la
sujeción con motoclavadoras hidráulicas,
que cuente con aceptación de uso de
Adif, dotadas de par de apriete ajustado al
tipo de sujeción tratada; materiales y
consumibles situados a pie de obra;
control de la temperatura del elemento
reparado; el uso de maquinaria y equipos
específicos autorizados por ADIF; la
entrega del Acta de Neutralización según
N.A.V. No se incluyen ni los cortes ni las
soldaduras de carril .  El abono de la
totalidad del importe correspondiente a
esta unidad estará condicionado a la
realización de las comprobaciones,
mediciones y / o inspecciones descritas
en la normativa vigente.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

533,00 4,43 € 2.361,19 €

VDD010aaada ud Soldadura aluminotérmica para calidad
260 con precalentamiento aire inducido y
propano en plena vía y kit de soldadura
con crisol de un solo uso para uniones de
carriles separados entre sí una distancia
menor o igual a 180 m. Comprende la
mano de obra necesaria para la ejecución
en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y
clase de acero. Incluye: desmontaje de
br idas  y torn i l los ;  a f lo jado  de  l as
sujeciones necesarias para la alineación
de los carriles; los trabajos necesarios
para la formación de la cala nominal
adecuada por desplazamiento de carriles,
incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesarios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los
carriles con los equipos adecuados; kit
de soldadura y consumibles; desbastado,
esmerilado de acabado y arreglo del
perfil; marcado y reposición de todos los
elementos de la vía para que ésta quede
en óptimas condiciones de servicio;
trabajo de aflojado y posterior apretado
de las  sujec iones de las  t raviesas
colaterales de la soldadura para aminorar
l a s  t e n s i o n e s  p r o vo c a d a s  p o r  l a
retracción de la soldadura; trabajos
auxiliares; el uso de maquinaria y equipos
específicos autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

71,67 250,26 € 17.936,13 €

VDD030adb ud S o l d a d u r a  e l é c t r i c a  e n  o b r a ,
completamente ejecutada según NAV
3-3-2.6 de Soldadura eléctrica. No incluye
la neutralización de tensiones. Incluidos
medios auxiliares, control de calidad, e
identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

6,00 833,04 € 4.998,24 €

VLA010ada m Comprende los trabajos de retirada y
limpieza de sobrantes de las actividades
l levadas a cabo en el  proyecto,  no
incluidas previamente en otras unidades
de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

533,00 18,16 € 9.679,28 €

Total Capítulo 1.4.1.6 ............................................................. 34.974,84
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Total Capítulo 1.4.1 ............................................................. 669.039,78

Capítulo: 1.4.2 VÍA ANCHO MIXTO (VÍAS 1, 3 Y 5B)

Capítulo: 1.4.2.1 TRABAJOS PREVIOS
VAB020adb m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA,

INCLUIDOS TODOS LOS DATOS DE
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE,
BIEN POR FLECHAS Y  D ISTANCIA
LATERAL, BIEN POR COORDENADAS
ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

5.469,37 15,44 € 84.447,07 €

VAB070badb ud P U N T O  D E  M AR C AJ E  E N  P E R F I L
METÁLICO IPN/UPN 80, CON BULÓN EN
LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL
TERRENO MEDIANTE UNA ZAPATA DE
HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU
ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

273,45 37,60 € 10.281,72 €

VKA040aadb ud Suministro y colocación de postes
hectométricos, kilométricos o de cambio
de rasante según normativa de ADIF.
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación de 0,40x0,40x0,60m,
en cualquier clase de terrenos con
retirada de los productos a vertedero con
cargo a la Contrata, relleno con 0,084 m3
de hormigón HE-25 colocado y vibrado,
acero B-500 en armaduras, con símbolos
y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementar ios ,  var ios  y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

50,00 169,03 € 8.451,50 €

Total Capítulo 1.4.2.1 ............................................................. 103.180,29

Capítulo: 1.4.2.2 LOSA VÍA SIN BALASTO
OHAW010010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN

CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

98,70 56,31 € 5.557,80 €

OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

4.975,57 95,45 € 474.918,16 €

OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

7.054,75 114,06 € 804.664,79 €

OHC010aaadc m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  I /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

13.047,73 25,36 € 330.890,43 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

635.964,77 2,28 € 1.449.999,68 €

CAVW000080 ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA
CADA 450 M

11,00 757,32 € 8.330,52 €

Total Capítulo 1.4.2.2 ............................................................. 3.074.361,38
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Capítulo: 1.4.2.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS
G90W530301 ud S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E

SUJECION DE CARRIL EN VÍA EN PLACA
EMBEBIDA

2.930,00 191,40 € 560.802,00 €

G90W530303 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3
PLACAS METÁLICAS DE INCLINACIÓN
SOBRE PREFIL METÁLICO, INCLUIDA
DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA Y
MONTAJE DEFINITIVO

22,00 69,72 € 1.533,84 €

Total Capítulo 1.4.2.3 ............................................................. 562.335,84

Capítulo: 1.4.2.4 CARRIL
VDAW100001 t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA

ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.
708,38 1.257,16 € 890.547,00 €

VDB100 t T de transporte de barra elemental de 18
m transportada desde la fábrica hasta
acopio o punto de entrega en la obra
(distancia < 200 Km).

709,35 19,29 € 13.683,36 €

VDCW100001 m Posicionado y montaje de los tres carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida
la sujeción y parte proporcional  de
embridado, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

4.372,24 7,90 € 34.540,70 €

VDB060aad m Descarga en traza de carril de 18 m de
longitud, mediante camión grúa a ambos
lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.

13.134,72 1,57 € 20.621,51 €

VDA020ce ud Suministro de cupón mixto 54/60 de
longitud 5.994 metros, cargado en planta
de fabricación

3,00 290,49 € 871,47 €

VDC090aadb ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo
y longitud 6<=L<12, comprende los cortes
con sierra de disco en barra larga del
t r a m o  a  s u s t i t u i r  y  c u p ó n  m i x t o ,
desclavado y re t i rada  de l  cupón a
sustituir, colocación del nuevo cupón,
clavado, taladro de los agujeros para los
tornillos de brida, tanto en cupón mixto
como en barra larga, embridado, apriete,
sujeción, taladro para circuito de vía y
conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

3,00 164,17 € 492,51 €

Total Capítulo 1.4.2.4 ............................................................. 960.756,55

Capítulo: 1.4.2.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS
VEAW100001 ud Suministro, carga en taller y transporte

hasta la base de trabajo o zona de acopio
de desvío en placa tipo C de radio 250
nuevo.

16,00 103.350,69 € 1.653.611,04 €

VEC130ad ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

16,00 4.324,68 € 69.194,88 €

VJCW030030 ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE
TG 0.071, 0.09 Ó 0.11, INCLUYENDO LAS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO) SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA
D E  P R E M O N T A J E ,
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE
P R E M O N T A J E ,  P R E M O N T A J E ,  Y
MONTAJE CON PÓRTICOS, LEVANTE Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
ASIGNADO POR LA D.O.  DE LA VÍA
E X I S T E N T E  P R O V I S I O N A L ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
T E N D I D O  D E  L AS  T R AV I E S AS  D E
TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
T R A V I E S A S  C O R T A S  Y  C A R R I L
E X T E R I O R  D E  V Í A  D E S V I A D A ,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS
CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
COMPROBADORES, ENSAMBLADO Y
POSIC IONAMIENTO E N  P LANTA Y
A L Z A D O  A P O Y Á N D O S E  E N  L A
P R E S O L E R A  S O B R E  T A C O S  D E
MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES DE
PREMONTAJE,  REAPRIETE  DE  LA
TORNILLERÍA D E  L O S  Ú T I L E S  D E
PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y  SUS
TAPAS ASEGURANDO LA VERTICALIDAD
DEL ANCLAJE,  PROTECCIÓN CON
ELEMENTOS PLÁSTICOS PARA EVITAR
CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN,
DRENAJE DE LA ZONA DEL MOTOR CON
CONEXIÓN AL DRENAJE LONGITUDINAL
DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO
DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN
A LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS
Ú T I L E S  D E  M O N T A J E ,  A P R I E T E
DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA
Y ENGRASE.  INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
NECESARIAS. INCLUYE LA TRACCIÓN

16,00 25.159,90 € 402.558,40 €
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VKA060aadb ud Suministro y colocación de piquete de vía
l ibre .  Comprende la  mano de  obra
necesaria para la carga desde acopio,
desplazamiento y descarga hasta su lugar
de empleo, excavación de cimentación de
0,65x0,40x0,20 m., relleno de hormigon
HM-20, colocación del piquete , pintado
con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material
sobrante a vertedero con cargo a la
C o n t r a t a .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

16,00 42,56 € 680,96 €

VECW200000 ud Suministro y colocación para motores de
1000 x 1000 x 500 mm de dimensiones
interiores,  fabr icada con resina de
poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

51,00 15,72 € 801,72 €

VKAW300001 ud Construcción de topera de hormigón
a r m a d o  d e  a c u e r d o  c o n  p l a n o .
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación del cimiento a 1,15 m
de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la
Contrata, suministro y colocación de
acero corrugado B 500 para armaduras de
cimiento y alzados, incluso cortado,
doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª
calidad con tabla contrapeada y cepillada
e n  p a r a m e n t o s  v i s t o s ,  i n c l u s o
desencofrado y limpieza, suministro y
puesta en obra de hormigón tipo HE-25,
con árido rodado no superior a 20mm y
consistencia plástica, convenientemente
vibrado. Se incluye la colocación de
traviesa, topes y sujeciones a suministrar
por ADIF en Estación, pintura roja en
traviesa y negra  en topes,  cargas,
desplazamientos y descarga de los
materiales en obra. Incluye elementos
complementar ios ,  va r i o s ,  m e d i o s
auxiliares y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

3,00 12.131,03 € 36.393,09 €

Total Capítulo 1.4.2.5 ............................................................. 2.163.240,09

Capítulo: 1.4.2.6 SOLDADURAS
VDD010aaada ud Soldadura aluminotérmica para calidad

260 con precalentamiento aire inducido y
propano en plena vía y kit de soldadura
con crisol de un solo uso para uniones de
carriles separados entre sí una distancia
menor o igual a 180 m. Comprende la
mano de obra necesaria para la ejecución
en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y
clase de acero. Incluye: desmontaje de
br idas  y torn i l los ;  a f lo jado  de  l as
sujeciones necesarias para la alineación
de los carriles; los trabajos necesarios
para la formación de la cala nominal
adecuada por desplazamiento de carriles,
incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesarios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los
carriles con los equipos adecuados; kit
de soldadura y consumibles; desbastado,
esmerilado de acabado y arreglo del
perfil; marcado y reposición de todos los
elementos de la vía para que ésta quede
en óptimas condiciones de servicio;
trabajo de aflojado y posterior apretado
de las  sujec iones de las  t raviesas
colaterales de la soldadura para aminorar
l a s  t e n s i o n e s  p r o vo c a d a s  p o r  l a
retracción de la soldadura; trabajos
auxiliares; el uso de maquinaria y equipos
específicos autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

887,00 250,26 € 221.980,62 €

VDD030adb ud S o l d a d u r a  e l é c t r i c a  e n  o b r a ,
completamente ejecutada según NAV
3-3-2.6 de Soldadura eléctrica. No incluye
la neutralización de tensiones. Incluidos
medios auxiliares, control de calidad, e
identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 833,04 € 4.165,20 €

VLA010ada m Comprende los trabajos de retirada y
limpieza de sobrantes de las actividades
l levadas a cabo en el  proyecto,  no
incluidas previamente en otras unidades
de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

4.957,21 18,16 € 90.022,93 €

Total Capítulo 1.4.2.6 ............................................................. 316.168,75
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Total Capítulo 1.4.2 ............................................................. 7.180.042,90

Total Capítulo 1.4 ............................................................. 7.849.082,68

Capítulo: 1.5 SISTEMA ELÉCTRICO

Capítulo: 1.5.1 BAJA TENSIÓN
OEB040daadc m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4

TUBOS DE POLIETILENO LIBRE DE
HALÓGENOS DE 160 MM DE DIÁMETRO
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO  EL RELLENO
Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL
SUMIN ISTRO Y  MONTAJ E  D E  LOS
TUBOS Y HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN
V I B R A R ,  L A  P R U E B A  D E  L O S
CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO
TRABAJO: DIURNO
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

35,00 69,98 € 2.449,30 €

OEC020dadc ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
800X800X800 MM DE DIMENSIONES
INTERIORES, INCLUSO RECIBIDO DE
LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y DESAGUE
PROFUNDO, TAPA DE HORMIGÓN Y
RELLENO POSTERIOR, ASÍ COMO EL
ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: DIURNO
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

4,00 218,59 € 874,36 €

AOKW000020 ud SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
D E S C A R G A S  A T M O S F É R I C A S ,
COMPUESTO POR UN INHIBIDOR DE
FORMACIÓN DE RAYOS INSTALADO,
PROVISTO DE UN CABEZAL METÁLICO
SEMIESFÉRICO DE ALUM I N I O .  E L
INHIBIDOR SE SUMINISTRA PROVISTO
DE UN CASQUILLO DE POLIAMIDA PARA
C O N S E G U I R  U N  A I S L A M I E N T O
ELÉCTRICO ENTRE MÁSTIL E INHIBIDOR
Y DE UN TUBO DE APOYO QUE SE UNE
A L  C A S Q U I L L O  D E  P O L I A M I D A
MEDIANTE UNIÓN ROSCADA. EL MÁSTIL
DE ACERO GALVANIZADO COLADA
CERTIFICADO S/C/43028 DE 2" EN TUBO
AC SOLDADO Y ROSCADO ISO-L-11 ( Ø
EXT. = 60 mm, Ø INT = 54 mm, ESPESOR=
3  mm) .  DOTADO ADEMÁS DE UNA
B O B I N A  D E  A M O R T I G U A C I Ó N
( IMPEDANCIA)  CONTENIDA EN UN
COFRE QUE SE INSTALARÁ AL MÁSTIL
MEDIANTE ABRAZADERAS. INCLUYE DE
L A  D O T A C I Ó N  D E  C U A T R O
C O R R E C T O R E S  D E  C A M P O ,
CONSTITUIDO POR UN CASQUETE
S E M I E S F É R I C O  H U E C O  Y  U N
C AS Q U I L L O  P AR A F AC I L I T AR  S U
ACOPLAMIENTO A MÁSTIL DE 35 mm,
E S T O S  I R Á N  U N I D O S  E N  AN I L L O
MEDIANTE CABLE HO7V-k de 35 mm² Y
CONECTADOS HASTA LA ARQUETA
G E N E R A L  D E  T O M A  D E  T I E R R A .
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
E S T A R Á  D E  A C U E R D O  C O N  L A S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADIF
V I G E N T E S .  I N C L U Y E  E L  P R O P I O
SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA
CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL
A P IE  DE OBRA,  EL  MONTAJE,  SU
REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS
D E S P L A Z A M I E N T O S ,  P E Q U E Ñ O
M A T E R I A L ,  H E R R A M I E N T A S ,
MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES.

1,00 8.282,89 € 8.282,89 €

AOAW000002 m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
1X50 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE
I N S T A L A D O  C O N  S O L D A D U R A
ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO ÚTILES,
PEQUEÑO MATERIAL,  ELEMENTOS
A U X I L I A R E S ,  A C C E S O R I O S  Y
ACABADOS.

170,00 11,27 € 1.915,90 €
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OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

81,60 12,23 € 997,97 €

OAD090bad m3 Relleno localizado en zanjas, pozos,
trasdós de muros y estribos de obras de
fábrica con material de préstamo, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, extendido,
humectación, compactación, terminación
y refino de la superficie de la coronación
y refino de taludes en caso necesario,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

81,60 9,35 € 762,96 €

AOAW000005 ud RED EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE
BAÑO REALIZADA CON CONDUCTOR
UNIPOLAR AISLADO HV07-K DE 4 MM2,
PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE
450/750 V, CONECTANDO A TIERRA
T O D A S  L A S  C A N A L I Z A C I O N E S
METÁLICAS EXISTENTES Y TODOS LOS
ELEMENTOS CONDUCTORES QUE
RESULTEN ACCESIBLES; SEGÚN REBT,
ITC-BT-18,  ICT-BT-26 E ICT-BT-27,
NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. MATERIALES
C O N  M A R C A D O  C E  Y  D D P
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

1,00 49,12 € 49,12 €

AOAW000015 ud PUENTE DE MEDICIÓN DE TIERRAS
FORMADO POR PLETINA DE COBRE
SECCIONABLE CON TORNILLERÍA DE
LATÓN ELECTROGALVANIZADO BAJO
CAJA AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE DE
DOBLE AISLAMIENTO, FABRICADA EN
P V C ,  D O T A D A  D E  J U N T A  D E
ESTANQUEIDAD, IP 55, CON P.P. DE
A C C E S O R I O S  D E  C O N E X I Ó N ,
TOTALMENTE INSTALADA.

8,00 42,58 € 340,64 €

AOA010bacd m R E D  D E  T O M A  D E  T I E R R A  D E
ESTRUCTURA, REALIZADA CON CABLE
D E  C O B R E  D E S N U D O  D E  5 0  M M ² ,
UNIÉNDOLO MEDIANTE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA A LA ARMADURA DE
CADA ZAPATA, INCLUYENDO PARTE
PROPORCIONAL DE PICA, REGISTRO DE
COMPROBACIÓN Y PUENTE DE PRUEBA.
SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

6,00 12,75 € 76,50 €

AODW210006 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
C O N D U C T O R  D E  1 X 1 6  M M 2 ,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE
COBRE, CON AISLAMIENTO XLPE Y
CUBIERTA DE POLIOLEFINA, LIBRE DE
HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA
RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV,
S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O
BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE
PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
E L E M E N T O S  D E  C O N E X I Ó N ,
C O N E X I O N A D O  Y  A C C E S O R I O S
NECESARIOS.

35,00 7,71 € 269,85 €

AODW210007 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
C O N D U C T O R  D E  1 X 2 5  M M 2 ,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE
COBRE, CON AISLAMIENTO XLPE Y
CUBIERTA DE POLIOLEFINA, LIBRE DE
HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA
RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV,
S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O
BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE
PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
E L E M E N T O S  D E  C O N E X I Ó N ,
C O N E X I O N A D O  Y  A C C E S O R I O S
NECESARIOS.

130,00 8,76 € 1.138,80 €

AODW210010 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
C O N D U C T O R  D E  1 X 7 0  M M 2 ,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE
COBRE, CON AISLAMIENTO XLPE Y
CUBIERTA DE POLIOLEFINA, LIBRE DE
HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA
RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV,
S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O
BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE
PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
E L E M E N T O S  D E  C O N E X I Ó N ,
C O N E X I O N A D O  Y  A C C E S O R I O S
NECESARIOS.

260,00 10,82 € 2.813,20 €
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AODW210422 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN"
O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
(AS),  REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE
COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5),
D E  3 G 2 , 5  M M ²  D E  S E C C I Ó N ,
A I S L A M I E N T O  D E  P O L I E T I L E N O
RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3,
C U B I E R T A  D E  P O L I O L E F I N A
TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S
CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS
OPACOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES
TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS,
RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
A G U A ,  R E S I S T E N C I A  A L  F R Í O ,
R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN
C AN AL I Z AC I Ó N .  C O N E X I O N AD O .
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIEN T O.  T OT AL M E N T E
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES.
C O N F O R M E  A R E B T :  I T C - B T - 1 9  E
ITC-BT-20 ,  A LA NTE- IEB  Y  A LAS
U N E - H D  6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9  Y  U N E - H D
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
C O N F O R M E  A  U N E - E N
5 0 5 7 5 : 2 0 1 5 / A 1 : 2 0 1 6 ,  U N E - E N
50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE
P R E S T A C I O N E S  ( C P R )  S E G Ú N
REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

120,00 2,08 € 249,60 € AODW210464 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN"
O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
(AS),  REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE
COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5),
DE 5G6 MM² DE SECCIÓN, AISLAMIENTO
DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE),
D E  T I P O  D I X 3 ,  C U B I E R T A  D E
POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE
COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS
OPACOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES
TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS,
RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
A G U A ,  R E S I S T E N C I A  A L  F R Í O ,
R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN
C AN AL I Z AC I Ó N .  C O N E X I O N AD O .
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIEN T O.  T OT AL M E N T E
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES.
C O N F O R M E  A R E B T :  I T C - B T - 1 9  E
ITC-BT-20 ,  A LA NTE- IEB  Y  A LAS
U N E - H D  6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9  Y  U N E - H D
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
C O N F O R M E  A  U N E - E N
5 0 5 7 5 : 2 0 1 5 / A 1 : 2 0 1 6 ,  U N E - E N
50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE
P R E S T A C I O N E S  ( C P R )  S E G Ú N
REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

4.125,00 4,94 € 20.377,50 €
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AODW210465 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN"
O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
(AS),  REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE
COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5),
D E  5 G 1 0  M M ²  D E  S E C C I Ó N ,
A I S L A M I E N T O  D E  P O L I E T I L E N O
RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3,
C U B I E R T A  D E  P O L I O L E F I N A
TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S
CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS
OPACOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES
TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS,
RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
A G U A ,  R E S I S T E N C I A  A L  F R Í O ,
R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN
C AN AL I Z AC I Ó N .  C O N E X I O N AD O .
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIEN T O.  T OT AL M E N T E
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES.
C O N F O R M E  A R E B T :  I T C - B T - 1 9  E
ITC-BT-20 ,  A LA NTE- IEB  Y  A LAS
U N E - H D  6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9  Y  U N E - H D
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
C O N F O R M E  A  U N E - E N
5 0 5 7 5 : 2 0 1 5 / A 1 : 2 0 1 6 ,  U N E - E N
50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE
P R E S T A C I O N E S  ( C P R )  S E G Ú N
REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

10,00 7,47 € 74,70 € AODW000894 ud S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E
BATERÍA DE CONDENSADORES 32KVAR
CON INDUCTANCIAS ANTIARMÓNICOS,
AUTORREGULABLE, MODELO VARSET
A U T O  D E  S C H N E I D E R  M O D E L O
VLVAWON035004AA O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE
O B R A .  C A R A C T E R Í S T I C A S
PRINCIPALES:
-  E S C AL O N E S  D E  R E G U L A C I Ó N :
6,25+2x12,5
- DIMENSIONES: ALTURA: 650 mm,
ANCHURA: 450 mm, PROFUNDIDAD: 250
mm
- TENSION ASIGNADA: 400 V TRIFASICOS
A 50 HZ
-  T E N S I O N  N O M I N A L  D E L
CONDENSADOR: 480 V
- TOLERANCIA SOBRE LA CAPACIDAD: –
5, + 10%
- NORMAS: IEC 61439-1/2, IEC 61921
- FIJACION: ARMARIO: FIJACION AL
SUELO
- INCLUIDO MONTAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL.

INCLUIDO SUMINISTRO, TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y
P U E S T A  E N  M A R C H A  H A S T A  S U
PERFECTO ACABADO,  MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA,
MONTADA Y  V E R I F I C AD A P O R  E L
FABRICANTE. INCLUYE EMBALAJE
ESTÁNDAR, TRANSPORTE, SEGUROS,
CURSILLO DE EXPLOTACIÓN Y PUESTA
E N  S E R V I C I O  P O R  P E R S O N A L
E S P E C I A L I Z A D O .  S E  I N C L U Y E N
IGUALMENTE TODOS LOS ELEMENTOS
Y ACCIONES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

1,00 3.668,98 € 3.668,98 €
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RJA0W000805 ud S A I  E S T Á T I C O  O N - L I N E  D O B L E
CONVERSIÓN DE CLASIF ICACI Ó N
VFI-SS-111 SEGÚN IEC 62040-3 DE
CONSTRUCCIÓN. POTENCIA 15 KVA
AUTONOMIA 1 HORA. MODELO GALAXY
GVSUPS15KB2HS DE SCHNEIDER O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA DO.
COMPUESTO POR RECTIFICADOR PFC
C O N  C A R G A D O R  D E  B A T E R Í A S
COMPATIBLE CON BATERÍAS DE PLOMO
ÁCIDO, NICD E LI-ION CON CAPACIDAD
DEL 80 % A CARGA PARCIAL, INVERSOR
S I N  T R AN S F O R M A D O R ,  B Y P A S S
E S T Á T I C O  C O N  P R O T E C C I Ó N
B A C K F E E D  I N T E G R A D A ,  E
INTERRUPTOR DE MANTENIMIENTO
INTEGRADO DE BYPASS MANUAL. SAI
CONFIGURABLE PARA RED COMÚN DE
E N T R AD A O  R E D E S  S E P AR AD AS .
EFICIENCIA EN MODO ON-LINE HASTA
UN 97 %, Y MODO ECONVERSION HASTA
UN 99 %.
- POTENCIA: 15 KVA, AUTONOMÍA 1
HORA
- TENSIÓN DE ENTRADA: 380/400/415V
50HZ 3P+N+PE O 3P+PE
- TENSIÓN DE SALIDA: 380/400/415V
50HZ 3P+N+PE O 3P+PE
- PROTECCIÓN DE BATERÍAS EXTERNAS
MEDIANTE DISYUNTOR Y SONDA DE
TEMPERATURA DE BATERÍAS INCLUIDA.
- INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE
DISPLAY GRÁFICO A COLOR Y TÁCTIL
C O N  L E D S  I N D E P E N D I E N T E S  D E
ESTADO.
-  TARJETA DE RED CON SOPORTE
SNMP, MODBUS Y TLS 1.2.
-  C O N T A C T O S  S E C O S  D E
E N T R A D A / S A L I D A  I N C L U I D O S .
CAPACIDAD DE LECTURA DE ESTADO,
SEÑALIZACIÓN Y DISPARO DE HASTA
DOS DISYUNTORES DE BATERÍAS.
-  P R O T E C C I Ó N  AM B I E N T AL  I P 2 0 ,
(IP21,IP22,IP52).
-  CATEGORÍA CEM C2  SEGÚN IEC
62040-2.

1,00 15.562,16 € 15.562,16 € AODW000840 ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN
DE RELÉS Y PUESTA EN MARCHA DE
C U AD R O  G E N E R AL  D E  E D I F I C I O
TECNICO. ENVOLVENTE METÁLICA CON
PUERTA METÁLICA, IP43. DIMENSIONES
1250 MM (ALTO) X 600 MM (ANCHO) X 250
M M  ( P R O F U N D I D A D ) .  I N C L U S O
P R O T E C T O R E S  C O N T R A
SOBRETENSIONES TIPO II/III.
I N L C U S O  S I S T E M A  A T S  D E
CONMUTACION AUTOMÁTICA PARA
FUTURA CONEXION DE SEGUNDO
SUMINISTRO
S E  S I T U A R Á N  L O S  E L E M E N T O S
INDICADOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR
CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y
CONTACTORES,  CON CONTACTOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
RECOGIDA DE SEÑALES, PUESTA A
TIERRA, ETC. TOTALMENTE MONTADO,
CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC
61.439-1, 2.

1,00 18.911,78 € 18.911,78 €

AODW000841 ud S U M I N I S T R O  Y  M O N T A J E  D E
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO CAJA
MOLDEADA, ESPECIFICACIONES: 3P+N,
I C U :  2 5  K A ,  I N T E N S I D A D  1 6 0  A ,
REGULABLE EN DISPARO TERMICO Y
M AG N E T I C O .  C O N  D I F E R E N C I AL
R E G U L A B L E  E N  T I E M P O  Y
SENSIBILIDAD. TOTALMENTE MONTADO,
CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC
61.439-1, 2.

1,00 1.951,31 € 1.951,31 €

AODW000842 ud S U M I N I S T R O  Y  M O N T A J E  D E
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO
CARRIL DIN, ESPECIFICACIONES: 3P+N,
ICU: 15 KA, INTENSIDAD 20 A.  CON
BLOQUE DIFERENCIAL 300 MA, TIPO A
SELECTIVO CON RETARDO DE DISPARO.
TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y
TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

5,00 470,40 € 2.352,00 €
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AODW000843 ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN
DE RELÉS Y PUESTA EN MARCHA DE
CUADRO PARA EXTERIORES DE CRUCE
D E  V I A S  P A R A  1 2  S A L I D A S
MONOFÁSICAS CON MAGNETOTERMICO
Y  D I F E R E N C I A L .  E N V O L V E N T E
METÁLICA CON PUERTA METÁLICA,
IP65,  IK10,  .  DIMENSIONES 800 MM
(ALTO) X 600 MM (ANCHO) X 250 MM
(PROFUNDIDAD). INCLUSO PROTECTOR
CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II/III.
S E  S I T U A R Á N  L O S  E L E M E N T O S
NECESARIOS PARA EL CRUCE DE
VIASE, INCLUYENDO INTERRUPTORES
AUTOMÁTICOS Y CONTACTORES, CON
CONTACTOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA RECOGIDA DE SEÑALES,
PUESTA A TIERRA, ETC. TOTALMENTE
MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO.
SEGÚN IEC 61.439-1, 2. INCLUSO OBRA
C I V I L ,  Z O C A L O  Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
PUESTA EN MARCHA

5,00 7.438,34 € 37.191,70 € AODW000844 ud Suministro e instalación de cuadro
secundario para SAI telecomunicaciones
edificio tecnico en envolvente tipo cofret
KAEDRA con grado de protección IP65
IK09 de SCHNEIDER o equiva lente
aprobado por la DO. incluso elementos de
unión, fijación, montaje y soportes para la
a p a r a m e n t a  a  a l o j a r ,  m o n t a j e  y
conexionado de l íneas,  tota lmente
insta lado y f i jado  a  pared;   según
especificaciones del C.T.E. y conforme al
REBT. La aparamenta eléctrica necesaria
viene definida en el esquema unifilar
correspondiente. Todo conforme a la
norma UNE-EN 60439-1. Dimensiones
a l t u r a :  8 4 2  m m ,  a n c h o :  4 4 8  m m ,
profundidad: 160 mm.
Totalmente montado y conexionado.
Características técnicas
• Material aislante autoextinguible.
• Color: gris claro RAL 7035 y puerta
verde transparente.
• Temperatura de utilización: de –25 a +60
°C.
• Grado de protección contra:
• La penetración de cuerpos sólidos y
líquidos según UNE-EN 60529: IP65.
• Los impactos mecánicos según UNE-EN
50102: IK09.
• Clase 2: aislamiento total.
• Conforme a la norma UNE-EN 60439-3.
Suministrados con
• 1 juego de bisagras fondo/cubierta
encliquetables.
• Kit de identificacion compuesto por un
protegeetiquetas encliquetable y una
etiqueta
•  Abrazadera  su je tacab les  que  se
encliqueta en la cuba o el chasis para
guiar los cables (1 por fila).
• Soporte de bornes.
• Borneros.
• Obturadores fraccionables (5 modulos
de 18 mm por fila).
• Tapones para proteger los tornillos de fi
jacion mural (proteccion de clase 2) y
garantizar la estanqueidad.

1,00 4.017,18 € 4.017,18 €

AOEW00820 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA
PORTAMECANISMOS DE SUPERFICIE Ó
DE EMPOTRAR DE 3 MÓDULOS MODELO
CIMA PRO DE S IMON CONNECT O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA, DOTADA DE 2
TOMAS DOBLE PARA V/D TIPO RJ-45 (NO
INCLUIDAS) Y 2 TOMAS DOBLES DE
CORRIENTE 16A CON TIERRA LATERAL
TIPO SCHUCO, INCLUSO CABLEADO Y
ACCESORIOS, BRIDAS DE ATADO Y
E L E M E N T O S  D E  S U J E C I Ó N .
COLOCADOS TODOS LOS ELEMENTOS,
C O N E X I O N AD O  Y  F U N C I O N AN D O
PERFECTAMENTE. INLCUSO LINEAS DE
DERIVACION Y TUBOS

2,00 179,26 € 358,52 €
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AOEW00baacd ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE
TIERRA DE 16  A,  DE MONTAJE EN
S U P E R F I C I E ,  R E A L I Z A D O  C O N
CABLEADO DE CONDUCTORES DE
COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN
NOMINAL DE 1000V DE TIPO RZ1-K (AS)
B 2 C A- S 1 A , D 1 , A 1  D E  2 , 5  M M ²  D E
SECCIÓN Y MECANISMO DE BASE DE
ENCHUFE DE 16 A ESTANCO DE GRADO
DE PROTECCIÓN I P - 5 5 ,  D E  GAM A
BÁSICA. TOTALMENTE MONTADO E
I N S T AL AD O ;  I / P . P .  D E  C AJ AS  D E
M E C A N I S M O  U N I V E R S A L  C O N
TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. SEGÚN NORMATIVA DE
A P L I C A C I Ó N  N A C I O N A L  Y / O
EQUIVALENTE EUROPEA. INCLUSO
LINEA DERIVADORA Y TUBO DE ACERO
M20
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

22,00 45,61 € 1.003,42 €

RKA010cbaad m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE
OBRA Y TENDIDO DE TUBO METRICA 25
M M ,  C O R R U G A D O  F O R R A D O ,
C U R V A B L E ,  T E M P E R A T U R A  D E
U T I L I Z A C I Ó N  - 5  º C  + 6 0 º C ,  N O
P R O P A G A D O R  D E  L L A M A ,  I P 5 4 ,
RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >320 N.
COLOR NEGRO.  INCLUYE P .P .  DE
P E Q U E Ñ O  M A T E R I A L  Y  M E D I O S
AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO

200,00 8,95 € 1.790,00 €

AONW000003 m CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE
ACERO ENCHUFABLE,  EN  C O L O R
NATURAL,  DE DIÁMETRO D25  MM.
INSTALADO EN SUPERFICIE SOBRE
PARAMENTOS MEDIANTE SOPORTES DE
TIPO ABRAZADERA SEPARADOS CADA
50 CM COMO MÁXIMO. TOTALMENTE
M O N T A D O ;  I / P . P .  D E  P I E Z A S
E S P E C I A L E S ,  A N C L A J E S  Y
ACCESORIOS. CONFORME A REBT:
ITC-BT-21 Y NTE-IEB.  SISTEMA DE
TUBOS CONFORME A LOS REQUISITOS
G E N E R A L E S  D E  L A S  U N E - E N
6 1 3 8 6 - 1 : 2 0 0 8 ,  U N E - E N
6 1 3 8 6 - 1 : 2 0 0 8 / A 1 : 2 0 2 0 ,  U N E - E N
6 1 3 8 6 - 1 : 2 0 0 8  E R R A T U M : 2 0 1 0  Y
R E Q U I S I T O S  P A R T I C U L A R E S
CONFORME A UNE-EN 61386-21:2005 Y
U N E - E N  6 1 3 8 6 - 2 1 : 2 0 0 5 / A1 1 : 2 0 1 1 .
MATERIALES CON MARCADO CE Y
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
(CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO
(UE) 305/2011.

50,00 11,13 € 556,50 €

RKF020cbccd m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE
O B R A  Y  T E N D I D O  D E   B A N D E J A
METÁLICA DE 60X200 MM, UNICLIC, CON
BORDE DE  S E G U R I D AD  Y  P E R F I L
R Í G I D O ,  I N C L U I D O  P A R T E
PROPORCION AL  D E  F I J AC I O N E S ,
SOPORTES, TABIQUES SEPARADORES,
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN
Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: MAS DE 3.5
METROS
TRABAJO: DIURNO EXCEPCIONAL
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO

50,00 35,57 € 1.778,50 €

AOAW000001 m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
1X35 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE
I N S T A L A D O  C O N  S O L D A D U R A
ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO ÚTILES,
PEQUEÑO MATERIAL,  ELEMENTOS
A U X I L I A R E S ,  A C C E S O R I O S  Y
ACABADOS.

50,00 7,22 € 361,00 €

AOBW000006 ud UD. DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA, QUE INCLUIRÁ, POR
TRIPLICADO, LO SIGUIENTE:
-  P L A N O S  F I N A L E S  D E  O B R A
EJECUTADA.
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
-  N O R M A S  D E  G E S T I Ó N
MEDIOAMBIENTAL.
-  P R U E B A S  F I N A L E S  C O N
CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE
LOS PRINCIPALES EQUIPOS,  CON
DIRECCIONES Y TELÉFONOS.
-  GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE
MATERIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.

1,00 940,49 € 940,49 €

AOBW000001 ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION DE
ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN
AFECTADAS EN ESTE CAPÍTULO DE LOS
PRESUPUESTOS.  INCLUYENDO LA
P R E P A R A C I Ó N  D E  V I S A D O S  D E
P R O Y E C T O S  E N  E L  C O L E G I O
PROFESIONAL CORRESPONDIENTE Y LA
PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO HASTA
BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE
S E R V I C I O S  T E R R I T O R I A L E S  D E
I N D U S T R I A ,  A Y U N T A M I E N T O  Y
E N T I D A D E S  C O L A B O R A D O R A S .
I N C L U S O  AB O N O  D E  L AS  T AS AS
CORRESPONDIENTES. SE INCLUYEN
T O D O S  L O S  T R Á M I T E S
ADMINISTRATIVOS QUE HAYA QUE
R E A L I Z A R  C O N  C U A L Q U I E R
ORGANISMO OFICIAL PARA LLEVAR A
BUEN TÉRMINO LAS INSTALACIONES DE
ESTE CAPÍTULO.

1,00 1.283,13 € 1.283,13 €

Pág.: 27



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

AFFW000800 ud A Y U D A  D E  A L B A Ñ I L E R Í A  A
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, (4 %
S/INSTALACIÓN),  INCLUYENDO MANO
DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA,
MATERIALES, APERTURA DE HUECOS Y
SELLADOS, DESMONTAJE Y RETIRADA
DE REDES QUE ESTÁN FUERA DE
SERVICIO (SEGÚN INDICACIONES DE LA
DIRECIÓN DE OBRA) ,  RECIBIDOS,
L I M P I E Z A ,  R E M A T E S  Y  M E D I O S
A U X I L I A R E S .  I N C L U Y E N D O  L O S
SIGUIENTES TRABAJOS Y  TODOS
AQUELLOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN:
* REPLANTEO Y MARCAJE EN OBRA
ANTES DE EJECUTAR.
* ABRIR Y TAPAR LAS ROZAS.
* ABRIR Y REMATAR AGUJEROS EN
TABIQUES.
*  C O L O C A C I Ó N  Y  M O N T A J E  D E
PASAMUROS.
* COLOCACIÓN Y ACABADO DE CAJAS
PARA ELEMENTOS EMPOTRADOS.
*  REALIZACIÓN DE AGUJEROS EN
FALSOS TECHOS.
*  SELLADO DE LOS AGUJEROS DE
INSTALACIONES Y AGUJEROS DE PASO
DE INSTALACIONES.
*  D E S C A R G A  Y  E L E V A C I Ó N  D E
MATERIALES A OBRA.
* RETIRADA DE LOS RESTOS DE OBRA Y
OTROS PRODUCTOS DE DESECHO
RESULTADO DE ESTOS TRABAJOS.

1,00 3.711,59 € 3.711,59 €

Total Capítulo 1.5.1 ............................................................. 136.111,55

Total Capítulo 1.5 ............................................................. 136.111,55

Capítulo: 1.6 EDIFICACIÓN

Capítulo: 1.6.1 OBRA CIVIL
OAB150ad m2 Despeje  y desbroce  loca l i zado ,  i /

arranque de cepas, arbustos y carga,
descarga y transporte al lugar asignado
e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  o b r a ,  i n c l u s o
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

316,25 5,31 € 1.679,29 €

OAC070abad m3 Excavación localizada en tierras con
medios mecánicos,  inc luso carga ,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra del material,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

131,74 36,70 € 4.834,86 €

OEB030jaadb m Canalización hormigonada de 18 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca,  inc luso  e l  re l leno y
compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20  s in  vibrar ,  la  prueba  de  los
conductos, el transporte y la retirada de
los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

23,00 201,05 € 4.624,15 €

OEB040daadb m Canalización hormigonada de 4 tubos de
polietileno libre de halógenos de 160 mm
de diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca,  inc luso  e l  re l leno y
compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20  s in  vibrar ,  la  prueba  de  los
conductos, el transporte y la retirada de
los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

2,00 83,97 € 167,94 €

OEC040eaadb ud Cámara de registro de hormigón, de
dimensiones 250x150x200 cm y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos,
los encofrados, el recibido de los tubos
de acometida y el desagüe del fondo
según los planos, así como el acabado y
la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

2,00 2.462,04 € 4.924,08 €

OEC020fadb ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140
mm de dimensiones interiores, incluso
recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y
relleno posterior, así como el acabado y
limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

3,00 921,37 € 2.764,11 €
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OEC010baadb ud Arqueta realizada "in situ" de ladrillo, y
600x6 0 0 x 9 6 0  m m  d e  d i m e n s i o n e s
interiores, colocada sobre solera de
hormigón en masa, limpiada y terminada,
y con parte proporcional de medios
a u x i l i a r e s ,  i n c l u s o  r e l l e n o  y  l a
compactación perimetral posterior, el
drenaje y el recibido de los tubos, y la
tapa de hormigón.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

1,00 501,49 € 501,49 €

Total Capítulo 1.6.1 ............................................................. 19.495,92

Capítulo: 1.6.2 ARQUITECTURA
AFA050eaabd m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón

gris estándar de 40x20x20 cm para
revest i r ,  recibidos con mortero de
cemento M-5, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de
D=12 por m y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques,
i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg
de cemento/m³ de dosificación, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
e n c u e n t r o s  y  p i e z a s  e s p e c i a l e s ,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a
2 m². Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

171,21 72,64 € 12.436,69 €

AFAW050001 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón
gris estándar de 40x20x12 cm para
revest i r ,  recibidos con mortero de
cemento M-5, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de
D=12 por m y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques,
i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg
de cemento/m³ de dosificación, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
e n c u e n t r o s  y  p i e z a s  e s p e c i a l e s ,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a
2 m². Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

132,50 52,10 € 6.903,25 €

AGA500aabd m2 Revestimiento de paramentos verticales
con mortero monocapa en colores
pálidos, aplicado a llana, regleado y
fratasado, con un espesor de 20 mm, con
ejecución de despiece según planos y
aplicado directamente sobre fábrica de
ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de
h o r m i g ó n ,  e t c . ,  i / p . p .  d e  m e d i o s
auxiliares, medido deduciendo huecos.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

246,12 38,10 € 9.377,17 €

AGA020aaaab m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con
mortero M-5, en paramentos verticales de
20 mm de espesor, i/regleado, sacado de
r incones,  ar istas,  i /p .p .  de  medios
auxiliares, medido deduciendo huecos.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

393,92 19,59 € 7.716,89 €

AGA020baaab m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con
mortero M-5, en paramentos horizontales
de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado
de rincones, aristas, i/p.p. de medios
auxiliares, medido deduciendo huecos.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

160,46 19,59 € 3.143,41 €

AWB010aaabd m2 Pintura plástica lisa mate gama básica en
blanco o pigmentada, sobre paramentos
verticales y horizontales, dos manos,
incluso mano de fondo, imprimación y
p l a s t e c i d o .  S e g ú n  n o r m a t i v a  d e
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

514,45 9,40 € 4.835,83 €

AKA020acabd m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20
cm, recibido con adhesivo C1 blanco, sin
incluir enfoscado de mortero, p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con adhesivo CG1 y limpieza.
Medido deduciendo huecos superiores a
1 m². Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

26,40 24,83 € 655,51 €
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AFD240fdaab m2 Trasdosado autoportante de sistema de
paneles de yeso laminado (PYL), formado
por una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 48 mm de
ancho y montantes verticales, con una
modulación de 400 mm de separación a
ejes entre montantes; y sobre la cual se
atornillan 2 placas resistentes al fuego y
altas temperaturas (Tipo F) de 25 mm de
espesor. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p.
de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornillería, bandas de
e s t a n q u e i d a d ,  l i m p i e z a  y  m e d i o s
auxiliares. Medido deduciendo huecos
mayores a 2 m². Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

410,56 50,48 € 20.725,07 €

AGB110ddacd m2 Falso techo continuo de placas de yeso
laminado (PYL) con resistencia al fuego
EI-120, formado por 2 placas de yeso
laminado resistentes al fuego y altas
temperaturas (Tipo F) de 25 mm de
espesor cada una, atornilladas a una
estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes
entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
m a e s t r a s  s e c u n d a r i a s  f i j a d a s
perpendicularmente a las primarias y a
d is t in to  n ive l  med ian te  p i e z a s  d e
caballete modulados a ejes entre 400-500
mm. Totalmente terminado para acabado
m í n i m o  N i ve l  Q 1  o  Q 2 ,  l i s t o  p a r a
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p.
de tratamiento de juntas,  anclajes,
suspensiones, cuelgues, tornillería,
j u n t a s  d e  e s t a n q u e i d a d  y  m e d i o s
a u x i l i a r e s  ( e x c e p t o  e l e v a c i ó n  y
t r a n s p o r t e ) .  S e g ú n  n o r m a t i va  d e
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

132,53 50,10 € 6.639,75 €

AGC100adacd m2 Falso techo registrable de placas de
escayola fisurada en color blanco, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600
mm; instaladas sobre perfilería vista de
aluminio de primarios y secundarios
lacada en blanco, suspendida del forjado
o elemento portante mediante varillas
roscadas  y cue lgues  t ipo  tw is t  de
suspensión rápida para su nivelación.
Totalmente acabado; i/p.p. de elementos
de remate, accesorios de f i jación y
medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). Medido deduciendo huecos
superiores a 2 m². Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

27,93 25,23 € 704,67 €

AJCW100002 m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm,
color a elegir. Colocación en obra: con
adhesivo.

33,75 6,32 € 213,30 €

AWBW000001 m2 PINTURA ANTIPOLVO BAJO SUELO. 52,45 15,21 € 797,76 €

AJCW100001 m2 Falso suelo registrable en baldosa
antideslizante clase 3, de 600x600 mm
con núcleo de sulfato cálcico de 30 mm
de espesor  con lámina  in fer ior  de
a l u m i n i o ,  a c a b a d o  s u p e r i o r  e n
estratificado de alta presión y cantos en
PVC. Pedestal para una altura de suelo
acabado entre 300 y 450 mm, y perfilería
auxiliar de entramado horizontal incluidas
piezas especiales de remate en huecos y
puertas. Medido en superficie realmente
ejecutada. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

52,45 172,88 € 9.067,56 €

Pág.: 30



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

AJA010eabd m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante
con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd,
consistente en formación de capa base
e p o x i  s i n  d i s o l v e n t e s  c o l o r e a d a
(rendimiento 1,7 kg/m²); espolvoreo en
fresco de ár ido de cuarzo con una
granulometría 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0
kg/m²); sellado con el revestimiento epoxi
sin disolventes coloreado (rendimiento
0,6 kg/m²), sobre superficies de hormigón
o mortero sin incluirlas ni la preparación
de l  sopor te .  Medido  en  super f ic ie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

29,65 58,69 € 1.740,16 €

AJC200babd m2 Solado de gres porcelánico prensado
pulido en baldosas de 40x40 cm color
granito, para tránsito denso (Abrasión IV),
recibido con adhesivo C2TE S1 flexible
blanco, sin incluir recrecido de mortero,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2,
color y limpieza, i/rodapié del mismo
material de 9x40 cm. Medido en superficie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

80,36 83,20 € 6.685,95 €

AKC100babd m Vierteaguas de piedra artif icial  con
goterón, formado por piezas de 30 cm de
ancho y 3 cm de espesor, pulido en
fábrica, recibida con mortero de cemento
M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento b lanco y l impieza.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,50 24,61 € 36,92 €

AKC010bbabd m Albardilla de piedra artificial en forma de
U, con caida a dos aguas de 30x3 cm con
goterón pulida en fábrica, recibida con
m o r t e r o  d e  c e m e n t o  M - 5 ,  i n c l u s o
rejuntado con lechada de cemento blanco
y limpieza. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

59,00 26,18 € 1.544,62 €

AVF010bfaab ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja
de dimensiones 900x2030 mm (hueco
libre de paso), homologada EI2-60-C5,
formada por marco en chapa de acero
g a l va n i z a d o ,  j u n t a  i n t u m e s c e n t e
alrededor del marco, hoja de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado y cámara intermedia de
material aislante ignífugo, elaborada en
taller, ajuste y fijicación en obra. Incluye
patillas metálicas para fijación a obra,
maneta metálica forrada de poliamida en
negro y bombín. Puerta con acabado
lacado al horno en color blanco RAL
9002, 9010 o similar. No incluye ni ayudas
n i  rec ib idos .  Según  n o r m a t i va  d e
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

3,00 269,77 € 809,31 €

AVFW020002 ud Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas
des igua les ,  formada por  una  ho ja
principal de dimensiones 900x2030 mm
(hueco libre de paso) y otra auxiliar de
500x2030 mm; homologada EI2-60-C5;
formada por marco en chapa de acero
g a l va n i z a d o ,  j u n t a  i n t u m e s c e n t e
alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado y cámara intermedia
rellena de material aislante ignífugo.
Incluye patillas metálicas para fijación en
obra ,  maneta  metá l i c a  f o r r a d a  d e
poliamida en negro y bombín. Puerta con
acabado lacado al horno en color blanco
RAL 9002, 9010 o similar. No incluye ni
ayudas ni recibidos. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

3,00 459,64 € 1.378,92 €

AFE010bbabd m2 Rec ib ido  y ap lomado  de  c e r c o s  o
precercos de cualquier material en muros,
util izando mortero de cemento M-5,
totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxil iar,  l impieza y medios
auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

12,79 22,82 € 291,87 €
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AFE010baabd m2 Rec ib ido  y ap lomado  de  c e r c o s  o
precercos de cualquier material  en
tabiques, utilizando mortero de cemento
M-5, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, l impieza y
medios auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

7,31 15,66 € 114,47 €

ALC030lgaac ud Suministro y montaje de ventana de dos
hojas practicables/oscilobatientes de
P V C ,  p a r a  h u e c o s  d e  f a c h a d a  d e
1500x1000 mm, compuesta de perfilería
de PVC acabado blanco de 70 mm de
espesor, termosoldados a inglete, con
refuerzo metálico en marco y perfiles de
acero galvanizado en hojas. Juntas de
estanqueidad EPDM de alta calidad y
herrajes de cierre perimetral con elevador
de hoja. Valor de transmitancia térmica
del perfil Uf =1,30 W/m²K, permeabilidad
al aire Clase 4, estanqueidad al agua
Clase E1050, resistencia a la carga del
viento clase C5, y atenuación acústica <
46dB. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,50 635,99 € 953,99 €

ANC010dabab m2 Doble acristalamiento formado por un
vidrio incoloro de 6 mm de espesor con
capa térmica reforzada, cámara de aire
deshidratado de 12 mm, con perf i l
separador de aluminio y vidrio de 6 mm,
incluido sellado perimetral de silicona
neutra. Totalmente instalado. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,04 96,15 € 100,00 €

AMC100aabd m2 Reja metálica realizada con tubos de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm,
colocados verticalmente cada 12 cm
s o b r e  d o s  t u b o s  h o r i z o n t a l e s  d e
40x20x1,5 mm separados 1,00 m como
máximo con prolongación para anclaje a
obra, soldados entre sí, elaborada en
taller y montaje en obra . Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,76 176,98 € 311,48 €

AXC100daac ud Estor  de pol iéster  con un n ive l  de
opacidad traslúcido, tirador de cadena y
contrapeso metálico. Medidas totales
150x250 cm. Totalmente instalado. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 95,80 € 95,80 €

AXC300bab m2 Rótulo con placa frontal de metacrilato de
3 mm de grosor, rotulación por impresión
directa, fijado a la pared mediante tacos y
tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente
instalado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

0,75 657,05 € 492,79 €

AXA110ab ud Mesa de ordenador con acabado en
chapa de madera de diversos colores a
elegir, con cajón y archivo, de medidas
totales 160x160 cm. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 743,73 € 743,73 €

AXA120aab ud Mesa de despacho fabricado en tablero
aglomerado revestido en chapa con
acabado barnizado, de 140x80 cm. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 344,50 € 344,50 €

AXA140dbab ud Armario con estantes, puertas y cuatro
e n t r e p a ñ o s  f a b r i c a d o  e n  t a b l e r o
aglomerado revestido en chapa con
acabado de haya, y medidas 80x44x198
cm. Según normativa de apl icación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 409,34 € 409,34 €

AXA200abab ud S i l l ó n  d e  d i r e c c i ó n  c o n  r e s p a l d o
b a s c u l a n t e  c o n  s i s t e m a  d e  g a s  y
giratorio, incluido ruedas, reposabrazos,
asiento y respaldo tapizados en tela de
loneta dura en distintos colores. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 384,06 € 768,12 €
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ANI010baab m2 Espejo plateado realizado con una luna
float de color de 4 mm plateada por su
cara  poste r io r ,  inc lu ido  can teado
per imet ra l  y  ta ladros .  To ta lmente
instalado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 70,26 € 70,26 €

AHAW500001 m2 Cubie r ta  p lana  no  t r a n s i t a b l e ,  n o
ventilada, con grava, t ipo invertida,
pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de
l imatesas,  l imahoyas y juntas  con
maestras de ladrillo cerámico hueco
doble y capa de arcilla expandida, vertida
en seco y consolidada en su superficie
con lechada de cemento, proporcionando
una resistencia a compresión de 1 MPa y
con una conductividad térmica de 0,087
W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con
capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 4 cm de
e s p e s o r ,  a c a b a d o  f r a t a s a d o ;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa,
adherida, compuesta por lámina de betún
m o d i f i c a d o  c o n  e l a s t ó m e r o  S B S ,
LBM(SBS)-30-FV, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB, y lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP
adherida a la anterior con soplete, sin
coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 40 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300
k P a ;  C A P A  S E P A R A D O R A  B A J O
PROTECCIÓN:  geotex t i l  n o  t e j i d o
compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE
PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados
lavados, con un espesor medio de 10 cm.
El precio no incluye la ejecución y el
sellado de las juntas ni la ejecución de
r e m a t e s  e n  l o s  e n c u e n t r o s  c o n
paramentos y desagües.

172,86 79,78 € 13.790,77 €

AMKW000001 m2 Rejilla de ventilación de lamas fijas de
acero galvanizado, con plegadura sencilla
en los bordes. Incluso soportes del
mismo material, pletinas para fijación
mediante anclaje químico en obra de
fábrica con varillas roscadas y resina,
sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra, accesorios
y remates.

2,10 150,80 € 316,68 €

AMH010cabd m Barandilla escalera de 90 cm de altura,
construida con perfiles de tubo hueco de
acero laminado en frío, con pasamanos
de sección circular de diámetro 50 mm y 1
mm de espesor y barrote vertical de tubo
redondo de 15 mm de diámetro, con
prolongación para anclaje a la losa,
separados 10 cm, elaborada en taller y
montaje en obra. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

7,50 151,58 € 1.136,85 €

Total Capítulo 1.6.2 ............................................................. 115.353,39

Capítulo: 1.6.3 INSTALACIONES

Capítulo: 1.6.3.1 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
APHW100100 m Bajante para sistema de drenaje sifónico

de cubierta, formada por tubería templada
mediante tratamiento térmico adicional,
d e  p o l i e t i l e n o  d e  a l t a  d e n s i d a d
(PEAD/HDPE), de 125 mm de diámetro
exterior y 4,9 mm de espesor, sistema
Akasison "JIMTEN" o similar, con fijación
a la pared cada 1,9 m mediante varillas
con placas de sujeción y abrazaderas
para el tubo, manguitos electrosoldables
en el extremo superior y manguitos de
dilatación cada 5 m y en el extremo
inferior, con te 90° de registro.. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

18,00 55,50 € 999,00 €

APHW100001 ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC,
de salida vertical de 125 mm de diámetro,
con rejilla plana de polipropileno de
300x300 mm, color negro, para recogida
de aguas pluviales o de locales húmedos.
Incluso accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción.

4,00 77,96 € 311,84 €

APHW100002 ud Imbornal prefabricado de hormigón, de
60x30x75 cm. El precio incluye el relleno
del trasdós con material granular, pero no
incluye la excavación. Incluso accesorios
d e  m o n t a j e ,  p i e z a s  e s p e c i a l e s  y
elementos de sujeción.

3,00 175,88 € 527,64 €
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API010cbacd m Tubería de PVC serie B, de 40 mm de
d iá m e t r o ,  u n i ó n  p e g a d a ;  c o n  u n a
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada,
i /p.p.  de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 6,77 € 27,08 €

API010chacd m Tubería de PVC serie B, de 110 mm de
d iá m e t r o ,  u n i ó n  p e g a d a ;  c o n  u n a
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada,
i /p.p.  de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

60,00 22,69 € 1.361,40 €

API010ciabd m Tubería de PVC serie B, de 125 mm de
d iá m e t r o ,  u n i ó n  p e g a d a ;  c o n  u n a
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada,
i /p.p.  de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 32,04 € 160,20 €

ABE100aaabd m Sumidero sifónico acero inoxidable
inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor,
salida vertical, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, de
100x100 mm, instalado y conexionado a la
red general de desagüe de 40 mm, i/p.p.
de pequeño material de agarre y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 71,40 € 71,40 €

ABB100dbccd ud Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm
de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2,
redondeando ángulos, con codo de PVC
de 45º, para evitar el golpe de bajada en la
solera, con tapa y marco de hormigón
armado prefabricada, terminada, i/p.p. de
m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  s i n  i n c l u i r  l a
excavación, ni el  rel leno perimetral
posterior. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 116,93 € 467,72 €

ABB100bfccd ud Arqueta registrable de 63x63x80 cm de
medidas interiores,  construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2,
redondeando ángulos ,  con  so le ra
ligeramente armada con mallazo, y con
tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada, i/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2,00 196,88 € 393,76 €

ABD010aaabd m Colector de saneamiento enterrado de
PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m²; con un diámetro 160 mm
y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de
10  cm debidamente  compactada  y
n i v e l a d a ,  r e l l e n o  l a t e r a l m e n t e  y
superiormente hasta 10 cm por encima de
la  genera t r i z  con la  misma a rena ;
compactando esta hasta los riñones.
I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

40,00 29,45 € 1.178,00 €
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ABC200abacd ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nominal 800 mm, encastrado en solera de
hormigón HM-20/P/20/IIa (se consideran
10 cm de espesor bajo el pozo y 15 cm de
espesor en su interior), con una altura
nominal de 2,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 400 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo, junta
elastomérica en unión entre cono de
reducción y cuerpo central, y pates de
a c c e s o  d e  a c e r o  r e v e s t i d o s  d e
polipropileno, montados en fábrica en
cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al  pozo mediante cl ips
elastoméricos y colectores, rel leno
perimetral ,  acabado de coronación
superior, cerco ni tapa de registro. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 1.065,13 € 1.065,13 €

OAC060aaadb m3 Excavación de zanja en tierras a máquina
, con profundidad hasta 4 m , sin incluir
entibación, con agotamiento, refino,
aplomado de paredes, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra de productos sobrantes, i/
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

15,09 23,20 € 350,09 €

AFF110bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de
evacuación de aguas pluvia les  y/o
residuales en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de
uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en apertura y
tapado de rozas, fijación de bajantes y
ramales, ayudas a acometida, recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes,
limpieza y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

12,00 5,30 € 63,60 €

AQKW000006 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO NUEVA  HASTA LA
C O N E X I Ó N  C O N  L A  E X I S T E N T E .
I N C L U Y E  G E S T I O N E S  Y
AUTORIZACIONES ANTE EL ORGANISMO
COMPETENTE.

1,00 2.310,80 € 2.310,80 €

AQKW000007 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN,
ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES
D E  I N D U S T R I A ,  E N T I D A D E S
COLABORADORAS Y/O CUALQUIER
O T R O  O R G A N I S M O  O F I C I A L
COMPETENTE. INCLUYENDO:
- ELABORACIÓN DEL BOLETIN DE LA
I N S T A L A C I O N  P O R  P A R T E  D E L
INSTALADOR AUTORIZADO CON LA
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO
DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA.
-  T AS AS  P AR A S U  T R AM I T AC I Ó N
I N C L U Y E N D O  E L  AB O N O  D E  L O S
IMPORTES A LA ENTIDAD DE CONTROL
E  I N P E C C I Ó N  A C R E D I T A D A
HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR
P AR A L A C O M P R O B AC I Ó N  D E  L A
I N S T AL AC I Ó N  P O R  P AR T E  D E  L A
ENTIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN
ACREDITADA.
-  E L A B O R A C I Ó N  D E  L A
D O C U M E N T A C I Ó N  F I N A L  A  L A
PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE TODA LA
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

1,00 1.685,40 € 1.685,40 €

Total Capítulo 1.6.3.1 ............................................................. 10.973,06

Capítulo: 1.6.3.2 INSTALACIONES DE FONTANERIA
APB010aacd ud Contador general de agua de diámetro

nominal DN 32 mm (1 1/4") de chorro
múltiple, pre-equipado para emisor de
impulsos con tecnología inductiva para
un caudal máximo de 10 m³/h; instalación
con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1
1/4'' de entrada y salida, grifo de prueba y
vá l vu l a  d e  r e t e n c i ó n .  T o t a l m e n t e
instalado, probado y funcionando, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 339,24 € 339,24 €
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APB100aacd ud Armario de poliéster reforzado con fibra
de vidrio de 450x330x210 mm, montaje
e m p o t r a d o  o  e n  s u p e r f i c i e ,  p a r a
contadores individuales de DN15 a DN20
mm, con cuerpo con soporte en acero
inoxidable para sujeción de contador,
puerta con plancha de protección contra
heladas, llave y cierre de cuadradillo,
mecanizado inferior para la entrada y
salida de la acometida del contador.
Totalmente colocado i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 206,94 € 206,94 €

APA030cabd ud Acometida a la red general municipal de
agua de DN 63 mm, hasta una longitud
máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100) de
32 mm de diámetro nominal (1 1/4"), y
PN=16 atm; con collarín de toma en carga
multimaterial DN63-1 1/4" salida con
brida, llave de esfera latón roscar de 1
1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de
piezas especiales, accesorios y medios
auxiliares, sin incluir obra civil. Medida la
unidad terminada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 208,93 € 208,93 €

APC010aabd ud G r u p o  d e  p r e s i ó n  c o m p a c t o
c o n ve n c i o n a l ,  p a r a  r e n d i m i e n t o s
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca.
Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V,
colector de aspiración con válvulas de
corte, colector de impulsión en acero
galvanizado con válvulas de corte y de
r e t e n c i ó n ,  vá l vu l a  d e  s e g u r i d a d ,
a c u m u l a d o r  ve r t i c a l  d e  a c e r o  d e
membrana recambiable de 100 litros,
p r e s o s t a t o  y  c u a d r o  e l é c t r i c o  d e
maniobra. Totalmente instalado, probado
y funcionando,  i /p .p .  de  pruebas y
conexiones.  Sin incluir  el  depósito
auxiliar de alimentación. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 3.298,15 € 3.298,15 €

APCW000010 ud G r u p o  d e  p r e s i ó n  c o m p a c t o
c o n ve n c i o n a l ,  p a r a  r e n d i m i e n t o s
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca.
Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V,
colector de Manómetro con baño de
glicerina, para montaje roscado, escala de
presión de 0 a 10 bar.

2,00 59,35 € 118,70 €

APF030aabd m T u b e r í a  d e  p o l i p r o p i l e n o  P P - R
(copolímero Random), de 16x2,7 mm,
P N = 2 0  a t m ;  p a r a  t u b e r í a s  d e
alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada,
p r o t e c c i ó n  d e  t u b o  c o r r u g a d o  d e
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

6,00 48,26 € 289,56 €

APF030cabd m T u b e r í a  d e  p o l i p r o p i l e n o  P P - R
(copolímero Random), de 25x4,2 mm,
P N = 2 0  a t m ;  p a r a  t u b e r í a s  d e
alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada,
p r o t e c c i ó n  d e  t u b o  c o r r u g a d o  d e
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

10,00 51,05 € 510,50 €

APD010cabac m Aislamiento térmico flexible para tubería
de diámetro 20 mm, formado por coquilla
de espuma elastomérica a base de
caucho sintético,  en instalación de
fontaner ía  por  e l  in ter io r ,  de  ba ja
conductividad térmica 0,36 W/mꞏK.
Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor
de a is lamiento 20  mm. Tota lmente
instalada, incluye adhesivo de sellado
e s p e c i f i c o .  S e g ú n  n o r m a t i v a  d e
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 9,44 € 37,76 €
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APD010eabac m Aislamiento térmico flexible para tubería
de diámetro 32 mm, formado por coquilla
de espuma elastomérica a base de
caucho sintético,  en instalación de
fontaner ía  por  e l  in ter io r ,  de  ba ja
conductividad térmica 0,36 W/mꞏK.
Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor
de a is lamiento 20  mm. Tota lmente
instalada, incluye adhesivo de sellado
e s p e c i f i c o .  S e g ú n  n o r m a t i v a  d e
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

10,00 13,13 € 131,30 €

APG100dabd ud Válvula de esfera de latón cromado, de
diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar.
T o t a l m e n t e  i n s t a l a d a ,  p r o b a d a  y
funcionando, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 29,83 € 29,83 €

APG100cabd ud Válvula de esfera de latón cromado, de
diámetro 3/4" (20 mm), PN35, para roscar.
T o t a l m e n t e  i n s t a l a d a ,  p r o b a d a  y
funcionando, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

4,00 26,13 € 104,52 €

APGW000010 ud Válvula de 3 vías, todo/nada, con motor
eléctrico de 230 V., de diámetro 1" (25
mm), PN35, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 125,57 € 125,57 €

APGW000011 ud Válvula de 2 vías, todo/nada, con motor
eléctrico de 230 V., de diámetro 1" (25
mm), PN35, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 110,56 € 110,56 €

APGW000012 ud Válvula de antirretorno, de diámetro 1" (25
mm), PN35, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

4,00 23,67 € 94,68 €

APGW000013 ud Válvula de ventosa, de diámetro 1" (25
mm), PN35, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 18,59 € 18,59 €

APJ020aaaab ud Inodoro de tanque bajo de montaje
adosado a pared, fabricado en porcelana
vitrificada, de gama básica en color
blanco. Dispone de asiento y tapa lacados
con bisagras de acero inoxidable y
mecanismo doble descarga. Totalmente
instalado, conectado y funcionando; i/p.p.
de anclajes al pavimento, sellados, llave
de escuadra y latiguillo flexible cromados,
pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 262,68 € 262,68 €
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APJ100aaaab ud Lavabo de porcelana vitrificada en color
blanco, de 56x47 cm, gama básica, para
colocar semiempotrado (sin incluir).
V á l v u l a  d e  d e s a g ü e  d e  3 2  m m ,
acoplamiento a pared acodado cromado
con plafón. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 164,15 € 328,30 €

APK060aaab ud Grifo temporizado de un agua (fría -AF- o
caliente sanitaria -ACS-) mural para
lavabo, apertura por pulsador, gama
básica; con cuerpo y pulsador en latón
cromado, rompeaguas, caudal 6 l/min,
cierre automático 15+-5 s. Totalmente
insta lado y conexionado,  i /p .p .  de
pequeño material. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 71,80 € 143,60 €

AKC700abab m Encimera de aglomerado de madera
acabado en formica color crema/blanco
de 62x3 cm, con zócalo, incluso anclajes,
colocada a medida, incluso ejecución de
hueco para pila, vitrocerámica, etc. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 83,56 € 167,12 €

AFF100bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de
fontanería en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de
uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en apertura y
tapado de rozas, fijación de tuberías,
a y u d a s  a  a c o m e t i d a ,  t u b o  d e
alimentación, batería de contadores,
g r u p o / s  d e  p r e s i ó n ,  d e p ó s i t o / s ,
montantes, recibidos y remates, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 5,30 € 5,30 €

AQKW000021 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN,
ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES
D E  I N D U S T R I A ,  E N T I D A D E S
COLABORADORAS Y/O CUALQUIER
O T R O  O R G A N I S M O  O F I C I A L
COMPETENTE. INCLUYENDO:
- ELABORACIÓN DEL BOLETIN DE LA
I N S T A L A C I O N  P O R  P A R T E  D E L
INSTALADOR AUTORIZADO CON LA
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO
DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA.
-  T AS AS  P AR A S U  T R AM I T AC I Ó N
I N C L U Y E N D O  E L  AB O N O  D E  L O S
IMPORTES A LA ENTIDAD DE CONTROL
E  I N P E C C I Ó N  A C R E D I T A D A
HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR
P AR A L A C O M P R O B AC I Ó N  D E  L A
I N S T AL AC I Ó N  P O R  P AR T E  D E  L A
ENTIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN
ACREDITADA.
-  E L A B O R A C I Ó N  D E  L A
D O C U M E N T A C I Ó N  F I N A L  A  L A
PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE TODA LA
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

1,00 2.332,00 € 2.332,00 €

AQKW000008 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA NUEVA
H A S T A  L A  C O N E X I Ó N  C O N  L A
EXISTENTE. INCLUYE GESTIONES Y
AUTORIZACIONES ANTE EL ORGANISMO
COMPETENTE.

1,00 1.685,40 € 1.685,40 €

Total Capítulo 1.6.3.2 ............................................................. 10.549,23
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Capítulo: 1.6.3.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
RGA010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e

instalación de central de detección y
a l a r m a  d e  i n c e n d i o s  a n a l ó g i c a
mult iprogramable con sensibi l idad
ajustable de cada sensor  a l  medio
ambiente y compatible con sensores láser
de alta sensibilidad. Equipada con un lazo
no ampl iable  con capac idad de  99
detectores y 99  módulos por  lazo ,
pantalla lcd de 80 caracteres y teclado de
programación, 6 circuitos de salida
programables supervisados. Incluye
puerto de comunicación RS232, tarjeta
con puerto RS485 para conexión con
repetidores, fuente de alimentación de 24
VCC/2,5 A, dos baterías de 12 VCC/7Ah,
Programa de programación. Montada en
cabina metálica. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

1,00 2.240,48 € 2.240,48 €

RGA030abbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de detector óptico de humo
analógico inteligente de perfil extraplano.
Direccionamiento sencillo mediante dos
roto-swich decádicos. Funciones lógicas
programables  desde  la  cen t ra l  de
i n c e n d i o s .  F a b r i c a d o  e n  a b s
pirorretardante. Equipado con doble led
que permita ver el estado del detector
desde  cua lqu ie r  pos ic ión  y mic ro
interruptor activable mediante imán para
realizar un test de funcionamiento local.
Compensación automática por suciedad.
Fácilmente desmontable para su limpieza.
Incluye base  intercambiable con el resto
de detectores analógicos. Montaje en
superficie.  Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

5,00 92,33 € 461,65 €

RGA030hbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e
i n s t a l a c i ó n  d e  d e t e c t o r  d e  a l t a
sensibilidad de humo de tecnología láser
analógico inteligente de perfil extraplano.
Direccionamiento sencillo mediante dos
roto-swich decádicos. Funciones lógicas
programables  desde  la  cen t ra l  de
incendios para asegurar una detección
ultrarrapida y estable del incendio en
f a s e s  l a t e n t e s .  f a b r i c a d o  e n  a b s
pirorretardante. Equipado con doble led
que permita ver el estado del detector
desde  cua lqu ie r  pos ic ión  y mic ro
interruptor activable mediante imán para
realizar un test de funcionamiento local.
Compensación automática por suciedad.
Fácilmente desmontable para su limpieza.
Incluye base  intercambiable con el resto
de detectores analógicos. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

1,00 247,62 € 247,62 €

RGA080dbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de módulo monitor de dos
entradas direccionables para controlar
equipos externos mediante contactos
secos (na) y resistencia de supervisión fin
de  l ínea  de  47k .  Ais lador  de  l inea
incorporado en ambas entradas de lazo.
Actuación direccionable y programable.
Led de señalización de estado multicolor
para cada entrada. Ocupa dos direcciones
consecutivas en el lazo. Selección de
dirección mediante dos roto-sw ich
decádicos operable y visible lateral y
frontalmente. Incluyendo p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

5,00 106,02 € 530,10 €
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RGA080jbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de control de una salida
direccionable para act ivar  equipos
externos mediante un contacto seco
(nc/c/na) o mediante salida supervisada
de 24 vcc (alimentándolo a 24 vcc y
resistencia de supervisión de 47k).
Aislador incorporado en ambas entradas
de lazo.  Actuación direccionable y
programable. Led de señalización de
estado multicolor. Selección de dirección
mediante dos roto-swich decádicos
operable y visible lateral y frontalmente.
Incluye caja semitransparente. Incluyendo
p.p .  de  pequeño  mater ia l ,  med ios
auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

1,00 101,04 € 101,04 €

RGA090abbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e
i n s t a l a c i ó n  S u m i n i s t r o  d e  s i r e n a
di recc ionable  a l imentada  de l  lazo
analógico. consumo de 5,5 ma. Dispone
de 32 tonos y 3 niveles de volumen
seleccionables 101dBa ±3 dBa a través de
micro interruptores.  Posibl idad de
montaje con bases de bajo perfil, altas y
estancas ip66. Incluye función de bloqueo
en base y aislador de cortocircuitos.
Aprobada según EN54-3 y la directiva de
productos de construcción (cpd). Incluso
base de montaje. Totalmente instalada,
programada y funcionando según planos
y pliego de condiciones. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

4,00 117,77 € 471,08 €

RGAW080001 ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de pulsador de alarma,
incluida carcasa. Incluyendo p.p. de
pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

4,00 157,06 € 628,24 €

RGD010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación señal de acero ''extintor'' de
dimensiones 224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

7,00 74,59 € 522,13 €

RGD010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de señal de acero ''pulsador''
de dimensiones 210x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

4,00 70,99 € 283,96 €

RGD010fbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
i n s t a l a c i ó n  s e ñ a l  d e  a c e r o
fotoluminiscente ''identificador interior
salida emergencia''  de dimensiones
594x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

6,00 128,08 € 768,48 €

RGD010qbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación señal de acero ''no utilizar en
caso de emergencia'' de dimensiones
224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

2,00 43,36 € 86,72 €

RGB010dbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de extintor de incendios
portátil de 10 kg de CO2 con ruedas,
manómetro comprobable y manguera con
difusor, eficacia 89B. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

3,00 269,84 € 809,52 €

RGB010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de extintor de incendios
portátil 6 kg polvo ABC. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

2,00 73,61 € 147,22 €

RGB010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de extintor de incendios
portátil de CO2. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

1,00 164,42 € 164,42 €
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TCD020abaad m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de manguera electrica 2x1.5 mm
libre de halógenos, no propagador de
llama, temperatura máxima 90ºc, baja
corrosividad, incluido parte proporcional
empalmes y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

100,00 2,30 € 230,00 €

TCD030bbaad m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido manguera electrica 3g2.5 mm
libre de halógenos, no propagador de
llama, temperatura máxima 90ºc, baja
corrosividad, incluido parte proporcional
empalmes y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

20,00 3,58 € 71,60 €

RKB020ebbcd m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de tubo rígido enchufable metrica
40 mm, curvable en caliente, temperatura
de utilización -5 ºc +90ºc, no propagador
de llama, IP54, resistente a la compresión
>1250 n, rigidez dielectrica >2000 V,
resistencia de aislamiento>100mohm,
l ibre de halógenos (norma UNE-EN
50267-2-2)1). Color gris. Incluye p.p. de
pequeño material, codos, manguitos y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

120,00 35,38 € 4.245,60 €

AFF400bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de
protección contra incendios en salas de
espera, oficinas, locales comerciales, y
otras estancias de uso análogo, en
e d i f i c a c i o n e s  d e  t i p o  t e r c i a r i o ,
consistente en apertura y tapado de
rozas, fijación de conductos y equipos a
paramentos horizontales y/o verticales,
recibidos y remates, i/p.p. de elementos
comunes, limpieza y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

10,00 7,55 € 75,50 €

AGAW140012 ud MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA A
PUNTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN
DEL EDIFICIO. TOTALMENTE INSTALADO
Y REVISADO.

1,00 2.133,52 € 2.133,52 €

AQKW000003 ud I N T E G R A C I Ó N  D E  S I S T E M A  P C I
I N C L U Y E N D O  S O F T W A R E  T G
INTEGRACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS,
MONITOR, SERVIDOR, IMPLANTACIÓN
D E  G E S T I Ó N  G R A F I C A  P A R A  L A
I N T E G R A C I Ó N  D E  T O D O S  L O S
ELEMENTOS EN EL TG,  ASI  COMO
REPRESENTACIÓN EN LOS PLANOS DE
CADA UNA DE LAS UBICACIONES,
LICENCIA DE GESTIÓN GRÁFICA DE LA
C E N T R A L  D E  I N C E N D I O S  Y
PROGRAMACIÓN POR TIPO DE EDIFICIO.
I N C L U Y E N D O  L A M AN O  D E  O B R A
ES P E C I AL I Z AD A P AR A S U  T O T AL
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

1,00 8.882,80 € 8.882,80 €

AQKW000002 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
D E  P C I ,  A N T E  L O S  S E R V I C I O S
T E R R I T O R I AL E S  D E  I N D U S T R I A ,
ENTIDADES COLABORADORAS Y/O
CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE. INCLUYENDO:
- ELABORACIÓN DEL BOLETIN DE LA
I N S T A L A C I O N  P O R  P A R T E  D E L
INSTALADOR AUTORIZADO CON LA
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO
DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA.
-  T AS AS  P AR A S U  T R AM I T AC I Ó N
I N C L U Y E N D O  E L  AB O N O  D E  L O S
IMPORTES A LA ENTIDAD DE CONTROL
E  I N P E C C I Ó N  A C R E D I T A D A
HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR
P AR A L A C O M P R O B AC I Ó N  D E  L A
I N S T AL AC I Ó N  P O R  P AR T E  D E  L A
ENTIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN
ACREDITADA.
-  E L A B O R A C I Ó N  D E  L A
D O C U M E N T A C I Ó N  F I N A L  A  L A
PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE TODA LA
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

1,00 1.685,40 € 1.685,40 €

Total Capítulo 1.6.3.3 ............................................................. 24.787,08

Capítulo: 1.6.3.4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN
ARMW020001 ud E x t r a c t o r  h e l i c o i d a l  c o n d u c t o

TD-160/100N Silent de S&P o similar,
ventilador helicocentrífugo in-line de bajo
perf i l ,  extremadamente si lencioso,
cuerpo-motor desmontable sin necesidad
de tocar los conductos, juntas de goma
en impulsión y descarga para absorber
las vibraciones. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 188,21 € 188,21 €
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ARMW020002 ud Bocas de extracción autorregulables de
poliestireno blanco, para instalar en
cocinas, baños, o otras estancias que
necesiten regulación del caudal. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 34,84 € 34,84 €

ARL030aaab m Conducto formado por tubo de PVC rígido
de sección circular para instalaciones de
extracción y/o ventilación, de diámetro
D=100  mm,  suspend ido  o  f i j a d o  a
paramento o forjado mediante medios
mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
piezas de unión, piezas especiales, cinta
o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 15,64 € 31,28 €

ARL020aeab m Conducto formado por tubo liso de chapa
de acero galvanizada de 1 con corrugado
autoconectable, de diámetro 200 mm,
fijado a paramento o forjado mediante
medios mecánicos. Totalmente instalado;
i/p.p. de embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación y piezas especiales.
Medida la longitud totalmente ejecutada.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

10,00 40,22 € 402,20 €

ARL210aaab ud Rejilla de impulsión de simple deflexión,
con fijación invisible, de dimensiones
200x200 mm, y láminas horizontales
ajustables individualmente en aluminio
extruido, instalada, homologado. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 41,14 € 82,28 €

ARMW020004 ud C a j a s  d e  v e n t i l a c i ó n  c o n  f i l t r o s
integrados, de bajo nivel sonoro, modelo
UVF-600/200 ECOWATT de S&P o similar,
f a b r i c a d a s  e n  c h a p a  d e  a c e r o
galvanizado, con aislamiento acústico
ininflamable (M0) de lana mineral de 30
mm de espesor, juntas estancas en
aspiración y descarga, cierres de tipo
tracción giratorio, de fácil apertura, y
ventilador centrífugo de álabes hacia
atrás. Motor brushless de corriente
continua, de alto rendimiento y bajo
consumo,  a l imentac ión  230V±10%
50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas,
protector térmico, interruptor ON/OFF con
potenciómetro incorporado para ajustar la
velocidad y entrada analógica para
controlar el ventilador con una señal de
0-10V. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 1.905,41 € 1.905,41 €

ARMW020005 ud Difusor circular de aire en chapa de
aluminio extruido de 200 mm de diámetro,
sin dispositivo de regulación, instalado
e n  t e c h o  c o n  p u e n t e  d e  m o n t a j e ,
homologado .  Según  normat iva  de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 113,07 € 226,14 €

ARMW020003 ud Sonda inteligentes CO2 modelo Airsens
de S&P o similar. Diseñada para crear
sistemas de demanda controlada de
ventilación sin la necesidad de instalar un
control intermedio. Estas sondas pueden
conectarse a ventiladores AC, ECOWATT
(EC) o variadores de frecuencia VFTM.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 579,83 € 579,83 €

Pág.: 42



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

ARA020deab ud C o n j u n t o  d e  c l i m a t i z a c i ó n  s e m i
industrial-comercial de tipo split 1x1,
formado por ud. exterior y ud. interior de
pared; con bomba de calor con tecnología
Inverter, de capacidad nominal de 5,0/6,0
kW para frío-calor respectivamente; de
alimentación monofásica 220-240 V.
Equipado con filtro ecológico, función de
ahorro de energía y funcionamiento
nocturno. Incorpora mando a distancia de
control remoto programable con múltiples
funciones.  Tota lmente  ins ta lado y
montado, i/p.p. de pasamuros, taladros y
conexiones a las redes. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 2.938,07 € 2.938,07 €

ARJ010aab ud Mando de control remoto por inalámbrico
p a r a  e q u i p o  d e  c l i m a t i z a c i ó n ,  d e
f u n c i o n e s  b á s i c a s ;  p a r a  e q u i p o s
interiores de sistemas domésticos,
comerciales/semi- industriales o de
refr igerante variable.  Al imentación
mediante baterías desechables AA, AAA o
similar (incluidas). Equipa funciones de
Marcha/Paro, Modo de funcionamiento,
Velocidad del ventilador, Señal/Reset de
fi l tro sucio, Orientación de lamas y
Programación semanal.  Totalmente
instalado; i/p.p. de ajustes y montaje de
baterías. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 114,95 € 114,95 €

ARAW020001 ud E Q U I P O  D E  C L I M A T I Z A C I Ó N  D E
PRECISIÓN, TIPO SPLIT DE 13 kW DE
POTENCIA FRIGORÍF ICA (SPL IT  +
CONDENSADORA), CON REFRIGERANTE
R-407C O SEGÚN NORMATIVA EN VIGOR,
INCLUSO LOS SOPORTES DE APOYO Y
L A  L Í N E A  D E  A L I M E N T A C I Ó N
ELÉCTRICA. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

2,00 8.445,91 € 16.891,82 €

AFF210bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de
climatización en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de
uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en apertura y
tapado de rozas, fijación de conductos y
equipos a paramentos horizontales y/o
verticales, recibidos y remates, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

10,00 14,17 € 141,70 €

AQKW000005 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN,
ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES
D E  I N D U S T R I A ,  E N T I D A D E S
COLABORADORAS Y/O CUALQUIER
O T R O  O R G A N I S M O  O F I C I A L
COMPETENTE. INCLUYENDO:
- ELABORACIÓN DEL BOLETIN DE LA
I N S T A L A C I O N  P O R  P A R T E  D E L
INSTALADOR AUTORIZADO CON LA
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO
DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA.
-  T AS AS  P AR A S U  T R AM I T AC I Ó N
I N C L U Y E N D O  E L  AB O N O  D E  L O S
IMPORTES A LA ENTIDAD DE CONTROL
E  I N S P E C C I Ó N  A C R E D I T A D A
HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR
P AR A L A C O M P R O B AC I Ó N  D E  L A
I N S T AL AC I Ó N  P O R  P AR T E  D E  L A
ENTIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN
ACREDITADA.
-  E L A B O R A C I Ó N  D E  L A
D O C U M E N T A C I Ó N  F I N A L  A  L A
PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE TODA LA
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

1,00 1.590,00 € 1.590,00 €

Total Capítulo 1.6.3.4 ............................................................. 25.126,73

Capítulo: 1.6.3.5 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
AFF020bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de

iluminación en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de
uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en fijación de
luminarias a paramentos horizontales y/o
verticales, huecos para i luminación
encastrada, recibidos y remates, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 10,64 € 53,20 €
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AOH010ababd ud Luminaria empotrable formada por panel
de 600x600 mm, para uso interior, de
monta je  empotrado en  techo.  Con
carcasa de aluminio blanco. Equipado
con LED, con un consumo total de 36 W y
temperatura de color blanco neutro (4000
K), con IRC de 80 Ra; flujo luminoso hasta
4000 lm, vida útil de 50.000 horas, índice
de deslumbramiento UGR<19 y grado de
p r o t e c c i ó n  I P 5 4 / I K 0 3 .  I n s t a l a d a ,
incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

8,00 260,82 € 2.086,56 €

AOHW020001 ud Luminaria estanca LED de superficie, con
carcasa gris y difusor de policarbonato de
alta calidad; grado de protección IP65 -
IK08, equipado con módulo LED de 4000
l m ,  c o n  u n  c o n s u m o  d e  3 5 , 5 W  y
temperatura de color blanco neutro (4000
K), driver integrado; para alumbrado
general en espacios interiores. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

26,00 174,77 € 4.544,02 €

AOI020bdabd ud Bloque autónomo de emergencia, de
superficie con zócalo enchufable, carcasa
de material autoextinguible y difusor opal,
g rado  de  pro te c c i ó n  I P 4 2  -  I K  0 7 ,
equipado con lámara de emergencia LED
de 200 lm de potencia lumínica, con piloto
testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto
medioambiental, fuente conmutada de
bajo consumo. Totalmente instalado y
conexionado.  Según normat iva  de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

11,00 202,20 € 2.224,20 €

AOI020adabd ud Bloque autónomo de emergencia, para
empotrar en marco con bornes adaptado,
carcasa de material autoextinguible y
difusor opal, grado de protección IP42 - IK
07, equipado con lámara de emergencia
LED de 200 lm de potencia lumínica, con
piloto testigo de carga LED verde, con 1
hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo
i m p a c t o  m e d i o a m b i e n t a l ,  f u e n t e
conmutada de bajo consumo. Totalmente
i n s t a l a d o  y  c o n e x i o n a d o .  S e g ú n
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 214,64 € 1.073,20 €

AOE010aaabd ud Punto de luz sencillo unipolar, realizado
con tubo PVC corrugado reforzado libre
de halógenos M16 mm, cableado formado
por conductores unipolares de cobre
aislados para una tensión nominal de
4 5 0 / 7 5 0 V  d e  t i p o  H 0 7 Z 1 - K  ( A S )
B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y
mecanismo de interruptor unipolar de
gama básica. Totalmente montado e
instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo
universal con tornillos, conexiones y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

6,00 35,86 € 215,16 €

Total Capítulo 1.6.3.5 ............................................................. 10.196,34

Capítulo: 1.6.3.6 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN
AOD200baabd m C i r c u i t o  e l é c t r i c o  f o r m a d o  p o r

conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x1,5 mm² de sección,
para una tensión nominal de 450/750 V,
no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida,
real izado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halógenos M16 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de
r e g i s t r o  y  r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .
Insta lac ión  y conex ionado.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

295,00 6,05 € 1.784,75 €
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AOD200bbabd m C i r c u i t o  e l é c t r i c o  f o r m a d o  p o r
conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x2,5 mm² de sección,
para una tensión nominal de 450/750 V,
no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida,
real izado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halógenos M20 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de
r e g i s t r o  y  r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .
Insta lac ión  y conex ionado.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

395,00 6,67 € 2.634,65 €

AOD200bcabd m C i r c u i t o  e l é c t r i c o  f o r m a d o  p o r
conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x4 mm² de sección,
para una tensión nominal de 450/750 V,
no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida,
real izado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halógenos M20 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de
r e g i s t r o  y  r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .
Insta lac ión  y conex ionado.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

76,00 7,08 € 538,08 €

AOD200bdabd m C i r c u i t o  e l é c t r i c o  f o r m a d o  p o r
conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x6 mm² de sección,
para una tensión nominal de 450/750 V,
no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida,
real izado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halógenos M25 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de
r e g i s t r o  y  r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .
Insta lac ión  y conex ionado.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

72,00 8,78 € 632,16 €

AOC100cgccd m C a b l e a d o  d e  l í n e a  g e n e r a l  d e
alimentación (LGA) de abastecimiento
eléctrico, en sistema trifásico, formado
por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de
tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x95
mm² de sección, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja opacidad
de humos y bajo índice de acidez de los
gases de la combustión; instalado sobre
canalización (no incluida). Totalmente
realizado, i/p.p. de conexiones. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

20,00 86,39 € 1.727,80 €

AOD020baabd ud Caja de distirbución para alojamiento de
diferenciales y pequeños interruptores
automáticos, para montaje en superficie,
con capacidad para albergar hasta 8
e l e m e n t o s .  E n v o l v e n t e  d e  d o b l e
aislamiento y material libre de halógenos,
perfil omega, embarrado de protección y
puerta abatible de material plástico, grado
de protección IP40-IK07. Totalmente
colocada y f i jada a soporte.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

6,00 44,59 € 267,54 €

AOD020aaabd ud Caja de distirbución para alojamiento de
diferenciales y pequeños interruptores
a u t o m á t i c o s ,  p a r a  e m p o t r a r  e n
paramento, con capacidad para albergar
hasta 8 elementos. Envolvente de doble
aislamiento y material libre de halógenos,
perfil omega, embarrado de protección y
puerta abatible de material plástico, grado
de protección IP40-IK07. Totalmente
colocada y f i jada a soporte.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 33,52 € 67,04 €
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RKE010ibbcd m Suministro, transporte a pie de obra y
t e n d i d o  d e  b a n d e j a  d e  v a r i l l a s
electrosoldadas de 54X200 mm, zincado
electrol í t ico,  vál ido para inter ior  y
exterior, incluido parte proporcional de
f i j a c i o n e s ,  s o p o r t e s ,  t a b i q u e s
separadores,  pequeño mater ia l  de
instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

17,00 37,26 € 633,42 €

RKE010jbacd m Suministro, transporte a pie de obra y
t e n d i d o  d e  b a n d e j a  d e  v a r i l l a s
electrosoldadas de 54X300 mm, zincado
electrol í t ico,  vál ido para inter ior  y
exterior, incluido parte proporcional de
f i j a c i o n e s ,  s o p o r t e s ,  t a b i q u e s
separadores,  pequeño mater ia l  de
instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

26,00 37,95 € 986,70 €

RKE010kbaad m Suministro, transporte a pie de obra y
t e n d i d o  d e  b a n d e j a  d e  v a r i l l a s
electrosoldadas de 54X400 mm, zincado
electrol í t ico,  vál ido para inter ior  y
exterior, incluido parte proporcional de
f i j a c i o n e s ,  s o p o r t e s ,  t a b i q u e s
separadores,  pequeño mater ia l  de
instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

50,00 41,47 € 2.073,50 €

RKB020ebbcd m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de tubo rígido enchufable metrica
40 mm, curvable en caliente, temperatura
de utilización -5 ºc +90ºc, no propagador
de llama, IP54, resistente a la compresión
>1250 n, rigidez dielectrica >2000 V,
resistencia de aislamiento>100mohm,
l ibre de halógenos (norma UNE-EN
50267-2-2)1). Color gris. Incluye p.p. de
pequeño material, codos, manguitos y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

73,00 35,38 € 2.582,74 €

RKG010abbcd m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de bandeja PVC-M1 de 60x75 mm,
incluido parte proporcional de fijaciones,
soportes, pequeño material de instalación
y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

33,00 23,44 € 773,52 €

RKG010dbbcd m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de bandeja PVC-M1 de 60x200
mm, incluido parte proporcional  de
fijaciones, soportes, pequeño material de
instalación y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

115,00 31,47 € 3.619,05 €

AODW020002 ud C U A D R O  D E  D I S T R I B U C I Ó N  E N
ARMARIO METÁLICO DE PANEL DE
CHAPA TRATADA SOBRE ESTRUCTURA
DE PERFIL PERFORADO. ACABADO CON
PINTURA RAL. PROTECCIÓN IP55 CON
TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU
C O N E X I O N A D O .  P U E R T A  P L A N A
METÁLICA CON CERRADURA Y CON LOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SEGÚN
ESQUEMA UNIFILAR DEL PROYECTO Y
L A S  I N S T R U C C I O N E S  D E L
REGLAMENTO GENERAL DE BAJA
TENSIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

1,00 4.880,42 € 4.880,42 €

AVIW200001 ud Sellado de paso de bandejas de cables,
con cables con aislamiento de diámetro
exterior menor o igual de 80 mm, a través
de una abertura de 400 cm², en muro de
16 cm de espesor, para protección pasiva
c o n t r a  i n c e n d i o s  y  g a r a n t i z a r  l a
res is tenc ia  a l  fuego E I  120 ,  con  5
a l m o h a d i l l a s  i n t u m e s c e n t e s  c o n
propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L
"HILTI", de 300x170x30 mm o similar,
c o l o r  b l a n c o ,  y  2  a l m o h a d i l l a s
i n t u m e s c e n t e s  c o n  p r o p i e d a d e s
ignífugas, modelo CFS-CU L "HILTI" o
similar, de 300x170x30 mm, color blanco,
para revestimiento adicional, por ambas
caras.

6,00 274,99 € 1.649,94 €

AFF010bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de
electricidad en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de
uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en apertura y
t a p a d o  d e  r o z a s ,  f i j a c i ó n  d e
canalizaciones, recibidos, remates y
ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación,
c e n t r a l i z a c i ó n  d e  c o n t a d o r e s ,
derivaciones individuales y cuadros de
mando y protección, i/p.p. de elementos
comunes, limpieza y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 17,73 € 88,65 €
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AQKW000001 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD, BAJA TENSIÓN, ANTE
LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE
I N D U S T R I A ,  E N T I D A D E S
COLABORADORAS Y/O CUALQUIER
O T R O  O R G A N I S M O  O F I C I A L
COMPETENTE.

1,00 3.773,60 € 3.773,60 €

Total Capítulo 1.6.3.6 ............................................................. 28.713,56

Total Capítulo 1.6.3 ............................................................. 110.346,00

Capítulo: 1.6.4 URBANIZACIÓN
OFD010adb m3 Z a h o r r a  a r t i f i c i a l ,  i / e x t e n s i ó n  y

compactación, medido sobre perf i l
teórico.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

59,25 28,34 € 1.679,15 €

OFD100adb m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100
cm, medido en obra, incluso excavación,
zócalo de apoyo, mortero de asiento,
nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

67,00 25,30 € 1.695,10 €

AJBW060001 m2 Solado de losetas de hormigón para uso
exterior, de 4 pastillas, resistencia a
flexión T, carga de rotura 3, resistencia al
desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso
privado en exteriores en zona de aceras y
paseos, colocadas al tendido sobre capa
de arena-cemento; todo ello realizado
sobre solera de hormigón en masa
(HM-20/P/20/X0), de 25 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado.

63,00 58,79 € 3.703,77 €

AJBW060002 ud Rampa de hormigón con remate en chapa
lacrimada; todo ello realizado sobre
s o l e r a  d e  h o r m i g ó n  e n  m a s a
(HA-25/P/20/X0), vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla
v i b r a n t e  d e  3  m ,  c o n  a c a b a d o
maestreado, acero en barras B500S,  y
eseta  de  chapa  lagr imada ,  t ipo  T .
Totalemente acabada.

1,00 757,24 € 757,24 €

Total Capítulo 1.6.4 ............................................................. 7.835,26

Total Capítulo 1.6 ............................................................. 253.030,57

Capítulo: 1.7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 1.7.1 EXPLANADA EDIFICIO TÉCNICO
OAB010acdc m2 Desbroce y l impieza superf icial  del

terreno en superficie natural, i/ arranque
de cepas, arbustos y carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

645,00 0,90 € 580,50 €

OAD030cadc m3 Terraplén con tierras procedentes de
cantera ,  con mater ia l  QS3 ,  ca rga ,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, desbroce y
escalonado del terreno natural donde ha
de asentarse, i/ herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

225,75 9,77 € 2.205,58 €

OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

225,75 4,27 € 963,95 €

OFD010ada m3 zahorra art i f icial  gruesa drenante),
porcedente de machaque de acopios en el
puerto exter ior ,  con granulometr ía
aprobada por la dirección de obra , i/
transporte, puesta en obra, extendida y
c o m p a c t a d a  a l  1 0 0 % P M ,  i n c l u s o
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

161,25 24,06 € 3.879,68 €

OFD050abada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16
SURF D (D-12 RODADURA), excepto
betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

75,79 32,53 € 2.465,45 €
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OFD040cada m2 E m u l s i ó n  C 6 0 B F 4  e n  r i e g o  d e
imprimación, barrido y preparación de la
superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

645,00 0,53 € 341,85 €

OFD070ca1W t Betún mejorado con caucho procedente
de polvo de neumático fuera de uso, tipo
BC 50/70, para mezclas bituminosas en
caliente, a pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

3,79 724,56 € 2.746,08 €

OFD080 t Polvo mineral de aportación utilizado en
la fabricación de mezclas bituminosas.

3,79 50,13 € 189,99 €

OFE030aaaaa m Marca vial de tipo II (RR), de pintura
blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 10 cm de ancho i/preparación
de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

82,50 0,64 € 52,80 €

Total Capítulo 1.7.1 ............................................................. 13.425,88

Total Capítulo 1.7 ............................................................. 13.425,88

Capítulo: 1.8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 1.8.1 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
GAA010baa m3 Aportación y extendido de tierra vegetal

procedente de vivero extendida en
superficie sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

1.492,83 24,96 € 37.261,04 €

GAB020a m2 Siembra mecanizada de pradera polifita
de  ba jo  manten imien to ,  r e a l i z a d a
mediante tractor  sobre ruedas con
sembradora centrífuga acoplada, incluso
semilla (al menos 35g/m2) y abonado
m i n e r a l  c o m p l e j o  m a n t e n i m i e n t o
necesario hasta la recepción de la obra y
la reposición de marras.

1.492,83 0,71 € 1.059,91 €

GAC010ab ud Ejecución de plantación de arbusto de
40 -50  c m ,  e x c a va c i ó n  d e  h o yo  d e
plantación de 40 x 40 x 40 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de
la excavación y tierra vegetal i/ formación
alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer
r i e g o  d e  p l a n t a c i ó n ,  s u m i n i s t r o ,
transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera
preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

2.239,92 23,06 € 51.652,56 €

GAC010ac ud Ejecución de plantación de árbol de
125-150 cm, excavación de hoyo de
plantación de 50 x 50 x 50 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de
la excavación y tierra vegetal i/ formación
alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer
r i e g o  d e  p l a n t a c i ó n ,  s u m i n i s t r o ,
transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera
preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

27,54 32,31 € 889,82 €

GAH090a m Jalonamiento temporal de protección
formado por soportes de 25 mm y 1,5 m
de longitud unidos entre sÍ mediante cinta
de balizamiento, y colocados cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

3.152,52 0,64 € 2.017,61 €

Total Capítulo 1.8.1 ............................................................. 92.880,94

Capítulo: 1.8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS
GBA010 t C L A S I F I C A C I Ó N  Y  R E C O G I D A

SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN,
M E D I AN T E  M E D I O S  M AN U AL E S  Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

4.161,04 7,82 € 32.539,33 €

GBBW010a t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
C A R Á C T E R  N O  P E L I G R O S O
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO,
P L Á S T I C O  Y  M E T A L  I N C L U I D O S
ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS
M A T E R I A L E S )  A  P L A N T A  D E
TRATAMI E N T O  AU T O R I Z AD A P O R
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60
KM DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS
V I A J E S  D E  I D A  Y  V U E L T A )  ,  E N
CAMIONES HASTA 16 T .  DE PESO,
I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA
A  P L A N T A ,  S I N  M E D I D A S  D E
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

299,32 20,87 € 6.246,81 €
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GBBW010b t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS
Y  P I E D R AS )  C O N S T I T U I D O S  P O R
HORMIGÓN,  LADRILLOS,  TEJAS Y
MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA
D E  É S T O S ) ,  Y E S O  Y / O  M E Z C L AS
B I T U M I N O S A S  A  P L A N T A  D E
TRATAMI E N T O  AU T O R I Z AD A P O R
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60
KM DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS
V I A J E S  D E  I D A  Y  V U E L T A )  ,  E N
CAMIONES DE 16 T, INCLUSO ALQUILER
DE CONTENEDORES Y  CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

3.861,33 17,69 € 68.306,93 €

GBBW020c t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS
POR RESIDUOS DE ENVASES QUE
CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS
POR ELLAS A PLANTA DE TRATAMIENTO
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA
DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA
(INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA
A  P L A N T A ,  S I N  M E D I D A S  D E
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

0,39 331,45 € 129,27 €

GBD010 ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS PELIGROSOS COMPUESTO
POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO
GALVANIZADO DE 1 METRO CUADRADO
DE SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM
P AR A R E T E N C I Ó N  D E  P O S I B L E S
D E R R A M E S  A C C I D E N T A L E S ,
INCLUYENDO MATERIAL ABSORBENTE
DE DERRAMES (SEPIOLITA),  SACA
B I G - B A G  D E  1 . 0 0 0  L I T R O S  D E
CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS
RESIDUOS Y LÁMINA DE PLÁSTICO
REFORZADO IMPERMEABLE PARA
PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES
METEOROLÓGICOS.

5,40 63,28 € 341,71 €

Total Capítulo 1.8.2 ............................................................. 107.564,05

Total Capítulo 1.8 ............................................................. 200.444,99

Capítulo: 1.9 CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL)

Total Capítulo 1.9 ............................................................. 113.548,48

Capítulo: 1.10 SEGURIDAD Y SALUD

Total Capítulo 1.10 ............................................................. 144.247,53

Total Capítulo 1 ............................................................. 12.351.132,81

Capítulo: 2 RED INTERIOR (VÍAS 5A Y 7)

Capítulo: 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo: 2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTRUCTURAS
OAD090bad m3 Relleno localizado en zanjas, pozos,

trasdós de muros y estribos de obras de
fábrica con material de préstamo, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, extendido,
humectación, compactación, terminación
y refino de la superficie de la coronación
y refino de taludes en caso necesario,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

1.459,97 9,35 € 13.650,72 €

OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2.150,22 4,27 € 9.181,44 €

Total Capítulo 2.1.1 ............................................................. 22.832,16

Capítulo: 2.1.2 INFRAESTRUCTURA VÍAS 5A Y 7
OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con

medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

16.211,20 4,27 € 69.221,82 €

OACW210000 m3 T R A T A M I E N T O  D E  M A T E R I A L
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
C O N T E M P L A  E L  T A M I Z A D O  Y
MACHACADO DE BOLOS Y TIERRAS
PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN
OBRA

16.211,20 9,54 € 154.654,85 €
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OAD050acdc m3 Pedraplén con material procedente de la
t raz a ,  i /  e x t e n d i d o ,  h u m e c t a c i ó n ,
nivelación, compactación, terminación y
refino de la superficie de coronación y
re f ino  de  ta ludes ,  comple tamente
terminado incluso mater ia l ,  carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

13.449,00 3,47 € 46.668,03 €

OAD010cdc m3 Terraplén de t ierras seleccionadas
procedentes de obra, i/ tendido por capas
de tierras, su humectación y desecación,
carga, descarga y transporte al lugar
asignado en e l  in ter ior  de  la  obra ,
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier
condición de ejecución

63,10 2,70 € 170,37 €

Total Capítulo 2.1.2 ............................................................. 270.715,07

Total Capítulo 2.1 ............................................................. 293.547,23

Capítulo: 2.2 DRENAJE

Capítulo: 2.2.1 Drenaje Transversal

Capítulo: 2.2.1.1 Colectores

Capítulo: 2.2.1.1.1 COLECTOR DIAMETRO 2000 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

3.772,23 12,23 € 46.134,37 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.629,32 7,40 € 12.056,97 €

OBA010jdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 2000 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

253,00 576,23 € 145.786,19 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

905,74 86,24 € 78.111,02 €

Total Capítulo 2.2.1.1.1 ............................................................. 282.088,55

Capítulo: 2.2.1.1.2 COLECTOR DIAMETRO 1200 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

3.703,70 12,23 € 45.296,25 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

2.485,08 7,40 € 18.389,59 €

OBA010gdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 1200 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

407,00 253,88 € 103.329,16 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

1.457,06 86,24 € 125.656,85 €

Total Capítulo 2.2.1.1.2 ............................................................. 292.671,85

Total Capítulo 2.2.1.1 ............................................................. 574.760,40

Capítulo: 2.2.1.2 Pozos

Capítulo: 2.2.1.2.1 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1500 mm ALTURA HASTA 4,0 m
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

132,00 8,30 € 1.095,60 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

432,96 27,08 € 11.724,56 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

63,36 85,25 € 5.401,44 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

129,91 129,18 € 16.781,77 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

312,84 32,80 € 10.261,15 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

7.794,60 2,39 € 18.629,09 €

Total Capítulo 2.2.1.2.1 ............................................................. 63.893,61

Capítulo: 2.2.1.2.2 POZO PARA COLECTOR DIAMETRO 2000 mm ALTURA HASTA 4,0 m
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

96,00 8,30 € 796,80 €
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OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

424,08 27,08 € 11.484,09 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

76,88 85,25 € 6.554,02 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

127,20 129,18 € 16.431,70 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

330,00 32,80 € 10.824,00 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

7.632,00 2,39 € 18.240,48 €

Total Capítulo 2.2.1.2.2 ............................................................. 64.331,09

Total Capítulo 2.2.1.2 ............................................................. 128.224,70

Total Capítulo 2.2.1 ............................................................. 702.985,10

Capítulo: 2.2.2 Drenaje Longitudinal

Capítulo: 2.2.2.1 Cunetas

Capítulo: 2.2.2.1.1 CUNETA CENTRAL
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

529,38 124,44 € 65.876,05 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

2.734,00 12,23 € 33.436,82 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.622,58 7,40 € 12.007,09 €

Total Capítulo 2.2.2.1.1 ............................................................. 111.319,96

Capítulo: 2.2.2.1.2 CUNETA PIE DE DESMONTE
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

42,28 124,44 € 5.261,32 €
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OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

214,42 12,23 € 2.622,36 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

114,76 7,40 € 849,22 €

Total Capítulo 2.2.2.1.2 ............................................................. 8.732,90

Capítulo: 2.2.2.1.3 CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

115,36 124,44 € 14.355,40 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

585,04 12,23 € 7.155,04 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

313,12 7,40 € 2.317,09 €

Total Capítulo 2.2.2.1.3 ............................................................. 23.827,53

Total Capítulo 2.2.2.1 ............................................................. 143.880,39

Capítulo: 2.2.2.2 Colectores

Capítulo: 2.2.2.2.1 COLECTOR DIAMETRO 300 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

705,84 12,23 € 8.632,42 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

660,96 7,40 € 4.891,10 €
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OBA010adcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 300 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

204,00 45,72 € 9.326,88 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

22,44 86,24 € 1.935,23 €

Total Capítulo 2.2.2.2.1 ............................................................. 24.785,63

Capítulo: 2.2.2.2.2 COLECTOR DIAMETRO 400 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

6.407,62 12,23 € 78.365,19 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

5.829,26 7,40 € 43.136,52 €

OBA010bdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 400 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.522,00 54,31 € 82.659,82 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

247,72 86,24 € 21.363,37 €

Total Capítulo 2.2.2.2.2 ............................................................. 225.524,90

Capítulo: 2.2.2.2.3 COLECTOR DIAMETRO 600 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

2.539,20 12,23 € 31.054,42 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

2.185,00 7,40 € 16.169,00 €
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OBA010ddcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 600 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

460,00 77,21 € 35.516,60 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

147,20 86,24 € 12.694,53 €

Total Capítulo 2.2.2.2.3 ............................................................. 95.434,55

Capítulo: 2.2.2.2.4 COLECTOR DIAMETRO 800 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

799,25 12,23 € 9.774,83 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

621,33 7,40 € 4.597,84 €

OBA010edcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 800 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

139,00 145,96 € 20.288,44 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

72,28 86,24 € 6.233,43 €

Total Capítulo 2.2.2.2.4 ............................................................. 40.894,54

Capítulo: 2.2.2.2.5 COLECTOR PVC 110 mm
OBA030bbadc m Tubo de plástico corrugado doble pared

(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
110 mm, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios
auxiliares, i/ suministro, transporte y
montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

672,00 13,12 € 8.816,64 €

Total Capítulo 2.2.2.2.5 ............................................................. 8.816,64

Total Capítulo 2.2.2.2 ............................................................. 395.456,26

Capítulo: 2.2.2.3 Arquetas y pozos

Capítulo: 2.2.2.3.1 ARQUETA BAJO CUNETA PLATAFORMA
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

252,00 8,30 € 2.091,60 €
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OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

398,16 27,08 € 10.782,17 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

45,36 85,25 € 3.866,94 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

79,80 129,18 € 10.308,56 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

286,44 32,80 € 9.395,23 €

Total Capítulo 2.2.2.3.1 ............................................................. 36.444,50

Capítulo: 2.2.2.3.2 ARQUETA BAJO CUNETA PIE DE DESMONTE/TERRAPLEN
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

90,00 8,30 € 747,00 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

151,50 27,08 € 4.102,62 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

18,30 85,25 € 1.560,08 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

30,30 129,18 € 3.914,15 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

110,55 32,80 € 3.626,04 €

Total Capítulo 2.2.2.3.2 ............................................................. 13.949,89

Capítulo: 2.2.2.3.3 POZO DE REGISTRO
OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,

inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

394,40 27,08 € 10.680,35 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

55,68 85,25 € 4.746,72 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

77,72 129,18 € 10.039,87 €

Pág.: 56



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

271,44 32,80 € 8.903,23 €

Total Capítulo 2.2.2.3.3 ............................................................. 34.370,17

Capítulo: 2.2.2.3.4 ARQUETA RIGOLA
OBB010aacdc ud Arqueta prefabricada de hormigón de

dimensiones 40x40 cm y altura 50 cm,
co locada  sobre  base  de  10  cm  d e
hormigón HM-20. Incluye formación de
solera, suministro, colocación de arqueta,
acoplamiento de tubo a la arqueta y
relleno necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

135,00 127,38 € 17.196,30 €

Total Capítulo 2.2.2.3.4 ............................................................. 17.196,30

Capítulo: 2.2.2.3.5 ARQUETA EN APARATO DE VIA
OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,

inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

26,00 27,08 € 704,08 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 85,25 € 341,00 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

5,20 129,18 € 671,74 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

13,20 32,80 € 432,96 €

Total Capítulo 2.2.2.3.5 ............................................................. 2.149,78

Total Capítulo 2.2.2.3 ............................................................. 104.110,64

Capítulo: 2.2.2.4 Rigolas

Capítulo: 2.2.2.4.1 RIGOLA PREFABRICADA
OBA020002 m Rígola formada por piezas prefabricadas

de hormigón b icapa ,  d imensiones
50x25x10/8 cm, sobre base de hormigón
en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de
espesor, vertido desde camión, extendido
y vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto.

672,00 79,49 € 53.417,28 €

Total Capítulo 2.2.2.4.1 ............................................................. 53.417,28

Total Capítulo 2.2.2.4 ............................................................. 53.417,28

Total Capítulo 2.2.2 ............................................................. 696.864,57

Total Capítulo 2.2 ............................................................. 1.399.849,67

Capítulo: 2.3 ESTRUCTURAS

Capítulo: 2.3.1 LOSA
OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier

consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

1.569,50 95,45 € 149.808,78 €
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OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.644,00 114,06 € 187.514,64 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

40.771,20 2,28 € 92.958,34 €

Total Capítulo 2.3.1 ............................................................. 430.281,76

Total Capítulo 2.3 ............................................................. 430.281,76

Capítulo: 2.4 INSTALACIONES FERROVIARIAS, CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL AUXILIAR

Capítulo: 2.4.1 Zanjas
OEB190aaadb m Zanja para tendido de cables de hasta

0,80 m de profundidad y 0 ,60  m de
a n c h u r a  m á x i m a ,  e j e c u t a d a  p o r
excavación manual en cualquier tipo de
t e r r e n o  e x c e p t o  r o c a ,  y  r e l l e n o
compactado con material seleccionado
procedente de la excavación, cama de
arena de 20 cm de espesor, rejilla de
plastico identificadora, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

500,00 12,96 € 6.480,00 €

Total Capítulo 2.4.1 ............................................................. 6.480,00

Capítulo: 2.4.2 Canalizaciones
OEB030faada m Canalización hormigonada de 6 tubos de

polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca,  inc luso  e l  re l leno y
compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20  s in  vibrar ,  la  prueba  de  los
conductos, el transporte y la retirada de
los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

2.510,00 68,75 € 172.562,50 €

OEB030gaada m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca,  inc luso  e l  re l leno y
compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20  s in  vibrar ,  la  prueba  de  los
conductos, el transporte y la retirada de
los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

2.480,00 85,17 € 211.221,60 €

OEB030haada m Canalización hormigonada de 12 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca,  inc luso  e l  re l leno y
compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20  s in  vibrar ,  la  prueba  de  los
conductos, el transporte y la retirada de
los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

310,00 120,56 € 37.373,60 €

OEB030fbada m Canalización hormigonada de 6 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce bajo vías, incluso el
descerne y la entibación de los costados,
el relleno y compactado de la zanja,  el
suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba
de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

264,00 92,70 € 24.472,80 €

Pág.: 58



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

OEB030jbada m Canalización hormigonada de 18 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce bajo vías, incluso el
descerne y la entibación de los costados,
el relleno y compactado de la zanja,  el
suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba
de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

16,00 184,59 € 2.953,44 €

OEB030gbada m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce bajo vías, incluso el
descerne y la entibación de los costados,
el relleno y compactado de la zanja,  el
suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba
de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

33,00 109,63 € 3.617,79 €

OEB030fdada m Canalización hormigonada de 6 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce de carretera, incluso
la demolición y reposición del firme y del
pavimento, el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

155,00 80,33 € 12.451,15 €

OEB030gdada m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce de carretera, incluso
la demolición y reposición del firme y del
pavimento, el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

138,00 97,60 € 13.468,80 €

OEB030hdada m Canalización hormigonada de 12 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce de carretera, incluso
la demolición y reposición del firme y del
pavimento, el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

15,00 125,22 € 1.878,30 €

Total Capítulo 2.4.2 ............................................................. 479.999,98

Capítulo: 2.4.3 Canaletas
OEA050iadb m Canaleta prefabricada de hormigón

armado de 25 N/mm2 de resistencia a la
compresión, normalizada t ipo ADIF
(1000x600x290) de 2 alveolos) y una tapa.
T o t a l m e n t e  i n s t a l a d a ,  i n c l u s o  l a
adecuación del terreno, la compactación,
la nivelación de la solera, la cama de
arena de río de 10 cm, el sellado de las
tapas y las juntas con mortero y los
rellenos compactados.
Trabajo: diurno sin corte de tensión.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

560,00 86,68 € 48.540,80 €

Total Capítulo 2.4.3 ............................................................. 48.540,80

Capítulo: 2.4.4 Arquetas y cámaras de registro
OEC040caadb ud Cámara de registro de hormigón, tipo

grande (200x120x180 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos,
los encofrados, el recibido de los tubos
de acometida y el desagüe del fondo
según los planos, así como el acabado y
la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

2,00 2.082,86 € 4.165,72 €

OEC040baada ud Cámara de registro de hormigón, tipo
mediano (150x110x180 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos,
los encofrados, el recibido de los tubos
de acometida y el desagüe del fondo
según los planos, así como el acabado y
la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

98,00 1.395,21 € 136.730,58 €
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OEC040aaada ud Cámara de registro de hormigón, tipo
pequeño (90x90x100 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos,
los encofrados, el recibido de los tubos
de acometida y el desagüe del fondo
según los planos, así como el acabado y
la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

25,00 891,08 € 22.277,00 €

OEC020fada ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140
mm de dimensiones interiores, incluso
recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y
relleno posterior, así como el acabado y
limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

12,00 767,81 € 9.213,72 €

OEC020cada ud Arqueta prefabricada de 750x750x1050
mm de dimensiones interiores, incluso
recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y
relleno posterior, así como el acabado y
limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

10,00 609,11 € 6.091,10 €

OEC020jada ud Arqueta prefabricada de 600x600x1150
mm de dimensiones interiores, incluso
recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y
relleno posterior, así como el acabado y
limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

11,00 766,07 € 8.426,77 €

Total Capítulo 2.4.4 ............................................................. 186.904,89

Total Capítulo 2.4 ............................................................. 721.925,67

Capítulo: 2.5 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Capítulo: 2.5.1 VÍA ANCHO MIXTO

Capítulo: 2.5.1.1 TRABAJOS PREVIOS
VAB020adb m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA,

INCLUIDOS TODOS LOS DATOS DE
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE,
BIEN POR FLECHAS Y  D ISTANCIA
LATERAL, BIEN POR COORDENADAS
ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

2.068,72 15,44 € 31.941,04 €

VAB070badb ud P U N T O  D E  M AR C AJ E  E N  P E R F I L
METÁLICO IPN/UPN 80, CON BULÓN EN
LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL
TERRENO MEDIANTE UNA ZAPATA DE
HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU
ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

103,44 37,60 € 3.889,34 €

VKA040aadb ud Suministro y colocación de postes
hectométricos, kilométricos o de cambio
de rasante según normativa de ADIF.
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación de 0,40x0,40x0,60m,
en cualquier clase de terrenos con
retirada de los productos a vertedero con
cargo a la Contrata, relleno con 0,084 m3
de hormigón HE-25 colocado y vibrado,
acero B-500 en armaduras, con símbolos
y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementar ios ,  var ios  y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

20,00 169,03 € 3.380,60 €

Total Capítulo 2.5.1.1 ............................................................. 39.210,98

Capítulo: 2.5.1.2 LOSA VÍA SIN BALASTO
OHAW010010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN

CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

14,10 56,31 € 793,97 €
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OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

1.940,40 95,45 € 185.211,18 €

OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2.585,15 114,06 € 294.862,21 €

OHC010aaadc m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  I /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

4.910,12 25,36 € 124.520,64 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

245.999,38 2,28 € 560.878,59 €

CAVW000080 ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA
CADA 450 M

5,00 757,32 € 3.786,60 €

Total Capítulo 2.5.1.2 ............................................................. 1.170.053,19

Capítulo: 2.5.1.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS
G90W530301 ud S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E

SUJECION DE CARRIL EN VÍA EN PLACA
EMBEBIDA

1.172,00 191,40 € 224.320,80 €

VDAW100001 t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA
ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.

283,27 1.257,16 € 356.115,71 €

Total Capítulo 2.5.1.3 ............................................................. 580.436,51

Capítulo: 2.5.1.4 CARRIL
VDAW100001 t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA

ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.
283,27 1.257,16 € 356.115,71 €

VDB100 t T de transporte de barra elemental de 18
m transportada desde la fábrica hasta
acopio o punto de entrega en la obra
(distancia < 200 Km).

283,27 19,29 € 5.464,28 €

VDCW100001 m Posicionado y montaje de los tres carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida
la sujeción y parte proporcional  de
embridado, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1.748,41 7,90 € 13.812,44 €

VDB060aad m Descarga en traza de carril de 18 m de
longitud, mediante camión grúa a ambos
lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.

5.245,23 1,57 € 8.235,01 €

Total Capítulo 2.5.1.4 ............................................................. 383.627,44

Capítulo: 2.5.1.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS
VEAW100001 ud Suministro, carga en taller y transporte

hasta la base de trabajo o zona de acopio
de desvío en placa tipo C de radio 250
nuevo.

5,00 103.350,69 € 516.753,45 €

VEC130ad ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

5,00 4.324,68 € 21.623,40 €
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VJCW030030 ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE
TG 0.071, 0.09 Ó 0.11, INCLUYENDO LAS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO) SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA
D E  P R E M O N T A J E ,
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE
P R E M O N T A J E ,  P R E M O N T A J E ,  Y
MONTAJE CON PÓRTICOS, LEVANTE Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
ASIGNADO POR LA D.O.  DE LA VÍA
E X I S T E N T E  P R O V I S I O N A L ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
T E N D I D O  D E  L AS  T R AV I E S AS  D E
TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
T R A V I E S A S  C O R T A S  Y  C A R R I L
E X T E R I O R  D E  V Í A  D E S V I A D A ,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS
CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
COMPROBADORES, ENSAMBLADO Y
POSIC IONAMIENTO E N  P LANTA Y
A L Z A D O  A P O Y Á N D O S E  E N  L A
P R E S O L E R A  S O B R E  T A C O S  D E
MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES DE
PREMONTAJE,  REAPRIETE  DE  LA
TORNILLERÍA D E  L O S  Ú T I L E S  D E
PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y  SUS
TAPAS ASEGURANDO LA VERTICALIDAD
DEL ANCLAJE,  PROTECCIÓN CON
ELEMENTOS PLÁSTICOS PARA EVITAR
CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN,
DRENAJE DE LA ZONA DEL MOTOR CON
CONEXIÓN AL DRENAJE LONGITUDINAL
DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO
DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN
A LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS
Ú T I L E S  D E  M O N T A J E ,  A P R I E T E
DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA
Y ENGRASE.  INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
NECESARIAS. INCLUYE LA TRACCIÓN

5,00 25.159,90 € 125.799,50 € VKA060aadb ud Suministro y colocación de piquete de vía
l ibre .  Comprende la  mano de  obra
necesaria para la carga desde acopio,
desplazamiento y descarga hasta su lugar
de empleo, excavación de cimentación de
0,65x0,40x0,20 m., relleno de hormigon
HM-20, colocación del piquete , pintado
con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material
sobrante a vertedero con cargo a la
C o n t r a t a .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 42,56 € 212,80 €

VECW200000 ud Suministro y colocación para motores de
1000 x 1000 x 500 mm de dimensiones
interiores,  fabr icada con resina de
poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

17,00 15,72 € 267,24 €

VKAW300001 ud Construcción de topera de hormigón
a r m a d o  d e  a c u e r d o  c o n  p l a n o .
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación del cimiento a 1,15 m
de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la
Contrata, suministro y colocación de
acero corrugado B 500 para armaduras de
cimiento y alzados, incluso cortado,
doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª
calidad con tabla contrapeada y cepillada
e n  p a r a m e n t o s  v i s t o s ,  i n c l u s o
desencofrado y limpieza, suministro y
puesta en obra de hormigón tipo HE-25,
con árido rodado no superior a 20mm y
consistencia plástica, convenientemente
vibrado. Se incluye la colocación de
traviesa, topes y sujeciones a suministrar
por ADIF en Estación, pintura roja en
traviesa y negra  en topes,  cargas,
desplazamientos y descarga de los
materiales en obra. Incluye elementos
complementar ios ,  va r i o s ,  m e d i o s
auxiliares y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

1,00 12.131,03 € 12.131,03 €

Total Capítulo 2.5.1.5 ............................................................. 676.787,42
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Capítulo: 2.5.1.6 SOLDADURAS
VDD010aaada ud Soldadura aluminotérmica para calidad

260 con precalentamiento aire inducido y
propano en plena vía y kit de soldadura
con crisol de un solo uso para uniones de
carriles separados entre sí una distancia
menor o igual a 180 m. Comprende la
mano de obra necesaria para la ejecución
en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y
clase de acero. Incluye: desmontaje de
br idas  y torn i l los ;  a f lo jado  de  l as
sujeciones necesarias para la alineación
de los carriles; los trabajos necesarios
para la formación de la cala nominal
adecuada por desplazamiento de carriles,
incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesarios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los
carriles con los equipos adecuados; kit
de soldadura y consumibles; desbastado,
esmerilado de acabado y arreglo del
perfil; marcado y reposición de todos los
elementos de la vía para que ésta quede
en óptimas condiciones de servicio;
trabajo de aflojado y posterior apretado
de las  sujec iones de las  t raviesas
colaterales de la soldadura para aminorar
l a s  t e n s i o n e s  p r o vo c a d a s  p o r  l a
retracción de la soldadura; trabajos
auxiliares; el uso de maquinaria y equipos
específicos autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

342,00 250,26 € 85.588,92 €

VDD030adb ud S o l d a d u r a  e l é c t r i c a  e n  o b r a ,
completamente ejecutada según NAV
3-3-2.6 de Soldadura eléctrica. No incluye
la neutralización de tensiones. Incluidos
medios auxiliares, control de calidad, e
identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 833,04 € 4.165,20 €

VLA010ada m Comprende los trabajos de retirada y
limpieza de sobrantes de las actividades
l levadas a cabo en el  proyecto,  no
incluidas previamente en otras unidades
de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1.989,28 18,16 € 36.125,32 €

Total Capítulo 2.5.1.6 ............................................................. 125.879,44

Total Capítulo 2.5.1 ............................................................. 2.975.994,98

Total Capítulo 2.5 ............................................................. 2.975.994,98

Capítulo: 2.6 ZONA ACCESO CARGA Y DESCARGA

Capítulo: 2.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
OAB010acdc m2 Desbroce y l impieza superf icial  del

terreno en superficie natural, i/ arranque
de cepas, arbustos y carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

29.608,14 0,90 € 26.647,33 €

OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

16.289,20 4,27 € 69.554,88 €

OAD030cadc m3 Terraplén con tierras procedentes de
cantera ,  con mater ia l  QS3 ,  ca rga ,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, desbroce y
escalonado del terreno natural donde ha
de asentarse, i/ herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

12.694,20 9,77 € 124.022,33 €

OAD010adb m3 Terraplén de t ierras seleccionadas
procedentes de obra, i/ tendido por capas
de tierras, su humectación y desecación,
carga, descarga y transporte al lugar
asignado en e l  in ter ior  de  la  obra ,
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución. Volumen
escaso

762,00 3,23 € 2.461,26 €
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OAA030caada m3 D e m o l i c i ó n  d e  f i r m e  a s f á l t i c o ,
adoquinados  y embaldosados con
medios mecánicos, ejecutado desde fuera
de vía, i/ desescombro y carga.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1.345,16 20,03 € 26.943,55 €

Total Capítulo 2.6.1 ............................................................. 249.629,35

Capítulo: 2.6.2 FIRME
OFD010ada m3 zahorra art i f icial  gruesa drenante),

porcedente de machaque de acopios en el
puerto exter ior ,  con granulometr ía
aprobada por la dirección de obra , i/
transporte, puesta en obra, extendida y
c o m p a c t a d a  a l  1 0 0 % P M ,  i n c l u s o
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

11.506,20 24,06 € 276.839,17 €

OFD050abada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16
SURF D (D-12 RODADURA), excepto
betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1.259,37 32,53 € 40.967,31 €

OFD050adada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22
SURF D (D-20 RODADURA), excepto
betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

3.237,44 32,52 € 105.281,55 €

OFD050beada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22
BIN S (S-20 INTERMEDIA), excepto betún
y polvo mineral de aportación, totalmente
extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

7.675,86 32,47 € 249.235,17 €

OFD050ciada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32
BASE S (S-25 BASE), excepto betún y
polvo mineral de aportación, totalmente
extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

3.669,94 32,46 € 119.126,25 €

OFD080 t Polvo mineral de aportación utilizado en
la fabricación de mezclas bituminosas.

754,32 50,13 € 37.814,06 €

OFD070ca1W t Betún mejorado con caucho procedente
de polvo de neumático fuera de uso, tipo
BC 50/70, para mezclas bituminosas en
caliente, a pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

678,67 724,56 € 491.737,14 €

OFD030acdW m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER
en riegos de adherencia i/ el barrido y la
preparación de la superficie, totalmente
terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

53.906,10 0,53 € 28.570,23 €

OFD040cada m2 E m u l s i ó n  C 6 0 B F 4  e n  r i e g o  d e
imprimación, barrido y preparación de la
superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

36.103,90 0,53 € 19.135,07 €

OFD100adb m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100
cm, medido en obra, incluso excavación,
zócalo de apoyo, mortero de asiento,
nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

60,70 25,30 € 1.535,71 €

OHA010abada m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Volumen
relevante.

29,78 86,01 € 2.561,38 €

Total Capítulo 2.6.2 ............................................................. 1.372.803,04

Capítulo: 2.6.3 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
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Capítulo: 2.6.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
OFE030aaaaa m Marca vial de tipo II (RR), de pintura

blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 10 cm de ancho i/preparación
de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

3.339,75 0,64 € 2.137,44 €

OFE030baaaa m Marca vial de tipo II (RR), de pintura
blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 15 cm de ancho i/preparación
de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

4.795,90 0,83 € 3.980,60 €

OFE030caa1W m Marca vial de tipo II (RR), de pintura
blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 40 cm de ancho i/preparación
de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

129,65 2,18 € 282,64 €

OFE040aab m2 Marca vial de pintura blanca reflectante,
t ipo  termoplást ica  en  ca l iente ,  en
símbolos y cebreados.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

159,82 5,84 € 933,35 €

OFE040baW m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante,
tipo acrílica, en símbolos y cebreados.
(D/-/R).

132,03 2,78 € 367,04 €

Total Capítulo 2.6.3.1 ............................................................. 7.701,07

Capítulo: 2.6.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
OFE010adaaa ud Señal tr iangular de 135 cm de lado,

retroreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

32,00 240,30 € 7.689,60 €

OFE010bbaaa ud Señal circular de 90 cm de diámetro,
retroreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

29,00 231,14 € 6.703,06 €

OFE010cbaab ud Señal octogonal de 90 cm de apotema,
retroreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

3,00 265,08 € 795,24 €

OFE010dca1W ud Señal cuadrada de 90x135 cm de lado,
retroreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

4,00 476,04 € 1.904,16 €

OFE010dbaaW ud Señal de proximidad de paso a nivel,
puente móvil o muelle, de dimensiones 95
x 20 cm, retroreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado
a tierra mediante hormigonado i/tornillería
y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

30,00 186,53 € 5.595,90 €

OFE020aaab m2 Cartel tipo flecha de chapa de acero
galvanizado retrorreflectante de clase
RA2, i/ tornillería, elementos de fijación,
postes y cimentación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,02 395,25 € 798,41 €

OFE020baab m2 Cartel  de chapa de acero galvanizado
re t ror re f l e c t a n t e  d e  c l a s e  R A2 ,  i /
tornillería, elementos de fijación, postes y
cimentación y transporte a lugar de
empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

29,61 395,25 € 11.703,35 €

OFE090aabab m Barrera de seguridad simple, con nivel de
contención normal N2, anchura de trabajo
W3 o inferior, deflexión dinámica 0.70 m o
i n f e r i o r ,  í n d i c e  d e  s e ve r i d a d  A i /
captafaros, postes, p.p. de uniones,
tornillería y anclajes, totalmente instalada
N o t a :  S e  m e d i r á  l a  t r a n s i c i ó n  o
abatimiento como longitud de barrera.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

135,00 56,31 € 7.601,85 €

OFE060100W ud B A L I Z A  C I L Í N D R I C A  C H - 7 5  C O N
MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

36,00 50,63 € 1.822,68 €
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OAA031000W ud D e s m o n t a j e  d e  c a r t e l  l a t e r a l ,  i /
desescombro, carga y transporte a
v e r t e d e r o  o  g e s t o r  d e  r e s i d u o s
autorizado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.

4,00 39,88 € 159,52 €

Total Capítulo 2.6.3.2 ............................................................. 44.773,77

Total Capítulo 2.6.3 ............................................................. 52.474,84

Capítulo: 2.6.4 SITUACIONES PROVISIONALES
SEC010cca ud S e ñ a l  d e  s e g u r i d a d  c i r c u l a r  d e  ,

normalizada,  con trípode tubular, incuido
colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

29,00 149,17 € 4.325,93 €

SEC010100W ud Señal de seguridad triangular de L=135
cm, normalizada, con trípode tubular,
incluido colocación y desmontaje, según
R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

32,00 177,83 € 5.690,56 €

SEC010daaW ud Señal de seguridad stop de D90 cm,
normalizada, con trípode tubular, incuido
colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

2,00 108,93 € 217,86 €

SEC010baaW ud Señal de seguridad cuadrada de 90x90
cm, normalizada,  con trípode tubular,
incuido colocación y desmontaje, según
R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

1,00 111,05 € 111,05 €

SEA040c ud Cono de balizamiento reflectante de 70
cm de altura, colocación y desmontaje,
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

221,00 11,21 € 2.477,41 €

SEC040 ud Panel direccional reflectante de 165x45
cm, con soporte metálico, incluido p.p. de
apertura de pozo, hormigonado HM-20,
colocación y montaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

9,00 240,78 € 2.167,02 €

SBA090a ud Montaje o desmontaje de barrera de
seguridad tipo new jersey de plástico
simple, incluido el suministro, siempre
llenas (amortizable 10 usos).

610,00 12,95 € 7.899,50 €

SEA050 ud Foco de balizamiento intermitente, según
R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

29,00 24,07 € 698,03 €

OFE030abbab m Marca vial de tipo II (RR), de pintura
amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm
de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

7.810,00 0,51 € 3.983,10 €

OFE040baW m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante,
tipo acrílica, en símbolos y cebreados.
(D/-/R).

28,00 2,78 € 77,84 €

Total Capítulo 2.6.4 ............................................................. 27.648,30

Capítulo: 2.6.5 REFUERZO DE FIRME EN VIAL INTERIOR
OFD050abada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16

SURF D (D-12 RODADURA), excepto
betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1.462,17 32,53 € 47.564,39 €

OFD080 t Polvo mineral de aportación utilizado en
la fabricación de mezclas bituminosas.

78,96 50,13 € 3.958,26 €

OFD070ca1W t Betún mejorado con caucho procedente
de polvo de neumático fuera de uso, tipo
BC 50/70, para mezclas bituminosas en
caliente, a pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

65,80 724,56 € 47.676,05 €

OFD030acdW m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER
en riegos de adherencia i/ el barrido y la
preparación de la superficie, totalmente
terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

12.444,00 0,53 € 6.595,32 €

Total Capítulo 2.6.5 ............................................................. 105.794,02

Total Capítulo 2.6 ............................................................. 1.808.349,55

Capítulo: 2.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 2.7.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS
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Capítulo: 2.7.1.1 SA_ELE-101
EUA020baad km Suministro y tendido de un conductor

unipolar aislado de AL con tensión de
aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1 con 240
mm2 de sección, pantalla de Cu 25 mm²
sobre zanja. Comprende el tendido de los
conductores sobre la zanja por cualquier
p r o c e d i m i e n t o  p o r  g r a v e d a d ,  o
deslizamiento con los medios adecuados,
para su realización, vehículo de arrastre,
p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en
zanja  sobre  l a  a rena  de  r io ,  par te
proporcional de empalmes, el señalizado
de los conductores en punta, pruebas de
aislamiento, así como cualquier otra
disposición legal aplicable a tendidos
subterráneos que se produjera, antes de
s u  p u e s t a  e n  s e r v i c i o .  I n c l u ye  e l
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

7,26 17.334,50 € 125.848,47 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

2,00 1.296,55 € 2.593,10 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

233,42 12,23 € 2.854,73 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

71,13 7,40 € 526,36 €

OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

21,00 800,36 € 16.807,56 €

OADW060130 m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125
M M  ( B P A ) ,  P A R A  C A B L E A D O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
D E  T E R R E N O ,  E X C E P T O  R O C A ,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

1.205,08 381,56 € 459.810,32 €

OIA030057 m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4
TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O PE
DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE
PVC Ø 125 MM (BPA), PARA CABLEADO
DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

135,97 446,90 € 60.764,99 €
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EUA010baad km Suministro y tendido de un conductor
unipolar aislado de AL, con aislamiento
12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de
sección,  pantal la  de Cu 25  mm² en
canalización hormigonada. Comprende el
tendido  de  los  conductores  sobre
cana l i z ac ión  hormigonada ,  por  e l
procedimiento  de  des l i zamiento  y
rotación,  consistente en si tuar  las
b o b i n a s  s o b r e  c a b a l l e t e s  e n  l a s
proximidades de la arqueta meter una
guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante  mordaza o  rana,  a l  t i ra r ,
comienza la rotación de la bobina y el
desenrollado del conductor introducido,
por tubo, cuando los conductores son
m u y p e s a d o s  s e  u t i l i z a r á  m e d i o s
mecánicos para el arrastre, tornos, poleas
etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable
roce por la tierra ni con ningún otro
e l e m e n t o  q u e  p u d i e r a  d a ñ a r  e l
aislamiento, el deslizamiento debe ser
s u a v e  y  l i m p i o ,  s e ñ a l i z a c i ó n  d e
conductores en punta, parte proporcional
de empalmes,  pruebas de aislamiento,
así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendido subterráneos que se
produjera, antes de su puesta en servicio.
Incluye el suministro, transporte, carga y
descarga del material a pie de obra,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

0,84 20.976,75 € 17.620,47 €

Total Capítulo 2.7.1.1 ............................................................. 686.826,00

Capítulo: 2.7.1.2 SA_ELE-102
EUA020baad km Suministro y tendido de un conductor

unipolar aislado de AL con tensión de
aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1 con 240
mm2 de sección, pantalla de Cu 25 mm²
sobre zanja. Comprende el tendido de los
conductores sobre la zanja por cualquier
p r o c e d i m i e n t o  p o r  g r a v e d a d ,  o
deslizamiento con los medios adecuados,
para su realización, vehículo de arrastre,
p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en
zanja  sobre  l a  a rena  de  r io ,  par te
proporcional de empalmes, el señalizado
de los conductores en punta, pruebas de
aislamiento, así como cualquier otra
disposición legal aplicable a tendidos
subterráneos que se produjera, antes de
s u  p u e s t a  e n  s e r v i c i o .  I n c l u ye  e l
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

1,20 17.334,50 € 20.801,40 €

OADW060130 m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125
M M  ( B P A ) ,  P A R A  C A B L E A D O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
D E  T E R R E N O ,  E X C E P T O  R O C A ,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

16,35 381,56 € 6.238,51 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

2,00 1.296,55 € 2.593,10 €
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Total Capítulo 2.7.1.2 ............................................................. 29.633,01

Capítulo: 2.7.1.3 SA_ELE-103
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

11,12 12,23 € 136,00 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

3,39 7,40 € 25,09 €

EUA010baad km Suministro y tendido de un conductor
unipolar aislado de AL, con aislamiento
12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de
sección,  pantal la  de Cu 25  mm² en
canalización hormigonada. Comprende el
tendido  de  los  conductores  sobre
cana l i z ac ión  hormigonada ,  por  e l
procedimiento  de  des l i zamiento  y
rotación,  consistente en si tuar  las
b o b i n a s  s o b r e  c a b a l l e t e s  e n  l a s
proximidades de la arqueta meter una
guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante  mordaza o  rana,  a l  t i ra r ,
comienza la rotación de la bobina y el
desenrollado del conductor introducido,
por tubo, cuando los conductores son
m u y p e s a d o s  s e  u t i l i z a r á  m e d i o s
mecánicos para el arrastre, tornos, poleas
etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable
roce por la tierra ni con ningún otro
e l e m e n t o  q u e  p u d i e r a  d a ñ a r  e l
aislamiento, el deslizamiento debe ser
s u a v e  y  l i m p i o ,  s e ñ a l i z a c i ó n  d e
conductores en punta, parte proporcional
de empalmes,  pruebas de aislamiento,
así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendido subterráneos que se
produjera, antes de su puesta en servicio.
Incluye el suministro, transporte, carga y
descarga del material a pie de obra,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

0,30 20.976,75 € 6.293,03 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

2,00 1.296,55 € 2.593,10 €
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N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

OIA030057 m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4
TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O PE
DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE
PVC Ø 125 MM (BPA), PARA CABLEADO
DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

48,33 446,90 € 21.598,68 €

OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

1,00 800,36 € 800,36 €

Total Capítulo 2.7.1.3 ............................................................. 31.446,26

Capítulo: 2.7.1.4 SA_ELE-105
OIA030057 m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4

TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O PE
DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE
PVC Ø 125 MM (BPA), PARA CABLEADO
DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

33,55 446,90 € 14.993,50 €

EUA010baad km Suministro y tendido de un conductor
unipolar aislado de AL, con aislamiento
12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de
sección,  pantal la  de Cu 25  mm² en
canalización hormigonada. Comprende el
tendido  de  los  conductores  sobre
cana l i z ac ión  hormigonada ,  por  e l
procedimiento  de  des l i zamiento  y
rotación,  consistente en si tuar  las
b o b i n a s  s o b r e  c a b a l l e t e s  e n  l a s
proximidades de la arqueta meter una
guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante  mordaza o  rana,  a l  t i ra r ,
comienza la rotación de la bobina y el
desenrollado del conductor introducido,
por tubo, cuando los conductores son
m u y p e s a d o s  s e  u t i l i z a r á  m e d i o s
mecánicos para el arrastre, tornos, poleas
etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable
roce por la tierra ni con ningún otro
e l e m e n t o  q u e  p u d i e r a  d a ñ a r  e l
aislamiento, el deslizamiento debe ser
s u a v e  y  l i m p i o ,  s e ñ a l i z a c i ó n  d e
conductores en punta, parte proporcional
de empalmes,  pruebas de aislamiento,
así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendido subterráneos que se
produjera, antes de su puesta en servicio.
Incluye el suministro, transporte, carga y
descarga del material a pie de obra,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

0,18 20.976,75 € 3.775,82 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

2,00 1.296,55 € 2.593,10 €

Total Capítulo 2.7.1.4 ............................................................. 21.362,42
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Capítulo: 2.7.1.5 SA_ELE-106
EUA020baad km Suministro y tendido de un conductor

unipolar aislado de AL con tensión de
aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1 con 240
mm2 de sección, pantalla de Cu 25 mm²
sobre zanja. Comprende el tendido de los
conductores sobre la zanja por cualquier
p r o c e d i m i e n t o  p o r  g r a v e d a d ,  o
deslizamiento con los medios adecuados,
para su realización, vehículo de arrastre,
p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en
zanja  sobre  l a  a rena  de  r io ,  par te
proporcional de empalmes, el señalizado
de los conductores en punta, pruebas de
aislamiento, así como cualquier otra
disposición legal aplicable a tendidos
subterráneos que se produjera, antes de
s u  p u e s t a  e n  s e r v i c i o .  I n c l u ye  e l
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

0,12 17.334,50 € 2.080,14 €

OIA030057 m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4
TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O PE
DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE
PVC Ø 125 MM (BPA), PARA CABLEADO
DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

22,44 446,90 € 10.028,44 €

OADW060130 m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125
M M  ( B P A ) ,  P A R A  C A B L E A D O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
D E  T E R R E N O ,  E X C E P T O  R O C A ,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

16,00 381,56 € 6.104,96 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

69,90 12,23 € 854,88 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

6,77 7,40 € 50,10 €
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N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

EUA010baad km Suministro y tendido de un conductor
unipolar aislado de AL, con aislamiento
12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de
sección,  pantal la  de Cu 25  mm² en
canalización hormigonada. Comprende el
tendido  de  los  conductores  sobre
cana l i z ac ión  hormigonada ,  por  e l
procedimiento  de  des l i zamiento  y
rotación,  consistente en si tuar  las
b o b i n a s  s o b r e  c a b a l l e t e s  e n  l a s
proximidades de la arqueta meter una
guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante  mordaza o  rana,  a l  t i ra r ,
comienza la rotación de la bobina y el
desenrollado del conductor introducido,
por tubo, cuando los conductores son
m u y p e s a d o s  s e  u t i l i z a r á  m e d i o s
mecánicos para el arrastre, tornos, poleas
etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable
roce por la tierra ni con ningún otro
e l e m e n t o  q u e  p u d i e r a  d a ñ a r  e l
aislamiento, el deslizamiento debe ser
s u a v e  y  l i m p i o ,  s e ñ a l i z a c i ó n  d e
conductores en punta, parte proporcional
de empalmes,  pruebas de aislamiento,
así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendido subterráneos que se
produjera, antes de su puesta en servicio.
Incluye el suministro, transporte, carga y
descarga del material a pie de obra,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

0,12 20.976,75 € 2.517,21 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

2,00 1.296,55 € 2.593,10 €

OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

2,00 800,36 € 1.600,72 €

Total Capítulo 2.7.1.5 ............................................................. 25.829,55

Capítulo: 2.7.1.6 SA_ELE-107
EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme

retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

1,00 1.296,55 € 1.296,55 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

11,12 12,23 € 136,00 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

3,39 7,40 € 25,09 €

OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

1,00 800,36 € 800,36 €

Total Capítulo 2.7.1.6 ............................................................. 2.258,00

Capítulo: 2.7.1.7 SA_ELE-108
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

11,12 12,23 € 136,00 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

3,39 7,40 € 25,09 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

1,00 1.296,55 € 1.296,55 €

OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

1,00 800,36 € 800,36 €

Total Capítulo 2.7.1.7 ............................................................. 2.258,00

Total Capítulo 2.7.1 ............................................................. 799.613,24

Capítulo: 2.7.2 LÍNEAS TELEFÓNICAS
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Capítulo: 2.7.2.1 SA_TCOM-201
TFG140ea ud Ejecución de empalmes por fusión para

dos cables de 128 fibras ópticas en recto.
Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja
y el etiquetado de fibras. Totalmente
terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 1.499,00 € 2.998,00 €

TFG120ea ud Caja de empalme en recto para cable
128FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 539,02 € 1.078,04 €

TFG190ka ud Medidas ópticas de ref lectometr ia ,
potencia y atenuación entre estaciones, y
entre estaciones y puntas.  Inc luye
real ización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida
de 128 fibras. Incluye todos los elementos
y materiales necesarios para su completa
instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1,00 1.614,78 € 1.614,78 €

OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 89,63 27,71 € 2.483,65 €

OADW060161 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

109,84 167,65 € 18.414,68 €

TCJ010bfbca m Suministro y tendido de cable de 128 FO
con cubierta tipo TKEST. Tendido en
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4
Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias
para el tendido, incluso el mandrilado del
s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a  n e c e s a r i o ,
r e a l i z a c i ó n  d e  c a t a s ,  a d e m á s  d e l
suministro y reposición o construcción
de empalmes en el subconducto por
haber sido necesario la apertura del
mismo para el tendido de la fibra. Se
i n c l u ye  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

1.378,96 6,70 € 9.239,03 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

27,00 306,20 € 8.267,40 €
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OADW060110 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

1.269,12 108,93 € 138.245,24 €

Total Capítulo 2.7.2.1 ............................................................. 182.340,82

Capítulo: 2.7.2.3 SA_TCOM-203
TFG140ea ud Ejecución de empalmes por fusión para

dos cables de 128 fibras ópticas en recto.
Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja
y el etiquetado de fibras. Totalmente
terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 1.499,00 € 2.998,00 €

TFG120ea ud Caja de empalme en recto para cable
128FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 539,02 € 1.078,04 €

TFG190ka ud Medidas ópticas de ref lectometr ia ,
potencia y atenuación entre estaciones, y
entre estaciones y puntas.  Inc luye
real ización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida
de 128 fibras. Incluye todos los elementos
y materiales necesarios para su completa
instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1,00 1.614,78 € 1.614,78 €

OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 2,05 27,71 € 56,81 €

OADW060110 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

31,60 108,93 € 3.442,19 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

1,00 306,20 € 306,20 €
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TCJ010bfbca m Suministro y tendido de cable de 128 FO
con cubierta tipo TKEST. Tendido en
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4
Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias
para el tendido, incluso el mandrilado del
s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a  n e c e s a r i o ,
r e a l i z a c i ó n  d e  c a t a s ,  a d e m á s  d e l
suministro y reposición o construcción
de empalmes en el subconducto por
haber sido necesario la apertura del
mismo para el tendido de la fibra. Se
i n c l u ye  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

31,60 6,70 € 211,72 €

Total Capítulo 2.7.2.3 ............................................................. 9.707,74

Total Capítulo 2.7.2 ............................................................. 192.048,56

Capítulo: 2.7.3 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 2.7.3.1 SA_ABA-401
OIDW060002 ud Dado de anclaje para codo de 90º en

conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado
e n  c e n t r a l  p a r a  r e l l e n o  d e l  d a d o ,
i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-16.

7,00 1.491,85 € 10.442,95 €

OIDW020006 ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes  de  200  mm de  d iámet ro ,
c o n f o r m e  U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta
mecánica. Presión máxima de trabajo 16
a tm. ,  s in  inc lu i r  d a d o  d e  a n c l a j e ,
completamente instalado

7,00 288,40 € 2.018,80 €

OIDW030006 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil
de 200 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

4,00 1.274,77 € 5.099,08 €

OBA050fadc m Tubo de fundición dúctil de 200 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre
cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma
a r e n a  i /  p . p .  d e  j u n t a  e s t á n d a r
e l a s t o m é r i c a  c o l o c a d a  y  m e d i o s
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra
y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.245,06 66,97 € 83.381,67 €

OIDW010029 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de
doble cámara de DN 200 mm de diámetro
interior, según UNE-EN 545:2011, con
revestimiento exterior de aleación de Zinc
(200g/m2) con acabado epoxi en color
azul y revestimiento interior de cemento
según UNE-EN 197-1:2011, para una
presión nominal  máxima de 75 bar,
acerrojada con dos segmentos y junta de
retención EPDM, colocada en el interior
de una camisa o vaina, i/p.p. de junta
automática f lexible EPDM y medios
auxiliares, sin incluir la camisa o vaina,
colocada s/NTE-IFA-11.

127,54 132,09 € 16.846,76 €

OBA010bdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 400 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

127,54 54,31 € 6.926,70 €

OIDW050001 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm, de
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/X0 o XC1
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento,
losa  de  hormigón 20  cm y tapa  de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

9,00 734,38 € 6.609,42 €
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OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1.377,30 12,23 € 16.844,38 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.089,13 7,40 € 8.059,56 €

OIAW000044 m L I M P I E Z A Y  E S T E R I L I Z AC I Ó N  D E
TUBERÍAS,  INCLUYE LLENADO DE
TUBERÍA CON AGUA,  VERTIDO DE
HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

1.372,60 6,05 € 8.304,23 €

OEBW000109 ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
POTABLE, DE VARIOS DIAMETROS,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL
PLIEGO PARA ABASTECIMIENTO A
POBLACIONES DEL MOPU, INCLUYENDO
TANTO PRUEBAS DE PRESIÓN, COMO
ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE
LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14 KG/M²,
I N C L U Y E N D O  B O M B I N  D E  A L T A
P R E S I Ó N ,  T AP O N E S ,  R A C O R D S ,
CALZOS, MANOMETROS Y MANIOBRA
DE ELEMENTOS MÓVILES.

1,00 854,75 € 854,75 €

Total Capítulo 2.7.3.1 ............................................................. 165.388,30

Capítulo: 2.7.3.2 SA_ABA-403
APFW000130 ud Boca de riego, diámetro de salida de 50

mm, completamente equipada, i/conexión
a la red de distribución, instalada.

1,00 178,73 € 178,73 €

OIDW030005 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil
de 150 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

2,00 746,12 € 1.492,24 €

OIDW060002 ud Dado de anclaje para codo de 90º en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado
e n  c e n t r a l  p a r a  r e l l e n o  d e l  d a d o ,
i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-16.

2,00 1.491,85 € 2.983,70 €

OIDW020005 ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes  de  150  mm de  d iámet ro ,
c o n f o r m e  U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta
mecánica. Presión máxima de trabajo 16
a tm. ,  s in  inc lu i r  d a d o  d e  a n c l a j e ,
completamente instalado

2,00 220,25 € 440,50 €

OBA050eadc m Tubo de fundición dúctil de 150 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre
cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma
a r e n a  i /  p . p .  d e  j u n t a  e s t á n d a r
e l a s t o m é r i c a  c o l o c a d a  y  m e d i o s
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra
y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

84,05 50,99 € 4.285,71 €

OIDW020031 ud Te igual de fundición nodular con todas
las uniones embridadas de 150 mm,
c o n f o r m e  U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de
goma plana y unión embridada con
tornillería. Presión máxima de trabajo 16
a tm. ,  s in  inc lu i r  d a d o  d e  a n c l a j e ,
completamente instalado.

2,00 664,93 € 1.329,86 €
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OIDW020043 ud Brida ciega de fundición nodular con
unión embridada de 150 mm, conforme
UNE-EN 545:2011, con revestimiento
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta de goma plana y
unión embridada con tornillería. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir
d a d o  d e  a n c l a j e ,  c o m p l e t a m e n t e
instalado.

1,00 260,53 € 260,53 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

94,96 12,23 € 1.161,36 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

71,22 7,40 € 527,03 €

OIAW000044 m L I M P I E Z A Y  E S T E R I L I Z AC I Ó N  D E
TUBERÍAS,  INCLUYE LLENADO DE
TUBERÍA CON AGUA,  VERTIDO DE
HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

84,05 6,05 € 508,50 €

OEBW000109 ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
POTABLE, DE VARIOS DIAMETROS,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL
PLIEGO PARA ABASTECIMIENTO A
POBLACIONES DEL MOPU, INCLUYENDO
TANTO PRUEBAS DE PRESIÓN, COMO
ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE
LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14 KG/M²,
I N C L U Y E N D O  B O M B I N  D E  A L T A
P R E S I Ó N ,  T AP O N E S ,  R A C O R D S ,
CALZOS, MANOMETROS Y MANIOBRA
DE ELEMENTOS MÓVILES.

1,00 854,75 € 854,75 €

OIDW030002 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil
de 80 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

1,00 378,50 € 378,50 €

OIDW050001 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm, de
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/X0 o XC1
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento,
losa  de  hormigón 20  cm y tapa  de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

3,00 734,38 € 2.203,14 €

Total Capítulo 2.7.3.2 ............................................................. 16.604,55

Capítulo: 2.7.3.3 SA_ABA-404 (PCI)
OIDW030005 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil

de 150 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

1,00 746,12 € 746,12 €

OIDW060002 ud Dado de anclaje para codo de 90º en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado
e n  c e n t r a l  p a r a  r e l l e n o  d e l  d a d o ,
i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-16.

2,00 1.491,85 € 2.983,70 €

OIDW020005 ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes  de  150  mm de  d iámet ro ,
c o n f o r m e  U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta
mecánica. Presión máxima de trabajo 16
a tm. ,  s in  inc lu i r  d a d o  d e  a n c l a j e ,
completamente instalado

2,00 220,25 € 440,50 €
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OBA050eadc m Tubo de fundición dúctil de 150 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre
cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma
a r e n a  i /  p . p .  d e  j u n t a  e s t á n d a r
e l a s t o m é r i c a  c o l o c a d a  y  m e d i o s
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra
y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

84,53 50,99 € 4.310,18 €

OIDW020031 ud Te igual de fundición nodular con todas
las uniones embridadas de 150 mm,
c o n f o r m e  U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de
goma plana y unión embridada con
tornillería. Presión máxima de trabajo 16
a tm. ,  s in  inc lu i r  d a d o  d e  a n c l a j e ,
completamente instalado.

2,00 664,93 € 1.329,86 €

OIDW020043 ud Brida ciega de fundición nodular con
unión embridada de 150 mm, conforme
UNE-EN 545:2011, con revestimiento
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta de goma plana y
unión embridada con tornillería. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir
d a d o  d e  a n c l a j e ,  c o m p l e t a m e n t e
instalado.

1,00 260,53 € 260,53 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

91,09 12,23 € 1.114,03 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

70,42 7,40 € 521,11 €

OIAW000044 m L I M P I E Z A Y  E S T E R I L I Z AC I Ó N  D E
TUBERÍAS,  INCLUYE LLENADO DE
TUBERÍA CON AGUA,  VERTIDO DE
HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

84,53 6,05 € 511,41 €

OEBW000109 ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
POTABLE, DE VARIOS DIAMETROS,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL
PLIEGO PARA ABASTECIMIENTO A
POBLACIONES DEL MOPU, INCLUYENDO
TANTO PRUEBAS DE PRESIÓN, COMO
ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE
LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14 KG/M²,
I N C L U Y E N D O  B O M B I N  D E  A L T A
P R E S I Ó N ,  T AP O N E S ,  R A C O R D S ,
CALZOS, MANOMETROS Y MANIOBRA
DE ELEMENTOS MÓVILES.

1,00 854,75 € 854,75 €

OIDW030002 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil
de 80 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

1,00 378,50 € 378,50 €

OIDW050001 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm, de
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/X0 o XC1
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento,
losa  de  hormigón 20  cm y tapa  de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

2,00 734,38 € 1.468,76 €
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Total Capítulo 2.7.3.3 ............................................................. 14.919,45

Total Capítulo 2.7.3 ............................................................. 196.912,30

Capítulo: 2.7.4 ALUMBRADO

Capítulo: 2.7.4.1 SA_ALU-601
OIAW020061 ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y

LUMINARIA EN NUEVA UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

114,00 130,63 € 14.891,82 €

OADW08000 m LÍNEA ELÉCTRICA PARA LA RED DE
A L U M B R A D O  F O R M A D A  P O R
C O N D U C T O R E S  U N I P O L AR E S  D E
COBRE, CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV
R V - K  D E  S E C C I Ó N  4 X ( 1 X 1 6 M M 2 ) ,
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

1.356,82 11,09 € 15.047,13 €

G3018N001 ud C O N S T R U C C I Ó N  D E  D A D O  D E
HORMIGÓN DE 100 cm X 100 cm X100 cm
PARA FIJACIÓN DE BÁCULOS, INCLUSO
REPLANTEO Y PARTE PROPORCIONAL
DE MATERIALES Y MEDIOS MANUALES.

52,00 207,73 € 10.801,96 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

81,80 12,23 € 1.000,41 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

29,80 7,40 € 220,52 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

52,00 306,20 € 15.922,40 €

Total Capítulo 2.7.4.1 ............................................................. 57.884,24

Capítulo: 2.7.4.2 SA_ALU-602
OIAW020061 ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y

LUMINARIA EN NUEVA UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1,00 130,63 € 130,63 €

Total Capítulo 2.7.4.2 ............................................................. 130,63

Capítulo: 2.7.4.3 SA_ALU-603
OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 2,05 27,71 € 56,81 €
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OADW060161 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

31,60 167,65 € 5.297,74 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

1,00 306,20 € 306,20 €

OADW08000 m LÍNEA ELÉCTRICA PARA LA RED DE
A L U M B R A D O  F O R M A D A  P O R
C O N D U C T O R E S  U N I P O L AR E S  D E
COBRE, CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV
R V - K  D E  S E C C I Ó N  4 X ( 1 X 1 6 M M 2 ) ,
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

31,60 11,09 € 350,44 €

Total Capítulo 2.7.4.3 ............................................................. 6.011,19

Capítulo: 2.7.4.4 SA_ALU-604
OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0,87 27,71 € 24,11 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

1,00 306,20 € 306,20 €

OADW08000 m LÍNEA ELÉCTRICA PARA LA RED DE
A L U M B R A D O  F O R M A D A  P O R
C O N D U C T O R E S  U N I P O L AR E S  D E
COBRE, CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV
R V - K  D E  S E C C I Ó N  4 X ( 1 X 1 6 M M 2 ) ,
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

13,37 11,09 € 148,27 €

OADW060555 ud C I M E N T A C I Ó N  P A R A  T O R R E  D E
PROYECTORES DE 14 M DE ALTURA DE
DIMENSIONES 90X90X120  CM,  D E
HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/25/IIA , M20
ENTRE PERNOS TIPO J CON TAMAÑO
MÍNIMO DE 798MM I7 EXCAVACIÓN DE
BASE Y LÍNEA DE TIERRA Y TUBO DE
CONEXIÓN CON ARQUETA.

1,00 921,85 € 921,85 €

OADW060556 ud TRASLADO DE PUNTO PUNTO DE LUZ
E N  C O L U M N A  H = 1 5  a  2 0  M  O
INCLUYENDO PIEZA DE ANCLAJE DE
LUMINARIA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA
V I G E N T E ,  T O D O  E N  C O N J U N T O
CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA
NORMA EN40-5 (CANDELABROS DE
ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ SU
CORRESPONDIENTE MARCADO CE.
PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
P R O T E C C I Ó N  C O N  F U S I B L E S ,
CONDUCTOR INTERIOR UNIPOLAR DE
COBRE RV-K 0,6/1KV Y SECCIÓN 2,5
MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA), SEGÚN
N O R M A  U N E  2 1 1 2 3 - 2 .  I N C L U Y E
D E R I V AC I Ó N  Y  T O M A D E  T I E R R A
MEDIANTE PICA DE 2M. DE LONGITUD Y
14,6 MM. DE DIÁMETRO, CONFORME A
LA NORMA UNE 21056. NO INCLUYE
CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE
H O R M I G Ó N  H A - 2 5 .  M O N T A D A  Y
CONEXIONADA.

1,00 557,38 € 557,38 €
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OADW060110 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

13,37 108,93 € 1.456,39 €

Total Capítulo 2.7.4.4 ............................................................. 3.414,20

Total Capítulo 2.7.4 ............................................................. 67.440,26

Capítulo: 2.7.6 CCTV

Capítulo: 2.7.6.1 SA_CCT-801
OAC070aaad m3 Excavación localizada en tierras con

m e d i o s  m a n u a l e s ,  i n c l u s o  c a r g a ,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra del material,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

15,91 40,45 € 643,56 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

6,27 86,01 € 539,28 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

5,78 7,40 € 42,77 €

Total Capítulo 2.7.6.1 ............................................................. 1.225,61
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Capítulo: 2.7.6.2 SA_CCT-802
OADW060161 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA

R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

47,18 167,65 € 7.909,73 €

OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 3,07 27,71 € 85,07 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

1,00 306,20 € 306,20 €

TFG140aa ud Ejecución de empalmes por fusión para
dos cables de 16 fibras ópticas en recto.
Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja
y el etiquetado de fibras. Totalmente
terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

4,00 233,08 € 932,32 €

TFG120aa ud Caja de empalme en recto para cable
16FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

4,00 395,00 € 1.580,00 €

TFG190ea ud Medidas ópticas de ref lectometr ia ,
potencia y atenuación entre estaciones, y
entre estaciones y puntas.  Inc luye
real ización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida
de 16 fibras. Incluye todos los elementos
y materiales necesarios para su completa
instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 245,58 € 491,16 €

TCJ010bacca m Suministro y tendido de cable de 16 FO
con cubierta tipo PKESP. Tendido en
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4
Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias
para el tendido, incluso el mandrilado del
s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a  n e c e s a r i o ,
r e a l i z a c i ó n  d e  c a t a s ,  a d e m á s  d e l
suministro y reposición o construcción
de empalmes en el subconducto por
haber sido necesario la apertura del
mismo para el tendido de la fibra. Se
i n c l u ye  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

1.085,02 4,65 € 5.045,34 €

GSA01N005 m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240
MM2 AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE
TUBO DE CANALIZACIÓN.

47,18 13,61 € 642,12 €

Total Capítulo 2.7.6.2 ............................................................. 16.991,94

Capítulo: 2.7.6.3 SA_CCT-803
GSA08N001 ud TRASLADO DE CUADRO DE MANDO Y

P R O T E C C I Ó N ,  I N C L U Y E N D O  S U
DESMONTAJE Y MONTAJE POSTERIOR.

1,00 68,16 € 68,16 €

OIH040001 m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2
TUBOS DE POLIETILENO LIBRE DE
HALÓGENOS DE 110 MM DE DIÁMETRO
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO
Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL
SUMIN ISTRO Y  MONTAJ E  D E  LOS
TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON
A R E N A ,  L A  P R U E B A  D E  L O S
CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

7,13 28,85 € 205,70 €
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TFG140aa ud Ejecución de empalmes por fusión para
dos cables de 16 fibras ópticas en recto.
Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja
y el etiquetado de fibras. Totalmente
terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 233,08 € 466,16 €

TFG120aa ud Caja de empalme en recto para cable
16FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 395,00 € 790,00 €

TFG190ea ud Medidas ópticas de ref lectometr ia ,
potencia y atenuación entre estaciones, y
entre estaciones y puntas.  Inc luye
real ización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida
de 16 fibras. Incluye todos los elementos
y materiales necesarios para su completa
instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1,00 245,58 € 245,58 €

TCJ010bacca m Suministro y tendido de cable de 16 FO
con cubierta tipo PKESP. Tendido en
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4
Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias
para el tendido, incluso el mandrilado del
s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a  n e c e s a r i o ,
r e a l i z a c i ó n  d e  c a t a s ,  a d e m á s  d e l
suministro y reposición o construcción
de empalmes en el subconducto por
haber sido necesario la apertura del
mismo para el tendido de la fibra. Se
i n c l u ye  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

164,61 4,65 € 765,44 €

GSA01N005 m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240
MM2 AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE
TUBO DE CANALIZACIÓN.

7,13 13,61 € 97,04 €

OADW070000 ud TRASLADO DE SOPORTE CCTV EN
COLUMNA H=10  M O  INCLUYENDO
PIEZA DE ANCLAJE DE CAMARA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA
V I G E N T E ,  T O D O  E N  C O N J U N T O
CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA
NORMA EN40-5 (CANDELABROS DE
ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ SU
CORRESPONDIENTE MARCADO CE.
PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
P R O T E C C I Ó N  C O N  F U S I B L E S ,
CONDUCTOR INTERIOR UNIPOLAR DE
COBRE RV-K 0,6/1KV, SECCIÓN 2,5 MM2
(F AS E ; N E U T R O ; T I E R R A)  Y  F I B R A
OPTICA, SEGÚN NORMA UNE 21123-2.
INCLUYE DERIVACIÓN Y TOMA DE
TIERRA MEDIANTE PICA DE 2M. DE
LONGITUD Y 14,6 MM. DE DIÁMETRO,
CONFORME A LA NORMA UNE 21056.
INCLUYE CIMENTACIÓN MEDIANTE
DADO DE HORMIGÓN HA-25. MONTADO
Y CONEXIONADO.

1,00 672,18 € 672,18 €

Total Capítulo 2.7.6.3 ............................................................. 3.310,26

Capítulo: 2.7.6.4 SA_CCT-804
OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E

ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

1,00 306,20 € 306,20 €

OIH040001 m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2
TUBOS DE POLIETILENO LIBRE DE
HALÓGENOS DE 110 MM DE DIÁMETRO
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO
Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL
SUMIN ISTRO Y  MONTAJ E  D E  LOS
TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON
A R E N A ,  L A  P R U E B A  D E  L O S
CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

131,33 28,85 € 3.788,87 €

TFG140aa ud Ejecución de empalmes por fusión para
dos cables de 16 fibras ópticas en recto.
Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja
y el etiquetado de fibras. Totalmente
terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 233,08 € 466,16 €
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TFG120aa ud Caja de empalme en recto para cable
16FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1,00 395,00 € 395,00 €

TFG190ea ud Medidas ópticas de ref lectometr ia ,
potencia y atenuación entre estaciones, y
entre estaciones y puntas.  Inc luye
real ización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida
de 16 fibras. Incluye todos los elementos
y materiales necesarios para su completa
instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1,00 245,58 € 245,58 €

TCJ010bacca m Suministro y tendido de cable de 16 FO
con cubierta tipo PKESP. Tendido en
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4
Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias
para el tendido, incluso el mandrilado del
s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a  n e c e s a r i o ,
r e a l i z a c i ó n  d e  c a t a s ,  a d e m á s  d e l
suministro y reposición o construcción
de empalmes en el subconducto por
haber sido necesario la apertura del
mismo para el tendido de la fibra. Se
i n c l u ye  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

288,38 4,65 € 1.340,97 €

GSA01N005 m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240
MM2 AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE
TUBO DE CANALIZACIÓN.

131,33 13,61 € 1.787,40 €

Total Capítulo 2.7.6.4 ............................................................. 8.330,18

Total Capítulo 2.7.6 ............................................................. 29.857,99

Capítulo: 2.7.7 OTROS

Capítulo: 2.7.7.1 OTR-901 (CANALIZACIONES EN VACIO. CONDUCTOS+REGISTROS)
OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E

H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

11,00 800,36 € 8.803,96 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

122,27 12,23 € 1.495,36 €

OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 66,17 27,71 € 1.833,57 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

37,26 7,40 € 275,72 €
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OADW060110 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

1.017,95 108,93 € 110.885,29 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

63,00 306,20 € 19.290,60 €

OADW060130 m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125
M M  ( B P A ) ,  P A R A  C A B L E A D O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
D E  T E R R E N O ,  E X C E P T O  R O C A ,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

1.017,95 381,56 € 388.409,00 €

Total Capítulo 2.7.7.1 ............................................................. 530.993,50

Capítulo: 2.7.7.2 OTR-902 (RED DESAGÜE. GRAVEDAD E IMPULSIÓN)
OAC050aaadc m3 Excavación de zanja en tierras a máquina,

con profundidad hasta 4 m  incluso
entibación, con agotamiento, refino,
aplomado de paredes, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra de productos sobrantes, i/
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

5.377,06 25,99 € 139.749,79 €

OAD090aad m3 Relleno localizado en zanjas, pozos,
trasdós de muros y estribos de obras de
fábrica con material de la traza, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, extendido,
humectación, compactación, terminación
y refino de la superficie de la coronación
y refino de taludes en caso necesario,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

3.967,71 7,21 € 28.607,19 €

OIDW010056 m Tubería de polietileno alta densidad
PE100, de 250 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 16 bar, conforme
UNE-EN 12201-1:2012, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión
y medios  aux i l ia res ,  s in  inc lu i r  l a
excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

313,93 60,02 € 18.842,08 €

OIDW010073 m Tubería de polietileno alta densidad
PE100, de 250 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 16 bar, conforme
UNE-EN 12201-1:2012, suministrada en
rollos, colocada en el interior de una
camisa o vaina, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la
camisa o vaina, colocada s/NTE-IFA-13.

112,97 61,16 € 6.909,25 €

OBA030bgadc m Tubo de plástico corrugado doble pared
(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
315 mm, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios
auxiliares, i/ suministro, transporte y
montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.968,76 59,81 € 117.751,54 €
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OIDW010100 m Tubo de plástico corrugado doble pared
(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
315 mm, colocada en el interior de una
camisa o vaina, con p.p.  de medios
auxiliares, i/ suministro, transporte y
montaje. Sin incluir la camisa o vaina.

54,95 59,35 € 3.261,28 €

OBA010bdadc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 400 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

112,97 53,83 € 6.081,18 €

OBA010ddadc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 600 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

54,95 76,42 € 4.199,28 €

ABC210caacd4 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 1,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

10,00 1.667,03 € 16.670,30 €

ABC210caacd5 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 2,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

12,00 1.861,55 € 22.338,60 €

ABC210caacd ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 2,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

8,00 2.068,43 € 16.547,44 €
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ABC210caacd1 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 3,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

11,00 2.254,79 € 24.802,69 €

ABC210caacd2 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 3,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 2.501,12 € 10.004,48 €

ABC210caacd3 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 4,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 2.718,82 € 10.875,28 €

ABC210cbacd ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 4,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 2.941,04 € 2.941,04 €
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ABC210cbacd1 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 5,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 3.158,95 € 3.158,95 €

OBAW050120 ud COLOCACIÓN TAPA POZO DE REGISTRO
DE CALZADA CLASE E600 MODELO
TRANSLÍNEA DE SAINT GOBAIN O
E Q U I V A L E N T E  S E G Ú N  N O R M A
EUROPEA DE PRODUCTO EN 124 ,
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
PARTICULAR DE AFNOR FRANCIA
MARCA NF SOBRE EL PROCESO DE
FABRICACIÓN / COMERCIALIZACIÓN,
PASO LIBRE Ø600MM, EXTERIOR DE
MARCO Ø850MM, ALTURA DE MARCO
1 0 0 M M ,  M A R C O  Y  T A P A
INDEPENDIENTES SIN ARTICULACIÓN NI
BISAGRA,  CAJERA DE MANIOBRA
ESTANCA Y SISTEMA ERGONÓMICO DE
A P E R T U R A  A  T R A V É S  D E
HERRAMIENTAS CONVENCIONALES
( P I C O  Ó  B A R R A )  M E D I A N T E
DESLIZAMIENTO, MARCO PROVISTO DE
U N A  J U N T A  A N T I R R U I D O  D E
ELASTÓMERO CON DOBLE FALDA PARA
ASIENTO ESTABLE DE LA TAPA Y
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN,  MARCO
PROVISTO CON MEDIOS DE ANCLAJE,
VERSIONES DISPONIBLES DE TAPA
VENTILADA Y NO VENTILADA,  CON EL
A N A G R A M A  D E  L A  A U T O R I D A D
P O R T U A R I A  Y  T I P O  D E
S E R V I C I O , C O M P L E T A M E N T E
COLOCADA EN ARQUETA. LA TAPA
SERÁ SUMINISTRADA POR LA APAC.

71,00 41,74 € 2.963,54 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

63,76 129,18 € 8.236,52 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

3.825,60 2,39 € 9.143,18 €

OIDW030007 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil
de 250 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

8,00 1.952,92 € 15.623,36 €

OIDW050001 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm, de
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/X0 o XC1
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento,
losa  de  hormigón 20  cm y tapa  de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

2,00 734,38 € 1.468,76 €

Total Capítulo 2.7.7.2 ............................................................. 470.175,73

Capítulo: 2.7.7.3 CATAS DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS
SBA080 ud ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE

CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA,
DE 2 ,50  M DE LARGO Y 1 ,00  M  DE
ALTURA, COLOR AMARILLO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

112,00 4,30 € 481,60 €

Pág.: 89



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

OEB140edc m APERTURA Y TAPADO DE CATA PARA
LOCALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN
EXISTENTE, CON REPARACIÓN, EN SU
CASO, PARA LA LOCALIZACIÓN DE
CANALIZACIÓN, OBSTRUCCIONES,
REPARACIÓN, Y EL TAPADO DE LA
CANALIZACIÓN.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

70,00 30,52 € 2.136,40 €

Total Capítulo 2.7.7.3 ............................................................. 2.618,00

Total Capítulo 2.7.7 ............................................................. 1.003.787,23

Total Capítulo 2.7 ............................................................. 2.289.659,58

Capítulo: 2.8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 2.8.1 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
GAA010baa m3 Aportación y extendido de tierra vegetal

procedente de vivero extendida en
superficie sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

1.271,67 24,96 € 31.740,88 €

GAB020a m2 Siembra mecanizada de pradera polifita
de  ba jo  manten imien to ,  r e a l i z a d a
mediante tractor  sobre ruedas con
sembradora centrífuga acoplada, incluso
semilla (al menos 35g/m2) y abonado
m i n e r a l  c o m p l e j o  m a n t e n i m i e n t o
necesario hasta la recepción de la obra y
la reposición de marras.

1.271,67 0,71 € 902,89 €

GAC010ab ud Ejecución de plantación de arbusto de
40 -50  c m ,  e x c a va c i ó n  d e  h o yo  d e
plantación de 40 x 40 x 40 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de
la excavación y tierra vegetal i/ formación
alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer
r i e g o  d e  p l a n t a c i ó n ,  s u m i n i s t r o ,
transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera
preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

1.908,08 23,06 € 44.000,32 €

GAC010ac ud Ejecución de plantación de árbol de
125-150 cm, excavación de hoyo de
plantación de 50 x 50 x 50 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de
la excavación y tierra vegetal i/ formación
alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer
r i e g o  d e  p l a n t a c i ó n ,  s u m i n i s t r o ,
transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera
preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

23,46 32,31 € 757,99 €

GAH090a m Jalonamiento temporal de protección
formado por soportes de 25 mm y 1,5 m
de longitud unidos entre sÍ mediante cinta
de balizamiento, y colocados cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

2.685,48 0,64 € 1.718,71 €

Total Capítulo 2.8.1 ............................................................. 79.120,79

Capítulo: 2.8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS
GBA010 t C L A S I F I C A C I Ó N  Y  R E C O G I D A

SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN,
M E D I AN T E  M E D I O S  M AN U AL E S  Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

3.544,59 7,82 € 27.718,69 €

GBBW010a t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
C A R Á C T E R  N O  P E L I G R O S O
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO,
P L Á S T I C O  Y  M E T A L  I N C L U I D O S
ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS
M A T E R I A L E S )  A  P L A N T A  D E
TRATAMI E N T O  AU T O R I Z AD A P O R
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60
KM DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS
V I A J E S  D E  I D A  Y  V U E L T A )  ,  E N
CAMIONES HASTA 16 T .  DE PESO,
I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA
A  P L A N T A ,  S I N  M E D I D A S  D E
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

254,98 20,87 € 5.321,43 €

GBBW010b t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS
Y  P I E D R AS )  C O N S T I T U I D O S  P O R
HORMIGÓN,  LADRILLOS,  TEJAS Y
MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA
D E  É S T O S ) ,  Y E S O  Y / O  M E Z C L AS
B I T U M I N O S A S  A  P L A N T A  D E
TRATAMI E N T O  AU T O R I Z AD A P O R
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60
KM DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS
V I A J E S  D E  I D A  Y  V U E L T A )  ,  E N
CAMIONES DE 16 T, INCLUSO ALQUILER
DE CONTENEDORES Y  CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

3.289,27 17,69 € 58.187,19 €
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GBBW020c t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS
POR RESIDUOS DE ENVASES QUE
CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS
POR ELLAS A PLANTA DE TRATAMIENTO
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA
DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA
(INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA
A  P L A N T A ,  S I N  M E D I D A S  D E
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

0,34 331,45 € 112,69 €

GBD010 ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS PELIGROSOS COMPUESTO
POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO
GALVANIZADO DE 1 METRO CUADRADO
DE SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM
P AR A R E T E N C I Ó N  D E  P O S I B L E S
D E R R A M E S  A C C I D E N T A L E S ,
INCLUYENDO MATERIAL ABSORBENTE
DE DERRAMES (SEPIOLITA),  SACA
B I G - B A G  D E  1 . 0 0 0  L I T R O S  D E
CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS
RESIDUOS Y LÁMINA DE PLÁSTICO
REFORZADO IMPERMEABLE PARA
PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES
METEOROLÓGICOS.

4,60 63,28 € 291,09 €

Total Capítulo 2.8.2 ............................................................. 91.631,09

Total Capítulo 2.8 ............................................................. 170.751,88

Capítulo: 2.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 2.9.1 ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES
OAB010acdc m2 Desbroce y l impieza superf icial  del

terreno en superficie natural, i/ arranque
de cepas, arbustos y carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

16.315,54 0,90 € 14.683,99 €

OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

260,00 4,27 € 1.110,20 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

2.750,00 7,40 € 20.350,00 €

OFD010ada m3 zahorra art i f icial  gruesa drenante),
porcedente de machaque de acopios en el
puerto exter ior ,  con granulometr ía
aprobada por la dirección de obra , i/
transporte, puesta en obra, extendida y
c o m p a c t a d a  a l  1 0 0 % P M ,  i n c l u s o
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

4.097,00 24,06 € 98.573,82 €

Total Capítulo 2.9.1 ............................................................. 134.718,01

Capítulo: 2.9.2 CIERRE PERIMETRAL
CERW000010 m C E R R A M I E N T O  N O  E S C A L A B L E ,

MODULAR MÓVIL DE PIE DE HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0 .80M Y
TUBULARES DE 2,50M DE LONGITUD
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

25,10 310,90 € 7.803,59 €

CERW000020 m DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO
NO ESCALABLE, MODULAR MÓVIL DE
PIE DE HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0 .80M Y
TUBULARES DE 2,50M DE LONGITUD
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

120,00 24,22 € 2.906,40 €

Total Capítulo 2.9.2 ............................................................. 10.709,99
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Capítulo: 2.9.3 CAMINOS PROVISIONALES DE ACCESO A ZIA
OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con

medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

26,70 4,27 € 114,01 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

126,20 7,40 € 933,88 €

OFD010ada m3 zahorra art i f icial  gruesa drenante),
porcedente de machaque de acopios en el
puerto exter ior ,  con granulometr ía
aprobada por la dirección de obra , i/
transporte, puesta en obra, extendida y
c o m p a c t a d a  a l  1 0 0 % P M ,  i n c l u s o
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

201,40 24,06 € 4.845,68 €

Total Capítulo 2.9.3 ............................................................. 5.893,57

Capítulo: 2.9.4 ZONA AJARDINADA
OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con

medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2.784,50 4,27 € 11.889,82 €

Total Capítulo 2.9.4 ............................................................. 11.889,82

Capítulo: 2.9.5 BARRERAS
OFE090100W m B A R R E R A  D E  H O R M I G Ó N

PREFABRICADA CON UNA CARA ACTIVA
C O N  N I V E L  D E  C O N T E N C I Ó N  H 2 ,
ANCHURA DE TRABAJO W1 O INFERIOR,
D E F L E X I Ó N  D I N Á M I C A  0 , 1 0  m  O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B O
INFERIOR i/ PARTE PROPORCIONAL
PIEZAS ESPECIALES (JUNTAS DE
D I L A T A C I Ó N ,  T E R M I N A L E S ,
TRANSICIONES ENTRE SISTEMAS, ETC.),
ANCLAJES, PEDESTALES, TACONES EN
ÉSTOS PARA EL PASO DEL AGUA A
SUMIDEROS Y TODOS LOS MATERIALES
Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

1.814,30 131,40 € 238.399,02 €

OFDW000002 m Bordillo de hormigón 28 x 28 x 100 cm,
medido en obra, incluso excavación,
zócalo de apoyo, mortero de asiento,
nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

420,00 27,85 € 11.697,00 €

Total Capítulo 2.9.5 ............................................................. 250.096,02

Capítulo: 2.9.6 PROTECCIÓN TUBERÍAS
OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier

consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

87,36 95,45 € 8.338,51 €

OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

35,88 114,06 € 4.092,47 €
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OHC010aaadc m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  I /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

68,64 25,36 € 1.740,71 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

2.471,81 2,28 € 5.635,73 €

CAVW000080 ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA
CADA 450 M

1,00 757,32 € 757,32 €

OHAW410009 m2 COLOCACIÓN DE CAPA DE POREXPAN
DE 2 MM DE ESPESOR

46,80 3,51 € 164,27 €

Total Capítulo 2.9.6 ............................................................. 20.729,01

Total Capítulo 2.9 ............................................................. 434.036,42

Capítulo: 2.10 CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL)

Total Capítulo 2.10 ............................................................. 96.726,48

Capítulo: 2.11 SEGURIDAD Y SALUD

Total Capítulo 2.11 ............................................................. 125.374,03

Total Capítulo 2 ............................................................. 10.746.497,25

Total Presupuesto ............................................................. 23.097.630,06
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Capítulo: 1 PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO (VÍAS 1, 3, 5B Y RAMAL ACCESO)

Capítulo: 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo: 1.1.1 INFRAESTRUCTURA VÍA ANCHO POLIVALENTE (RAMAL DE ACCESO)
OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con

medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.583,40 4,27 € 6.761,12 €

OACW210000 m3 T R A T A M I E N T O  D E  M A T E R I A L
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
C O N T E M P L A  E L  T A M I Z A D O  Y
MACHACADO DE BOLOS Y TIERRAS
PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN
OBRA

1.583,40 9,54 € 15.105,64 €

OAD050acdc m3 Pedraplén con material procedente de la
t raz a ,  i /  e x t e n d i d o ,  h u m e c t a c i ó n ,
nivelación, compactación, terminación y
refino de la superficie de coronación y
re f ino  de  ta ludes ,  comple tamente
terminado incluso mater ia l ,  carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

7.633,50 3,47 € 26.488,25 €

Total Capítulo 1.1.1 ............................................................. 48.355,01

Capítulo: 1.1.2 INFRAESTRUCTURA VÍA ANCHO MIXTO (VÍAS 1, 3 Y 5B)
OAB010acdc m2 Desbroce y l impieza superf icial  del

terreno en superficie natural, i/ arranque
de cepas, arbustos y carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

7.004,00 0,90 € 6.303,60 €

OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

32.096,20 4,27 € 137.050,77 €

OACW210000 m3 T R A T A M I E N T O  D E  M A T E R I A L
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
C O N T E M P L A  E L  T A M I Z A D O  Y
MACHACADO DE BOLOS Y TIERRAS
PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN
OBRA

32.096,20 9,54 € 306.197,75 €

OAD050acdc m3 Pedraplén con material procedente de la
t raz a ,  i /  e x t e n d i d o ,  h u m e c t a c i ó n ,
nivelación, compactación, terminación y
refino de la superficie de coronación y
re f ino  de  ta ludes ,  comple tamente
terminado incluso mater ia l ,  carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

29.680,90 3,47 € 102.992,72 €

OAD010cdc m3 Terraplén de t ierras seleccionadas
procedentes de obra, i/ tendido por capas
de tierras, su humectación y desecación,
carga, descarga y transporte al lugar
asignado en e l  in ter ior  de  la  obra ,
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier
condición de ejecución

1.312,90 2,70 € 3.544,83 €

Total Capítulo 1.1.2 ............................................................. 556.089,67

Total Capítulo 1.1 ............................................................. 604.444,68

Capítulo: 1.2 DRENAJE

Capítulo: 1.2.1 Drenaje Transversal

Capítulo: 1.2.1.1 Colectores

Capítulo: 1.2.1.1.1 COLECTORES DIAMETRO 2000 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

3.146,01 12,23 € 38.475,70 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.358,84 7,40 € 10.055,42 €

OBA010jdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 2000 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

211,00 576,23 € 121.584,53 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

755,38 86,01 € 64.970,23 €

Total Capítulo 1.2.1.1.1 ............................................................. 235.085,88

Capítulo: 1.2.1.1.2 COLECTORES DIAMETRO 1200 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1.128,40 12,23 € 13.800,33 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

748,96 7,40 € 5.542,30 €

OBA010gdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 1200 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

124,00 253,88 € 31.481,12 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

159,96 86,01 € 13.758,16 €

Total Capítulo 1.2.1.1.2 ............................................................. 64.581,91

Capítulo: 1.2.1.1.3 COLECTORES DIAMETRO 600 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1.926,48 12,23 € 23.560,85 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.657,75 7,40 € 12.267,35 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

111,68 86,01 € 9.605,60 €

OBA010ddcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 600 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

349,00 77,21 € 26.946,29 €

Total Capítulo 1.2.1.1.3 ............................................................. 72.380,09

Capítulo: 1.2.1.1.4 COLECTORES DIAMETRO 800 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

3.841,00 12,23 € 46.975,43 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

2.985,96 7,40 € 22.096,10 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

347,36 86,01 € 29.876,43 €

OBA010edcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 800 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

668,00 145,96 € 97.501,28 €

Total Capítulo 1.2.1.1.4 ............................................................. 196.449,24

Capítulo: 1.2.1.1.5 COLECTORES DIAMETRO 1000 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

912,60 12,23 € 11.161,10 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

637,00 7,40 € 4.713,80 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

115,70 86,01 € 9.951,36 €

OBA010fdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 1000 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

130,00 183,12 € 23.805,60 €

Total Capítulo 1.2.1.1.5 ............................................................. 49.631,86

Total Capítulo 1.2.1.1 ............................................................. 618.128,98

Capítulo: 1.2.1.2 Pozos

Capítulo: 1.2.1.2.1 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1500 mm ALTURA HASTA 4,0 m
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

48,00 8,30 € 398,40 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

157,44 27,08 € 4.263,48 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

23,04 85,25 € 1.964,16 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

47,24 129,18 € 6.102,46 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

113,76 32,80 € 3.731,33 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

2.834,40 2,39 € 6.774,22 €

Total Capítulo 1.2.1.2.1 ............................................................. 23.234,05

Capítulo: 1.2.1.2.2 POZO PARA COLECTOR DIAMETRO 2000 mm ALTURA HASTA 4,0 m
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

72,00 8,30 € 597,60 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

318,06 27,08 € 8.613,06 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

57,66 85,25 € 4.915,52 €
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OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

95,40 129,18 € 12.323,77 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

247,50 32,80 € 8.118,00 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

5.724,00 2,39 € 13.680,36 €

Total Capítulo 1.2.1.2.2 ............................................................. 48.248,31

Capítulo: 1.2.1.2.3 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1000 mm ALTURA HASTA 4,0 m
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

444,00 8,30 € 3.685,20 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.052,28 27,08 € 28.495,74 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

119,88 85,25 € 10.219,77 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

315,61 129,18 € 40.770,50 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

621,60 32,80 € 20.388,48 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

18.936,60 2,39 € 45.258,47 €

Total Capítulo 1.2.1.2.3 ............................................................. 148.818,16

Total Capítulo 1.2.1.2 ............................................................. 220.300,52

Total Capítulo 1.2.1 ............................................................. 838.429,50

Capítulo: 1.2.2 Drenaje Longitudinal

Capítulo: 1.2.2.1 Cunetas

Capítulo: 1.2.2.1.1 CUNETA REBASABLE
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

592,18 124,44 € 73.690,88 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

3.063,00 12,23 € 37.460,49 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.817,38 7,40 € 13.448,61 €

Total Capítulo 1.2.2.1.1 ............................................................. 124.599,98

Capítulo: 1.2.2.1.2 CUNETA PIE DE DESMONTE
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

49,00 124,44 € 6.097,56 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

248,50 12,23 € 3.039,16 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

133,00 7,40 € 984,20 €

Total Capítulo 1.2.2.1.2 ............................................................. 10.120,92

Capítulo: 1.2.2.1.3 CUNETA PIE DE TERRAPLEN
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

12,32 124,44 € 1.533,10 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

62,48 12,23 € 764,13 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

33,44 7,40 € 247,46 €

Total Capítulo 1.2.2.1.3 ............................................................. 2.544,69

Total Capítulo 1.2.2.1 ............................................................. 137.265,59

Capítulo: 1.2.2.2 Colectores

Capítulo: 1.2.2.2.1 COLECTOR DIAMETRO 300 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

2.441,90 12,23 € 29.864,44 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

2.286,63 7,40 € 16.921,06 €

OBA010adcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 300 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

705,75 45,72 € 32.266,89 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

77,63 86,01 € 6.676,96 €

Total Capítulo 1.2.2.2.1 ............................................................. 85.729,35

Capítulo: 1.2.2.2.2 COLECTOR DIAMETRO 400 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

168,40 12,23 € 2.059,53 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

153,20 7,40 € 1.133,68 €

OBA010bdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 400 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

40,00 54,31 € 2.172,40 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

6,40 86,24 € 551,94 €

Total Capítulo 1.2.2.2.2 ............................................................. 5.917,55

Capítulo: 1.2.2.2.3 COLECTOR DIAMETRO 600 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

134,94 12,23 € 1.650,32 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

126,36 7,40 € 935,06 €

OBA010ddcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 600 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

39,00 77,21 € 3.011,19 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

4,29 86,01 € 368,98 €

Total Capítulo 1.2.2.2.3 ............................................................. 5.965,55

Capítulo: 1.2.2.2.5 COLECTOR PVC 110 mm
OBA030bbadc m Tubo de plástico corrugado doble pared

(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
110 mm, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios
auxiliares, i/ suministro, transporte y
montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

3.493,00 13,12 € 45.828,16 €

Total Capítulo 1.2.2.2.5 ............................................................. 45.828,16

Total Capítulo 1.2.2.2 ............................................................. 143.440,61

Capítulo: 1.2.2.3 Arquetas y pozos

Capítulo: 1.2.2.3.1 ARQUETA BAJO CUNETA PLATAFORMA
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

282,00 8,30 € 2.340,60 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

445,56 27,08 € 12.065,76 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

50,76 85,25 € 4.327,29 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

89,30 129,18 € 11.535,77 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

320,54 32,80 € 10.513,71 €

Total Capítulo 1.2.2.3.1 ............................................................. 40.783,13

Capítulo: 1.2.2.3.2 ARQUETA BAJO CUNETA PIE DE DESMONTE/TERRAPLEN
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

12,00 8,30 € 99,60 €
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OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

20,20 27,08 € 547,02 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2,44 85,25 € 208,01 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,04 129,18 € 521,89 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

14,74 32,80 € 483,47 €

Total Capítulo 1.2.2.3.2 ............................................................. 1.859,99

Capítulo: 1.2.2.3.3 ARQUETA EN APARATO DE VIA
OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,

inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

42,25 27,08 € 1.144,13 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

6,50 85,25 € 554,13 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

8,45 129,18 € 1.091,57 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

21,45 32,80 € 703,56 €

Total Capítulo 1.2.2.3.3 ............................................................. 3.493,39

Capítulo: 1.2.2.3.4 POZOS DE REGISTRO
OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,

inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

20,40 27,08 € 552,43 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,02 129,18 € 519,30 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

14,04 32,80 € 460,51 €

OBB030acdc m2 Tapa de hormigón prefabricado para
arqueta,  i /suministro,  t ransporte  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2,88 23,56 € 67,85 €

Total Capítulo 1.2.2.3.4 ............................................................. 1.600,09
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Capítulo: 1.2.2.3.5 ARQUETA RIGOLA
OBB010aacdc ud Arqueta prefabricada de hormigón de

dimensiones 40x40 cm y altura 50 cm,
co locada  sobre  base  de  10  cm  d e
hormigón HM-20. Incluye formación de
solera, suministro, colocación de arqueta,
acoplamiento de tubo a la arqueta y
relleno necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

699,00 127,38 € 89.038,62 €

Total Capítulo 1.2.2.3.5 ............................................................. 89.038,62

Total Capítulo 1.2.2.3 ............................................................. 136.775,22

Capítulo: 1.2.2.4 Sumideros continuos
OACW020710 ud CANAL DE DRENAJE LINEAL PARA

I N S T A L A C I Ó N  E N T E R R A D A ,  D E
HORMIGÓN POLÍMERO DE ALTURA
TOTAL 32 CM, ANCHO TOTAL DE 21 CM
Y ANCHO INTERIOR 150 MM, DE CLASE
DE CARGA F900,  CON REJILLA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON ROMBOS DE
DIRECCIONADO DE AGUA, FIJADA AL
CANAL POR MEDIO DE 8 TORNILLOS DE
S E G U R I D A D  A N T I C O R R O S I Ó N
BICROMATADOS Y UN BASTIDOR DE
F U N D I C I Ó N  D E  6 M M  D E  G R O S O R
E M B E B I D O  E N  E L  C A N A L .  C O N
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CE Y
CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE TODA LA
N O R M A  E N 1 4 3 3 .  T O T A L M E N T E
INSTALADO, ACABADO EXTERIOR EN
P A V I M E N T O  D E  H O R M I G Ó N
INCLUYENDO P.P. DE EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, JUNTA DE DILATACIÓN Y
P E Q U E Ñ O  M A T E R I A L  Y  M E D I O S
AUXILIARES, PERDIDAS DE MATERIAL Y
TIEMPO. CON DADO DE HORMIGÓN
ALREDEDOR HM-20/P/40/IIIA DEL CANAL
DE ESPESOR MÍN IMO DE 20  CM Y
ALTURA DE 32 CM.

1,00 170,90 € 170,90 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1,00 12,23 € 12,23 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1,00 7,40 € 7,40 €

OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

1,00 86,01 € 86,01 €

Total Capítulo 1.2.2.4 ............................................................. 276,54

Capítulo: 1.2.2.5 Rigolas
OBA020002 m Rígola formada por piezas prefabricadas

de hormigón b icapa ,  d imensiones
50x25x10/8 cm, sobre base de hormigón
en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de
espesor, vertido desde camión, extendido
y vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto.

3.493,00 79,49 € 277.658,57 €

Total Capítulo 1.2.2.5 ............................................................. 277.658,57

Capítulo: 1.2.2.6 Varios
OBA020003 ud CONEXIÓN CON RED DE PLUVIALES

EXISTENTE
6,00 684,90 € 4.109,40 €

Total Capítulo 1.2.2.6 ............................................................. 4.109,40

Total Capítulo 1.2.2 ............................................................. 699.525,93

Capítulo: 1.2.3 Estructuras
OBA020001 m DRENAJE MURO 589,00 125,21 € 73.748,69 €

Total Capítulo 1.2.3 ............................................................. 73.748,69

Total Capítulo 1.2 ............................................................. 1.611.704,12

Capítulo: 1.3 ESTRUCTURAS
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Capítulo: 1.3.1 LOSA
OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier

consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

3.520,60 95,45 € 336.041,27 €

OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

3.558,70 114,06 € 405.905,32 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

88.255,76 2,28 € 201.223,13 €

Total Capítulo 1.3.1 ............................................................. 943.169,72

Capítulo: 1.3.2 MUROS
OHAW010010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN

CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

128,70 56,31 € 7.247,10 €

OHA020bbadb m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  s i n  g r ú a  n i  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

811,07 125,54 € 101.821,73 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

26.462,14 2,28 € 60.333,68 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

27.968,02 2,39 € 66.843,57 €

OHC010aaadb m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1.398,78 30,42 € 42.550,89 €

OHC010abadc m2 Encofrado curvo en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

342,00 36,16 € 12.366,72 €

OHC010baadb m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1.077,84 37,28 € 40.181,88 €

OHC010bbadc m2 Encofrado curvo en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

258,00 41,87 € 10.802,46 €
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OCH070adc m2 Pintado de impermeabi l i zac ión  de
paramento con emulsión bituminosa
catiónica al 50% de betún, tipo ECI.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.307,03 2,12 € 2.770,90 €

OCH060adc m2 Lámina drenante fijada en trasdós de
muros y estribos formado por lámina
drenante de geotextil y núcleo drenante
intermedio, incluso solapes.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.307,03 12,04 € 15.736,64 €

ODD040bda m Dren de trasdós i/ material filtrante y
geotextil y diámetro > 100 mm.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

607,92 92,41 € 56.177,89 €

Total Capítulo 1.3.2 ............................................................. 416.833,46

Capítulo: 1.3.3 EDIFICIO TÉCNICO
OHAW010010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN

CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

24,41 56,31 € 1.374,53 €

OHA020bbadb m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  s i n  g r ú a  n i  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

95,19 125,54 € 11.950,15 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

7.918,48 2,28 € 18.054,13 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

3.987,68 2,39 € 9.530,56 €

OHC010aaadb m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

52,56 30,42 € 1.598,88 €

OHC010baadb m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

170,44 37,28 € 6.354,00 €

OCD010acc m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/
proyecto, preparación de la superficie de
apoyo, nivelación y apuntalamiento de la
cimbra, pruebas de carga, transportes,
monta je  y desmonta je ,  to ta lmente
t e r m i n a d a  y  m o n t a d a .  N o  i n c l u ye
encofrado del tablero.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

29,04 13,91 € 403,95 €

ADD010Ndaacc m2 Forjado formado por placa alveolar de
hormigón pretensado de 20 cm de canto,
para una luz hasta 5 m y carga total de
forjado de 1000 kg/m², con relleno de
juntas  ent re  p lacas  y con capa  de
compresión de hormigón HA-25 de 5 cm
de espesor, armada con mallazo de
reparto de acero corrugado B 500 SD/T
200x300x5 mm. Montado sobre estructura
o  m u r o s  p o r t a n t e s  ( n o  i n c l u i d a ) .
T o t a l m e n t e  t e r m i n a d o ;  i / p . p .  d e
conectores, apeos (hasta un 15% de la
superficie de forjado), montaje de placas
con grúa telescópica (no incluye salida ni
desplazamiento), suministro de hormigón
HA-25 elaborado en central, vertido en
obra por medios manuales. Totalmente
terminado incluso vibrado del hormigón
fresco, curado y desencofrado. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

181,56 87,15 € 15.822,95 €
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Total Capítulo 1.3.3 ............................................................. 65.089,15

Total Capítulo 1.3 ............................................................. 1.425.092,33

Capítulo: 1.4 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Capítulo: 1.4.1 VÍA ANCHO IBÉRICO (RAMAL DE ACCESO)

Capítulo: 1.4.1.1 TRABAJOS PREVIOS
VAB020adb m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA,

INCLUIDOS TODOS LOS DATOS DE
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE,
BIEN POR FLECHAS Y  D ISTANCIA
LATERAL, BIEN POR COORDENADAS
ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

533,00 15,44 € 8.229,52 €

VAB070badb ud P U N T O  D E  M AR C AJ E  E N  P E R F I L
METÁLICO IPN/UPN 80, CON BULÓN EN
LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL
TERRENO MEDIANTE UNA ZAPATA DE
HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU
ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

27,00 37,60 € 1.015,20 €

VKA040aadb ud Suministro y colocación de postes
hectométricos, kilométricos o de cambio
de rasante según normativa de ADIF.
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación de 0,40x0,40x0,60m,
en cualquier clase de terrenos con
retirada de los productos a vertedero con
cargo a la Contrata, relleno con 0,084 m3
de hormigón HE-25 colocado y vibrado,
acero B-500 en armaduras, con símbolos
y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementar ios ,  var ios  y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

6,00 169,03 € 1.014,18 €

Total Capítulo 1.4.1.1 ............................................................. 10.258,90

Capítulo: 1.4.1.2 LOSA VÍA SIN BALASTO
OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier

consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

514,00 95,45 € 49.061,30 €

OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

254,20 114,06 € 28.994,05 €

OHC010aaadc m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  I /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1.131,03 25,36 € 28.682,92 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

33.712,25 2,28 € 76.863,93 €

CAVW000080 ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA
CADA 450 M

2,00 757,32 € 1.514,64 €

Total Capítulo 1.4.1.2 ............................................................. 185.116,84
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Capítulo: 1.4.1.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS
VHAW030012 ud SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE

BP DE HORMIGON ARMADO PARA VÍA
SIN BALASTO CON SUJECIONES, SEGÚN
ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE
P R E S C R I P C I O N E S .  I N C L U S O
TRANSPORTE HASTA LAS ZONAS DE
ACOPIO.

777,00 114,85 € 89.238,45 €

VHAW070001 ud DESCARGA DE TRAVIESA EN BASE DE
MONTAJE O EN ACOPIO INTERMEDIO,
DEBIDAMENTE ACONDICIONADO A TAL
EFECTO.

777,00 1,90 € 1.476,30 €

VHAW060001 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA
DE ACOPIO, TRANSPORTE EN CAMION A
Z O N A D E  E M P L E O ,  D E S C AR G A Y
C O L O C AC I Ó N  P O S T E R I O R  E N  L A
P O S I C I O N  D E F I N I T I V A,  I N C L U S O
R E C O G I D A D E   D U R M I E N T E S ,  S U
T R AN S P O R T E  Y  AC O P I O  A Z O N A
DESIGNADA POR LA DIRECCION DE
O B R A .  I N C L U S O  A C A R R E O S
INTERMEDIOS DE LA TRAVIESA.

777,00 15,14 € 11.763,78 €

VHBW020001 m D I S T R I B U C I O N ,  C O L O C A C I O N  Y
MONTAJE DE TRAVIESAS Y ELEMENTOS
DE FIJACION PARA VIA EN PLACA, EN
SU POSICION TEORICA, DENTRO DE
T O L E R A N C I A S ,  C O N  M E D I O S
TOPOGRAFICOS, INCLUIDO ALINEACION
Y NIVELACION MEDIANTE CUPONES
C O R T O S ,  M E D I O S  AU X I L I AR E S  Y
P O S T E R I O R  R E T I R A D A  D E  L O S
D I S P O S I T I V O S  D E
ALINEACION-NIVELACION Y DE LOS
C U P O N E S  D E  C A R R I L .  S E G U N
ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE
CONDICIONES. TERMINADO

777,00 99,45 € 77.272,65 €

Total Capítulo 1.4.1.3 ............................................................. 179.751,18

Capítulo: 1.4.1.4 CARRIL
VDAW100001 t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA

ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.
55,78 1.257,16 € 70.124,38 €

VDB100 t T de transporte de barra elemental de 18
m transportada desde la fábrica hasta
acopio o punto de entrega en la obra
(distancia < 200 Km).

55,78 19,29 € 1.076,00 €

VDB060aad m Descarga en traza de carril de 18 m de
longitud, mediante camión grúa a ambos
lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.

929,60 1,57 € 1.459,47 €

VDC110aadb m Posicionado y montaje de los dos carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida
la sujeción y parte proporcional  de
embridado, con bridas que permitan el
bateo, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

452,80 6,74 € 3.051,87 €

VDA020ce ud Suministro de cupón mixto 54/60 de
longitud 5.994 metros, cargado en planta
de fabricación

2,00 290,49 € 580,98 €

VDC090aadb ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo
y longitud 6<=L<12, comprende los cortes
con sierra de disco en barra larga del
t r a m o  a  s u s t i t u i r  y  c u p ó n  m i x t o ,
desclavado y re t i rada  de l  cupón a
sustituir, colocación del nuevo cupón,
clavado, taladro de los agujeros para los
tornillos de brida, tanto en cupón mixto
como en barra larga, embridado, apriete,
sujeción, taladro para circuito de vía y
conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 164,17 € 328,34 €

Total Capítulo 1.4.1.4 ............................................................. 76.621,04

Capítulo: 1.4.1.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS
VEAW200001 ud Suministro, carga en taller y transporte

hasta la base de trabajo o zona de acopio
de desvío en placa tipo P de radio 250
nuevo.

1,00 140.595,93 € 140.595,93 €

VEC130ad ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

1,00 4.324,68 € 4.324,68 €
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VJCW030030 ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE
TG 0.071, 0.09 Ó 0.11, INCLUYENDO LAS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO) SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA
D E  P R E M O N T A J E ,
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE
P R E M O N T A J E ,  P R E M O N T A J E ,  Y
MONTAJE CON PÓRTICOS, LEVANTE Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
ASIGNADO POR LA D.O.  DE LA VÍA
E X I S T E N T E  P R O V I S I O N A L ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
T E N D I D O  D E  L AS  T R AV I E S AS  D E
TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
T R A V I E S A S  C O R T A S  Y  C A R R I L
E X T E R I O R  D E  V Í A  D E S V I A D A ,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS
CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
COMPROBADORES, ENSAMBLADO Y
POSIC IONAMIENTO E N  P LANTA Y
A L Z A D O  A P O Y Á N D O S E  E N  L A
P R E S O L E R A  S O B R E  T A C O S  D E
MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES DE
PREMONTAJE,  REAPRIETE  DE  LA
TORNILLERÍA D E  L O S  Ú T I L E S  D E
PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y  SUS
TAPAS ASEGURANDO LA VERTICALIDAD
DEL ANCLAJE,  PROTECCIÓN CON
ELEMENTOS PLÁSTICOS PARA EVITAR
CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN,
DRENAJE DE LA ZONA DEL MOTOR CON
CONEXIÓN AL DRENAJE LONGITUDINAL
DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO
DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN
A LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS
Ú T I L E S  D E  M O N T A J E ,  A P R I E T E
DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA
Y ENGRASE.  INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
NECESARIAS. INCLUYE LA TRACCIÓN

1,00 25.159,90 € 25.159,90 €

VKA060aadb ud Suministro y colocación de piquete de vía
l ibre .  Comprende la  mano de  obra
necesaria para la carga desde acopio,
desplazamiento y descarga hasta su lugar
de empleo, excavación de cimentación de
0,65x0,40x0,20 m., relleno de hormigon
HM-20, colocación del piquete , pintado
con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material
sobrante a vertedero con cargo a la
C o n t r a t a .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 42,56 € 42,56 €

VECW200000 ud Suministro y colocación para motores de
1000 x 1000 x 500 mm de dimensiones
interiores,  fabr icada con resina de
poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

4,00 15,72 € 62,88 €

VKAW300001 ud Construcción de topera de hormigón
a r m a d o  d e  a c u e r d o  c o n  p l a n o .
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación del cimiento a 1,15 m
de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la
Contrata, suministro y colocación de
acero corrugado B 500 para armaduras de
cimiento y alzados, incluso cortado,
doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª
calidad con tabla contrapeada y cepillada
e n  p a r a m e n t o s  v i s t o s ,  i n c l u s o
desencofrado y limpieza, suministro y
puesta en obra de hormigón tipo HE-25,
con árido rodado no superior a 20mm y
consistencia plástica, convenientemente
vibrado. Se incluye la colocación de
traviesa, topes y sujeciones a suministrar
por ADIF en Estación, pintura roja en
traviesa y negra  en topes,  cargas,
desplazamientos y descarga de los
materiales en obra. Incluye elementos
complementar ios ,  va r i o s ,  m e d i o s
auxiliares y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

1,00 12.131,03 € 12.131,03 €

Total Capítulo 1.4.1.5 ............................................................. 182.316,98
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Capítulo: 1.4.1.6 SOLDADURAS
VDD040bada m Liberación de tensiones en barra larga

soldada en alineaciones curvas de radio
en planta inferiores a 500 m o curvas en
alzado con radios inferiores a 4.000 m.
Incluye: mano de obra para el aflojado de
sujeciones en la longitud de vía a tratar
(nunca ambos hilos a la vez); formación
de puntos fijos; colocación de piezas de
guiado y posterior retirada, en curvas de
radios en planta u horizontales, inferiores
a 500 m, así como en curvas en alzado o
verticales (con radios del orden de 4000
m o inferiores); colocación de rodillos
entre el carril y la traviesa así como su
posterior retirada (quitando la placa de
asiento y volviendo a colocarla), para
favorecer el deslizamiento longitudinal de
los  car r i l es  con  pequeños  go lpes
percutidos con martillos de madera o
nylon; marcado de puntos cada 50m en
traviesa y carr i l  para el  control  del
desplazamiento de las semibarras;
formación de la cala  def ini t iva con
tensores hidráulicos; apretado de la
sujeción con motoclavadoras hidráulicas,
que cuente con aceptación de uso de
Adif, dotadas de par de apriete ajustado al
tipo de sujeción tratada; materiales y
consumibles situados a pie de obra;
control de la temperatura del elemento
reparado; el uso de maquinaria y equipos
específicos autorizados por ADIF; la
entrega del Acta de Neutralización según
N.A.V. No se incluyen ni los cortes ni las
soldaduras de carril .  El abono de la
totalidad del importe correspondiente a
esta unidad estará condicionado a la
realización de las comprobaciones,
mediciones y / o inspecciones descritas
en la normativa vigente.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

533,00 4,43 € 2.361,19 €

VDD010aaada ud Soldadura aluminotérmica para calidad
260 con precalentamiento aire inducido y
propano en plena vía y kit de soldadura
con crisol de un solo uso para uniones de
carriles separados entre sí una distancia
menor o igual a 180 m. Comprende la
mano de obra necesaria para la ejecución
en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y
clase de acero. Incluye: desmontaje de
br idas  y torn i l los ;  a f lo jado  de  l as
sujeciones necesarias para la alineación
de los carriles; los trabajos necesarios
para la formación de la cala nominal
adecuada por desplazamiento de carriles,
incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesarios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los
carriles con los equipos adecuados; kit
de soldadura y consumibles; desbastado,
esmerilado de acabado y arreglo del
perfil; marcado y reposición de todos los
elementos de la vía para que ésta quede
en óptimas condiciones de servicio;
trabajo de aflojado y posterior apretado
de las  sujec iones de las  t raviesas
colaterales de la soldadura para aminorar
l a s  t e n s i o n e s  p r o vo c a d a s  p o r  l a
retracción de la soldadura; trabajos
auxiliares; el uso de maquinaria y equipos
específicos autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

71,67 250,26 € 17.936,13 €

VDD030adb ud S o l d a d u r a  e l é c t r i c a  e n  o b r a ,
completamente ejecutada según NAV
3-3-2.6 de Soldadura eléctrica. No incluye
la neutralización de tensiones. Incluidos
medios auxiliares, control de calidad, e
identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

6,00 833,04 € 4.998,24 €

VLA010ada m Comprende los trabajos de retirada y
limpieza de sobrantes de las actividades
l levadas a cabo en el  proyecto,  no
incluidas previamente en otras unidades
de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

533,00 18,16 € 9.679,28 €

Total Capítulo 1.4.1.6 ............................................................. 34.974,84

Total Capítulo 1.4.1 ............................................................. 669.039,78

Capítulo: 1.4.2 VÍA ANCHO MIXTO (VÍAS 1, 3 Y 5B)

Pág.: 16



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 1.4.2.1 TRABAJOS PREVIOS
VAB020adb m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA,

INCLUIDOS TODOS LOS DATOS DE
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE,
BIEN POR FLECHAS Y  D ISTANCIA
LATERAL, BIEN POR COORDENADAS
ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

5.469,37 15,44 € 84.447,07 €

VAB070badb ud P U N T O  D E  M AR C AJ E  E N  P E R F I L
METÁLICO IPN/UPN 80, CON BULÓN EN
LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL
TERRENO MEDIANTE UNA ZAPATA DE
HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU
ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

273,45 37,60 € 10.281,72 €

VKA040aadb ud Suministro y colocación de postes
hectométricos, kilométricos o de cambio
de rasante según normativa de ADIF.
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación de 0,40x0,40x0,60m,
en cualquier clase de terrenos con
retirada de los productos a vertedero con
cargo a la Contrata, relleno con 0,084 m3
de hormigón HE-25 colocado y vibrado,
acero B-500 en armaduras, con símbolos
y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementar ios ,  var ios  y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

50,00 169,03 € 8.451,50 €

Total Capítulo 1.4.2.1 ............................................................. 103.180,29

Capítulo: 1.4.2.2 LOSA VÍA SIN BALASTO
OHAW010010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN

CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

98,70 56,31 € 5.557,80 €

OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

4.975,57 95,45 € 474.918,16 €

OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

7.054,75 114,06 € 804.664,79 €

OHC010aaadc m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  I /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

13.047,73 25,36 € 330.890,43 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

635.964,77 2,28 € 1.449.999,68 €

CAVW000080 ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA
CADA 450 M

11,00 757,32 € 8.330,52 €

Total Capítulo 1.4.2.2 ............................................................. 3.074.361,38

Capítulo: 1.4.2.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS
G90W530301 ud S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E

SUJECION DE CARRIL EN VÍA EN PLACA
EMBEBIDA

2.930,00 191,40 € 560.802,00 €

G90W530303 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3
PLACAS METÁLICAS DE INCLINACIÓN
SOBRE PREFIL METÁLICO, INCLUIDA
DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA Y
MONTAJE DEFINITIVO

22,00 69,72 € 1.533,84 €

Total Capítulo 1.4.2.3 ............................................................. 562.335,84

Capítulo: 1.4.2.4 CARRIL
VDAW100001 t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA

ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.
708,38 1.257,16 € 890.547,00 €
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VDB100 t T de transporte de barra elemental de 18
m transportada desde la fábrica hasta
acopio o punto de entrega en la obra
(distancia < 200 Km).

709,35 19,29 € 13.683,36 €

VDCW100001 m Posicionado y montaje de los tres carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida
la sujeción y parte proporcional  de
embridado, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

4.372,24 7,90 € 34.540,70 €

VDB060aad m Descarga en traza de carril de 18 m de
longitud, mediante camión grúa a ambos
lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.

13.134,72 1,57 € 20.621,51 €

VDA020ce ud Suministro de cupón mixto 54/60 de
longitud 5.994 metros, cargado en planta
de fabricación

3,00 290,49 € 871,47 €

VDC090aadb ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo
y longitud 6<=L<12, comprende los cortes
con sierra de disco en barra larga del
t r a m o  a  s u s t i t u i r  y  c u p ó n  m i x t o ,
desclavado y re t i rada  de l  cupón a
sustituir, colocación del nuevo cupón,
clavado, taladro de los agujeros para los
tornillos de brida, tanto en cupón mixto
como en barra larga, embridado, apriete,
sujeción, taladro para circuito de vía y
conexionados.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

3,00 164,17 € 492,51 €

Total Capítulo 1.4.2.4 ............................................................. 960.756,55

Capítulo: 1.4.2.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS
VEAW100001 ud Suministro, carga en taller y transporte

hasta la base de trabajo o zona de acopio
de desvío en placa tipo C de radio 250
nuevo.

16,00 103.350,69 € 1.653.611,04 €

VEC130ad ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

16,00 4.324,68 € 69.194,88 €

VJCW030030 ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE
TG 0.071, 0.09 Ó 0.11, INCLUYENDO LAS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO) SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA
D E  P R E M O N T A J E ,
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE
P R E M O N T A J E ,  P R E M O N T A J E ,  Y
MONTAJE CON PÓRTICOS, LEVANTE Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
ASIGNADO POR LA D.O.  DE LA VÍA
E X I S T E N T E  P R O V I S I O N A L ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
T E N D I D O  D E  L AS  T R AV I E S AS  D E
TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
T R A V I E S A S  C O R T A S  Y  C A R R I L
E X T E R I O R  D E  V Í A  D E S V I A D A ,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS
CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
COMPROBADORES, ENSAMBLADO Y
POSIC IONAMIENTO E N  P LANTA Y
A L Z A D O  A P O Y Á N D O S E  E N  L A
P R E S O L E R A  S O B R E  T A C O S  D E
MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES DE
PREMONTAJE,  REAPRIETE  DE  LA
TORNILLERÍA D E  L O S  Ú T I L E S  D E
PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y  SUS
TAPAS ASEGURANDO LA VERTICALIDAD
DEL ANCLAJE,  PROTECCIÓN CON
ELEMENTOS PLÁSTICOS PARA EVITAR
CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN,
DRENAJE DE LA ZONA DEL MOTOR CON
CONEXIÓN AL DRENAJE LONGITUDINAL
DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO
DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN
A LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS
Ú T I L E S  D E  M O N T A J E ,  A P R I E T E
DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA
Y ENGRASE.  INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
NECESARIAS. INCLUYE LA TRACCIÓN

16,00 25.159,90 € 402.558,40 €

VKA060aadb ud Suministro y colocación de piquete de vía
l ibre .  Comprende la  mano de  obra
necesaria para la carga desde acopio,
desplazamiento y descarga hasta su lugar
de empleo, excavación de cimentación de
0,65x0,40x0,20 m., relleno de hormigon
HM-20, colocación del piquete , pintado
con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material
sobrante a vertedero con cargo a la
C o n t r a t a .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

16,00 42,56 € 680,96 €
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VECW200000 ud Suministro y colocación para motores de
1000 x 1000 x 500 mm de dimensiones
interiores,  fabr icada con resina de
poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

51,00 15,72 € 801,72 €

VKAW300001 ud Construcción de topera de hormigón
a r m a d o  d e  a c u e r d o  c o n  p l a n o .
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación del cimiento a 1,15 m
de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la
Contrata, suministro y colocación de
acero corrugado B 500 para armaduras de
cimiento y alzados, incluso cortado,
doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª
calidad con tabla contrapeada y cepillada
e n  p a r a m e n t o s  v i s t o s ,  i n c l u s o
desencofrado y limpieza, suministro y
puesta en obra de hormigón tipo HE-25,
con árido rodado no superior a 20mm y
consistencia plástica, convenientemente
vibrado. Se incluye la colocación de
traviesa, topes y sujeciones a suministrar
por ADIF en Estación, pintura roja en
traviesa y negra  en topes,  cargas,
desplazamientos y descarga de los
materiales en obra. Incluye elementos
complementar ios ,  va r i o s ,  m e d i o s
auxiliares y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

3,00 12.131,03 € 36.393,09 €

Total Capítulo 1.4.2.5 ............................................................. 2.163.240,09

Capítulo: 1.4.2.6 SOLDADURAS
VDD010aaada ud Soldadura aluminotérmica para calidad

260 con precalentamiento aire inducido y
propano en plena vía y kit de soldadura
con crisol de un solo uso para uniones de
carriles separados entre sí una distancia
menor o igual a 180 m. Comprende la
mano de obra necesaria para la ejecución
en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y
clase de acero. Incluye: desmontaje de
br idas  y torn i l los ;  a f lo jado  de  l as
sujeciones necesarias para la alineación
de los carriles; los trabajos necesarios
para la formación de la cala nominal
adecuada por desplazamiento de carriles,
incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesarios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los
carriles con los equipos adecuados; kit
de soldadura y consumibles; desbastado,
esmerilado de acabado y arreglo del
perfil; marcado y reposición de todos los
elementos de la vía para que ésta quede
en óptimas condiciones de servicio;
trabajo de aflojado y posterior apretado
de las  sujec iones de las  t raviesas
colaterales de la soldadura para aminorar
l a s  t e n s i o n e s  p r o vo c a d a s  p o r  l a
retracción de la soldadura; trabajos
auxiliares; el uso de maquinaria y equipos
específicos autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

887,00 250,26 € 221.980,62 €

VDD030adb ud S o l d a d u r a  e l é c t r i c a  e n  o b r a ,
completamente ejecutada según NAV
3-3-2.6 de Soldadura eléctrica. No incluye
la neutralización de tensiones. Incluidos
medios auxiliares, control de calidad, e
identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 833,04 € 4.165,20 €

VLA010ada m Comprende los trabajos de retirada y
limpieza de sobrantes de las actividades
l levadas a cabo en el  proyecto,  no
incluidas previamente en otras unidades
de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

4.957,21 18,16 € 90.022,93 €

Total Capítulo 1.4.2.6 ............................................................. 316.168,75

Total Capítulo 1.4.2 ............................................................. 7.180.042,90

Total Capítulo 1.4 ............................................................. 7.849.082,68
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Capítulo: 1.5 SISTEMA ELÉCTRICO

Capítulo: 1.5.1 BAJA TENSIÓN
OEB040daadc m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4

TUBOS DE POLIETILENO LIBRE DE
HALÓGENOS DE 160 MM DE DIÁMETRO
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO  EL RELLENO
Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL
SUMIN ISTRO Y  MONTAJ E  D E  LOS
TUBOS Y HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN
V I B R A R ,  L A  P R U E B A  D E  L O S
CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO
TRABAJO: DIURNO
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

35,00 69,98 € 2.449,30 €

OEC020dadc ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
800X800X800 MM DE DIMENSIONES
INTERIORES, INCLUSO RECIBIDO DE
LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y DESAGUE
PROFUNDO, TAPA DE HORMIGÓN Y
RELLENO POSTERIOR, ASÍ COMO EL
ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: DIURNO
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

4,00 218,59 € 874,36 €

AOKW000020 ud SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
D E S C A R G A S  A T M O S F É R I C A S ,
COMPUESTO POR UN INHIBIDOR DE
FORMACIÓN DE RAYOS INSTALADO,
PROVISTO DE UN CABEZAL METÁLICO
SEMIESFÉRICO DE ALUM I N I O .  E L
INHIBIDOR SE SUMINISTRA PROVISTO
DE UN CASQUILLO DE POLIAMIDA PARA
C O N S E G U I R  U N  A I S L A M I E N T O
ELÉCTRICO ENTRE MÁSTIL E INHIBIDOR
Y DE UN TUBO DE APOYO QUE SE UNE
A L  C A S Q U I L L O  D E  P O L I A M I D A
MEDIANTE UNIÓN ROSCADA. EL MÁSTIL
DE ACERO GALVANIZADO COLADA
CERTIFICADO S/C/43028 DE 2" EN TUBO
AC SOLDADO Y ROSCADO ISO-L-11 ( Ø
EXT. = 60 mm, Ø INT = 54 mm, ESPESOR=
3  mm) .  DOTADO ADEMÁS DE UNA
B O B I N A  D E  A M O R T I G U A C I Ó N
( IMPEDANCIA)  CONTENIDA EN UN
COFRE QUE SE INSTALARÁ AL MÁSTIL
MEDIANTE ABRAZADERAS. INCLUYE DE
L A  D O T A C I Ó N  D E  C U A T R O
C O R R E C T O R E S  D E  C A M P O ,
CONSTITUIDO POR UN CASQUETE
S E M I E S F É R I C O  H U E C O  Y  U N
C AS Q U I L L O  P AR A F AC I L I T AR  S U
ACOPLAMIENTO A MÁSTIL DE 35 mm,
E S T O S  I R Á N  U N I D O S  E N  AN I L L O
MEDIANTE CABLE HO7V-k de 35 mm² Y
CONECTADOS HASTA LA ARQUETA
G E N E R A L  D E  T O M A  D E  T I E R R A .
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
E S T A R Á  D E  A C U E R D O  C O N  L A S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADIF
V I G E N T E S .  I N C L U Y E  E L  P R O P I O
SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA
CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL
A P IE  DE OBRA,  EL  MONTAJE,  SU
REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS
D E S P L A Z A M I E N T O S ,  P E Q U E Ñ O
M A T E R I A L ,  H E R R A M I E N T A S ,
MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES.

1,00 8.282,89 € 8.282,89 €

AOAW000002 m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
1X50 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE
I N S T A L A D O  C O N  S O L D A D U R A
ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO ÚTILES,
PEQUEÑO MATERIAL,  ELEMENTOS
A U X I L I A R E S ,  A C C E S O R I O S  Y
ACABADOS.

170,00 11,27 € 1.915,90 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

81,60 12,23 € 997,97 €
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OAD090bad m3 Relleno localizado en zanjas, pozos,
trasdós de muros y estribos de obras de
fábrica con material de préstamo, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, extendido,
humectación, compactación, terminación
y refino de la superficie de la coronación
y refino de taludes en caso necesario,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

81,60 9,35 € 762,96 €

AOAW000005 ud RED EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE
BAÑO REALIZADA CON CONDUCTOR
UNIPOLAR AISLADO HV07-K DE 4 MM2,
PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE
450/750 V, CONECTANDO A TIERRA
T O D A S  L A S  C A N A L I Z A C I O N E S
METÁLICAS EXISTENTES Y TODOS LOS
ELEMENTOS CONDUCTORES QUE
RESULTEN ACCESIBLES; SEGÚN REBT,
ITC-BT-18,  ICT-BT-26 E ICT-BT-27,
NTE-IEP, UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. MATERIALES
C O N  M A R C A D O  C E  Y  D D P
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

1,00 49,12 € 49,12 €

AOAW000015 ud PUENTE DE MEDICIÓN DE TIERRAS
FORMADO POR PLETINA DE COBRE
SECCIONABLE CON TORNILLERÍA DE
LATÓN ELECTROGALVANIZADO BAJO
CAJA AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE DE
DOBLE AISLAMIENTO, FABRICADA EN
P V C ,  D O T A D A  D E  J U N T A  D E
ESTANQUEIDAD, IP 55, CON P.P. DE
A C C E S O R I O S  D E  C O N E X I Ó N ,
TOTALMENTE INSTALADA.

8,00 42,58 € 340,64 €

AOA010bacd m R E D  D E  T O M A  D E  T I E R R A  D E
ESTRUCTURA, REALIZADA CON CABLE
D E  C O B R E  D E S N U D O  D E  5 0  M M ² ,
UNIÉNDOLO MEDIANTE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA A LA ARMADURA DE
CADA ZAPATA, INCLUYENDO PARTE
PROPORCIONAL DE PICA, REGISTRO DE
COMPROBACIÓN Y PUENTE DE PRUEBA.
SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

6,00 12,75 € 76,50 €

AODW210006 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
C O N D U C T O R  D E  1 X 1 6  M M 2 ,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE
COBRE, CON AISLAMIENTO XLPE Y
CUBIERTA DE POLIOLEFINA, LIBRE DE
HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA
RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV,
S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O
BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE
PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
E L E M E N T O S  D E  C O N E X I Ó N ,
C O N E X I O N A D O  Y  A C C E S O R I O S
NECESARIOS.

35,00 7,71 € 269,85 €

AODW210007 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
C O N D U C T O R  D E  1 X 2 5  M M 2 ,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE
COBRE, CON AISLAMIENTO XLPE Y
CUBIERTA DE POLIOLEFINA, LIBRE DE
HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA
RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV,
S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O
BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE
PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
E L E M E N T O S  D E  C O N E X I Ó N ,
C O N E X I O N A D O  Y  A C C E S O R I O S
NECESARIOS.

130,00 8,76 € 1.138,80 €

AODW210010 m SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
C O N D U C T O R  D E  1 X 7 0  M M 2 ,
CONSTITUIDO POR CABLE FLEXIBLE DE
COBRE, CON AISLAMIENTO XLPE Y
CUBIERTA DE POLIOLEFINA, LIBRE DE
HALÓGENOS, DENOMINACIÓN TÉCNICA
RZ1-K (AS) (CCA-S1B,D1,A1) 0,6/1 KV,
S/CPR, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O
BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE
PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
E L E M E N T O S  D E  C O N E X I Ó N ,
C O N E X I O N A D O  Y  A C C E S O R I O S
NECESARIOS.

260,00 10,82 € 2.813,20 €

AODW210422 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN"
O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
(AS),  REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE
COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5),
D E  3 G 2 , 5  M M ²  D E  S E C C I Ó N ,
A I S L A M I E N T O  D E  P O L I E T I L E N O
RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3,
C U B I E R T A  D E  P O L I O L E F I N A
TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S
CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS
OPACOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES
TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS,
RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
A G U A ,  R E S I S T E N C I A  A L  F R Í O ,
R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN
C AN AL I Z AC I Ó N .  C O N E X I O N AD O .
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIEN T O.  T OT AL M E N T E
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES.
C O N F O R M E  A R E B T :  I T C - B T - 1 9  E
ITC-BT-20 ,  A LA NTE- IEB  Y  A LAS
U N E - H D  6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9  Y  U N E - H D
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
C O N F O R M E  A  U N E - E N
5 0 5 7 5 : 2 0 1 5 / A 1 : 2 0 1 6 ,  U N E - E N
50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE
P R E S T A C I O N E S  ( C P R )  S E G Ú N
REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

120,00 2,08 € 249,60 €
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AODW210464 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN"
O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
(AS),  REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE
COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5),
DE 5G6 MM² DE SECCIÓN, AISLAMIENTO
DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE),
D E  T I P O  D I X 3 ,  C U B I E R T A  D E
POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE
COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS
OPACOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES
TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS,
RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
A G U A ,  R E S I S T E N C I A  A L  F R Í O ,
R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN
C AN AL I Z AC I Ó N .  C O N E X I O N AD O .
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIEN T O.  T OT AL M E N T E
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES.
C O N F O R M E  A R E B T :  I T C - B T - 1 9  E
ITC-BT-20 ,  A LA NTE- IEB  Y  A LAS
U N E - H D  6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9  Y  U N E - H D
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
C O N F O R M E  A  U N E - E N
5 0 5 7 5 : 2 0 1 5 / A 1 : 2 0 1 6 ,  U N E - E N
50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE
P R E S T A C I O N E S  ( C P R )  S E G Ú N
REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

4.125,00 4,94 € 20.377,50 € AODW210465 m CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR,
AFUMEX CLASS 1000 V (AS) "PRYSMIAN"
O EQUIVALENTE, TIPO RZ1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
(AS),  REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE
COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5),
D E  5 G 1 0  M M ²  D E  S E C C I Ó N ,
A I S L A M I E N T O  D E  P O L I E T I L E N O
RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3,
C U B I E R T A  D E  P O L I O L E F I N A
TERMOPLÁSTICA, DE COLOR VERDE, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S
CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL
INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS
OPACOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES
TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS,
RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE
A G U A ,  R E S I S T E N C I A  A L  F R Í O ,
R E S I S T E N C I A  A  L O S  R A Y O S
ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A LOS
AGENTES QUÍMICOS.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE EN
C AN AL I Z AC I Ó N .  C O N E X I O N AD O .
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIEN T O.  T OT AL M E N T E
REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES.
C O N F O R M E  A R E B T :  I T C - B T - 1 9  E
ITC-BT-20 ,  A LA NTE- IEB  Y  A LAS
U N E - H D  6 0 3 6 4 - 1 : 2 0 0 9  Y  U N E - H D
60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO
C O N F O R M E  A  U N E - E N
5 0 5 7 5 : 2 0 1 5 / A 1 : 2 0 1 6 ,  U N E - E N
50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y
UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE
P R E S T A C I O N E S  ( C P R )  S E G Ú N
REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

10,00 7,47 € 74,70 €
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AODW000894 ud S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E
BATERÍA DE CONDENSADORES 32KVAR
CON INDUCTANCIAS ANTIARMÓNICOS,
AUTORREGULABLE, MODELO VARSET
A U T O  D E  S C H N E I D E R  M O D E L O
VLVAWON035004AA O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE
O B R A .  C A R A C T E R Í S T I C A S
PRINCIPALES:
-  E S C AL O N E S  D E  R E G U L A C I Ó N :
6,25+2x12,5
- DIMENSIONES: ALTURA: 650 mm,
ANCHURA: 450 mm, PROFUNDIDAD: 250
mm
- TENSION ASIGNADA: 400 V TRIFASICOS
A 50 HZ
-  T E N S I O N  N O M I N A L  D E L
CONDENSADOR: 480 V
- TOLERANCIA SOBRE LA CAPACIDAD: –
5, + 10%
- NORMAS: IEC 61439-1/2, IEC 61921
- FIJACION: ARMARIO: FIJACION AL
SUELO
- INCLUIDO MONTAJE Y PEQUEÑO
MATERIAL.

INCLUIDO SUMINISTRO, TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y
P U E S T A  E N  M A R C H A  H A S T A  S U
PERFECTO ACABADO,  MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA,
MONTADA Y  V E R I F I C AD A P O R  E L
FABRICANTE. INCLUYE EMBALAJE
ESTÁNDAR, TRANSPORTE, SEGUROS,
CURSILLO DE EXPLOTACIÓN Y PUESTA
E N  S E R V I C I O  P O R  P E R S O N A L
E S P E C I A L I Z A D O .  S E  I N C L U Y E N
IGUALMENTE TODOS LOS ELEMENTOS
Y ACCIONES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

1,00 3.668,98 € 3.668,98 € RJA0W000805 ud S A I  E S T Á T I C O  O N - L I N E  D O B L E
CONVERSIÓN DE CLASIF ICACI Ó N
VFI-SS-111 SEGÚN IEC 62040-3 DE
CONSTRUCCIÓN. POTENCIA 15 KVA
AUTONOMIA 1 HORA. MODELO GALAXY
GVSUPS15KB2HS DE SCHNEIDER O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA DO.
COMPUESTO POR RECTIFICADOR PFC
C O N  C A R G A D O R  D E  B A T E R Í A S
COMPATIBLE CON BATERÍAS DE PLOMO
ÁCIDO, NICD E LI-ION CON CAPACIDAD
DEL 80 % A CARGA PARCIAL, INVERSOR
S I N  T R AN S F O R M A D O R ,  B Y P A S S
E S T Á T I C O  C O N  P R O T E C C I Ó N
B A C K F E E D  I N T E G R A D A ,  E
INTERRUPTOR DE MANTENIMIENTO
INTEGRADO DE BYPASS MANUAL. SAI
CONFIGURABLE PARA RED COMÚN DE
E N T R AD A O  R E D E S  S E P AR AD AS .
EFICIENCIA EN MODO ON-LINE HASTA
UN 97 %, Y MODO ECONVERSION HASTA
UN 99 %.
- POTENCIA: 15 KVA, AUTONOMÍA 1
HORA
- TENSIÓN DE ENTRADA: 380/400/415V
50HZ 3P+N+PE O 3P+PE
- TENSIÓN DE SALIDA: 380/400/415V
50HZ 3P+N+PE O 3P+PE
- PROTECCIÓN DE BATERÍAS EXTERNAS
MEDIANTE DISYUNTOR Y SONDA DE
TEMPERATURA DE BATERÍAS INCLUIDA.
- INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE
DISPLAY GRÁFICO A COLOR Y TÁCTIL
C O N  L E D S  I N D E P E N D I E N T E S  D E
ESTADO.
-  TARJETA DE RED CON SOPORTE
SNMP, MODBUS Y TLS 1.2.
-  C O N T A C T O S  S E C O S  D E
E N T R A D A / S A L I D A  I N C L U I D O S .
CAPACIDAD DE LECTURA DE ESTADO,
SEÑALIZACIÓN Y DISPARO DE HASTA
DOS DISYUNTORES DE BATERÍAS.
-  P R O T E C C I Ó N  AM B I E N T AL  I P 2 0 ,
(IP21,IP22,IP52).
-  CATEGORÍA CEM C2  SEGÚN IEC
62040-2.

1,00 15.562,16 € 15.562,16 €

AODW000840 ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN
DE RELÉS Y PUESTA EN MARCHA DE
C U AD R O  G E N E R AL  D E  E D I F I C I O
TECNICO. ENVOLVENTE METÁLICA CON
PUERTA METÁLICA, IP43. DIMENSIONES
1250 MM (ALTO) X 600 MM (ANCHO) X 250
M M  ( P R O F U N D I D A D ) .  I N C L U S O
P R O T E C T O R E S  C O N T R A
SOBRETENSIONES TIPO II/III.
I N L C U S O  S I S T E M A  A T S  D E
CONMUTACION AUTOMÁTICA PARA
FUTURA CONEXION DE SEGUNDO
SUMINISTRO
S E  S I T U A R Á N  L O S  E L E M E N T O S
INDICADOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR
CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y
CONTACTORES,  CON CONTACTOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
RECOGIDA DE SEÑALES, PUESTA A
TIERRA, ETC. TOTALMENTE MONTADO,
CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC
61.439-1, 2.

1,00 18.911,78 € 18.911,78 €
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AODW000841 ud S U M I N I S T R O  Y  M O N T A J E  D E
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO CAJA
MOLDEADA, ESPECIFICACIONES: 3P+N,
I C U :  2 5  K A ,  I N T E N S I D A D  1 6 0  A ,
REGULABLE EN DISPARO TERMICO Y
M AG N E T I C O .  C O N  D I F E R E N C I AL
R E G U L A B L E  E N  T I E M P O  Y
SENSIBILIDAD. TOTALMENTE MONTADO,
CABLEADO Y TESTEADO. SEGÚN IEC
61.439-1, 2.

1,00 1.951,31 € 1.951,31 €

AODW000842 ud S U M I N I S T R O  Y  M O N T A J E  D E
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO
CARRIL DIN, ESPECIFICACIONES: 3P+N,
ICU: 15 KA, INTENSIDAD 20 A.  CON
BLOQUE DIFERENCIAL 300 MA, TIPO A
SELECTIVO CON RETARDO DE DISPARO.
TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y
TESTEADO. SEGÚN IEC 61.439-1, 2.

5,00 470,40 € 2.352,00 €

AODW000843 ud SUMINISTRO, MONTAJE, REGULACIÓN
DE RELÉS Y PUESTA EN MARCHA DE
CUADRO PARA EXTERIORES DE CRUCE
D E  V I A S  P A R A  1 2  S A L I D A S
MONOFÁSICAS CON MAGNETOTERMICO
Y  D I F E R E N C I A L .  E N V O L V E N T E
METÁLICA CON PUERTA METÁLICA,
IP65,  IK10,  .  DIMENSIONES 800 MM
(ALTO) X 600 MM (ANCHO) X 250 MM
(PROFUNDIDAD). INCLUSO PROTECTOR
CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II/III.
S E  S I T U A R Á N  L O S  E L E M E N T O S
NECESARIOS PARA EL CRUCE DE
VIASE, INCLUYENDO INTERRUPTORES
AUTOMÁTICOS Y CONTACTORES, CON
CONTACTOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA RECOGIDA DE SEÑALES,
PUESTA A TIERRA, ETC. TOTALMENTE
MONTADO, CABLEADO Y TESTEADO.
SEGÚN IEC 61.439-1, 2. INCLUSO OBRA
C I V I L ,  Z O C A L O  Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
PUESTA EN MARCHA

5,00 7.438,34 € 37.191,70 €

AODW000844 ud Suministro e instalación de cuadro
secundario para SAI telecomunicaciones
edificio tecnico en envolvente tipo cofret
KAEDRA con grado de protección IP65
IK09 de SCHNEIDER o equiva lente
aprobado por la DO. incluso elementos de
unión, fijación, montaje y soportes para la
a p a r a m e n t a  a  a l o j a r ,  m o n t a j e  y
conexionado de l íneas,  tota lmente
insta lado y f i jado  a  pared;   según
especificaciones del C.T.E. y conforme al
REBT. La aparamenta eléctrica necesaria
viene definida en el esquema unifilar
correspondiente. Todo conforme a la
norma UNE-EN 60439-1. Dimensiones
a l t u r a :  8 4 2  m m ,  a n c h o :  4 4 8  m m ,
profundidad: 160 mm.
Totalmente montado y conexionado.
Características técnicas
• Material aislante autoextinguible.
• Color: gris claro RAL 7035 y puerta
verde transparente.
• Temperatura de utilización: de –25 a +60
°C.
• Grado de protección contra:
• La penetración de cuerpos sólidos y
líquidos según UNE-EN 60529: IP65.
• Los impactos mecánicos según UNE-EN
50102: IK09.
• Clase 2: aislamiento total.
• Conforme a la norma UNE-EN 60439-3.
Suministrados con
• 1 juego de bisagras fondo/cubierta
encliquetables.
• Kit de identificacion compuesto por un
protegeetiquetas encliquetable y una
etiqueta
•  Abrazadera  su je tacab les  que  se
encliqueta en la cuba o el chasis para
guiar los cables (1 por fila).
• Soporte de bornes.
• Borneros.
• Obturadores fraccionables (5 modulos
de 18 mm por fila).
• Tapones para proteger los tornillos de fi
jacion mural (proteccion de clase 2) y
garantizar la estanqueidad.

1,00 4.017,18 € 4.017,18 €

AOEW00820 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA
PORTAMECANISMOS DE SUPERFICIE Ó
DE EMPOTRAR DE 3 MÓDULOS MODELO
CIMA PRO DE S IMON CONNECT O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA, DOTADA DE 2
TOMAS DOBLE PARA V/D TIPO RJ-45 (NO
INCLUIDAS) Y 2 TOMAS DOBLES DE
CORRIENTE 16A CON TIERRA LATERAL
TIPO SCHUCO, INCLUSO CABLEADO Y
ACCESORIOS, BRIDAS DE ATADO Y
E L E M E N T O S  D E  S U J E C I Ó N .
COLOCADOS TODOS LOS ELEMENTOS,
C O N E X I O N AD O  Y  F U N C I O N AN D O
PERFECTAMENTE. INLCUSO LINEAS DE
DERIVACION Y TUBOS

2,00 179,26 € 358,52 €
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AOEW00baacd ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE
TIERRA DE 16  A,  DE MONTAJE EN
S U P E R F I C I E ,  R E A L I Z A D O  C O N
CABLEADO DE CONDUCTORES DE
COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN
NOMINAL DE 1000V DE TIPO RZ1-K (AS)
B 2 C A- S 1 A , D 1 , A 1  D E  2 , 5  M M ²  D E
SECCIÓN Y MECANISMO DE BASE DE
ENCHUFE DE 16 A ESTANCO DE GRADO
DE PROTECCIÓN I P - 5 5 ,  D E  GAM A
BÁSICA. TOTALMENTE MONTADO E
I N S T AL AD O ;  I / P . P .  D E  C AJ AS  D E
M E C A N I S M O  U N I V E R S A L  C O N
TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. SEGÚN NORMATIVA DE
A P L I C A C I Ó N  N A C I O N A L  Y / O
EQUIVALENTE EUROPEA. INCLUSO
LINEA DERIVADORA Y TUBO DE ACERO
M20
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

22,00 45,61 € 1.003,42 €

RKA010cbaad m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE
OBRA Y TENDIDO DE TUBO METRICA 25
M M ,  C O R R U G A D O  F O R R A D O ,
C U R V A B L E ,  T E M P E R A T U R A  D E
U T I L I Z A C I Ó N  - 5  º C  + 6 0 º C ,  N O
P R O P A G A D O R  D E  L L A M A ,  I P 5 4 ,
RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >320 N.
COLOR NEGRO.  INCLUYE P .P .  DE
P E Q U E Ñ O  M A T E R I A L  Y  M E D I O S
AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO

200,00 8,95 € 1.790,00 €

AONW000003 m CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE
ACERO ENCHUFABLE,  EN  C O L O R
NATURAL,  DE DIÁMETRO D25  MM.
INSTALADO EN SUPERFICIE SOBRE
PARAMENTOS MEDIANTE SOPORTES DE
TIPO ABRAZADERA SEPARADOS CADA
50 CM COMO MÁXIMO. TOTALMENTE
M O N T A D O ;  I / P . P .  D E  P I E Z A S
E S P E C I A L E S ,  A N C L A J E S  Y
ACCESORIOS. CONFORME A REBT:
ITC-BT-21 Y NTE-IEB.  SISTEMA DE
TUBOS CONFORME A LOS REQUISITOS
G E N E R A L E S  D E  L A S  U N E - E N
6 1 3 8 6 - 1 : 2 0 0 8 ,  U N E - E N
6 1 3 8 6 - 1 : 2 0 0 8 / A 1 : 2 0 2 0 ,  U N E - E N
6 1 3 8 6 - 1 : 2 0 0 8  E R R A T U M : 2 0 1 0  Y
R E Q U I S I T O S  P A R T I C U L A R E S
CONFORME A UNE-EN 61386-21:2005 Y
U N E - E N  6 1 3 8 6 - 2 1 : 2 0 0 5 / A1 1 : 2 0 1 1 .
MATERIALES CON MARCADO CE Y
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
(CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO
(UE) 305/2011.

50,00 11,13 € 556,50 €

RKF020cbccd m SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE
O B R A  Y  T E N D I D O  D E   B A N D E J A
METÁLICA DE 60X200 MM, UNICLIC, CON
BORDE DE  S E G U R I D AD  Y  P E R F I L
R Í G I D O ,  I N C L U I D O  P A R T E
PROPORCION AL  D E  F I J AC I O N E S ,
SOPORTES, TABIQUES SEPARADORES,
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN
Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: MAS DE 3.5
METROS
TRABAJO: DIURNO EXCEPCIONAL
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO

50,00 35,57 € 1.778,50 €

AOAW000001 m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
1X35 MM² DE SECCIÓN. TOTALMENTE
I N S T A L A D O  C O N  S O L D A D U R A
ALUMINOTÉRMICA. INCLUSO ÚTILES,
PEQUEÑO MATERIAL,  ELEMENTOS
A U X I L I A R E S ,  A C C E S O R I O S  Y
ACABADOS.

50,00 7,22 € 361,00 €

AOBW000006 ud UD. DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA, QUE INCLUIRÁ, POR
TRIPLICADO, LO SIGUIENTE:
-  P L A N O S  F I N A L E S  D E  O B R A
EJECUTADA.
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
-  N O R M A S  D E  G E S T I Ó N
MEDIOAMBIENTAL.
-  P R U E B A S  F I N A L E S  C O N
CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE
LOS PRINCIPALES EQUIPOS,  CON
DIRECCIONES Y TELÉFONOS.
-  GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE
MATERIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.

1,00 940,49 € 940,49 €

AOBW000001 ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION DE
ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN
AFECTADAS EN ESTE CAPÍTULO DE LOS
PRESUPUESTOS.  INCLUYENDO LA
P R E P A R A C I Ó N  D E  V I S A D O S  D E
P R O Y E C T O S  E N  E L  C O L E G I O
PROFESIONAL CORRESPONDIENTE Y LA
PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO HASTA
BUEN FIN DE LOS EXPEDIENTES ANTE
S E R V I C I O S  T E R R I T O R I A L E S  D E
I N D U S T R I A ,  A Y U N T A M I E N T O  Y
E N T I D A D E S  C O L A B O R A D O R A S .
I N C L U S O  AB O N O  D E  L AS  T AS AS
CORRESPONDIENTES. SE INCLUYEN
T O D O S  L O S  T R Á M I T E S
ADMINISTRATIVOS QUE HAYA QUE
R E A L I Z A R  C O N  C U A L Q U I E R
ORGANISMO OFICIAL PARA LLEVAR A
BUEN TÉRMINO LAS INSTALACIONES DE
ESTE CAPÍTULO.

1,00 1.283,13 € 1.283,13 €
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AFFW000800 ud A Y U D A  D E  A L B A Ñ I L E R Í A  A
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, (4 %
S/INSTALACIÓN),  INCLUYENDO MANO
DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA,
MATERIALES, APERTURA DE HUECOS Y
SELLADOS, DESMONTAJE Y RETIRADA
DE REDES QUE ESTÁN FUERA DE
SERVICIO (SEGÚN INDICACIONES DE LA
DIRECIÓN DE OBRA) ,  RECIBIDOS,
L I M P I E Z A ,  R E M A T E S  Y  M E D I O S
A U X I L I A R E S .  I N C L U Y E N D O  L O S
SIGUIENTES TRABAJOS Y  TODOS
AQUELLOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN:
* REPLANTEO Y MARCAJE EN OBRA
ANTES DE EJECUTAR.
* ABRIR Y TAPAR LAS ROZAS.
* ABRIR Y REMATAR AGUJEROS EN
TABIQUES.
*  C O L O C A C I Ó N  Y  M O N T A J E  D E
PASAMUROS.
* COLOCACIÓN Y ACABADO DE CAJAS
PARA ELEMENTOS EMPOTRADOS.
*  REALIZACIÓN DE AGUJEROS EN
FALSOS TECHOS.
*  SELLADO DE LOS AGUJEROS DE
INSTALACIONES Y AGUJEROS DE PASO
DE INSTALACIONES.
*  D E S C A R G A  Y  E L E V A C I Ó N  D E
MATERIALES A OBRA.
* RETIRADA DE LOS RESTOS DE OBRA Y
OTROS PRODUCTOS DE DESECHO
RESULTADO DE ESTOS TRABAJOS.

1,00 3.711,59 € 3.711,59 €

Total Capítulo 1.5.1 ............................................................. 136.111,55

Total Capítulo 1.5 ............................................................. 136.111,55

Capítulo: 1.6 EDIFICACIÓN

Capítulo: 1.6.1 OBRA CIVIL
OAB150ad m2 Despeje  y desbroce  loca l i zado ,  i /

arranque de cepas, arbustos y carga,
descarga y transporte al lugar asignado
e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  o b r a ,  i n c l u s o
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

316,25 5,31 € 1.679,29 €

OAC070abad m3 Excavación localizada en tierras con
medios mecánicos,  inc luso carga ,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra del material,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

131,74 36,70 € 4.834,86 €

OEB030jaadb m Canalización hormigonada de 18 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca,  inc luso  e l  re l leno y
compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20  s in  vibrar ,  la  prueba  de  los
conductos, el transporte y la retirada de
los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

23,00 201,05 € 4.624,15 €

OEB040daadb m Canalización hormigonada de 4 tubos de
polietileno libre de halógenos de 160 mm
de diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca,  inc luso  e l  re l leno y
compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20  s in  vibrar ,  la  prueba  de  los
conductos, el transporte y la retirada de
los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

2,00 83,97 € 167,94 €

OEC040eaadb ud Cámara de registro de hormigón, de
dimensiones 250x150x200 cm y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos,
los encofrados, el recibido de los tubos
de acometida y el desagüe del fondo
según los planos, así como el acabado y
la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

2,00 2.462,04 € 4.924,08 €

OEC020fadb ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140
mm de dimensiones interiores, incluso
recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y
relleno posterior, así como el acabado y
limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

3,00 921,37 € 2.764,11 €

OEC010baadb ud Arqueta realizada "in situ" de ladrillo, y
6 0 0 x 6 0 0 x 9 6 0  m m  d e  d i m e n s i o n e s
interiores, colocada sobre solera de
hormigón en masa, limpiada y terminada,
y con parte proporcional de medios
a u x i l i a r e s ,  i n c l u s o  r e l l e n o  y  l a
compactación perimetral posterior, el
drenaje y el recibido de los tubos, y la
tapa de hormigón.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

1,00 501,49 € 501,49 €
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Total Capítulo 1.6.1 ............................................................. 19.495,92

Capítulo: 1.6.2 ARQUITECTURA
AFA050eaabd m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón

gris estándar de 40x20x20 cm para
revest i r ,  recibidos con mortero de
cemento M-5, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de
D=12 por m y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques,
i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg
de cemento/m³ de dosificación, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
e n c u e n t r o s  y  p i e z a s  e s p e c i a l e s ,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a
2 m². Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

171,21 72,64 € 12.436,69 €

AFAW050001 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón
gris estándar de 40x20x12 cm para
revest i r ,  recibidos con mortero de
cemento M-5, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de
D=12 por m y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques,
i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg
de cemento/m³ de dosificación, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
e n c u e n t r o s  y  p i e z a s  e s p e c i a l e s ,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a
2 m². Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

132,50 52,10 € 6.903,25 €

AGA500aabd m2 Revestimiento de paramentos verticales
con mortero monocapa en colores
pálidos, aplicado a llana, regleado y
fratasado, con un espesor de 20 mm, con
ejecución de despiece según planos y
aplicado directamente sobre fábrica de
ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de
h o r m i g ó n ,  e t c . ,  i / p . p .  d e  m e d i o s
auxiliares, medido deduciendo huecos.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

246,12 38,10 € 9.377,17 €

AGA020aaaab m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con
mortero M-5, en paramentos verticales de
20 mm de espesor, i/regleado, sacado de
r incones,  ar istas,  i /p .p .  de  medios
auxiliares, medido deduciendo huecos.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

393,92 19,59 € 7.716,89 €

AGA020baaab m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con
mortero M-5, en paramentos horizontales
de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado
de rincones, aristas, i/p.p. de medios
auxiliares, medido deduciendo huecos.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

160,46 19,59 € 3.143,41 €

AWB010aaabd m2 Pintura plástica lisa mate gama básica en
blanco o pigmentada, sobre paramentos
verticales y horizontales, dos manos,
incluso mano de fondo, imprimación y
p l a s t e c i d o .  S e g ú n  n o r m a t i v a  d e
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

514,45 9,40 € 4.835,83 €

AKA020acabd m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20
cm, recibido con adhesivo C1 blanco, sin
incluir enfoscado de mortero, p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con adhesivo CG1 y limpieza.
Medido deduciendo huecos superiores a
1 m². Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

26,40 24,83 € 655,51 €
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AFD240fdaab m2 Trasdosado autoportante de sistema de
paneles de yeso laminado (PYL), formado
por una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 48 mm de
ancho y montantes verticales, con una
modulación de 400 mm de separación a
ejes entre montantes; y sobre la cual se
atornillan 2 placas resistentes al fuego y
altas temperaturas (Tipo F) de 25 mm de
espesor. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p.
de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornillería, bandas de
e s t a n q u e i d a d ,  l i m p i e z a  y  m e d i o s
auxiliares. Medido deduciendo huecos
mayores a 2 m². Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

410,56 50,48 € 20.725,07 €

AGB110ddacd m2 Falso techo continuo de placas de yeso
laminado (PYL) con resistencia al fuego
EI-120, formado por 2 placas de yeso
laminado resistentes al fuego y altas
temperaturas (Tipo F) de 25 mm de
espesor cada una, atornilladas a una
estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias
en C de 60x27 mm, separadas entre ejes
entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
m a e s t r a s  s e c u n d a r i a s  f i j a d a s
perpendicularmente a las primarias y a
d is t in to  n ive l  med ian te  p i e z a s  d e
caballete modulados a ejes entre 400-500
mm. Totalmente terminado para acabado
m í n i m o  N i ve l  Q 1  o  Q 2 ,  l i s t o  p a r a
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p.
de tratamiento de juntas,  anclajes,
suspensiones, cuelgues, tornillería,
j u n t a s  d e  e s t a n q u e i d a d  y  m e d i o s
a u x i l i a r e s  ( e x c e p t o  e l e v a c i ó n  y
t r a n s p o r t e ) .  S e g ú n  n o r m a t i va  d e
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

132,53 50,10 € 6.639,75 €

AGC100adacd m2 Falso techo registrable de placas de
escayola fisurada en color blanco, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600
mm; instaladas sobre perfilería vista de
aluminio de primarios y secundarios
lacada en blanco, suspendida del forjado
o elemento portante mediante varillas
roscadas  y cue lgues  t ipo  tw is t  de
suspensión rápida para su nivelación.
Totalmente acabado; i/p.p. de elementos
de remate, accesorios de f i jación y
medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). Medido deduciendo huecos
superiores a 2 m². Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

27,93 25,23 € 704,67 €

AJCW100002 m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm,
color a elegir. Colocación en obra: con
adhesivo.

33,75 6,32 € 213,30 €

AWBW000001 m2 PINTURA ANTIPOLVO BAJO SUELO. 52,45 15,21 € 797,76 €

AJCW100001 m2 Falso suelo registrable en baldosa
antideslizante clase 3, de 600x600 mm
con núcleo de sulfato cálcico de 30 mm
de espesor  con lámina  in fer ior  de
a l u m i n i o ,  a c a b a d o  s u p e r i o r  e n
estratificado de alta presión y cantos en
PVC. Pedestal para una altura de suelo
acabado entre 300 y 450 mm, y perfilería
auxiliar de entramado horizontal incluidas
piezas especiales de remate en huecos y
puertas. Medido en superficie realmente
ejecutada. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

52,45 172,88 € 9.067,56 €

AJA010eabd m2 Pavimento multicapa epoxi antideslizante
con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd,
consistente en formación de capa base
e p o x i  s i n  d i s o l v e n t e s  c o l o r e a d a
(rendimiento 1,7 kg/m²); espolvoreo en
fresco de ár ido de cuarzo con una
granulometría 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0
kg/m²); sellado con el revestimiento epoxi
sin disolventes coloreado (rendimiento
0,6 kg/m²), sobre superficies de hormigón
o mortero sin incluirlas ni la preparación
de l  sopor te .  Medido  en  super f ic ie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

29,65 58,69 € 1.740,16 €
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AJC200babd m2 Solado de gres porcelánico prensado
pulido en baldosas de 40x40 cm color
granito, para tránsito denso (Abrasión IV),
recibido con adhesivo C2TE S1 flexible
blanco, sin incluir recrecido de mortero,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2,
color y limpieza, i/rodapié del mismo
material de 9x40 cm. Medido en superficie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

80,36 83,20 € 6.685,95 €

AKC100babd m Vierteaguas de piedra artif icial  con
goterón, formado por piezas de 30 cm de
ancho y 3 cm de espesor, pulido en
fábrica, recibida con mortero de cemento
M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento b lanco y l impieza.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,50 24,61 € 36,92 €

AKC010bbabd m Albardilla de piedra artificial en forma de
U, con caida a dos aguas de 30x3 cm con
goterón pulida en fábrica, recibida con
m o r t e r o  d e  c e m e n t o  M - 5 ,  i n c l u s o
rejuntado con lechada de cemento blanco
y limpieza. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

59,00 26,18 € 1.544,62 €

AVF010bfaab ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja
de dimensiones 900x2030 mm (hueco
libre de paso), homologada EI2-60-C5,
formada por marco en chapa de acero
g a l va n i z a d o ,  j u n t a  i n t u m e s c e n t e
alrededor del marco, hoja de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado y cámara intermedia de
material aislante ignífugo, elaborada en
taller, ajuste y fijicación en obra. Incluye
patillas metálicas para fijación a obra,
maneta metálica forrada de poliamida en
negro y bombín. Puerta con acabado
lacado al horno en color blanco RAL
9002, 9010 o similar. No incluye ni ayudas
n i  rec ib idos .  Según  n o r m a t i va  d e
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

3,00 269,77 € 809,31 €

AVFW020002 ud Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas
des igua les ,  formada por  una  ho ja
principal de dimensiones 900x2030 mm
(hueco libre de paso) y otra auxiliar de
500x2030 mm; homologada EI2-60-C5;
formada por marco en chapa de acero
g a l va n i z a d o ,  j u n t a  i n t u m e s c e n t e
alrededor del marco, hojas de puerta
construida por 2 bandejas de chapa de
acero galvanizado y cámara intermedia
rellena de material aislante ignífugo.
Incluye patillas metálicas para fijación en
obra ,  maneta  metá l i c a  f o r r a d a  d e
poliamida en negro y bombín. Puerta con
acabado lacado al horno en color blanco
RAL 9002, 9010 o similar. No incluye ni
ayudas ni recibidos. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

3,00 459,64 € 1.378,92 €

AFE010bbabd m2 Rec ib ido  y ap lomado  de  c e r c o s  o
precercos de cualquier material en muros,
util izando mortero de cemento M-5,
totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxil iar,  l impieza y medios
auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

12,79 22,82 € 291,87 €

AFE010baabd m2 Rec ib ido  y ap lomado  de  c e r c o s  o
precercos de cualquier material  en
tabiques, utilizando mortero de cemento
M-5, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, l impieza y
medios auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

7,31 15,66 € 114,47 €

ALC030lgaac ud Suministro y montaje de ventana de dos
hojas practicables/oscilobatientes de
P V C ,  p a r a  h u e c o s  d e  f a c h a d a  d e
1500x1000 mm, compuesta de perfilería
de PVC acabado blanco de 70 mm de
espesor, termosoldados a inglete, con
refuerzo metálico en marco y perfiles de
acero galvanizado en hojas. Juntas de
estanqueidad EPDM de alta calidad y
herrajes de cierre perimetral con elevador
de hoja. Valor de transmitancia térmica
del perfil Uf =1,30 W/m²K, permeabilidad
al aire Clase 4, estanqueidad al agua
Clase E1050, resistencia a la carga del
viento clase C5, y atenuación acústica <
46dB. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,50 635,99 € 953,99 €
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ANC010dabab m2 Doble acristalamiento formado por un
vidrio incoloro de 6 mm de espesor con
capa térmica reforzada, cámara de aire
deshidratado de 12 mm, con perf i l
separador de aluminio y vidrio de 6 mm,
incluido sellado perimetral de silicona
neutra. Totalmente instalado. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,04 96,15 € 100,00 €

AMC100aabd m2 Reja metálica realizada con tubos de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm,
colocados verticalmente cada 12 cm
s o b r e  d o s  t u b o s  h o r i z o n t a l e s  d e
40x20x1,5 mm separados 1,00 m como
máximo con prolongación para anclaje a
obra, soldados entre sí, elaborada en
taller y montaje en obra . Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,76 176,98 € 311,48 €

AXC100daac ud Estor  de pol iéster  con un n ive l  de
opacidad traslúcido, tirador de cadena y
contrapeso metálico. Medidas totales
150x250 cm. Totalmente instalado. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 95,80 € 95,80 €

AXC300bab m2 Rótulo con placa frontal de metacrilato de
3 mm de grosor, rotulación por impresión
directa, fijado a la pared mediante tacos y
tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente
instalado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

0,75 657,05 € 492,79 €

AXA110ab ud Mesa de ordenador con acabado en
chapa de madera de diversos colores a
elegir, con cajón y archivo, de medidas
totales 160x160 cm. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 743,73 € 743,73 €

AXA120aab ud Mesa de despacho fabricado en tablero
aglomerado revestido en chapa con
acabado barnizado, de 140x80 cm. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 344,50 € 344,50 €

AXA140dbab ud Armario con estantes, puertas y cuatro
e n t r e p a ñ o s  f a b r i c a d o  e n  t a b l e r o
aglomerado revestido en chapa con
acabado de haya, y medidas 80x44x198
cm. Según normativa de apl icación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 409,34 € 409,34 €

AXA200abab ud S i l l ó n  d e  d i r e c c i ó n  c o n  r e s p a l d o
b a s c u l a n t e  c o n  s i s t e m a  d e  g a s  y
giratorio, incluido ruedas, reposabrazos,
asiento y respaldo tapizados en tela de
loneta dura en distintos colores. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 384,06 € 768,12 €

ANI010baab m2 Espejo plateado realizado con una luna
float de color de 4 mm plateada por su
cara  poste r io r ,  inc lu ido  can teado
per imet ra l  y  ta ladros .  To ta lmente
instalado. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 70,26 € 70,26 €

AHAW500001 m2 Cubie r ta  p lana  no  t r a n s i t a b l e ,  n o
ventilada, con grava, t ipo invertida,
pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de
l imatesas,  l imahoyas y juntas  con
maestras de ladrillo cerámico hueco
doble y capa de arcilla expandida, vertida
en seco y consolidada en su superficie
con lechada de cemento, proporcionando
una resistencia a compresión de 1 MPa y
con una conductividad térmica de 0,087
W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con
capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 4 cm de
e s p e s o r ,  a c a b a d o  f r a t a s a d o ;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa,
adherida, compuesta por lámina de betún
m o d i f i c a d o  c o n  e l a s t ó m e r o  S B S ,
LBM(SBS)-30-FV, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB, y lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP
adherida a la anterior con soplete, sin
coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (150 g/m²); AISLAMIENTO
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 40 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300
k P a ;  C A P A  S E P A R A D O R A  B A J O
PROTECCIÓN:  geotex t i l  n o  t e j i d o
compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE
PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados
lavados, con un espesor medio de 10 cm.
El precio no incluye la ejecución y el
sellado de las juntas ni la ejecución de
r e m a t e s  e n  l o s  e n c u e n t r o s  c o n
paramentos y desagües.

172,86 79,78 € 13.790,77 €
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AMKW000001 m2 Rejilla de ventilación de lamas fijas de
acero galvanizado, con plegadura sencilla
en los bordes. Incluso soportes del
mismo material, pletinas para fijación
mediante anclaje químico en obra de
fábrica con varillas roscadas y resina,
sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra, accesorios
y remates.

2,10 150,80 € 316,68 €

AMH010cabd m Barandilla escalera de 90 cm de altura,
construida con perfiles de tubo hueco de
acero laminado en frío, con pasamanos
de sección circular de diámetro 50 mm y 1
mm de espesor y barrote vertical de tubo
redondo de 15 mm de diámetro, con
prolongación para anclaje a la losa,
separados 10 cm, elaborada en taller y
montaje en obra. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

7,50 151,58 € 1.136,85 €

Total Capítulo 1.6.2 ............................................................. 115.353,39

Capítulo: 1.6.3 INSTALACIONES

Capítulo: 1.6.3.1 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
APHW100100 m Bajante para sistema de drenaje sifónico

de cubierta, formada por tubería templada
mediante tratamiento térmico adicional,
d e  p o l i e t i l e n o  d e  a l t a  d e n s i d a d
(PEAD/HDPE), de 125 mm de diámetro
exterior y 4,9 mm de espesor, sistema
Akasison "JIMTEN" o similar, con fijación
a la pared cada 1,9 m mediante varillas
con placas de sujeción y abrazaderas
para el tubo, manguitos electrosoldables
en el extremo superior y manguitos de
dilatación cada 5 m y en el extremo
inferior, con te 90° de registro.. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

18,00 55,50 € 999,00 €

APHW100001 ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC,
de salida vertical de 125 mm de diámetro,
con rejilla plana de polipropileno de
300x300 mm, color negro, para recogida
de aguas pluviales o de locales húmedos.
Incluso accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción.

4,00 77,96 € 311,84 €

APHW100002 ud Imbornal prefabricado de hormigón, de
60x30x75 cm. El precio incluye el relleno
del trasdós con material granular, pero no
incluye la excavación. Incluso accesorios
d e  m o n t a j e ,  p i e z a s  e s p e c i a l e s  y
elementos de sujeción.

3,00 175,88 € 527,64 €

API010cbacd m Tubería de PVC serie B, de 40 mm de
d iá m e t r o ,  u n i ó n  p e g a d a ;  c o n  u n a
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada,
i /p.p.  de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 6,77 € 27,08 €

API010chacd m Tubería de PVC serie B, de 110 mm de
d iá m e t r o ,  u n i ó n  p e g a d a ;  c o n  u n a
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada,
i /p.p.  de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

60,00 22,69 € 1.361,40 €

API010ciabd m Tubería de PVC serie B, de 125 mm de
d iá m e t r o ,  u n i ó n  p e g a d a ;  c o n  u n a
resistencia al fuego B-s1,d0; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada,
i /p.p.  de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 32,04 € 160,20 €

ABE100aaabd m Sumidero sifónico acero inoxidable
inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor,
salida vertical, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, de
100x100 mm, instalado y conexionado a la
red general de desagüe de 40 mm, i/p.p.
de pequeño material de agarre y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 71,40 € 71,40 €
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ABB100dbccd ud Arqueta a pie de bajante de 38x38x50 cm
de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2,
redondeando ángulos, con codo de PVC
de 45º, para evitar el golpe de bajada en la
solera, con tapa y marco de hormigón
armado prefabricada, terminada, i/p.p. de
m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  s i n  i n c l u i r  l a
excavación, ni el  rel leno perimetral
posterior. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 116,93 € 467,72 €

ABB100bfccd ud Arqueta registrable de 63x63x80 cm de
medidas interiores,  construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2,
redondeando ángulos ,  con  so le ra
ligeramente armada con mallazo, y con
tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada, i/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2,00 196,88 € 393,76 €

ABD010aaabd m Colector de saneamiento enterrado de
PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m²; con un diámetro 160 mm
y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de
10  cm debidamente  compactada  y
n i v e l a d a ,  r e l l e n o  l a t e r a l m e n t e  y
superiormente hasta 10 cm por encima de
la  genera t r i z  con la  misma a rena ;
compactando esta hasta los riñones.
I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

40,00 29,45 € 1.178,00 €

ABC200abacd ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nominal 800 mm, encastrado en solera de
hormigón HM-20/P/20/IIa (se consideran
10 cm de espesor bajo el pozo y 15 cm de
espesor en su interior), con una altura
nominal de 2,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 400 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo, junta
elastomérica en unión entre cono de
reducción y cuerpo central, y pates de
a c c e s o  d e  a c e r o  r e v e s t i d o s  d e
polipropileno, montados en fábrica en
cuerpo central; sin incluir excavación,
acometidas al  pozo mediante cl ips
elastoméricos y colectores, rel leno
perimetral ,  acabado de coronación
superior, cerco ni tapa de registro. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 1.065,13 € 1.065,13 €

OAC060aaadb m3 Excavación de zanja en tierras a máquina
, con profundidad hasta 4 m , sin incluir
entibación, con agotamiento, refino,
aplomado de paredes, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra de productos sobrantes, i/
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

15,09 23,20 € 350,09 €

AFF110bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de
evacuación de aguas pluvia les  y/o
residuales en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de
uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en apertura y
tapado de rozas, fijación de bajantes y
ramales, ayudas a acometida, recibidos y
remates, i/p.p. de elementos comunes,
limpieza y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

12,00 5,30 € 63,60 €

AQKW000006 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO NUEVA  HASTA LA
C O N E X I Ó N  C O N  L A  E X I S T E N T E .
I N C L U Y E  G E S T I O N E S  Y
AUTORIZACIONES ANTE EL ORGANISMO
COMPETENTE.

1,00 2.310,80 € 2.310,80 €
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AQKW000007 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN,
ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES
D E  I N D U S T R I A ,  E N T I D A D E S
COLABORADORAS Y/O CUALQUIER
O T R O  O R G A N I S M O  O F I C I A L
COMPETENTE. INCLUYENDO:
- ELABORACIÓN DEL BOLETIN DE LA
I N S T A L A C I O N  P O R  P A R T E  D E L
INSTALADOR AUTORIZADO CON LA
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO
DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA.
-  T AS AS  P AR A S U  T R AM I T AC I Ó N
I N C L U Y E N D O  E L  AB O N O  D E  L O S
IMPORTES A LA ENTIDAD DE CONTROL
E  I N P E C C I Ó N  A C R E D I T A D A
HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR
P AR A L A C O M P R O B AC I Ó N  D E  L A
I N S T AL AC I Ó N  P O R  P AR T E  D E  L A
ENTIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN
ACREDITADA.
-  E L A B O R A C I Ó N  D E  L A
D O C U M E N T A C I Ó N  F I N A L  A  L A
PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE TODA LA
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

1,00 1.685,40 € 1.685,40 €

Total Capítulo 1.6.3.1 ............................................................. 10.973,06

Capítulo: 1.6.3.2 INSTALACIONES DE FONTANERIA
APB010aacd ud Contador general de agua de diámetro

nominal DN 32 mm (1 1/4") de chorro
múltiple, pre-equipado para emisor de
impulsos con tecnología inductiva para
un caudal máximo de 10 m³/h; instalación
con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1
1/4'' de entrada y salida, grifo de prueba y
vá l vu l a  d e  r e t e n c i ó n .  T o t a l m e n t e
instalado, probado y funcionando, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 339,24 € 339,24 €

APB100aacd ud Armario de poliéster reforzado con fibra
de vidrio de 450x330x210 mm, montaje
e m p o t r a d o  o  e n  s u p e r f i c i e ,  p a r a
contadores individuales de DN15 a DN20
mm, con cuerpo con soporte en acero
inoxidable para sujeción de contador,
puerta con plancha de protección contra
heladas, llave y cierre de cuadradillo,
mecanizado inferior para la entrada y
salida de la acometida del contador.
Totalmente colocado i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 206,94 € 206,94 €

APA030cabd ud Acometida a la red general municipal de
agua de DN 63 mm, hasta una longitud
máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100) de
32 mm de diámetro nominal (1 1/4"), y
PN=16 atm; con collarín de toma en carga
multimaterial DN63-1 1/4" salida con
brida, llave de esfera latón roscar de 1
1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de
piezas especiales, accesorios y medios
auxiliares, sin incluir obra civil. Medida la
unidad terminada. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 208,93 € 208,93 €

APC010aabd ud G r u p o  d e  p r e s i ó n  c o m p a c t o
c o n ve n c i o n a l ,  p a r a  r e n d i m i e n t o s
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca.
Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V,
colector de aspiración con válvulas de
corte, colector de impulsión en acero
galvanizado con válvulas de corte y de
r e t e n c i ó n ,  vá l vu l a  d e  s e g u r i d a d ,
a c u m u l a d o r  ve r t i c a l  d e  a c e r o  d e
membrana recambiable de 100 litros,
p r e s o s t a t o  y  c u a d r o  e l é c t r i c o  d e
maniobra. Totalmente instalado, probado
y funcionando,  i /p .p .  de  pruebas y
conexiones.  Sin incluir  el  depósito
auxiliar de alimentación. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 3.298,15 € 3.298,15 €

APCW000010 ud G r u p o  d e  p r e s i ó n  c o m p a c t o
c o n ve n c i o n a l ,  p a r a  r e n d i m i e n t o s
recomendados de 3,6 m³/h a 25 mca.
Incorpora sobre bancada común dos
bombas verticales de 0,75 kW a 220 V,
colector de Manómetro con baño de
glicerina, para montaje roscado, escala de
presión de 0 a 10 bar.

2,00 59,35 € 118,70 €

APF030aabd m T u b e r í a  d e  p o l i p r o p i l e n o  P P - R
(copolímero Random), de 16x2,7 mm,
P N = 2 0  a t m ;  p a r a  t u b e r í a s  d e
alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada,
p r o t e c c i ó n  d e  t u b o  c o r r u g a d o  d e
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

6,00 48,26 € 289,56 €
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APF030cabd m T u b e r í a  d e  p o l i p r o p i l e n o  P P - R
(copolímero Random), de 25x4,2 mm,
P N = 2 0  a t m ;  p a r a  t u b e r í a s  d e
alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada,
p r o t e c c i ó n  d e  t u b o  c o r r u g a d o  d e
polipropileno (azul/rojo), i/p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

10,00 51,05 € 510,50 €

APD010cabac m Aislamiento térmico flexible para tubería
de diámetro 20 mm, formado por coquilla
de espuma elastomérica a base de
caucho sintético,  en instalación de
fontaner ía  por  e l  in ter io r ,  de  ba ja
conductividad térmica 0,36 W/mꞏK.
Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor
de a is lamiento 20  mm. Tota lmente
instalada, incluye adhesivo de sellado
e s p e c i f i c o .  S e g ú n  n o r m a t i v a  d e
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 9,44 € 37,76 €

APD010eabac m Aislamiento térmico flexible para tubería
de diámetro 32 mm, formado por coquilla
de espuma elastomérica a base de
caucho sintético,  en instalación de
fontaner ía  por  e l  in ter io r ,  de  ba ja
conductividad térmica 0,36 W/mꞏK.
Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor
de a is lamiento 20  mm. Tota lmente
instalada, incluye adhesivo de sellado
e s p e c i f i c o .  S e g ú n  n o r m a t i v a  d e
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

10,00 13,13 € 131,30 €

APG100dabd ud Válvula de esfera de latón cromado, de
diámetro 1" (25 mm), PN35, para roscar.
T o t a l m e n t e  i n s t a l a d a ,  p r o b a d a  y
funcionando, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 29,83 € 29,83 €

APG100cabd ud Válvula de esfera de latón cromado, de
diámetro 3/4" (20 mm), PN35, para roscar.
T o t a l m e n t e  i n s t a l a d a ,  p r o b a d a  y
funcionando, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

4,00 26,13 € 104,52 €

APGW000010 ud Válvula de 3 vías, todo/nada, con motor
eléctrico de 230 V., de diámetro 1" (25
mm), PN35, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 125,57 € 125,57 €

APGW000011 ud Válvula de 2 vías, todo/nada, con motor
eléctrico de 230 V., de diámetro 1" (25
mm), PN35, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 110,56 € 110,56 €

APGW000012 ud Válvula de antirretorno, de diámetro 1" (25
mm), PN35, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

4,00 23,67 € 94,68 €

APGW000013 ud Válvula de ventosa, de diámetro 1" (25
mm), PN35, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 18,59 € 18,59 €
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APJ020aaaab ud Inodoro de tanque bajo de montaje
adosado a pared, fabricado en porcelana
vitrificada, de gama básica en color
blanco. Dispone de asiento y tapa lacados
con bisagras de acero inoxidable y
mecanismo doble descarga. Totalmente
instalado, conectado y funcionando; i/p.p.
de anclajes al pavimento, sellados, llave
de escuadra y latiguillo flexible cromados,
pequeño material y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 262,68 € 262,68 €

APJ100aaaab ud Lavabo de porcelana vitrificada en color
blanco, de 56x47 cm, gama básica, para
colocar semiempotrado (sin incluir).
V á l v u l a  d e  d e s a g ü e  d e  3 2  m m ,
acoplamiento a pared acodado cromado
con plafón. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 164,15 € 328,30 €

APK060aaab ud Grifo temporizado de un agua (fría -AF- o
caliente sanitaria -ACS-) mural para
lavabo, apertura por pulsador, gama
básica; con cuerpo y pulsador en latón
cromado, rompeaguas, caudal 6 l/min,
cierre automático 15+-5 s. Totalmente
insta lado y conexionado,  i /p .p .  de
pequeño material. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 71,80 € 143,60 €

AKC700abab m Encimera de aglomerado de madera
acabado en formica color crema/blanco
de 62x3 cm, con zócalo, incluso anclajes,
colocada a medida, incluso ejecución de
hueco para pila, vitrocerámica, etc. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 83,56 € 167,12 €

AFF100bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de
fontanería en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de
uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en apertura y
tapado de rozas, fijación de tuberías,
a y u d a s  a  a c o m e t i d a ,  t u b o  d e
alimentación, batería de contadores,
g r u p o / s  d e  p r e s i ó n ,  d e p ó s i t o / s ,
montantes, recibidos y remates, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 5,30 € 5,30 €

AQKW000021 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN,
ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES
D E  I N D U S T R I A ,  E N T I D A D E S
COLABORADORAS Y/O CUALQUIER
O T R O  O R G A N I S M O  O F I C I A L
COMPETENTE. INCLUYENDO:
- ELABORACIÓN DEL BOLETIN DE LA
I N S T A L A C I O N  P O R  P A R T E  D E L
INSTALADOR AUTORIZADO CON LA
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO
DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA.
-  T AS AS  P AR A S U  T R AM I T AC I Ó N
I N C L U Y E N D O  E L  AB O N O  D E  L O S
IMPORTES A LA ENTIDAD DE CONTROL
E  I N P E C C I Ó N  A C R E D I T A D A
HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR
P AR A L A C O M P R O B AC I Ó N  D E  L A
I N S T AL AC I Ó N  P O R  P AR T E  D E  L A
ENTIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN
ACREDITADA.
-  E L A B O R A C I Ó N  D E  L A
D O C U M E N T A C I Ó N  F I N A L  A  L A
PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE TODA LA
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

1,00 2.332,00 € 2.332,00 €

AQKW000008 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA NUEVA
H A S T A  L A  C O N E X I Ó N  C O N  L A
EXISTENTE. INCLUYE GESTIONES Y
AUTORIZACIONES ANTE EL ORGANISMO
COMPETENTE.

1,00 1.685,40 € 1.685,40 €

Total Capítulo 1.6.3.2 ............................................................. 10.549,23
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Capítulo: 1.6.3.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
RGA010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e

instalación de central de detección y
a l a r m a  d e  i n c e n d i o s  a n a l ó g i c a
mult iprogramable con sensibi l idad
ajustable de cada sensor  a l  medio
ambiente y compatible con sensores láser
de alta sensibilidad. Equipada con un lazo
no ampl iable  con capac idad de  99
detectores y 99  módulos por  lazo ,
pantalla lcd de 80 caracteres y teclado de
programación, 6 circuitos de salida
programables supervisados. Incluye
puerto de comunicación RS232, tarjeta
con puerto RS485 para conexión con
repetidores, fuente de alimentación de 24
VCC/2,5 A, dos baterías de 12 VCC/7Ah,
Programa de programación. Montada en
cabina metálica. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

1,00 2.240,48 € 2.240,48 €

RGA030abbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de detector óptico de humo
analógico inteligente de perfil extraplano.
Direccionamiento sencillo mediante dos
roto-swich decádicos. Funciones lógicas
programables  desde  la  cen t ra l  de
i n c e n d i o s .  F a b r i c a d o  e n  a b s
pirorretardante. Equipado con doble led
que permita ver el estado del detector
desde  cua lqu ie r  pos ic ión  y mic ro
interruptor activable mediante imán para
realizar un test de funcionamiento local.
Compensación automática por suciedad.
Fácilmente desmontable para su limpieza.
Incluye base  intercambiable con el resto
de detectores analógicos. Montaje en
superficie.  Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

5,00 92,33 € 461,65 €

RGA030hbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e
i n s t a l a c i ó n  d e  d e t e c t o r  d e  a l t a
sensibilidad de humo de tecnología láser
analógico inteligente de perfil extraplano.
Direccionamiento sencillo mediante dos
roto-swich decádicos. Funciones lógicas
programables  desde  la  cen t ra l  de
incendios para asegurar una detección
ultrarrapida y estable del incendio en
f a s e s  l a t e n t e s .  f a b r i c a d o  e n  a b s
pirorretardante. Equipado con doble led
que permita ver el estado del detector
desde  cua lqu ie r  pos ic ión  y mic ro
interruptor activable mediante imán para
realizar un test de funcionamiento local.
Compensación automática por suciedad.
Fácilmente desmontable para su limpieza.
Incluye base  intercambiable con el resto
de detectores analógicos. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

1,00 247,62 € 247,62 €

RGA080dbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de módulo monitor de dos
entradas direccionables para controlar
equipos externos mediante contactos
secos (na) y resistencia de supervisión fin
de  l ínea  de  47k .  Ais lador  de  l inea
incorporado en ambas entradas de lazo.
Actuación direccionable y programable.
Led de señalización de estado multicolor
para cada entrada. Ocupa dos direcciones
consecutivas en el lazo. Selección de
dirección mediante dos roto-sw ich
decádicos operable y visible lateral y
frontalmente. Incluyendo p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

5,00 106,02 € 530,10 €

RGA080jbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de control de una salida
direccionable para act ivar  equipos
externos mediante un contacto seco
(nc/c/na) o mediante salida supervisada
de 24 vcc (alimentándolo a 24 vcc y
resistencia de supervisión de 47k).
Aislador incorporado en ambas entradas
de lazo.  Actuación direccionable y
programable. Led de señalización de
estado multicolor. Selección de dirección
mediante dos roto-swich decádicos
operable y visible lateral y frontalmente.
Incluye caja semitransparente. Incluyendo
p.p .  de  pequeño  mater ia l ,  med ios
auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

1,00 101,04 € 101,04 €
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RGA090abbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e
i n s t a l a c i ó n  S u m i n i s t r o  d e  s i r e n a
di recc ionable  a l imentada  de l  lazo
analógico. consumo de 5,5 ma. Dispone
de 32 tonos y 3 niveles de volumen
seleccionables 101dBa ±3 dBa a través de
micro interruptores.  Posibl idad de
montaje con bases de bajo perfil, altas y
estancas ip66. Incluye función de bloqueo
en base y aislador de cortocircuitos.
Aprobada según EN54-3 y la directiva de
productos de construcción (cpd). Incluso
base de montaje. Totalmente instalada,
programada y funcionando según planos
y pliego de condiciones. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

4,00 117,77 € 471,08 €

RGAW080001 ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de pulsador de alarma,
incluida carcasa. Incluyendo p.p. de
pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

4,00 157,06 € 628,24 €

RGD010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación señal de acero ''extintor'' de
dimensiones 224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

7,00 74,59 € 522,13 €

RGD010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de señal de acero ''pulsador''
de dimensiones 210x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

4,00 70,99 € 283,96 €

RGD010fbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
i n s t a l a c i ó n  s e ñ a l  d e  a c e r o
fotoluminiscente ''identificador interior
salida emergencia''  de dimensiones
594x297x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

6,00 128,08 € 768,48 €

RGD010qbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación señal de acero ''no utilizar en
caso de emergencia'' de dimensiones
224x224x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

2,00 43,36 € 86,72 €

RGB010dbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de extintor de incendios
portátil de 10 kg de CO2 con ruedas,
manómetro comprobable y manguera con
difusor, eficacia 89B. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

3,00 269,84 € 809,52 €

RGB010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de extintor de incendios
portátil 6 kg polvo ABC. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

2,00 73,61 € 147,22 €

RGB010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de extintor de incendios
portátil de CO2. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

1,00 164,42 € 164,42 €

TCD020abaad m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de manguera electrica 2x1.5 mm
libre de halógenos, no propagador de
llama, temperatura máxima 90ºc, baja
corrosividad, incluido parte proporcional
empalmes y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

100,00 2,30 € 230,00 €

TCD030bbaad m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido manguera electrica 3g2.5 mm
libre de halógenos, no propagador de
llama, temperatura máxima 90ºc, baja
corrosividad, incluido parte proporcional
empalmes y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

20,00 3,58 € 71,60 €

RKB020ebbcd m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de tubo rígido enchufable metrica
40 mm, curvable en caliente, temperatura
de utilización -5 ºc +90ºc, no propagador
de llama, IP54, resistente a la compresión
>1250 n, rigidez dielectrica >2000 V,
resistencia de aislamiento>100mohm,
l ibre de halógenos (norma UNE-EN
50267-2-2)1). Color gris. Incluye p.p. de
pequeño material, codos, manguitos y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

120,00 35,38 € 4.245,60 €
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AFF400bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de
protección contra incendios en salas de
espera, oficinas, locales comerciales, y
otras estancias de uso análogo, en
e d i f i c a c i o n e s  d e  t i p o  t e r c i a r i o ,
consistente en apertura y tapado de
rozas, fijación de conductos y equipos a
paramentos horizontales y/o verticales,
recibidos y remates, i/p.p. de elementos
comunes, limpieza y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

10,00 7,55 € 75,50 €

AGAW140012 ud MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA A
PUNTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN
DEL EDIFICIO. TOTALMENTE INSTALADO
Y REVISADO.

1,00 2.133,52 € 2.133,52 €

AQKW000003 ud I N T E G R A C I Ó N  D E  S I S T E M A  P C I
I N C L U Y E N D O  S O F T W A R E  T G
INTEGRACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS,
MONITOR, SERVIDOR, IMPLANTACIÓN
D E  G E S T I Ó N  G R A F I C A  P A R A  L A
I N T E G R A C I Ó N  D E  T O D O S  L O S
ELEMENTOS EN EL TG,  ASI  COMO
REPRESENTACIÓN EN LOS PLANOS DE
CADA UNA DE LAS UBICACIONES,
LICENCIA DE GESTIÓN GRÁFICA DE LA
C E N T R A L  D E  I N C E N D I O S  Y
PROGRAMACIÓN POR TIPO DE EDIFICIO.
I N C L U Y E N D O  L A M AN O  D E  O B R A
ES P E C I AL I Z AD A P AR A S U  T O T AL
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

1,00 8.882,80 € 8.882,80 €

AQKW000002 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
D E  P C I ,  A N T E  L O S  S E R V I C I O S
T E R R I T O R I AL E S  D E  I N D U S T R I A ,
ENTIDADES COLABORADORAS Y/O
CUALQUIER OTRO ORGANISMO OFICIAL
COMPETENTE. INCLUYENDO:
- ELABORACIÓN DEL BOLETIN DE LA
I N S T A L A C I O N  P O R  P A R T E  D E L
INSTALADOR AUTORIZADO CON LA
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO
DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA.
-  T AS AS  P AR A S U  T R AM I T AC I Ó N
I N C L U Y E N D O  E L  AB O N O  D E  L O S
IMPORTES A LA ENTIDAD DE CONTROL
E  I N P E C C I Ó N  A C R E D I T A D A
HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR
P AR A L A C O M P R O B AC I Ó N  D E  L A
I N S T AL AC I Ó N  P O R  P AR T E  D E  L A
ENTIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN
ACREDITADA.
-  E L A B O R A C I Ó N  D E  L A
D O C U M E N T A C I Ó N  F I N A L  A  L A
PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE TODA LA
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

1,00 1.685,40 € 1.685,40 €

Total Capítulo 1.6.3.3 ............................................................. 24.787,08

Capítulo: 1.6.3.4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN
ARMW020001 ud E x t r a c t o r  h e l i c o i d a l  c o n d u c t o

TD-160/100N Silent de S&P o similar,
ventilador helicocentrífugo in-line de bajo
perf i l ,  extremadamente si lencioso,
cuerpo-motor desmontable sin necesidad
de tocar los conductos, juntas de goma
en impulsión y descarga para absorber
las vibraciones. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 188,21 € 188,21 €

ARMW020002 ud Bocas de extracción autorregulables de
poliestireno blanco, para instalar en
cocinas, baños, o otras estancias que
necesiten regulación del caudal. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 34,84 € 34,84 €

ARL030aaab m Conducto formado por tubo de PVC rígido
de sección circular para instalaciones de
extracción y/o ventilación, de diámetro
D=100  mm,  suspend ido  o  f i j a d o  a
paramento o forjado mediante medios
mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
piezas de unión, piezas especiales, cinta
o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 15,64 € 31,28 €

ARL020aeab m Conducto formado por tubo liso de chapa
de acero galvanizada de 1 con corrugado
autoconectable, de diámetro 200 mm,
fijado a paramento o forjado mediante
medios mecánicos. Totalmente instalado;
i/p.p. de embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación y piezas especiales.
Medida la longitud totalmente ejecutada.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

10,00 40,22 € 402,20 €

ARL210aaab ud Rejilla de impulsión de simple deflexión,
con fijación invisible, de dimensiones
200x200 mm, y láminas horizontales
ajustables individualmente en aluminio
extruido, instalada, homologado. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 41,14 € 82,28 €
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ARMW020004 ud C a j a s  d e  v e n t i l a c i ó n  c o n  f i l t r o s
integrados, de bajo nivel sonoro, modelo
UVF-600/200 ECOWATT de S&P o similar,
f a b r i c a d a s  e n  c h a p a  d e  a c e r o
galvanizado, con aislamiento acústico
ininflamable (M0) de lana mineral de 30
mm de espesor, juntas estancas en
aspiración y descarga, cierres de tipo
tracción giratorio, de fácil apertura, y
ventilador centrífugo de álabes hacia
atrás. Motor brushless de corriente
continua, de alto rendimiento y bajo
consumo,  a l imentac ión  230V±10%
50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas,
protector térmico, interruptor ON/OFF con
potenciómetro incorporado para ajustar la
velocidad y entrada analógica para
controlar el ventilador con una señal de
0-10V. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 1.905,41 € 1.905,41 €

ARMW020005 ud Difusor circular de aire en chapa de
aluminio extruido de 200 mm de diámetro,
sin dispositivo de regulación, instalado
e n  t e c h o  c o n  p u e n t e  d e  m o n t a j e ,
homologado .  Según  normat iva  de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 113,07 € 226,14 €

ARMW020003 ud Sonda inteligentes CO2 modelo Airsens
de S&P o similar. Diseñada para crear
sistemas de demanda controlada de
ventilación sin la necesidad de instalar un
control intermedio. Estas sondas pueden
conectarse a ventiladores AC, ECOWATT
(EC) o variadores de frecuencia VFTM.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 579,83 € 579,83 €

ARA020deab ud C o n j u n t o  d e  c l i m a t i z a c i ó n  s e m i
industrial-comercial de tipo split 1x1,
formado por ud. exterior y ud. interior de
pared; con bomba de calor con tecnología
Inverter, de capacidad nominal de 5,0/6,0
kW para frío-calor respectivamente; de
alimentación monofásica 220-240 V.
Equipado con filtro ecológico, función de
ahorro de energía y funcionamiento
nocturno. Incorpora mando a distancia de
control remoto programable con múltiples
funciones.  Tota lmente  ins ta lado y
montado, i/p.p. de pasamuros, taladros y
conexiones a las redes. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 2.938,07 € 2.938,07 €

ARJ010aab ud Mando de control remoto por inalámbrico
p a r a  e q u i p o  d e  c l i m a t i z a c i ó n ,  d e
f u n c i o n e s  b á s i c a s ;  p a r a  e q u i p o s
interiores de sistemas domésticos,
comerciales/semi- industriales o de
refr igerante variable.  Al imentación
mediante baterías desechables AA, AAA o
similar (incluidas). Equipa funciones de
Marcha/Paro, Modo de funcionamiento,
Velocidad del ventilador, Señal/Reset de
fi l tro sucio, Orientación de lamas y
Programación semanal.  Totalmente
instalado; i/p.p. de ajustes y montaje de
baterías. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

1,00 114,95 € 114,95 €

ARAW020001 ud E Q U I P O  D E  C L I M A T I Z A C I Ó N  D E
PRECISIÓN, TIPO SPLIT DE 13 kW DE
POTENCIA FRIGORÍF ICA (SPL IT  +
CONDENSADORA), CON REFRIGERANTE
R-407C O SEGÚN NORMATIVA EN VIGOR,
INCLUSO LOS SOPORTES DE APOYO Y
L A  L Í N E A  D E  A L I M E N T A C I Ó N
ELÉCTRICA. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

2,00 8.445,91 € 16.891,82 €

AFF210bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de
climatización en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de
uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en apertura y
tapado de rozas, fijación de conductos y
equipos a paramentos horizontales y/o
verticales, recibidos y remates, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

10,00 14,17 € 141,70 €
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AQKW000005 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN,
ANTE LOS SERVICIOS TERRITORIALES
D E  I N D U S T R I A ,  E N T I D A D E S
COLABORADORAS Y/O CUALQUIER
O T R O  O R G A N I S M O  O F I C I A L
COMPETENTE. INCLUYENDO:
- ELABORACIÓN DEL BOLETIN DE LA
I N S T A L A C I O N  P O R  P A R T E  D E L
INSTALADOR AUTORIZADO CON LA
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA.
- PRESENTACIÓN ANTE EL ORGANISMO
DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA.
-  T AS AS  P AR A S U  T R AM I T AC I Ó N
I N C L U Y E N D O  E L  AB O N O  D E  L O S
IMPORTES A LA ENTIDAD DE CONTROL
E  I N S P E C C I Ó N  A C R E D I T A D A
HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD.
- PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR
P AR A L A C O M P R O B AC I Ó N  D E  L A
I N S T AL AC I Ó N  P O R  P AR T E  D E  L A
ENTIDAD DE CONTROL E INSPECCIÓN
ACREDITADA.
-  E L A B O R A C I Ó N  D E  L A
D O C U M E N T A C I Ó N  F I N A L  A  L A
PROPIEDAD, ENTREGÁNDOSE TODA LA
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

1,00 1.590,00 € 1.590,00 €

Total Capítulo 1.6.3.4 ............................................................. 25.126,73

Capítulo: 1.6.3.5 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
AFF020bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de

iluminación en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de
uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en fijación de
luminarias a paramentos horizontales y/o
verticales, huecos para i luminación
encastrada, recibidos y remates, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza y medios
auxiliares. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 10,64 € 53,20 €

AOH010ababd ud Luminaria empotrable formada por panel
de 600x600 mm, para uso interior, de
monta je  empotrado en  techo.  Con
carcasa de aluminio blanco. Equipado
con LED, con un consumo total de 36 W y
temperatura de color blanco neutro (4000
K), con IRC de 80 Ra; flujo luminoso hasta
4000 lm, vida útil de 50.000 horas, índice
de deslumbramiento UGR<19 y grado de
p r o t e c c i ó n  I P 5 4 / I K 0 3 .  I n s t a l a d a ,
incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

8,00 260,82 € 2.086,56 €

AOHW020001 ud Luminaria estanca LED de superficie, con
carcasa gris y difusor de policarbonato de
alta calidad; grado de protección IP65 -
IK08, equipado con módulo LED de 4000
l m ,  c o n  u n  c o n s u m o  d e  3 5 , 5 W  y
temperatura de color blanco neutro (4000
K), driver integrado; para alumbrado
general en espacios interiores. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. Según normativa
de aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

26,00 174,77 € 4.544,02 €

AOI020bdabd ud Bloque autónomo de emergencia, de
superficie con zócalo enchufable, carcasa
de material autoextinguible y difusor opal,
g rado  de  pro te c c i ó n  I P 4 2  -  I K  0 7 ,
equipado con lámara de emergencia LED
de 200 lm de potencia lumínica, con piloto
testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto
medioambiental, fuente conmutada de
bajo consumo. Totalmente instalado y
conexionado.  Según normat iva  de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

11,00 202,20 € 2.224,20 €

AOI020adabd ud Bloque autónomo de emergencia, para
empotrar en marco con bornes adaptado,
carcasa de material autoextinguible y
difusor opal, grado de protección IP42 - IK
07, equipado con lámara de emergencia
LED de 200 lm de potencia lumínica, con
piloto testigo de carga LED verde, con 1
hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo
i m p a c t o  m e d i o a m b i e n t a l ,  f u e n t e
conmutada de bajo consumo. Totalmente
i n s t a l a d o  y  c o n e x i o n a d o .  S e g ú n
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 214,64 € 1.073,20 €
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AOE010aaabd ud Punto de luz sencillo unipolar, realizado
con tubo PVC corrugado reforzado libre
de halógenos M16 mm, cableado formado
por conductores unipolares de cobre
aislados para una tensión nominal de
4 5 0 / 7 5 0 V  d e  t i p o  H 0 7 Z 1 - K  ( A S )
B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y
mecanismo de interruptor unipolar de
gama básica. Totalmente montado e
instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo
universal con tornillos, conexiones y
medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente
europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

6,00 35,86 € 215,16 €

Total Capítulo 1.6.3.5 ............................................................. 10.196,34

Capítulo: 1.6.3.6 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN
AOD200baabd m C i r c u i t o  e l é c t r i c o  f o r m a d o  p o r

conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x1,5 mm² de sección,
para una tensión nominal de 450/750 V,
no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida,
real izado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halógenos M16 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de
r e g i s t r o  y  r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .
Insta lac ión  y conex ionado.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

295,00 6,05 € 1.784,75 €

AOD200bbabd m C i r c u i t o  e l é c t r i c o  f o r m a d o  p o r
conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x2,5 mm² de sección,
para una tensión nominal de 450/750 V,
no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida,
real izado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halógenos M20 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de
r e g i s t r o  y  r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .
Insta lac ión  y conex ionado.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

395,00 6,67 € 2.634,65 €

AOD200bcabd m C i r c u i t o  e l é c t r i c o  f o r m a d o  p o r
conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x4 mm² de sección,
para una tensión nominal de 450/750 V,
no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida,
real izado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halógenos M20 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de
r e g i s t r o  y  r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .
Insta lac ión  y conex ionado.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

76,00 7,08 € 538,08 €

AOD200bdabd m C i r c u i t o  e l é c t r i c o  f o r m a d o  p o r
conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) de 3x6 mm² de sección,
para una tensión nominal de 450/750 V,
no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida,
real izado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halógenos M25 mm
empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), i/p.p. de cajas de
r e g i s t r o  y  r e g l e t a s  d e  c o n e x i ó n .
Insta lac ión  y conex ionado.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

72,00 8,78 € 632,16 €

AOC100cgccd m C a b l e a d o  d e  l í n e a  g e n e r a l  d e
alimentación (LGA) de abastecimiento
eléctrico, en sistema trifásico, formado
por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de
tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x95
mm² de sección, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja opacidad
de humos y bajo índice de acidez de los
gases de la combustión; instalado sobre
canalización (no incluida). Totalmente
realizado, i/p.p. de conexiones. Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

20,00 86,39 € 1.727,80 €
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AOD020baabd ud Caja de distirbución para alojamiento de
diferenciales y pequeños interruptores
automáticos, para montaje en superficie,
con capacidad para albergar hasta 8
e l e m e n t o s .  E n v o l v e n t e  d e  d o b l e
aislamiento y material libre de halógenos,
perfil omega, embarrado de protección y
puerta abatible de material plástico, grado
de protección IP40-IK07. Totalmente
colocada y f i jada a soporte.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

6,00 44,59 € 267,54 €

AOD020aaabd ud Caja de distirbución para alojamiento de
diferenciales y pequeños interruptores
a u t o m á t i c o s ,  p a r a  e m p o t r a r  e n
paramento, con capacidad para albergar
hasta 8 elementos. Envolvente de doble
aislamiento y material libre de halógenos,
perfil omega, embarrado de protección y
puerta abatible de material plástico, grado
de protección IP40-IK07. Totalmente
colocada y f i jada a soporte.  Según
normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,00 33,52 € 67,04 €

RKE010ibbcd m Suministro, transporte a pie de obra y
t e n d i d o  d e  b a n d e j a  d e  v a r i l l a s
electrosoldadas de 54X200 mm, zincado
electrol í t ico,  vál ido para inter ior  y
exterior, incluido parte proporcional de
f i j a c i o n e s ,  s o p o r t e s ,  t a b i q u e s
separadores,  pequeño mater ia l  de
instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

17,00 37,26 € 633,42 €

RKE010jbacd m Suministro, transporte a pie de obra y
t e n d i d o  d e  b a n d e j a  d e  v a r i l l a s
electrosoldadas de 54X300 mm, zincado
electrol í t ico,  vál ido para inter ior  y
exterior, incluido parte proporcional de
f i j a c i o n e s ,  s o p o r t e s ,  t a b i q u e s
separadores,  pequeño mater ia l  de
instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

26,00 37,95 € 986,70 €

RKE010kbaad m Suministro, transporte a pie de obra y
t e n d i d o  d e  b a n d e j a  d e  v a r i l l a s
electrosoldadas de 54X400 mm, zincado
electrol í t ico,  vál ido para inter ior  y
exterior, incluido parte proporcional de
f i j a c i o n e s ,  s o p o r t e s ,  t a b i q u e s
separadores,  pequeño mater ia l  de
instalación  y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

50,00 41,47 € 2.073,50 €

RKB020ebbcd m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de tubo rígido enchufable metrica
40 mm, curvable en caliente, temperatura
de utilización -5 ºc +90ºc, no propagador
de llama, IP54, resistente a la compresión
>1250 n, rigidez dielectrica >2000 V,
resistencia de aislamiento>100mohm,
l ibre de halógenos (norma UNE-EN
50267-2-2)1). Color gris. Incluye p.p. de
pequeño material, codos, manguitos y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

73,00 35,38 € 2.582,74 €

RKG010abbcd m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de bandeja PVC-M1 de 60x75 mm,
incluido parte proporcional de fijaciones,
soportes, pequeño material de instalación
y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

33,00 23,44 € 773,52 €

RKG010dbbcd m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de bandeja PVC-M1 de 60x200
mm, incluido parte proporcional  de
fijaciones, soportes, pequeño material de
instalación y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

115,00 31,47 € 3.619,05 €

AODW020002 ud C U A D R O  D E  D I S T R I B U C I Ó N  E N
ARMARIO METÁLICO DE PANEL DE
CHAPA TRATADA SOBRE ESTRUCTURA
DE PERFIL PERFORADO. ACABADO CON
PINTURA RAL. PROTECCIÓN IP55 CON
TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU
C O N E X I O N A D O .  P U E R T A  P L A N A
METÁLICA CON CERRADURA Y CON LOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SEGÚN
ESQUEMA UNIFILAR DEL PROYECTO Y
L A S  I N S T R U C C I O N E S  D E L
REGLAMENTO GENERAL DE BAJA
TENSIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

1,00 4.880,42 € 4.880,42 €
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AVIW200001 ud Sellado de paso de bandejas de cables,
con cables con aislamiento de diámetro
exterior menor o igual de 80 mm, a través
de una abertura de 400 cm², en muro de
16 cm de espesor, para protección pasiva
c o n t r a  i n c e n d i o s  y  g a r a n t i z a r  l a
res is tenc ia  a l  fuego E I  120 ,  con  5
a l m o h a d i l l a s  i n t u m e s c e n t e s  c o n
propiedades ignífugas, modelo CFS-CU L
"HILTI", de 300x170x30 mm o similar,
c o l o r  b l a n c o ,  y  2  a l m o h a d i l l a s
i n t u m e s c e n t e s  c o n  p r o p i e d a d e s
ignífugas, modelo CFS-CU L "HILTI" o
similar, de 300x170x30 mm, color blanco,
para revestimiento adicional, por ambas
caras.

6,00 274,99 € 1.649,94 €

AFF010bbabd m2 Ayudas albañilería en instalación de
electricidad en salas de espera, oficinas,
locales comerciales, y otras estancias de
uso análogo, en edificaciones de tipo
terciario, consistente en apertura y
t a p a d o  d e  r o z a s ,  f i j a c i ó n  d e
canalizaciones, recibidos, remates y
ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación,
c e n t r a l i z a c i ó n  d e  c o n t a d o r e s ,
derivaciones individuales y cuadros de
mando y protección, i/p.p. de elementos
comunes, limpieza y medios auxiliares.
Según normativa de aplicación nacional
y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 17,73 € 88,65 €

AQKW000001 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD, BAJA TENSIÓN, ANTE
LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE
I N D U S T R I A ,  E N T I D A D E S
COLABORADORAS Y/O CUALQUIER
O T R O  O R G A N I S M O  O F I C I A L
COMPETENTE.

1,00 3.773,60 € 3.773,60 €

Total Capítulo 1.6.3.6 ............................................................. 28.713,56

Total Capítulo 1.6.3 ............................................................. 110.346,00

Capítulo: 1.6.4 URBANIZACIÓN
OFD010adb m3 Z a h o r r a  a r t i f i c i a l ,  i / e x t e n s i ó n  y

compactación, medido sobre perf i l
teórico.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

59,25 28,34 € 1.679,15 €

OFD100adb m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100
cm, medido en obra, incluso excavación,
zócalo de apoyo, mortero de asiento,
nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

67,00 25,30 € 1.695,10 €

AJBW060001 m2 Solado de losetas de hormigón para uso
exterior, de 4 pastillas, resistencia a
flexión T, carga de rotura 3, resistencia al
desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso
privado en exteriores en zona de aceras y
paseos, colocadas al tendido sobre capa
de arena-cemento; todo ello realizado
sobre solera de hormigón en masa
(HM-20/P/20/X0), de 25 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado.

63,00 58,79 € 3.703,77 €

AJBW060002 ud Rampa de hormigón con remate en chapa
lacrimada; todo ello realizado sobre
s o l e r a  d e  h o r m i g ó n  e n  m a s a
(HA-25/P/20/X0), vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla
v i b r a n t e  d e  3  m ,  c o n  a c a b a d o
maestreado, acero en barras B500S,  y
eseta  de  chapa  lagr imada ,  t ipo  T .
Totalemente acabada.

1,00 757,24 € 757,24 €

Total Capítulo 1.6.4 ............................................................. 7.835,26

Total Capítulo 1.6 ............................................................. 253.030,57

Capítulo: 1.7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 1.7.1 EXPLANADA EDIFICIO TÉCNICO
OAB010acdc m2 Desbroce y l impieza superf icial  del

terreno en superficie natural, i/ arranque
de cepas, arbustos y carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

645,00 0,90 € 580,50 €

OAD030cadc m3 Terraplén con tierras procedentes de
cantera ,  con mater ia l  QS3 ,  ca rga ,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, desbroce y
escalonado del terreno natural donde ha
de asentarse, i/ herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

225,75 9,77 € 2.205,58 €
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OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

225,75 4,27 € 963,95 €

OFD010ada m3 zahorra art i f icial  gruesa drenante),
porcedente de machaque de acopios en el
puerto exter ior ,  con granulometr ía
aprobada por la dirección de obra , i/
transporte, puesta en obra, extendida y
c o m p a c t a d a  a l  1 0 0 % P M ,  i n c l u s o
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

161,25 24,06 € 3.879,68 €

OFD050abada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16
SURF D (D-12 RODADURA), excepto
betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

75,79 32,53 € 2.465,45 €

OFD040cada m2 E m u l s i ó n  C 6 0 B F 4  e n  r i e g o  d e
imprimación, barrido y preparación de la
superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

645,00 0,53 € 341,85 €

OFD070ca1W t Betún mejorado con caucho procedente
de polvo de neumático fuera de uso, tipo
BC 50/70, para mezclas bituminosas en
caliente, a pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

3,79 724,56 € 2.746,08 €

OFD080 t Polvo mineral de aportación utilizado en
la fabricación de mezclas bituminosas.

3,79 50,13 € 189,99 €

OFE030aaaaa m Marca vial de tipo II (RR), de pintura
blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 10 cm de ancho i/preparación
de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

82,50 0,64 € 52,80 €

Total Capítulo 1.7.1 ............................................................. 13.425,88

Total Capítulo 1.7 ............................................................. 13.425,88

Capítulo: 1.8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 1.8.1 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
GAA010baa m3 Aportación y extendido de tierra vegetal

procedente de vivero extendida en
superficie sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

1.492,83 24,96 € 37.261,04 €

GAB020a m2 Siembra mecanizada de pradera polifita
de  ba jo  manten imien to ,  r e a l i z a d a
mediante tractor  sobre ruedas con
sembradora centrífuga acoplada, incluso
semilla (al menos 35g/m2) y abonado
m i n e r a l  c o m p l e j o  m a n t e n i m i e n t o
necesario hasta la recepción de la obra y
la reposición de marras.

1.492,83 0,71 € 1.059,91 €

GAC010ab ud Ejecución de plantación de arbusto de
40 -50  c m ,  e x c a va c i ó n  d e  h o yo  d e
plantación de 40 x 40 x 40 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de
la excavación y tierra vegetal i/ formación
alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer
r i e g o  d e  p l a n t a c i ó n ,  s u m i n i s t r o ,
transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera
preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

2.239,92 23,06 € 51.652,56 €

GAC010ac ud Ejecución de plantación de árbol de
125-150 cm, excavación de hoyo de
plantación de 50 x 50 x 50 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de
la excavación y tierra vegetal i/ formación
alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer
r i e g o  d e  p l a n t a c i ó n ,  s u m i n i s t r o ,
transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera
preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

27,54 32,31 € 889,82 €

GAH090a m Jalonamiento temporal de protección
formado por soportes de 25 mm y 1,5 m
de longitud unidos entre sÍ mediante cinta
de balizamiento, y colocados cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

3.152,52 0,64 € 2.017,61 €

Total Capítulo 1.8.1 ............................................................. 92.880,94

Capítulo: 1.8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS
GBA010 t C L A S I F I C A C I Ó N  Y  R E C O G I D A

SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN,
M E D I AN T E  M E D I O S  M AN U AL E S  Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

4.161,04 7,82 € 32.539,33 €
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GBBW010a t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
C A R Á C T E R  N O  P E L I G R O S O
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO,
P L Á S T I C O  Y  M E T A L  I N C L U I D O S
ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS
M A T E R I A L E S )  A  P L A N T A  D E
TRATAMI E N T O  AU T O R I Z AD A P O R
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60
KM DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS
V I A J E S  D E  I D A  Y  V U E L T A )  ,  E N
CAMIONES HASTA 16 T .  DE PESO,
I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA
A  P L A N T A ,  S I N  M E D I D A S  D E
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

299,32 20,87 € 6.246,81 €

GBBW010b t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS
Y  P I E D R AS )  C O N S T I T U I D O S  P O R
HORMIGÓN,  LADRILLOS,  TEJAS Y
MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA
D E  É S T O S ) ,  Y E S O  Y / O  M E Z C L AS
B I T U M I N O S A S  A  P L A N T A  D E
TRATAMI E N T O  AU T O R I Z AD A P O R
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60
KM DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS
V I A J E S  D E  I D A  Y  V U E L T A )  ,  E N
CAMIONES DE 16 T, INCLUSO ALQUILER
DE CONTENEDORES Y  CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

3.861,33 17,69 € 68.306,93 €

GBBW020c t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS
POR RESIDUOS DE ENVASES QUE
CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS
POR ELLAS A PLANTA DE TRATAMIENTO
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA
DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA
(INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA
A  P L A N T A ,  S I N  M E D I D A S  D E
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

0,39 331,45 € 129,27 €

GBD010 ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS PELIGROSOS COMPUESTO
POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO
GALVANIZADO DE 1 METRO CUADRADO
DE SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM
P AR A R E T E N C I Ó N  D E  P O S I B L E S
D E R R A M E S  A C C I D E N T A L E S ,
INCLUYENDO MATERIAL ABSORBENTE
DE DERRAMES (SEPIOLITA),  SACA
B I G - B A G  D E  1 . 0 0 0  L I T R O S  D E
CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS
RESIDUOS Y LÁMINA DE PLÁSTICO
REFORZADO IMPERMEABLE PARA
PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES
METEOROLÓGICOS.

5,40 63,28 € 341,71 €

Total Capítulo 1.8.2 ............................................................. 107.564,05

Total Capítulo 1.8 ............................................................. 200.444,99

Capítulo: 1.9 CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL)

Total Capítulo 1.9 ............................................................. 113.548,48

Capítulo: 1.10 SEGURIDAD Y SALUD

Total Capítulo 1.10 ............................................................. 144.247,53

Total Capítulo 1 ............................................................. 12.351.132,81

Total Presupuesto ............................................................. 12.351.132,81
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Capítulo: 1 RED INTERIOR (VÍAS 5A Y 7)

Capítulo: 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Capítulo: 1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTRUCTURAS
OAD090bad m3 Relleno localizado en zanjas, pozos,

trasdós de muros y estribos de obras de
fábrica con material de préstamo, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, extendido,
humectación, compactación, terminación
y refino de la superficie de la coronación
y refino de taludes en caso necesario,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

1.459,97 9,35 € 13.650,72 €

OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2.150,22 4,27 € 9.181,44 €

Total Capítulo 1.1.1 ............................................................. 22.832,16

Capítulo: 1.1.2 INFRAESTRUCTURA VÍAS 5A Y 7
OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con

medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

16.211,20 4,27 € 69.221,82 €

OACW210000 m3 T R A T A M I E N T O  D E  M A T E R I A L
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.
C O N T E M P L A  E L  T A M I Z A D O  Y
MACHACADO DE BOLOS Y TIERRAS
PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN
OBRA

16.211,20 9,54 € 154.654,85 €

OAD050acdc m3 Pedraplén con material procedente de la
t raz a ,  i /  e x t e n d i d o ,  h u m e c t a c i ó n ,
nivelación, compactación, terminación y
refino de la superficie de coronación y
re f ino  de  ta ludes ,  comple tamente
terminado incluso mater ia l ,  carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

13.449,00 3,47 € 46.668,03 €

OAD010cdc m3 Terraplén de t ierras seleccionadas
procedentes de obra, i/ tendido por capas
de tierras, su humectación y desecación,
carga, descarga y transporte al lugar
asignado en e l  in ter ior  de  la  obra ,
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución. Cualquier
condición de ejecución

63,10 2,70 € 170,37 €

Total Capítulo 1.1.2 ............................................................. 270.715,07

Total Capítulo 1.1 ............................................................. 293.547,23

Capítulo: 1.2 DRENAJE

Capítulo: 1.2.1 Drenaje Transversal

Capítulo: 1.2.1.1 Colectores

Capítulo: 1.2.1.1.1 COLECTOR DIAMETRO 2000 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

3.772,23 12,23 € 46.134,37 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.629,32 7,40 € 12.056,97 €

OBA010jdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 2000 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

253,00 576,23 € 145.786,19 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

905,74 86,24 € 78.111,02 €

Total Capítulo 1.2.1.1.1 ............................................................. 282.088,55

Capítulo: 1.2.1.1.2 COLECTOR DIAMETRO 1200 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

3.703,70 12,23 € 45.296,25 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

2.485,08 7,40 € 18.389,59 €

OBA010gdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 1200 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

407,00 253,88 € 103.329,16 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

1.457,06 86,24 € 125.656,85 €

Total Capítulo 1.2.1.1.2 ............................................................. 292.671,85

Total Capítulo 1.2.1.1 ............................................................. 574.760,40

Capítulo: 1.2.1.2 Pozos

Capítulo: 1.2.1.2.1 POZO PARA COLECTOR HASTA DIAMETRO 1500 mm ALTURA HASTA 4,0 m
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

132,00 8,30 € 1.095,60 €
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OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

432,96 27,08 € 11.724,56 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

63,36 85,25 € 5.401,44 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

129,91 129,18 € 16.781,77 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

312,84 32,80 € 10.261,15 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

7.794,60 2,39 € 18.629,09 €

Total Capítulo 1.2.1.2.1 ............................................................. 63.893,61

Capítulo: 1.2.1.2.2 POZO PARA COLECTOR DIAMETRO 2000 mm ALTURA HASTA 4,0 m
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

96,00 8,30 € 796,80 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

424,08 27,08 € 11.484,09 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

76,88 85,25 € 6.554,02 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

127,20 129,18 € 16.431,70 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

330,00 32,80 € 10.824,00 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

7.632,00 2,39 € 18.240,48 €

Total Capítulo 1.2.1.2.2 ............................................................. 64.331,09

Total Capítulo 1.2.1.2 ............................................................. 128.224,70

Total Capítulo 1.2.1 ............................................................. 702.985,10

Capítulo: 1.2.2 Drenaje Longitudinal

Capítulo: 1.2.2.1 Cunetas
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Capítulo: 1.2.2.1.1 CUNETA CENTRAL
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

529,38 124,44 € 65.876,05 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

2.734,00 12,23 € 33.436,82 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.622,58 7,40 € 12.007,09 €

Total Capítulo 1.2.2.1.1 ............................................................. 111.319,96

Capítulo: 1.2.2.1.2 CUNETA PIE DE DESMONTE
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

42,28 124,44 € 5.261,32 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

214,42 12,23 € 2.622,36 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

114,76 7,40 € 849,22 €

Total Capítulo 1.2.2.1.2 ............................................................. 8.732,90

Capítulo: 1.2.2.1.3 CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN
OBC010adc m3 Hormigón en masa HM-20 en formación

de cuneta i/encofrado, desencofrado,
fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

115,36 124,44 € 14.355,40 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

585,04 12,23 € 7.155,04 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

313,12 7,40 € 2.317,09 €

Total Capítulo 1.2.2.1.3 ............................................................. 23.827,53

Total Capítulo 1.2.2.1 ............................................................. 143.880,39

Capítulo: 1.2.2.2 Colectores

Capítulo: 1.2.2.2.1 COLECTOR DIAMETRO 300 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

705,84 12,23 € 8.632,42 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

660,96 7,40 € 4.891,10 €

OBA010adcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 300 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

204,00 45,72 € 9.326,88 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

22,44 86,24 € 1.935,23 €

Total Capítulo 1.2.2.2.1 ............................................................. 24.785,63

Capítulo: 1.2.2.2.2 COLECTOR DIAMETRO 400 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

6.407,62 12,23 € 78.365,19 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

5.829,26 7,40 € 43.136,52 €
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OBA010bdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 400 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.522,00 54,31 € 82.659,82 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

247,72 86,24 € 21.363,37 €

Total Capítulo 1.2.2.2.2 ............................................................. 225.524,90

Capítulo: 1.2.2.2.3 COLECTOR DIAMETRO 600 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

2.539,20 12,23 € 31.054,42 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

2.185,00 7,40 € 16.169,00 €

OBA010ddcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 600 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

460,00 77,21 € 35.516,60 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

147,20 86,24 € 12.694,53 €

Total Capítulo 1.2.2.2.3 ............................................................. 95.434,55

Capítulo: 1.2.2.2.4 COLECTOR DIAMETRO 800 mm
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

799,25 12,23 € 9.774,83 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

621,33 7,40 € 4.597,84 €
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OBA010edcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 800 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

139,00 145,96 € 20.288,44 €

OHA010abcdc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

72,28 86,24 € 6.233,43 €

Total Capítulo 1.2.2.2.4 ............................................................. 40.894,54

Capítulo: 1.2.2.2.5 COLECTOR PVC 110 mm
OBA030bbadc m Tubo de plástico corrugado doble pared

(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
110 mm, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios
auxiliares, i/ suministro, transporte y
montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

672,00 13,12 € 8.816,64 €

Total Capítulo 1.2.2.2.5 ............................................................. 8.816,64

Total Capítulo 1.2.2.2 ............................................................. 395.456,26

Capítulo: 1.2.2.3 Arquetas y pozos

Capítulo: 1.2.2.3.1 ARQUETA BAJO CUNETA PLATAFORMA
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

252,00 8,30 € 2.091,60 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

398,16 27,08 € 10.782,17 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

45,36 85,25 € 3.866,94 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

79,80 129,18 € 10.308,56 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

286,44 32,80 € 9.395,23 €

Total Capítulo 1.2.2.3.1 ............................................................. 36.444,50

Capítulo: 1.2.2.3.2 ARQUETA BAJO CUNETA PIE DE DESMONTE/TERRAPLEN
OBB040adc ud Pate de acero revestido de polipropileno.

Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

90,00 8,30 € 747,00 €

OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

151,50 27,08 € 4.102,62 €
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OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

18,30 85,25 € 1.560,08 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

30,30 129,18 € 3.914,15 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

110,55 32,80 € 3.626,04 €

Total Capítulo 1.2.2.3.2 ............................................................. 13.949,89

Capítulo: 1.2.2.3.3 POZO DE REGISTRO
OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,

inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

394,40 27,08 € 10.680,35 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

55,68 85,25 € 4.746,72 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

77,72 129,18 € 10.039,87 €

OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

271,44 32,80 € 8.903,23 €

Total Capítulo 1.2.2.3.3 ............................................................. 34.370,17

Capítulo: 1.2.2.3.4 ARQUETA RIGOLA
OBB010aacdc ud Arqueta prefabricada de hormigón de

dimensiones 40x40 cm y altura 50 cm,
co locada  sobre  base  de  10  cm  d e
hormigón HM-20. Incluye formación de
solera, suministro, colocación de arqueta,
acoplamiento de tubo a la arqueta y
relleno necesario.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

135,00 127,38 € 17.196,30 €

Total Capítulo 1.2.2.3.4 ............................................................. 17.196,30

Capítulo: 1.2.2.3.5 ARQUETA EN APARATO DE VIA
OHC010aacdc m2 Encofrado plano en paramento oculto,

inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

26,00 27,08 € 704,08 €

OBB030bcdc m2 Tapa de acero, tipo rejilla para arqueta,
i/suministro, transporte y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 85,25 € 341,00 €

OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

5,20 129,18 € 671,74 €
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OHC010bacdc m2 Encofrado plano en paramento visto,
inc luso poster ior  desencof rado  i /
limpieza, humedecido, aplicación de
desencof ran te ,  p .p .  de  e lementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

13,20 32,80 € 432,96 €

Total Capítulo 1.2.2.3.5 ............................................................. 2.149,78

Total Capítulo 1.2.2.3 ............................................................. 104.110,64

Capítulo: 1.2.2.4 Rigolas

Capítulo: 1.2.2.4.1 RIGOLA PREFABRICADA
OBA020002 m Rígola formada por piezas prefabricadas

de hormigón b icapa ,  d imensiones
50x25x10/8 cm, sobre base de hormigón
en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de
espesor, vertido desde camión, extendido
y vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto.

672,00 79,49 € 53.417,28 €

Total Capítulo 1.2.2.4.1 ............................................................. 53.417,28

Total Capítulo 1.2.2.4 ............................................................. 53.417,28

Total Capítulo 1.2.2 ............................................................. 696.864,57

Total Capítulo 1.2 ............................................................. 1.399.849,67

Capítulo: 1.3 ESTRUCTURAS

Capítulo: 1.3.1 LOSA
OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier

consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

1.569,50 95,45 € 149.808,78 €

OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.644,00 114,06 € 187.514,64 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

40.771,20 2,28 € 92.958,34 €

Total Capítulo 1.3.1 ............................................................. 430.281,76

Total Capítulo 1.3 ............................................................. 430.281,76

Capítulo: 1.4 INSTALACIONES FERROVIARIAS, CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL AUXILIAR

Capítulo: 1.4.1 Zanjas
OEB190aaadb m Zanja para tendido de cables de hasta

0,80 m de profundidad y 0 ,60  m de
a n c h u r a  m á x i m a ,  e j e c u t a d a  p o r
excavación manual en cualquier tipo de
t e r r e n o  e x c e p t o  r o c a ,  y  r e l l e n o
compactado con material seleccionado
procedente de la excavación, cama de
arena de 20 cm de espesor, rejilla de
plastico identificadora, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

500,00 12,96 € 6.480,00 €

Total Capítulo 1.4.1 ............................................................. 6.480,00
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Capítulo: 1.4.2 Canalizaciones
OEB030faada m Canalización hormigonada de 6 tubos de

polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca,  inc luso  e l  re l leno y
compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20  s in  vibrar ,  la  prueba  de  los
conductos, el transporte y la retirada de
los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

2.510,00 68,75 € 172.562,50 €

OEB030gaada m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca,  inc luso  e l  re l leno y
compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20  s in  vibrar ,  la  prueba  de  los
conductos, el transporte y la retirada de
los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

2.480,00 85,17 € 211.221,60 €

OEB030haada m Canalización hormigonada de 12 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca,  inc luso  e l  re l leno y
compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo
HE-20  s in  vibrar ,  la  prueba  de  los
conductos, el transporte y la retirada de
los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

310,00 120,56 € 37.373,60 €

OEB030fbada m Canalización hormigonada de 6 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce bajo vías, incluso el
descerne y la entibación de los costados,
el relleno y compactado de la zanja,  el
suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba
de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

264,00 92,70 € 24.472,80 €

OEB030jbada m Canalización hormigonada de 18 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce bajo vías, incluso el
descerne y la entibación de los costados,
el relleno y compactado de la zanja,  el
suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba
de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

16,00 184,59 € 2.953,44 €

OEB030gbada m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce bajo vías, incluso el
descerne y la entibación de los costados,
el relleno y compactado de la zanja,  el
suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba
de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

33,00 109,63 € 3.617,79 €

OEB030fdada m Canalización hormigonada de 6 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce de carretera, incluso
la demolición y reposición del firme y del
pavimento, el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

155,00 80,33 € 12.451,15 €

OEB030gdada m Canalización hormigonada de 8 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce de carretera, incluso
la demolición y reposición del firme y del
pavimento, el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

138,00 97,60 € 13.468,80 €
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OEB030hdada m Canalización hormigonada de 12 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cruce de carretera, incluso
la demolición y reposición del firme y del
pavimento, el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

15,00 125,22 € 1.878,30 €

Total Capítulo 1.4.2 ............................................................. 479.999,98

Capítulo: 1.4.3 Canaletas
OEA050iadb m Canaleta prefabricada de hormigón

armado de 25 N/mm2 de resistencia a la
compresión, normalizada t ipo ADIF
(1000x600x290) de 2 alveolos) y una tapa.
T o t a l m e n t e  i n s t a l a d a ,  i n c l u s o  l a
adecuación del terreno, la compactación,
la nivelación de la solera, la cama de
arena de río de 10 cm, el sellado de las
tapas y las juntas con mortero y los
rellenos compactados.
Trabajo: diurno sin corte de tensión.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

560,00 86,68 € 48.540,80 €

Total Capítulo 1.4.3 ............................................................. 48.540,80

Capítulo: 1.4.4 Arquetas y cámaras de registro
OEC040caadb ud Cámara de registro de hormigón, tipo

grande (200x120x180 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos,
los encofrados, el recibido de los tubos
de acometida y el desagüe del fondo
según los planos, así como el acabado y
la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso

2,00 2.082,86 € 4.165,72 €

OEC040baada ud Cámara de registro de hormigón, tipo
mediano (150x110x180 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos,
los encofrados, el recibido de los tubos
de acometida y el desagüe del fondo
según los planos, así como el acabado y
la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

98,00 1.395,21 € 136.730,58 €

OEC040aaada ud Cámara de registro de hormigón, tipo
pequeño (90x90x100 cm) y tapa de
fundición. Incluye los rellenos precisos,
los encofrados, el recibido de los tubos
de acometida y el desagüe del fondo
según los planos, así como el acabado y
la limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

25,00 891,08 € 22.277,00 €

OEC020fada ud Arqueta prefabricada de 900x900x1140
mm de dimensiones interiores, incluso
recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y
relleno posterior, así como el acabado y
limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

12,00 767,81 € 9.213,72 €

OEC020cada ud Arqueta prefabricada de 750x750x1050
mm de dimensiones interiores, incluso
recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y
relleno posterior, así como el acabado y
limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

10,00 609,11 € 6.091,10 €

OEC020jada ud Arqueta prefabricada de 600x600x1150
mm de dimensiones interiores, incluso
recibido de los tubos de acometida y
desague profundo, tapa de hormigón y
relleno posterior, así como el acabado y
limpieza de la misma.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante

11,00 766,07 € 8.426,77 €

Total Capítulo 1.4.4 ............................................................. 186.904,89

Total Capítulo 1.4 ............................................................. 721.925,67

Capítulo: 1.5 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Capítulo: 1.5.1 VÍA ANCHO MIXTO
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
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Capítulo: 1.5.1.1 TRABAJOS PREVIOS
VAB020adb m REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA,

INCLUIDOS TODOS LOS DATOS DE
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERALTE,
BIEN POR FLECHAS Y  D ISTANCIA
LATERAL, BIEN POR COORDENADAS
ABSOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

2.068,72 15,44 € 31.941,04 €

VAB070badb ud P U N T O  D E  M AR C AJ E  E N  P E R F I L
METÁLICO IPN/UPN 80, CON BULÓN EN
LA PARTE SUPERIOR, ANCLADO AL
TERRENO MEDIANTE UNA ZAPATA DE
HORMIGÓN DE 0,3X0,3X0,3, INCLUIDO SU
ENCOFRADO.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
VOLUMEN ESCASO.

103,44 37,60 € 3.889,34 €

VKA040aadb ud Suministro y colocación de postes
hectométricos, kilométricos o de cambio
de rasante según normativa de ADIF.
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación de 0,40x0,40x0,60m,
en cualquier clase de terrenos con
retirada de los productos a vertedero con
cargo a la Contrata, relleno con 0,084 m3
de hormigón HE-25 colocado y vibrado,
acero B-500 en armaduras, con símbolos
y numeración hendida en 10mm por
a m b a s  c a r a s .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementar ios ,  var ios  y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

20,00 169,03 € 3.380,60 €

Total Capítulo 1.5.1.1 ............................................................. 39.210,98

Capítulo: 1.5.1.2 LOSA VÍA SIN BALASTO
OHAW010010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN

CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA

14,10 56,31 € 793,97 €

OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

1.940,40 95,45 € 185.211,18 €

OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2.585,15 114,06 € 294.862,21 €

OHC010aaadc m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  I /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

4.910,12 25,36 € 124.520,64 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

245.999,38 2,28 € 560.878,59 €

CAVW000080 ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA
CADA 450 M

5,00 757,32 € 3.786,60 €

Total Capítulo 1.5.1.2 ............................................................. 1.170.053,19
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Capítulo: 1.5.1.3 ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TRAVIESAS
G90W530301 ud S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E

SUJECION DE CARRIL EN VÍA EN PLACA
EMBEBIDA

1.172,00 191,40 € 224.320,80 €

VDAW100001 t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA
ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.

283,27 1.257,16 € 356.115,71 €

Total Capítulo 1.5.1.3 ............................................................. 580.436,51

Capítulo: 1.5.1.4 CARRIL
VDAW100001 t TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA

ELEMENTAL CARGADA EN FÁBRICA.
283,27 1.257,16 € 356.115,71 €

VDB100 t T de transporte de barra elemental de 18
m transportada desde la fábrica hasta
acopio o punto de entrega en la obra
(distancia < 200 Km).

283,27 19,29 € 5.464,28 €

VDCW100001 m Posicionado y montaje de los tres carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida
la sujeción y parte proporcional  de
embridado, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1.748,41 7,90 € 13.812,44 €

VDB060aad m Descarga en traza de carril de 18 m de
longitud, mediante camión grúa a ambos
lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.

5.245,23 1,57 € 8.235,01 €

Total Capítulo 1.5.1.4 ............................................................. 383.627,44

Capítulo: 1.5.1.5 APARATOS DE VÍA Y TOPERAS
VEAW100001 ud Suministro, carga en taller y transporte

hasta la base de trabajo o zona de acopio
de desvío en placa tipo C de radio 250
nuevo.

5,00 103.350,69 € 516.753,45 €

VEC130ad ud Premontaje de aparato de via
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

5,00 4.324,68 € 21.623,40 €

VJCW030030 ud MONTAJE DE DESVÍO O SEMIESCAPE
TG 0.071, 0.09 Ó 0.11, INCLUYENDO LAS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL
DESVÍO (PREMONTADO O NO) SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS,
TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON
PÓRTICOS, O BIEN DESCARGA EN ZONA
D E  P R E M O N T A J E ,
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE
P R E M O N T A J E ,  P R E M O N T A J E ,  Y
MONTAJE CON PÓRTICOS, LEVANTE Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO
ASIGNADO POR LA D.O.  DE LA VÍA
E X I S T E N T E  P R O V I S I O N A L ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
T E N D I D O  D E  L AS  T R AV I E S AS  D E
TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE
T R A V I E S A S  C O R T A S  Y  C A R R I L
E X T E R I O R  D E  V Í A  D E S V I A D A ,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES
DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS
CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
COMPROBADORES, ENSAMBLADO Y
POSIC IONAMIENTO E N  P LANTA Y
A L Z A D O  A P O Y Á N D O S E  E N  L A
P R E S O L E R A  S O B R E  T A C O S  D E
MADERA, COLOCACIÓN DE ÚTILES DE
PREMONTAJE,  REAPRIETE  DE  LA
TORNILLERÍA D E  L O S  Ú T I L E S  D E
PREMONTAJE, COLOCACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y  SUS
TAPAS ASEGURANDO LA VERTICALIDAD
DEL ANCLAJE,  PROTECCIÓN CON
ELEMENTOS PLÁSTICOS PARA EVITAR
CONTAMINACIÓN DEL HORMIGÓN,
DRENAJE DE LA ZONA DEL MOTOR CON
CONEXIÓN AL DRENAJE LONGITUDINAL
DEL TÚNEL O VIA EN PLACA, TENDIDO
DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN,
E M B R I D A D O S  P R O V I S I O N A L E S ,
NIVELACIÓN AJUSTANDO EL HORMIGÓN
A LA SUJECIÓN, RETIRADA DE LOS
Ú T I L E S  D E  M O N T A J E ,  A P R I E T E
DEFINITIVO DE LA SUJECIÓN, LIMPIEZA
Y ENGRASE.  INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
NECESARIAS. INCLUYE LA TRACCIÓN

5,00 25.159,90 € 125.799,50 €
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VKA060aadb ud Suministro y colocación de piquete de vía
l ibre .  Comprende la  mano de  obra
necesaria para la carga desde acopio,
desplazamiento y descarga hasta su lugar
de empleo, excavación de cimentación de
0,65x0,40x0,20 m., relleno de hormigon
HM-20, colocación del piquete , pintado
con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, retirada del material
sobrante a vertedero con cargo a la
C o n t r a t a .  I n c l u y e  e l e m e n t o s
complementarios, varios y medios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 42,56 € 212,80 €

VECW200000 ud Suministro y colocación para motores de
1000 x 1000 x 500 mm de dimensiones
interiores,  fabr icada con resina de
poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Totalmente terminada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

17,00 15,72 € 267,24 €

VKAW300001 ud Construcción de topera de hormigón
a r m a d o  d e  a c u e r d o  c o n  p l a n o .
Comprende la mano de obra necesaria
para la excavación del cimiento a 1,15 m
de la rasante del carril de la vía, carga,
transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la
Contrata, suministro y colocación de
acero corrugado B 500 para armaduras de
cimiento y alzados, incluso cortado,
doblado, recortes y solapes. Ejecución de
encofrado metálico o de madera de 1ª
calidad con tabla contrapeada y cepillada
e n  p a r a m e n t o s  v i s t o s ,  i n c l u s o
desencofrado y limpieza, suministro y
puesta en obra de hormigón tipo HE-25,
con árido rodado no superior a 20mm y
consistencia plástica, convenientemente
vibrado. Se incluye la colocación de
traviesa, topes y sujeciones a suministrar
por ADIF en Estación, pintura roja en
traviesa y negra  en topes,  cargas,
desplazamientos y descarga de los
materiales en obra. Incluye elementos
complementar ios ,  va r i o s ,  m e d i o s
auxiliares y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

1,00 12.131,03 € 12.131,03 €

Total Capítulo 1.5.1.5 ............................................................. 676.787,42

Capítulo: 1.5.1.6 SOLDADURAS
VDD010aaada ud Soldadura aluminotérmica para calidad

260 con precalentamiento aire inducido y
propano en plena vía y kit de soldadura
con crisol de un solo uso para uniones de
carriles separados entre sí una distancia
menor o igual a 180 m. Comprende la
mano de obra necesaria para la ejecución
en vía de la soldadura para unión de
carriles de cualquier perfil, longitud y
clase de acero. Incluye: desmontaje de
br idas  y torn i l los ;  a f lo jado  de  l as
sujeciones necesarias para la alineación
de los carriles; los trabajos necesarios
para la formación de la cala nominal
adecuada por desplazamiento de carriles,
incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesarios para
saneamiento de los extremos a soldar;
alineación en planta y alzado de los
carriles con los equipos adecuados; kit
de soldadura y consumibles; desbastado,
esmerilado de acabado y arreglo del
perfil; marcado y reposición de todos los
elementos de la vía para que ésta quede
en óptimas condiciones de servicio;
trabajo de aflojado y posterior apretado
de las  sujec iones de las  t raviesas
colaterales de la soldadura para aminorar
l a s  t e n s i o n e s  p r o vo c a d a s  p o r  l a
retracción de la soldadura; trabajos
auxiliares; el uso de maquinaria y equipos
específicos autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

342,00 250,26 € 85.588,92 €

VDD030adb ud S o l d a d u r a  e l é c t r i c a  e n  o b r a ,
completamente ejecutada según NAV
3-3-2.6 de Soldadura eléctrica. No incluye
la neutralización de tensiones. Incluidos
medios auxiliares, control de calidad, e
identificación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

5,00 833,04 € 4.165,20 €

VLA010ada m Comprende los trabajos de retirada y
limpieza de sobrantes de las actividades
l levadas a cabo en el  proyecto,  no
incluidas previamente en otras unidades
de obra.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1.989,28 18,16 € 36.125,32 €

Total Capítulo 1.5.1.6 ............................................................. 125.879,44
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Total Capítulo 1.5.1 ............................................................. 2.975.994,98

Total Capítulo 1.5 ............................................................. 2.975.994,98

Capítulo: 1.6 ZONA ACCESO CARGA Y DESCARGA

Capítulo: 1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
OAB010acdc m2 Desbroce y l impieza superf icial  del

terreno en superficie natural, i/ arranque
de cepas, arbustos y carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

29.608,14 0,90 € 26.647,33 €

OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

16.289,20 4,27 € 69.554,88 €

OAD030cadc m3 Terraplén con tierras procedentes de
cantera ,  con mater ia l  QS3 ,  ca rga ,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, desbroce y
escalonado del terreno natural donde ha
de asentarse, i/ herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

12.694,20 9,77 € 124.022,33 €

OAD010adb m3 Terraplén de t ierras seleccionadas
procedentes de obra, i/ tendido por capas
de tierras, su humectación y desecación,
carga, descarga y transporte al lugar
asignado en e l  in ter ior  de  la  obra ,
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución. Volumen
escaso

762,00 3,23 € 2.461,26 €

OAA030caada m3 D e m o l i c i ó n  d e  f i r m e  a s f á l t i c o ,
adoquinados  y embaldosados con
medios mecánicos, ejecutado desde fuera
de vía, i/ desescombro y carga.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1.345,16 20,03 € 26.943,55 €

Total Capítulo 1.6.1 ............................................................. 249.629,35

Capítulo: 1.6.2 FIRME
OFD010ada m3 zahorra art i f icial  gruesa drenante),

porcedente de machaque de acopios en el
puerto exter ior ,  con granulometr ía
aprobada por la dirección de obra , i/
transporte, puesta en obra, extendida y
c o m p a c t a d a  a l  1 0 0 % P M ,  i n c l u s o
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

11.506,20 24,06 € 276.839,17 €

OFD050abada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16
SURF D (D-12 RODADURA), excepto
betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1.259,37 32,53 € 40.967,31 €

OFD050adada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22
SURF D (D-20 RODADURA), excepto
betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

3.237,44 32,52 € 105.281,55 €

OFD050beada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22
BIN S (S-20 INTERMEDIA), excepto betún
y polvo mineral de aportación, totalmente
extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

7.675,86 32,47 € 249.235,17 €

OFD050ciada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32
BASE S (S-25 BASE), excepto betún y
polvo mineral de aportación, totalmente
extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

3.669,94 32,46 € 119.126,25 €
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OFD080 t Polvo mineral de aportación utilizado en
la fabricación de mezclas bituminosas.

754,32 50,13 € 37.814,06 €

OFD070ca1W t Betún mejorado con caucho procedente
de polvo de neumático fuera de uso, tipo
BC 50/70, para mezclas bituminosas en
caliente, a pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

678,67 724,56 € 491.737,14 €

OFD030acdW m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER
en riegos de adherencia i/ el barrido y la
preparación de la superficie, totalmente
terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

53.906,10 0,53 € 28.570,23 €

OFD040cada m2 E m u l s i ó n  C 6 0 B F 4  e n  r i e g o  d e
imprimación, barrido y preparación de la
superficie, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

36.103,90 0,53 € 19.135,07 €

OFD100adb m Bordillo de hormigón 14 / 17 x 28 x 100
cm, medido en obra, incluso excavación,
zócalo de apoyo, mortero de asiento,
nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

60,70 25,30 € 1.535,71 €

OHA010abada m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Volumen
relevante.

29,78 86,01 € 2.561,38 €

Total Capítulo 1.6.2 ............................................................. 1.372.803,04

Capítulo: 1.6.3 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 1.6.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
OFE030aaaaa m Marca vial de tipo II (RR), de pintura

blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 10 cm de ancho i/preparación
de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

3.339,75 0,64 € 2.137,44 €

OFE030baaaa m Marca vial de tipo II (RR), de pintura
blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 15 cm de ancho i/preparación
de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

4.795,90 0,83 € 3.980,60 €

OFE030caa1W m Marca vial de tipo II (RR), de pintura
blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, de 40 cm de ancho i/preparación
de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

129,65 2,18 € 282,64 €

OFE040aab m2 Marca vial de pintura blanca reflectante,
t ipo  termoplást ica  en  ca l iente ,  en
símbolos y cebreados.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

159,82 5,84 € 933,35 €

OFE040baW m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante,
tipo acrílica, en símbolos y cebreados.
(D/-/R).

132,03 2,78 € 367,04 €

Total Capítulo 1.6.3.1 ............................................................. 7.701,07

Capítulo: 1.6.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
OFE010adaaa ud Señal tr iangular de 135 cm de lado,

retroreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

32,00 240,30 € 7.689,60 €

OFE010bbaaa ud Señal circular de 90 cm de diámetro,
retroreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

29,00 231,14 € 6.703,06 €
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OFE010cbaab ud Señal octogonal de 90 cm de apotema,
retroreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

3,00 265,08 € 795,24 €

OFE010dca1W ud Señal cuadrada de 90x135 cm de lado,
retroreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

4,00 476,04 € 1.904,16 €

OFE010dbaaW ud Señal de proximidad de paso a nivel,
puente móvil o muelle, de dimensiones 95
x 20 cm, retroreflectante de clase RA2,
colocada sobre poste galvanizado, fijado
a tierra mediante hormigonado i/tornillería
y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

30,00 186,53 € 5.595,90 €

OFE020aaab m2 Cartel tipo flecha de chapa de acero
galvanizado retrorreflectante de clase
RA2, i/ tornillería, elementos de fijación,
postes y cimentación y transporte a lugar
de empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

2,02 395,25 € 798,41 €

OFE020baab m2 Cartel  de chapa de acero galvanizado
re t ror re f l e c t a n t e  d e  c l a s e  R A2 ,  i /
tornillería, elementos de fijación, postes y
cimentación y transporte a lugar de
empleo.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

29,61 395,25 € 11.703,35 €

OFE090aabab m Barrera de seguridad simple, con nivel de
contención normal N2, anchura de trabajo
W3 o inferior, deflexión dinámica 0.70 m o
i n f e r i o r ,  í n d i c e  d e  s e ve r i d a d  A i /
captafaros, postes, p.p. de uniones,
tornillería y anclajes, totalmente instalada
N o t a :  S e  m e d i r á  l a  t r a n s i c i ó n  o
abatimiento como longitud de barrera.
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

135,00 56,31 € 7.601,85 €

OFE060100W ud B A L I Z A  C I L Í N D R I C A  C H - 7 5  C O N
MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

36,00 50,63 € 1.822,68 €

OAA031000W ud D e s m o n t a j e  d e  c a r t e l  l a t e r a l ,  i /
desescombro, carga y transporte a
v e r t e d e r o  o  g e s t o r  d e  r e s i d u o s
autorizado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.

4,00 39,88 € 159,52 €

Total Capítulo 1.6.3.2 ............................................................. 44.773,77

Total Capítulo 1.6.3 ............................................................. 52.474,84

Capítulo: 1.6.4 SITUACIONES PROVISIONALES
SEC010cca ud S e ñ a l  d e  s e g u r i d a d  c i r c u l a r  d e  ,

normalizada,  con trípode tubular, incuido
colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

29,00 149,17 € 4.325,93 €

SEC010100W ud Señal de seguridad triangular de L=135
cm, normalizada, con trípode tubular,
incluido colocación y desmontaje, según
R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

32,00 177,83 € 5.690,56 €

SEC010daaW ud Señal de seguridad stop de D90 cm,
normalizada, con trípode tubular, incuido
colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

2,00 108,93 € 217,86 €

SEC010baaW ud Señal de seguridad cuadrada de 90x90
cm, normalizada,  con trípode tubular,
incuido colocación y desmontaje, según
R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

1,00 111,05 € 111,05 €

SEA040c ud Cono de balizamiento reflectante de 70
cm de altura, colocación y desmontaje,
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

221,00 11,21 € 2.477,41 €

SEC040 ud Panel direccional reflectante de 165x45
cm, con soporte metálico, incluido p.p. de
apertura de pozo, hormigonado HM-20,
colocación y montaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

9,00 240,78 € 2.167,02 €

SBA090a ud Montaje o desmontaje de barrera de
seguridad tipo new jersey de plástico
simple, incluido el suministro, siempre
llenas (amortizable 10 usos).

610,00 12,95 € 7.899,50 €

SEA050 ud Foco de balizamiento intermitente, según
R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

29,00 24,07 € 698,03 €

OFE030abbab m Marca vial de tipo II (RR), de pintura
amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm
de ancho i/preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente
pintada).
Trabajo: Diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

7.810,00 0,51 € 3.983,10 €
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OFE040baW m2 Marca vial de pintura amarilla reflectante,
tipo acrílica, en símbolos y cebreados.
(D/-/R).

28,00 2,78 € 77,84 €

Total Capítulo 1.6.4 ............................................................. 27.648,30

Capítulo: 1.6.5 REFUERZO DE FIRME EN VIAL INTERIOR
OFD050abada t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16

SURF D (D-12 RODADURA), excepto
betún y polvo mineral de aportación,
totalmente extendida y compactada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1.462,17 32,53 € 47.564,39 €

OFD080 t Polvo mineral de aportación utilizado en
la fabricación de mezclas bituminosas.

78,96 50,13 € 3.958,26 €

OFD070ca1W t Betún mejorado con caucho procedente
de polvo de neumático fuera de uso, tipo
BC 50/70, para mezclas bituminosas en
caliente, a pie de obra o planta.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

65,80 724,56 € 47.676,05 €

OFD030acdW m2 Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER
en riegos de adherencia i/ el barrido y la
preparación de la superficie, totalmente
terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

12.444,00 0,53 € 6.595,32 €

Total Capítulo 1.6.5 ............................................................. 105.794,02

Total Capítulo 1.6 ............................................................. 1.808.349,55

Capítulo: 1.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 1.7.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS

Capítulo: 1.7.1.1 SA_ELE-101
EUA020baad km Suministro y tendido de un conductor

unipolar aislado de AL con tensión de
aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1 con 240
mm2 de sección, pantalla de Cu 25 mm²
sobre zanja. Comprende el tendido de los
conductores sobre la zanja por cualquier
p r o c e d i m i e n t o  p o r  g r a v e d a d ,  o
deslizamiento con los medios adecuados,
para su realización, vehículo de arrastre,
p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en
zanja  sobre  l a  a rena  de  r io ,  par te
proporcional de empalmes, el señalizado
de los conductores en punta, pruebas de
aislamiento, así como cualquier otra
disposición legal aplicable a tendidos
subterráneos que se produjera, antes de
s u  p u e s t a  e n  s e r v i c i o .  I n c l u ye  e l
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

7,26 17.334,50 € 125.848,47 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

2,00 1.296,55 € 2.593,10 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

233,42 12,23 € 2.854,73 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

71,13 7,40 € 526,36 €

OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

21,00 800,36 € 16.807,56 €

OADW060130 m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125
M M  ( B P A ) ,  P A R A  C A B L E A D O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
D E  T E R R E N O ,  E X C E P T O  R O C A ,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

1.205,08 381,56 € 459.810,32 €

OIA030057 m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4
TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O PE
DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE
PVC Ø 125 MM (BPA), PARA CABLEADO
DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

135,97 446,90 € 60.764,99 €

EUA010baad km Suministro y tendido de un conductor
unipolar aislado de AL, con aislamiento
12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de
sección,  pantal la  de Cu 25  mm² en
canalización hormigonada. Comprende el
tendido  de  los  conductores  sobre
cana l i z ac ión  hormigonada ,  por  e l
procedimiento  de  des l i zamiento  y
rotación,  consistente en si tuar  las
b o b i n a s  s o b r e  c a b a l l e t e s  e n  l a s
proximidades de la arqueta meter una
guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante  mordaza o  rana,  a l  t i ra r ,
comienza la rotación de la bobina y el
desenrollado del conductor introducido,
por tubo, cuando los conductores son
m u y p e s a d o s  s e  u t i l i z a r á  m e d i o s
mecánicos para el arrastre, tornos, poleas
etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable
roce por la tierra ni con ningún otro
e l e m e n t o  q u e  p u d i e r a  d a ñ a r  e l
aislamiento, el deslizamiento debe ser
s u a v e  y  l i m p i o ,  s e ñ a l i z a c i ó n  d e
conductores en punta, parte proporcional
de empalmes,  pruebas de aislamiento,
así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendido subterráneos que se
produjera, antes de su puesta en servicio.
Incluye el suministro, transporte, carga y
descarga del material a pie de obra,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

0,84 20.976,75 € 17.620,47 €

Total Capítulo 1.7.1.1 ............................................................. 686.826,00
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Capítulo: 1.7.1.2 SA_ELE-102
EUA020baad km Suministro y tendido de un conductor

unipolar aislado de AL con tensión de
aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1 con 240
mm2 de sección, pantalla de Cu 25 mm²
sobre zanja. Comprende el tendido de los
conductores sobre la zanja por cualquier
p r o c e d i m i e n t o  p o r  g r a v e d a d ,  o
deslizamiento con los medios adecuados,
para su realización, vehículo de arrastre,
p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en
zanja  sobre  l a  a rena  de  r io ,  par te
proporcional de empalmes, el señalizado
de los conductores en punta, pruebas de
aislamiento, así como cualquier otra
disposición legal aplicable a tendidos
subterráneos que se produjera, antes de
s u  p u e s t a  e n  s e r v i c i o .  I n c l u ye  e l
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

1,20 17.334,50 € 20.801,40 €

OADW060130 m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125
M M  ( B P A ) ,  P A R A  C A B L E A D O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
D E  T E R R E N O ,  E X C E P T O  R O C A ,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

16,35 381,56 € 6.238,51 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

2,00 1.296,55 € 2.593,10 €

Total Capítulo 1.7.1.2 ............................................................. 29.633,01

Capítulo: 1.7.1.3 SA_ELE-103
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

11,12 12,23 € 136,00 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

3,39 7,40 € 25,09 €
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

EUA010baad km Suministro y tendido de un conductor
unipolar aislado de AL, con aislamiento
12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de
sección,  pantal la  de Cu 25  mm² en
canalización hormigonada. Comprende el
tendido  de  los  conductores  sobre
cana l i z ac ión  hormigonada ,  por  e l
procedimiento  de  des l i zamiento  y
rotación,  consistente en si tuar  las
b o b i n a s  s o b r e  c a b a l l e t e s  e n  l a s
proximidades de la arqueta meter una
guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante  mordaza o  rana,  a l  t i ra r ,
comienza la rotación de la bobina y el
desenrollado del conductor introducido,
por tubo, cuando los conductores son
m u y p e s a d o s  s e  u t i l i z a r á  m e d i o s
mecánicos para el arrastre, tornos, poleas
etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable
roce por la tierra ni con ningún otro
e l e m e n t o  q u e  p u d i e r a  d a ñ a r  e l
aislamiento, el deslizamiento debe ser
s u a v e  y  l i m p i o ,  s e ñ a l i z a c i ó n  d e
conductores en punta, parte proporcional
de empalmes,  pruebas de aislamiento,
así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendido subterráneos que se
produjera, antes de su puesta en servicio.
Incluye el suministro, transporte, carga y
descarga del material a pie de obra,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

0,30 20.976,75 € 6.293,03 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

2,00 1.296,55 € 2.593,10 €

OIA030057 m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4
TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O PE
DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE
PVC Ø 125 MM (BPA), PARA CABLEADO
DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

48,33 446,90 € 21.598,68 €

OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

1,00 800,36 € 800,36 €

Total Capítulo 1.7.1.3 ............................................................. 31.446,26

Capítulo: 1.7.1.4 SA_ELE-105
OIA030057 m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4

TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O PE
DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE
PVC Ø 125 MM (BPA), PARA CABLEADO
DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

33,55 446,90 € 14.993,50 €
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

EUA010baad km Suministro y tendido de un conductor
unipolar aislado de AL, con aislamiento
12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de
sección,  pantal la  de Cu 25  mm² en
canalización hormigonada. Comprende el
tendido  de  los  conductores  sobre
cana l i z ac ión  hormigonada ,  por  e l
procedimiento  de  des l i zamiento  y
rotación,  consistente en si tuar  las
b o b i n a s  s o b r e  c a b a l l e t e s  e n  l a s
proximidades de la arqueta meter una
guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante  mordaza o  rana,  a l  t i ra r ,
comienza la rotación de la bobina y el
desenrollado del conductor introducido,
por tubo, cuando los conductores son
m u y p e s a d o s  s e  u t i l i z a r á  m e d i o s
mecánicos para el arrastre, tornos, poleas
etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable
roce por la tierra ni con ningún otro
e l e m e n t o  q u e  p u d i e r a  d a ñ a r  e l
aislamiento, el deslizamiento debe ser
s u a v e  y  l i m p i o ,  s e ñ a l i z a c i ó n  d e
conductores en punta, parte proporcional
de empalmes,  pruebas de aislamiento,
así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendido subterráneos que se
produjera, antes de su puesta en servicio.
Incluye el suministro, transporte, carga y
descarga del material a pie de obra,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

0,18 20.976,75 € 3.775,82 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

2,00 1.296,55 € 2.593,10 €

Total Capítulo 1.7.1.4 ............................................................. 21.362,42

Capítulo: 1.7.1.5 SA_ELE-106
EUA020baad km Suministro y tendido de un conductor

unipolar aislado de AL con tensión de
aislamiento 12/20kV, tipo HEPRZ1 con 240
mm2 de sección, pantalla de Cu 25 mm²
sobre zanja. Comprende el tendido de los
conductores sobre la zanja por cualquier
p r o c e d i m i e n t o  p o r  g r a v e d a d ,  o
deslizamiento con los medios adecuados,
para su realización, vehículo de arrastre,
p o r t a  b o b i n a s ,  r o d i l l o s ,  e l
posicionamiento, de los conductores en
zanja  sobre  l a  a rena  de  r io ,  par te
proporcional de empalmes, el señalizado
de los conductores en punta, pruebas de
aislamiento, así como cualquier otra
disposición legal aplicable a tendidos
subterráneos que se produjera, antes de
s u  p u e s t a  e n  s e r v i c i o .  I n c l u ye  e l
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

0,12 17.334,50 € 2.080,14 €

OIA030057 m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4
TUBOS CORRUGADO DE PVC, PP O PE
DOBLE PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2
TUBOS CORRUGADO RANURADO DE
PVC Ø 125 MM (BPA), PARA CABLEADO
DE ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

22,44 446,90 € 10.028,44 €

OADW060130 m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125
M M  ( B P A ) ,  P A R A  C A B L E A D O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
D E  T E R R E N O ,  E X C E P T O  R O C A ,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

16,00 381,56 € 6.104,96 €
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

69,90 12,23 € 854,88 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

6,77 7,40 € 50,10 €

EUA010baad km Suministro y tendido de un conductor
unipolar aislado de AL, con aislamiento
12/20kV, tipo HEPRZ1, con 240 mm2 de
sección,  pantal la  de Cu 25  mm² en
canalización hormigonada. Comprende el
tendido  de  los  conductores  sobre
cana l i z ac ión  hormigonada ,  por  e l
procedimiento  de  des l i zamiento  y
rotación,  consistente en si tuar  las
b o b i n a s  s o b r e  c a b a l l e t e s  e n  l a s
proximidades de la arqueta meter una
guía por los tubos desde la arqueta
anterior a esta, se fija al extremo del cable
mediante  mordaza o  rana,  a l  t i ra r ,
comienza la rotación de la bobina y el
desenrollado del conductor introducido,
por tubo, cuando los conductores son
m u y p e s a d o s  s e  u t i l i z a r á  m e d i o s
mecánicos para el arrastre, tornos, poleas
etc. Prestando la máxima atención a la
rotación de la bobina que gire en sentido
correcto, no permitiendo que el cable
roce por la tierra ni con ningún otro
e l e m e n t o  q u e  p u d i e r a  d a ñ a r  e l
aislamiento, el deslizamiento debe ser
s u a v e  y  l i m p i o ,  s e ñ a l i z a c i ó n  d e
conductores en punta, parte proporcional
de empalmes,  pruebas de aislamiento,
así como cualquier otra disposición legal
aplicable a tendido subterráneos que se
produjera, antes de su puesta en servicio.
Incluye el suministro, transporte, carga y
descarga del material a pie de obra,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo: -

0,12 20.976,75 € 2.517,21 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

2,00 1.296,55 € 2.593,10 €
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

2,00 800,36 € 1.600,72 €

Total Capítulo 1.7.1.5 ............................................................. 25.829,55

Capítulo: 1.7.1.6 SA_ELE-107
EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme

retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

1,00 1.296,55 € 1.296,55 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

11,12 12,23 € 136,00 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

3,39 7,40 € 25,09 €

OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

1,00 800,36 € 800,36 €

Total Capítulo 1.7.1.6 ............................................................. 2.258,00

Capítulo: 1.7.1.7 SA_ELE-108
OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A

MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

11,12 12,23 € 136,00 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

3,39 7,40 € 25,09 €

EUB040bbab ud Suministro y montaje de un empalme
retráctil en frío, tripolar, tendido para
cable de Al de 240 a 500 mm2 de sección,
12/20kV de tensión de aislamiento, para
líneas eléctricas de A.T., con cualquier
tipo de protección de pantalla de tierra
(continua, seccionada o rígida a tierra).
Comprende  la  p repara c i ó n  d e  l o s
extremos del  cable,  f i jación de los
componentes termoretráctiles, instalación
del conector, incorporación de los tubos
y su contracción con calor, montaje de la
malla de cobre y del tubo antihumedad y
cualquier otra actividad necesaria hasta
su correcto funcionamiento. Incluye el
suministro, transporte, carga y descarga
d e l  m a t e r i a l  a  p i e  d e  o b r a ,
desplazamientos, pequeño material,
herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
Trabajo:-

1,00 1.296,55 € 1.296,55 €

OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E
H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

1,00 800,36 € 800,36 €

Total Capítulo 1.7.1.7 ............................................................. 2.258,00

Total Capítulo 1.7.1 ............................................................. 799.613,24

Capítulo: 1.7.2 LÍNEAS TELEFÓNICAS

Capítulo: 1.7.2.1 SA_TCOM-201
TFG140ea ud Ejecución de empalmes por fusión para

dos cables de 128 fibras ópticas en recto.
Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja
y el etiquetado de fibras. Totalmente
terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 1.499,00 € 2.998,00 €

TFG120ea ud Caja de empalme en recto para cable
128FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 539,02 € 1.078,04 €

TFG190ka ud Medidas ópticas de ref lectometr ia ,
potencia y atenuación entre estaciones, y
entre estaciones y puntas.  Inc luye
real ización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida
de 128 fibras. Incluye todos los elementos
y materiales necesarios para su completa
instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1,00 1.614,78 € 1.614,78 €

OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 89,63 27,71 € 2.483,65 €

OADW060161 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

109,84 167,65 € 18.414,68 €
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TCJ010bfbca m Suministro y tendido de cable de 128 FO
con cubierta tipo TKEST. Tendido en
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4
Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias
para el tendido, incluso el mandrilado del
s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a  n e c e s a r i o ,
r e a l i z a c i ó n  d e  c a t a s ,  a d e m á s  d e l
suministro y reposición o construcción
de empalmes en el subconducto por
haber sido necesario la apertura del
mismo para el tendido de la fibra. Se
i n c l u ye  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

1.378,96 6,70 € 9.239,03 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

27,00 306,20 € 8.267,40 €

OADW060110 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

1.269,12 108,93 € 138.245,24 €

Total Capítulo 1.7.2.1 ............................................................. 182.340,82

Capítulo: 1.7.2.3 SA_TCOM-203
TFG140ea ud Ejecución de empalmes por fusión para

dos cables de 128 fibras ópticas en recto.
Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja
y el etiquetado de fibras. Totalmente
terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 1.499,00 € 2.998,00 €

TFG120ea ud Caja de empalme en recto para cable
128FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 539,02 € 1.078,04 €

TFG190ka ud Medidas ópticas de ref lectometr ia ,
potencia y atenuación entre estaciones, y
entre estaciones y puntas.  Inc luye
real ización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida
de 128 fibras. Incluye todos los elementos
y materiales necesarios para su completa
instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1,00 1.614,78 € 1.614,78 €
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OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 2,05 27,71 € 56,81 €

OADW060110 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

31,60 108,93 € 3.442,19 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

1,00 306,20 € 306,20 €

TCJ010bfbca m Suministro y tendido de cable de 128 FO
con cubierta tipo TKEST. Tendido en
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4
Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias
para el tendido, incluso el mandrilado del
s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a  n e c e s a r i o ,
r e a l i z a c i ó n  d e  c a t a s ,  a d e m á s  d e l
suministro y reposición o construcción
de empalmes en el subconducto por
haber sido necesario la apertura del
mismo para el tendido de la fibra. Se
i n c l u ye  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

31,60 6,70 € 211,72 €

Total Capítulo 1.7.2.3 ............................................................. 9.707,74

Total Capítulo 1.7.2 ............................................................. 192.048,56

Capítulo: 1.7.3 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 1.7.3.1 SA_ABA-401
OIDW060002 ud Dado de anclaje para codo de 90º en

conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado
e n  c e n t r a l  p a r a  r e l l e n o  d e l  d a d o ,
i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-16.

7,00 1.491,85 € 10.442,95 €

OIDW020006 ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes  de  200  mm de  d iámet ro ,
c o n f o r m e  U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta
mecánica. Presión máxima de trabajo 16
a tm. ,  s in  inc lu i r  d a d o  d e  a n c l a j e ,
completamente instalado

7,00 288,40 € 2.018,80 €

OIDW030006 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil
de 200 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

4,00 1.274,77 € 5.099,08 €
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OBA050fadc m Tubo de fundición dúctil de 200 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre
cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma
a r e n a  i /  p . p .  d e  j u n t a  e s t á n d a r
e l a s t o m é r i c a  c o l o c a d a  y  m e d i o s
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra
y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.245,06 66,97 € 83.381,67 €

OIDW010029 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de
doble cámara de DN 200 mm de diámetro
interior, según UNE-EN 545:2011, con
revestimiento exterior de aleación de Zinc
(200g/m2) con acabado epoxi en color
azul y revestimiento interior de cemento
según UNE-EN 197-1:2011, para una
presión nominal  máxima de 75 bar,
acerrojada con dos segmentos y junta de
retención EPDM, colocada en el interior
de una camisa o vaina, i/p.p. de junta
automática f lexible EPDM y medios
auxiliares, sin incluir la camisa o vaina,
colocada s/NTE-IFA-11.

127,54 132,09 € 16.846,76 €

OBA010bdcdc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 400 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

127,54 54,31 € 6.926,70 €

OIDW050001 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm, de
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/X0 o XC1
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento,
losa  de  hormigón 20  cm y tapa  de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

9,00 734,38 € 6.609,42 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1.377,30 12,23 € 16.844,38 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

1.089,13 7,40 € 8.059,56 €

OIAW000044 m L I M P I E Z A Y  E S T E R I L I Z AC I Ó N  D E
TUBERÍAS,  INCLUYE LLENADO DE
TUBERÍA CON AGUA,  VERTIDO DE
HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

1.372,60 6,05 € 8.304,23 €

OEBW000109 ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
POTABLE, DE VARIOS DIAMETROS,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL
PLIEGO PARA ABASTECIMIENTO A
POBLACIONES DEL MOPU, INCLUYENDO
TANTO PRUEBAS DE PRESIÓN, COMO
ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE
LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14 KG/M²,
I N C L U Y E N D O  B O M B I N  D E  A L T A
P R E S I Ó N ,  T AP O N E S ,  R A C O R D S ,
CALZOS, MANOMETROS Y MANIOBRA
DE ELEMENTOS MÓVILES.

1,00 854,75 € 854,75 €

Total Capítulo 1.7.3.1 ............................................................. 165.388,30

Capítulo: 1.7.3.2 SA_ABA-403
APFW000130 ud Boca de riego, diámetro de salida de 50

mm, completamente equipada, i/conexión
a la red de distribución, instalada.

1,00 178,73 € 178,73 €
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OIDW030005 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil
de 150 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

2,00 746,12 € 1.492,24 €

OIDW060002 ud Dado de anclaje para codo de 90º en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado
e n  c e n t r a l  p a r a  r e l l e n o  d e l  d a d o ,
i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-16.

2,00 1.491,85 € 2.983,70 €

OIDW020005 ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes  de  150  mm de  d iámet ro ,
c o n f o r m e  U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta
mecánica. Presión máxima de trabajo 16
a tm. ,  s in  inc lu i r  d a d o  d e  a n c l a j e ,
completamente instalado

2,00 220,25 € 440,50 €

OBA050eadc m Tubo de fundición dúctil de 150 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre
cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma
a r e n a  i /  p . p .  d e  j u n t a  e s t á n d a r
e l a s t o m é r i c a  c o l o c a d a  y  m e d i o s
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra
y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

84,05 50,99 € 4.285,71 €

OIDW020031 ud Te igual de fundición nodular con todas
las uniones embridadas de 150 mm,
c o n f o r m e  U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de
goma plana y unión embridada con
tornillería. Presión máxima de trabajo 16
a tm. ,  s in  inc lu i r  d a d o  d e  a n c l a j e ,
completamente instalado.

2,00 664,93 € 1.329,86 €

OIDW020043 ud Brida ciega de fundición nodular con
unión embridada de 150 mm, conforme
UNE-EN 545:2011, con revestimiento
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta de goma plana y
unión embridada con tornillería. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir
d a d o  d e  a n c l a j e ,  c o m p l e t a m e n t e
instalado.

1,00 260,53 € 260,53 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

94,96 12,23 € 1.161,36 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

71,22 7,40 € 527,03 €

OIAW000044 m L I M P I E Z A Y  E S T E R I L I Z AC I Ó N  D E
TUBERÍAS,  INCLUYE LLENADO DE
TUBERÍA CON AGUA,  VERTIDO DE
HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

84,05 6,05 € 508,50 €

OEBW000109 ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
POTABLE, DE VARIOS DIAMETROS,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL
PLIEGO PARA ABASTECIMIENTO A
POBLACIONES DEL MOPU, INCLUYENDO
TANTO PRUEBAS DE PRESIÓN, COMO
ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE
LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14 KG/M²,
I N C L U Y E N D O  B O M B I N  D E  A L T A
P R E S I Ó N ,  T AP O N E S ,  R A C O R D S ,
CALZOS, MANOMETROS Y MANIOBRA
DE ELEMENTOS MÓVILES.

1,00 854,75 € 854,75 €
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OIDW030002 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil
de 80 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

1,00 378,50 € 378,50 €

OIDW050001 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm, de
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/X0 o XC1
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento,
losa  de  hormigón 20  cm y tapa  de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

3,00 734,38 € 2.203,14 €

Total Capítulo 1.7.3.2 ............................................................. 16.604,55

Capítulo: 1.7.3.3 SA_ABA-404 (PCI)
OIDW030005 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil

de 150 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

1,00 746,12 € 746,12 €

OIDW060002 ud Dado de anclaje para codo de 90º en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 250 y 400 mm, con
hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1, elaborado
e n  c e n t r a l  p a r a  r e l l e n o  d e l  d a d o ,
i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-16.

2,00 1.491,85 € 2.983,70 €

OIDW020005 ud Codo de fundición nodular a 90º con dos
enchufes  de  150  mm de  d iámet ro ,
c o n f o r m e  U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta
mecánica. Presión máxima de trabajo 16
a tm. ,  s in  inc lu i r  d a d o  d e  a n c l a j e ,
completamente instalado

2,00 220,25 € 440,50 €

OBA050eadc m Tubo de fundición dúctil de 150 mm de
diámetro nominal interior colocado sobre
cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma
a r e n a  i /  p . p .  d e  j u n t a  e s t á n d a r
e l a s t o m é r i c a  c o l o c a d a  y  m e d i o s
auxiliares, i/ suministro, transporte a obra
y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

84,53 50,99 € 4.310,18 €

OIDW020031 ud Te igual de fundición nodular con todas
las uniones embridadas de 150 mm,
c o n f o r m e  U N E - E N  5 4 5 : 2 0 1 1 ,  c o n
revestimiento epoxi-atóxico >200 micras.
Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de
goma plana y unión embridada con
tornillería. Presión máxima de trabajo 16
a tm. ,  s in  inc lu i r  d a d o  d e  a n c l a j e ,
completamente instalado.

2,00 664,93 € 1.329,86 €

OIDW020043 ud Brida ciega de fundición nodular con
unión embridada de 150 mm, conforme
UNE-EN 545:2011, con revestimiento
epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de
agua, incluso junta de goma plana y
unión embridada con tornillería. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir
d a d o  d e  a n c l a j e ,  c o m p l e t a m e n t e
instalado.

1,00 260,53 € 260,53 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

91,09 12,23 € 1.114,03 €
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OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

70,42 7,40 € 521,11 €

OIAW000044 m L I M P I E Z A Y  E S T E R I L I Z AC I Ó N  D E
TUBERÍAS,  INCLUYE LLENADO DE
TUBERÍA CON AGUA,  VERTIDO DE
HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

84,53 6,05 € 511,41 €

OEBW000109 ud PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA
POTABLE, DE VARIOS DIAMETROS,
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL
PLIEGO PARA ABASTECIMIENTO A
POBLACIONES DEL MOPU, INCLUYENDO
TANTO PRUEBAS DE PRESIÓN, COMO
ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE
LA PRESIÓN NO INFERIOR A 14 KG/M²,
I N C L U Y E N D O  B O M B I N  D E  A L T A
P R E S I Ó N ,  T AP O N E S ,  R A C O R D S ,
CALZOS, MANOMETROS Y MANIOBRA
DE ELEMENTOS MÓVILES.

1,00 854,75 € 854,75 €

OIDW030002 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil
de 80 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

1,00 378,50 € 378,50 €

OIDW050001 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm, de
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/X0 o XC1
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento,
losa  de  hormigón 20  cm y tapa  de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

2,00 734,38 € 1.468,76 €

Total Capítulo 1.7.3.3 ............................................................. 14.919,45

Total Capítulo 1.7.3 ............................................................. 196.912,30

Capítulo: 1.7.4 ALUMBRADO

Capítulo: 1.7.4.1 SA_ALU-601
OIAW020061 ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y

LUMINARIA EN NUEVA UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

114,00 130,63 € 14.891,82 €

OADW08000 m LÍNEA ELÉCTRICA PARA LA RED DE
A L U M B R A D O  F O R M A D A  P O R
C O N D U C T O R E S  U N I P O L AR E S  D E
COBRE, CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV
R V - K  D E  S E C C I Ó N  4 X ( 1 X 1 6 M M 2 ) ,
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

1.356,82 11,09 € 15.047,13 €

G3018N001 ud C O N S T R U C C I Ó N  D E  D A D O  D E
HORMIGÓN DE 100 cm X 100 cm X100 cm
PARA FIJACIÓN DE BÁCULOS, INCLUSO
REPLANTEO Y PARTE PROPORCIONAL
DE MATERIALES Y MEDIOS MANUALES.

52,00 207,73 € 10.801,96 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

81,80 12,23 € 1.000,41 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

29,80 7,40 € 220,52 €
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OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

52,00 306,20 € 15.922,40 €

Total Capítulo 1.7.4.1 ............................................................. 57.884,24

Capítulo: 1.7.4.2 SA_ALU-602
OIAW020061 ud DESMONTAJE/MONTAJE DE COLUMNA Y

LUMINARIA EN NUEVA UBICACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

1,00 130,63 € 130,63 €

Total Capítulo 1.7.4.2 ............................................................. 130,63

Capítulo: 1.7.4.3 SA_ALU-603
OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 2,05 27,71 € 56,81 €

OADW060161 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

31,60 167,65 € 5.297,74 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

1,00 306,20 € 306,20 €

OADW08000 m LÍNEA ELÉCTRICA PARA LA RED DE
A L U M B R A D O  F O R M A D A  P O R
C O N D U C T O R E S  U N I P O L AR E S  D E
COBRE, CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV
R V - K  D E  S E C C I Ó N  4 X ( 1 X 1 6 M M 2 ) ,
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

31,60 11,09 € 350,44 €

Total Capítulo 1.7.4.3 ............................................................. 6.011,19

Capítulo: 1.7.4.4 SA_ALU-604
OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0,87 27,71 € 24,11 €
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OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

1,00 306,20 € 306,20 €

OADW08000 m LÍNEA ELÉCTRICA PARA LA RED DE
A L U M B R A D O  F O R M A D A  P O R
C O N D U C T O R E S  U N I P O L AR E S  D E
COBRE, CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV
R V - K  D E  S E C C I Ó N  4 X ( 1 X 1 6 M M 2 ) ,
CONFORMES A LA NORMA UNE 21123-2.
INSTALADA Y CONEXIONADA.

13,37 11,09 € 148,27 €

OADW060555 ud C I M E N T A C I Ó N  P A R A  T O R R E  D E
PROYECTORES DE 14 M DE ALTURA DE
DIMENSIONES 90X90X120  CM,  D E
HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/25/IIA , M20
ENTRE PERNOS TIPO J CON TAMAÑO
MÍNIMO DE 798MM I7 EXCAVACIÓN DE
BASE Y LÍNEA DE TIERRA Y TUBO DE
CONEXIÓN CON ARQUETA.

1,00 921,85 € 921,85 €

OADW060556 ud TRASLADO DE PUNTO PUNTO DE LUZ
E N  C O L U M N A  H = 1 5  a  2 0  M  O
INCLUYENDO PIEZA DE ANCLAJE DE
LUMINARIA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA
V I G E N T E ,  T O D O  E N  C O N J U N T O
CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA
NORMA EN40-5 (CANDELABROS DE
ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ SU
CORRESPONDIENTE MARCADO CE.
PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
P R O T E C C I Ó N  C O N  F U S I B L E S ,
CONDUCTOR INTERIOR UNIPOLAR DE
COBRE RV-K 0,6/1KV Y SECCIÓN 2,5
MM2 (FASE;NEUTRO;TIERRA), SEGÚN
N O R M A  U N E  2 1 1 2 3 - 2 .  I N C L U Y E
D E R I V AC I Ó N  Y  T O M A D E  T I E R R A
MEDIANTE PICA DE 2M. DE LONGITUD Y
14,6 MM. DE DIÁMETRO, CONFORME A
LA NORMA UNE 21056. NO INCLUYE
CIMENTACIÓN MEDIANTE DADO DE
H O R M I G Ó N  H A - 2 5 .  M O N T A D A  Y
CONEXIONADA.

1,00 557,38 € 557,38 €

OADW060110 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

13,37 108,93 € 1.456,39 €

Total Capítulo 1.7.4.4 ............................................................. 3.414,20

Total Capítulo 1.7.4 ............................................................. 67.440,26

Capítulo: 1.7.6 CCTV

Capítulo: 1.7.6.1 SA_CCT-801
OAC070aaad m3 Excavación localizada en tierras con

m e d i o s  m a n u a l e s ,  i n c l u s o  c a r g a ,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra del material,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

15,91 40,45 € 643,56 €
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OHA010abadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier
consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, sin grúa ni
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

6,27 86,01 € 539,28 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

5,78 7,40 € 42,77 €

Total Capítulo 1.7.6.1 ............................................................. 1.225,61

Capítulo: 1.7.6.2 SA_CCT-802
OADW060161 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA

R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

47,18 167,65 € 7.909,73 €

OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 3,07 27,71 € 85,07 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

1,00 306,20 € 306,20 €

TFG140aa ud Ejecución de empalmes por fusión para
dos cables de 16 fibras ópticas en recto.
Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja
y el etiquetado de fibras. Totalmente
terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

4,00 233,08 € 932,32 €
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TFG120aa ud Caja de empalme en recto para cable
16FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

4,00 395,00 € 1.580,00 €

TFG190ea ud Medidas ópticas de ref lectometr ia ,
potencia y atenuación entre estaciones, y
entre estaciones y puntas.  Inc luye
real ización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida
de 16 fibras. Incluye todos los elementos
y materiales necesarios para su completa
instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 245,58 € 491,16 €

TCJ010bacca m Suministro y tendido de cable de 16 FO
con cubierta tipo PKESP. Tendido en
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4
Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias
para el tendido, incluso el mandrilado del
s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a  n e c e s a r i o ,
r e a l i z a c i ó n  d e  c a t a s ,  a d e m á s  d e l
suministro y reposición o construcción
de empalmes en el subconducto por
haber sido necesario la apertura del
mismo para el tendido de la fibra. Se
i n c l u ye  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

1.085,02 4,65 € 5.045,34 €

GSA01N005 m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240
MM2 AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE
TUBO DE CANALIZACIÓN.

47,18 13,61 € 642,12 €

Total Capítulo 1.7.6.2 ............................................................. 16.991,94

Capítulo: 1.7.6.3 SA_CCT-803
GSA08N001 ud TRASLADO DE CUADRO DE MANDO Y

P R O T E C C I Ó N ,  I N C L U Y E N D O  S U
DESMONTAJE Y MONTAJE POSTERIOR.

1,00 68,16 € 68,16 €

OIH040001 m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2
TUBOS DE POLIETILENO LIBRE DE
HALÓGENOS DE 110 MM DE DIÁMETRO
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO
Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL
SUMIN ISTRO Y  MONTAJ E  D E  LOS
TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON
A R E N A ,  L A  P R U E B A  D E  L O S
CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

7,13 28,85 € 205,70 €

TFG140aa ud Ejecución de empalmes por fusión para
dos cables de 16 fibras ópticas en recto.
Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja
y el etiquetado de fibras. Totalmente
terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 233,08 € 466,16 €

TFG120aa ud Caja de empalme en recto para cable
16FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 395,00 € 790,00 €

TFG190ea ud Medidas ópticas de ref lectometr ia ,
potencia y atenuación entre estaciones, y
entre estaciones y puntas.  Inc luye
real ización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida
de 16 fibras. Incluye todos los elementos
y materiales necesarios para su completa
instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1,00 245,58 € 245,58 €

TCJ010bacca m Suministro y tendido de cable de 16 FO
con cubierta tipo PKESP. Tendido en
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4
Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias
para el tendido, incluso el mandrilado del
s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a  n e c e s a r i o ,
r e a l i z a c i ó n  d e  c a t a s ,  a d e m á s  d e l
suministro y reposición o construcción
de empalmes en el subconducto por
haber sido necesario la apertura del
mismo para el tendido de la fibra. Se
i n c l u ye  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

164,61 4,65 € 765,44 €

GSA01N005 m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240
MM2 AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE
TUBO DE CANALIZACIÓN.

7,13 13,61 € 97,04 €
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OADW070000 ud TRASLADO DE SOPORTE CCTV EN
COLUMNA H=10  M O  INCLUYENDO
PIEZA DE ANCLAJE DE CAMARA,
DE ACUERDO CON LA NORMATIVA
V I G E N T E ,  T O D O  E N  C O N J U N T O
CUMPLIRÁ CON LAS EXIGENCIAS DE LA
NORMA EN40-5 (CANDELABROS DE
ACERO) POR LO QUE LLEVARÁ SU
CORRESPONDIENTE MARCADO CE.
PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
P R O T E C C I Ó N  C O N  F U S I B L E S ,
CONDUCTOR INTERIOR UNIPOLAR DE
COBRE RV-K 0,6/1KV, SECCIÓN 2,5 MM2
(F AS E ; N E U T R O ; T I E R R A)  Y  F I B R A
OPTICA, SEGÚN NORMA UNE 21123-2.
INCLUYE DERIVACIÓN Y TOMA DE
TIERRA MEDIANTE PICA DE 2M. DE
LONGITUD Y 14,6 MM. DE DIÁMETRO,
CONFORME A LA NORMA UNE 21056.
INCLUYE CIMENTACIÓN MEDIANTE
DADO DE HORMIGÓN HA-25. MONTADO
Y CONEXIONADO.

1,00 672,18 € 672,18 €

Total Capítulo 1.7.6.3 ............................................................. 3.310,26

Capítulo: 1.7.6.4 SA_CCT-804
OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E

ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

1,00 306,20 € 306,20 €

OIH040001 m CANALIZACIÓN NO HORMIGONADA DE 2
TUBOS DE POLIETILENO LIBRE DE
HALÓGENOS DE 110 MM DE DIÁMETRO
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
EXCEPTO ROCA, INCLUSO EL RELLENO
Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL
SUMIN ISTRO Y  MONTAJ E  D E  LOS
TUBOS Y RELLENO PARCIAL CON
A R E N A ,  L A  P R U E B A  D E  L O S
CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

131,33 28,85 € 3.788,87 €

TFG140aa ud Ejecución de empalmes por fusión para
dos cables de 16 fibras ópticas en recto.
Incluye la puesta a tierra de los dos
cables y colocación de fibras en bandeja
y el etiquetado de fibras. Totalmente
terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

2,00 233,08 € 466,16 €

TFG120aa ud Caja de empalme en recto para cable
16FO. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1,00 395,00 € 395,00 €

TFG190ea ud Medidas ópticas de ref lectometr ia ,
potencia y atenuación entre estaciones, y
entre estaciones y puntas.  Inc luye
real ización de medidas y aporte de
documentación según NRC 730. Medida
de 16 fibras. Incluye todos los elementos
y materiales necesarios para su completa
instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen
relevante.

1,00 245,58 € 245,58 €

TCJ010bacca m Suministro y tendido de cable de 16 FO
con cubierta tipo PKESP. Tendido en
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4
Km. Se consideran incluidas en esta
unidad todas las operaciones necesarias
para el tendido, incluso el mandrilado del
s u b c o n d u c t o  s i  f u e r a  n e c e s a r i o ,
r e a l i z a c i ó n  d e  c a t a s ,  a d e m á s  d e l
suministro y reposición o construcción
de empalmes en el subconducto por
haber sido necesario la apertura del
mismo para el tendido de la fibra. Se
i n c l u ye  l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

288,38 4,65 € 1.340,97 €

GSA01N005 m CABLE ELÉCTRICO RV 0,6/1 KV 1x240
MM2 AL, INSTALADO EN EL INTERIOR DE
TUBO DE CANALIZACIÓN.

131,33 13,61 € 1.787,40 €

Total Capítulo 1.7.6.4 ............................................................. 8.330,18

Total Capítulo 1.7.6 ............................................................. 29.857,99

Capítulo: 1.7.7 OTROS
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Capítulo: 1.7.7.1 OTR-901 (CANALIZACIONES EN VACIO. CONDUCTOS+REGISTROS)
OIA040001 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E

H O R M I G Ó N ,  S I N  F O N D O ,  D E
1 , 0 0 X 1 , 0 0 X 1 , 0 0  M  D E  M E D I D A S
INTERIORES Y 9 CM DE ESPESOR DE
PARED, BOCA DE ACCESO DE 0,60X0,60
M, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CON MARCO Y
T AP A D E  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  D E
0,60X0,60X0,05 M, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE IBERDROLA. EL
PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS.

11,00 800,36 € 8.803,96 €

OAC060aacdc m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A
MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4
M ,  SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON
AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE
P AR E D E S ,  C AR G A,  D E S C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
E L  I N T E R I O R  D E  L A  O B R A  D E
P R O D U C T O S  S O B R A N T E S ,  I /
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

122,27 12,23 € 1.495,36 €

OADW000050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 66,17 27,71 € 1.833,57 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

37,26 7,40 € 275,72 €

OADW060110 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA
R E D  D E  A L U M B R A D O  Y
TELECOMUNICACIONES, EN ZANJA DE
4 7 C M .  D E  A N C H O  Y  8 5  C M .  D E
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y RELLENO, FORMADA POR 9 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, S/
U N E - E N  5 0 0 8 6 - 2 - 4 ,  L I B R E  D E
HALÓGENOS  D IS T R I B U I D O S  E N  4
TUBOS PARA LA RED DE ELECTRICA BT,
DE  COLOR  R O J O ,  D E  1 6 0  M M .  D E
DIÁMETRO Y 5 TUBOS PARA LA RED DE
TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO,
DE COLOR VERDE, DE 110 MM.  DE
DIÁMETRO, INCLUSO ASIENTO CON 5
CM. DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I BAJO
LOS TUBOS Y RELLENO CON ESTE
MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 5
C M .  P O R  E N C I M A  D E  É S T O S ,
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE,
RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M.  CON SUELO SELECCIONADO,
CINTA SEÑALIZADORA DE CABLE
SUBTERRÁNEO NORMALIZADA S/UNE
4 8 1 0 3 ,  M A N D R I L A D O  D E  L A S
C AN AL I Z AC I O N E S  Y  P O S T E R I O R
SELLADO Y TAPADO DE LA BOCA DE
LOS TUBOS. INCLUSO RED DE TIERRA
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO,
FORMADA POR CABLE AISLADO DE
COLOR VERDE-AMARILLO H07V-K 1X16
MM2 CU, CONFORME A LA NORMA UNE
21031-3.

1.017,95 108,93 € 110.885,29 €

OADW060120 ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  D E
ALUMBRADO, TELECOMUNICACIONES Y
B.T., EJECUTADA CON HORMIGÓN EN
M A S A  D E  D I M E N S I O N E S
( L A D O X L A D O X P R O F U N D I D A D )
(60X60X100)(CM), CON PAREDES DE 15
CM. DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE (DIÁMETRO
60CM), CLASE E-600, CONFORME A LA
N O R M A  U N E - E N  1 2 4 .  M O D E L O
F U N D I N I E S T A  O  E Q U I V A L E N T E ,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENCOFRADO Y ASIENTO DE GRAVA DE
1 5  C M .  D E  A L T O .  T O T A L M E N T E
EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

63,00 306,20 € 19.290,60 €

OADW060130 m CANALIZACIÓN EN TIERRAS DE 4 TUBOS
CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE
PARED, DN 200 MM (BPA) Y DE 2 TUBOS
CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 125
M M  ( B P A ) ,  P A R A  C A B L E A D O  D E
ELECTRICIDAD, EN CUALQUIER CLASE
D E  T E R R E N O ,  E X C E P T O  R O C A ,
INCLUSO EL RELLENO Y COMPACTADO
DE LA ZANJA,   EL  SUMIN I S T R O  Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y RELLENO
PARCIAL CON ARENA, LA PRUEBA DE
LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL
LUGAR DE EMPLEO.

1.017,95 381,56 € 388.409,00 €
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Total Capítulo 1.7.7.1 ............................................................. 530.993,50

Capítulo: 1.7.7.2 OTR-902 (RED DESAGÜE. GRAVEDAD E IMPULSIÓN)
OAC050aaadc m3 Excavación de zanja en tierras a máquina,

con profundidad hasta 4 m  incluso
entibación, con agotamiento, refino,
aplomado de paredes, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra de productos sobrantes, i/
herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

5.377,06 25,99 € 139.749,79 €

OAD090aad m3 Relleno localizado en zanjas, pozos,
trasdós de muros y estribos de obras de
fábrica con material de la traza, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, extendido,
humectación, compactación, terminación
y refino de la superficie de la coronación
y refino de taludes en caso necesario,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.

3.967,71 7,21 € 28.607,19 €

OIDW010056 m Tubería de polietileno alta densidad
PE100, de 250 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 16 bar, conforme
UNE-EN 12201-1:2012, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión
y medios  aux i l ia res ,  s in  inc lu i r  l a
excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

313,93 60,02 € 18.842,08 €

OIDW010073 m Tubería de polietileno alta densidad
PE100, de 250 mm de diámetro nominal y
una presión nominal de 16 bar, conforme
UNE-EN 12201-1:2012, suministrada en
rollos, colocada en el interior de una
camisa o vaina, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la
camisa o vaina, colocada s/NTE-IFA-13.

112,97 61,16 € 6.909,25 €

OBA030bgadc m Tubo de plástico corrugado doble pared
(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
315 mm, colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios
auxiliares, i/ suministro, transporte y
montaje.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1.968,76 59,81 € 117.751,54 €

OIDW010100 m Tubo de plástico corrugado doble pared
(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
315 mm, colocada en el interior de una
camisa o vaina, con p.p.  de medios
auxiliares, i/ suministro, transporte y
montaje. Sin incluir la camisa o vaina.

54,95 59,35 € 3.261,28 €

OBA010bdadc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 400 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

112,97 53,83 € 6.081,18 €

OBA010ddadc m Tubo de hormigón armado sobre cama de
hormigón no estructural HM-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 600 mm clase 180
con unión elástica y junta de goma i/
s u m i n i s t r o ,  t r a n s p o r t e  a  o b r a  y
colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

54,95 76,42 € 4.199,28 €

ABC210caacd4 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 1,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

10,00 1.667,03 € 16.670,30 €
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ABC210caacd5 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 2,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

12,00 1.861,55 € 22.338,60 €

ABC210caacd ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 2,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

8,00 2.068,43 € 16.547,44 €

ABC210caacd1 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 3,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

11,00 2.254,79 € 24.802,69 €

ABC210caacd2 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 3,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 2.501,12 € 10.004,48 €
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ABC210caacd3 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 4,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

4,00 2.718,82 € 10.875,28 €

ABC210cbacd ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 4,5 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 2.941,04 € 2.941,04 €

ABC210cbacd1 ud Pozo de registro de red de saneamiento
compuesto por cono de reducción de
polietileno de alta densidad y cuerpo
central en tubo corrugado de PVC de
doble pared color  te ja  de diámetro
nomina l  1200  mm y base  c iega  de
polietileno de alta densidad; hormigonado
interiormente con hormigón HM-20/P/20/I
hasta la rasante hidráulica (se considera
30 cm de espesor) ,  con una a l tura
nominal de 5,0 m, apto para conectar
colectores de hasta 630 mm de diámetro
nominal; incluso nivelado del pozo,
fijación exterior de la base con hormigón
HM-20/P/20/IIa (se considera 15 cm de
altura), juntas elastoméricas en uniones
entre cono de reducción y cuerpo central
y entre cuerpo central y base ciega, y
pates de acceso de acero revestidos de
polipropileno, montados en fábrica en
cono de reducción y cuerpo central; sin
incluir excavación, acometidas al pozo
m e d i a n t e  c l i p s  e l a s t o m é r i c o s  y
colectores, relleno perimetral, acabado de
coronación superior, cerco ni tapa de
registro. Según normativa de aplicación
nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

1,00 3.158,95 € 3.158,95 €

OBAW050120 ud COLOCACIÓN TAPA POZO DE REGISTRO
DE CALZADA CLASE E600 MODELO
TRANSLÍNEA DE SAINT GOBAIN O
E Q U I V A L E N T E  S E G Ú N  N O R M A
EUROPEA DE PRODUCTO EN 124 ,
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
PARTICULAR DE AFNOR FRANCIA
MARCA NF SOBRE EL PROCESO DE
FABRICACIÓN / COMERCIALIZACIÓN,
PASO LIBRE Ø600MM, EXTERIOR DE
MARCO Ø850MM, ALTURA DE MARCO
1 0 0 M M ,  M A R C O  Y  T A P A
INDEPENDIENTES SIN ARTICULACIÓN NI
BISAGRA,  CAJERA DE MANIOBRA
ESTANCA Y SISTEMA ERGONÓMICO DE
A P E R T U R A  A  T R A V É S  D E
HERRAMIENTAS CONVENCIONALES
( P I C O  Ó  B A R R A )  M E D I A N T E
DESLIZAMIENTO, MARCO PROVISTO DE
U N A  J U N T A  A N T I R R U I D O  D E
ELASTÓMERO CON DOBLE FALDA PARA
ASIENTO ESTABLE DE LA TAPA Y
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN,  MARCO
PROVISTO CON MEDIOS DE ANCLAJE,
VERSIONES DISPONIBLES DE TAPA
VENTILADA Y NO VENTILADA,  CON EL
A N A G R A M A  D E  L A  A U T O R I D A D
P O R T U A R I A  Y  T I P O  D E
S E R V I C I O , C O M P L E T A M E N T E
COLOCADA EN ARQUETA. LA TAPA
SERÁ SUMINISTRADA POR LA APAC.

71,00 41,74 € 2.963,54 €
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OBB020adc m3 Hormigón armado HA-25 en formación de
arquetas y pozos de registro, i/ encofrado,
fratasado, acabados, juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

63,76 129,18 € 8.236,52 €

OHB010bbadc kg Acero corrugado B 500, colocado en
elementos verticales, incluso p.p. de
cortes, despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución

3.825,60 2,39 € 9.143,18 €

OIDW030007 ud Válvula de compuerta de fundición dúctil
de 250 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico
mediante compuerta revestida con EPDM
y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la
válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en
tubería de abastecimiento de agua,
mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

8,00 1.952,92 € 15.623,36 €

OIDW050001 ud Arqueta para alojamiento de válvulas en
conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm, de
110x110x150 cm interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/X0 o XC1
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento,
losa  de  hormigón 20  cm y tapa  de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

2,00 734,38 € 1.468,76 €

Total Capítulo 1.7.7.2 ............................................................. 470.175,73

Capítulo: 1.7.7.3 CATAS DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS
SBA080 ud ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE

CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA,
DE 2 ,50  M DE LARGO Y 1 ,00  M  DE
ALTURA, COLOR AMARILLO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

112,00 4,30 € 481,60 €

OEB140edc m APERTURA Y TAPADO DE CATA PARA
LOCALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN
EXISTENTE, CON REPARACIÓN, EN SU
CASO, PARA LA LOCALIZACIÓN DE
CANALIZACIÓN, OBSTRUCCIONES,
REPARACIÓN, Y EL TAPADO DE LA
CANALIZACIÓN.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

70,00 30,52 € 2.136,40 €

Total Capítulo 1.7.7.3 ............................................................. 2.618,00

Total Capítulo 1.7.7 ............................................................. 1.003.787,23

Total Capítulo 1.7 ............................................................. 2.289.659,58

Capítulo: 1.8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 1.8.1 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
GAA010baa m3 Aportación y extendido de tierra vegetal

procedente de vivero extendida en
superficie sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

1.271,67 24,96 € 31.740,88 €

GAB020a m2 Siembra mecanizada de pradera polifita
de  ba jo  manten imien to ,  r e a l i z a d a
mediante tractor  sobre ruedas con
sembradora centrífuga acoplada, incluso
semilla (al menos 35g/m2) y abonado
m i n e r a l  c o m p l e j o  m a n t e n i m i e n t o
necesario hasta la recepción de la obra y
la reposición de marras.

1.271,67 0,71 € 902,89 €

GAC010ab ud Ejecución de plantación de arbusto de
40 -50  c m ,  e x c a va c i ó n  d e  h o yo  d e
plantación de 40 x 40 x 40 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de
la excavación y tierra vegetal i/ formación
alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer
r i e g o  d e  p l a n t a c i ó n ,  s u m i n i s t r o ,
transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera
preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

1.908,08 23,06 € 44.000,32 €

GAC010ac ud Ejecución de plantación de árbol de
125-150 cm, excavación de hoyo de
plantación de 50 x 50 x 50 cm con medios
manuales y relleno del hoyo con tierra de
la excavación y tierra vegetal i/ formación
alcorque, colocación de tutor de caña de
bambú o madera, abono mineral y primer
r i e g o  d e  p l a n t a c i ó n ,  s u m i n i s t r o ,
transporte y descarga de la planta,
incluso instalación de vientos si fuera
preciso y las labores de mantenimiento y
riegos.

23,46 32,31 € 757,99 €
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GAH090a m Jalonamiento temporal de protección
formado por soportes de 25 mm y 1,5 m
de longitud unidos entre sÍ mediante cinta
de balizamiento, y colocados cada 4 m.
Trabajo: Diurno.

2.685,48 0,64 € 1.718,71 €

Total Capítulo 1.8.1 ............................................................. 79.120,79

Capítulo: 1.8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS
GBA010 t C L A S I F I C A C I Ó N  Y  R E C O G I D A

SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN,
M E D I AN T E  M E D I O S  M AN U AL E S  Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

3.544,59 7,82 € 27.718,69 €

GBBW010a t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
C A R Á C T E R  N O  P E L I G R O S O
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO,
P L Á S T I C O  Y  M E T A L  I N C L U I D O S
ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS
M A T E R I A L E S )  A  P L A N T A  D E
TRATAMI E N T O  AU T O R I Z AD A P O R
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60
KM DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS
V I A J E S  D E  I D A  Y  V U E L T A )  ,  E N
CAMIONES HASTA 16 T .  DE PESO,
I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA
A  P L A N T A ,  S I N  M E D I D A S  D E
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

254,98 20,87 € 5.321,43 €

GBBW010b t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS
Y  P I E D R AS )  C O N S T I T U I D O S  P O R
HORMIGÓN,  LADRILLOS,  TEJAS Y
MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA
D E  É S T O S ) ,  Y E S O  Y / O  M E Z C L AS
B I T U M I N O S A S  A  P L A N T A  D E
TRATAMI E N T O  AU T O R I Z AD A P O R
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
LOCALIZADA A UNA DISTANCIA DE 60
KM DE LA OBRA (INCLUYENDO LOS
V I A J E S  D E  I D A  Y  V U E L T A )  ,  E N
CAMIONES DE 16 T, INCLUSO ALQUILER
DE CONTENEDORES Y  CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

3.289,27 17,69 € 58.187,19 €

GBBW020c t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
CARÁCTER PELIGROSO CONSTITUIDOS
POR RESIDUOS DE ENVASES QUE
CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS
POR ELLAS A PLANTA DE TRATAMIENTO
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), LOCALIZADA A UNA
DISTANCIA DE 60 KM DE LA OBRA
(INCLUYENDO LOS VIAJES DE IDA Y
VUELTA) , EN CAMIONES HASTA 16 T. DE
P E S O ,  I N C L U S O  A L Q U I L E R  D E
CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA
A  P L A N T A ,  S I N  M E D I D A S  D E
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

0,34 331,45 € 112,69 €

GBD010 ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS PELIGROSOS COMPUESTO
POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO
GALVANIZADO DE 1 METRO CUADRADO
DE SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM
P AR A R E T E N C I Ó N  D E  P O S I B L E S
D E R R A M E S  A C C I D E N T A L E S ,
INCLUYENDO MATERIAL ABSORBENTE
DE DERRAMES (SEPIOLITA),  SACA
B I G - B A G  D E  1 . 0 0 0  L I T R O S  D E
CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS
RESIDUOS Y LÁMINA DE PLÁSTICO
REFORZADO IMPERMEABLE PARA
PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES
METEOROLÓGICOS.

4,60 63,28 € 291,09 €

Total Capítulo 1.8.2 ............................................................. 91.631,09

Total Capítulo 1.8 ............................................................. 170.751,88

Capítulo: 1.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 1.9.1 ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES
OAB010acdc m2 Desbroce y l impieza superf icial  del

terreno en superficie natural, i/ arranque
de cepas, arbustos y carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios
auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

16.315,54 0,90 € 14.683,99 €
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OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con
medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

260,00 4,27 € 1.110,20 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

2.750,00 7,40 € 20.350,00 €

OFD010ada m3 zahorra art i f icial  gruesa drenante),
porcedente de machaque de acopios en el
puerto exter ior ,  con granulometr ía
aprobada por la dirección de obra , i/
transporte, puesta en obra, extendida y
c o m p a c t a d a  a l  1 0 0 % P M ,  i n c l u s o
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

4.097,00 24,06 € 98.573,82 €

Total Capítulo 1.9.1 ............................................................. 134.718,01

Capítulo: 1.9.2 CIERRE PERIMETRAL
CERW000010 m C E R R A M I E N T O  N O  E S C A L A B L E ,

MODULAR MÓVIL DE PIE DE HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0 .80M Y
TUBULARES DE 2,50M DE LONGITUD
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

25,10 310,90 € 7.803,59 €

CERW000020 m DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO
NO ESCALABLE, MODULAR MÓVIL DE
PIE DE HORMIGÓN
TIPO NEW JERSEY DE H= 0 .80M Y
TUBULARES DE 2,50M DE LONGITUD
EMPOTRADOS
30 CM EN LA NEW JERSEY

120,00 24,22 € 2.906,40 €

Total Capítulo 1.9.2 ............................................................. 10.709,99

Capítulo: 1.9.3 CAMINOS PROVISIONALES DE ACCESO A ZIA
OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con

medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

26,70 4,27 € 114,01 €

OAD090acd m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
P O Z O S ,  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I /  CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.

126,20 7,40 € 933,88 €

OFD010ada m3 zahorra art i f icial  gruesa drenante),
porcedente de machaque de acopios en el
puerto exter ior ,  con granulometr ía
aprobada por la dirección de obra , i/
transporte, puesta en obra, extendida y
c o m p a c t a d a  a l  1 0 0 % P M ,  i n c l u s o
preparación de la superficie de asiento.
Totalmente ejecutada.
S/ articulo 510.7-PG3 . Tráfico t2.

201,40 24,06 € 4.845,68 €

Total Capítulo 1.9.3 ............................................................. 5.893,57

Capítulo: 1.9.4 ZONA AJARDINADA
OAC010abcdc m3 Excavación a cielo abierto en tierras con

medios mecánicos, con agotamiento,
incluso refino de taludes y fondos, carga,
descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, i/herramientas y
medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

2.784,50 4,27 € 11.889,82 €

Total Capítulo 1.9.4 ............................................................. 11.889,82
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Capítulo: 1.9.5 BARRERAS
OFE090100W m B A R R E R A  D E  H O R M I G Ó N

PREFABRICADA CON UNA CARA ACTIVA
C O N  N I V E L  D E  C O N T E N C I Ó N  H 2 ,
ANCHURA DE TRABAJO W1 O INFERIOR,
D E F L E X I Ó N  D I N Á M I C A  0 , 1 0  m  O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B O
INFERIOR i/ PARTE PROPORCIONAL
PIEZAS ESPECIALES (JUNTAS DE
D I L A T A C I Ó N ,  T E R M I N A L E S ,
TRANSICIONES ENTRE SISTEMAS, ETC.),
ANCLAJES, PEDESTALES, TACONES EN
ÉSTOS PARA EL PASO DEL AGUA A
SUMIDEROS Y TODOS LOS MATERIALES
Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN
PPTP).

1.814,30 131,40 € 238.399,02 €

OFDW000002 m Bordillo de hormigón 28 x 28 x 100 cm,
medido en obra, incluso excavación,
zócalo de apoyo, mortero de asiento,
nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen
escaso.

420,00 27,85 € 11.697,00 €

Total Capítulo 1.9.5 ............................................................. 250.096,02

Capítulo: 1.9.6 PROTECCIÓN TUBERÍAS
OHA010aaadc m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier

consistencia y tamaño máximo de árido
20 mm, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado, incluso vibrado,
vigilancia y protección del hormigón
s e g ú n  i n s t r u c c i ó n  d e  h o r m i g ó n
e s t r u c t u r a l  v i g e n t e ,  m a q u i n a r i a ,
her ramien tas  y med ios  aux i l i a r e s
necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución:Cualquier
condición de ejecución.

87,36 95,45 € 8.338,51 €

OHA020baadc m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o
HP-30, elaborado en central fija o móvil,
de cualquier consistencia y tamaño
máximo de árido 20 mm, colocado en
e x t e r i o r ,  c o n  g r ú a  o  b o m b a  d e
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia
y pro tec c i ó n  d e l  h o r m i g ó n  s e g ú n
instrucción de hormigón estructural
vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución.

35,88 114,06 € 4.092,47 €

OHC010aaadc m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO
O C U L T O ,  I N C L U S O  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  I /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
B AN D A D E  M AN T E N I M I E N T O :  N O
NECESITA INTERVALO.
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

68,64 25,36 € 1.740,71 €

OHB010bacdc kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO
E N  E L E M E N T O S  H O R I Z O N T AL E S ,
INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
T R A B A J O :  C U A L Q U I E R  F R A N J A
HORARIA
B A N D A  D E  M A N T E N I M I E N T O : N O
NECESITA INTERVALO
C O N D I C I O N E S  D E  E J E C U C I Ó N :
CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

2.471,81 2,28 € 5.635,73 €

CAVW000080 ud PUESTA A TIERRA DE VIA EN PLACA
CADA 450 M

1,00 757,32 € 757,32 €

OHAW410009 m2 COLOCACIÓN DE CAPA DE POREXPAN
DE 2 MM DE ESPESOR

46,80 3,51 € 164,27 €

Total Capítulo 1.9.6 ............................................................. 20.729,01

Total Capítulo 1.9 ............................................................. 434.036,42

Capítulo: 1.10 CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL)

Total Capítulo 1.10 ............................................................. 96.726,48

Capítulo: 1.11 SEGURIDAD Y SALUD

Total Capítulo 1.11 ............................................................. 125.374,03

Total Capítulo 1 ............................................................. 10.746.497,25

Total Presupuesto ............................................................. 10.746.497,25
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

1 PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO (VÍAS 1, 3, 5B Y RAMAL ACCESO) 12.351.132,81
2 RED INTERIOR (VÍAS 5A Y 7) 10.746.497,25

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 23.097.630,06

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: VEINTITRES MILLONES
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1

maria.herraiz
MAVI

christian.mazo
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

1 PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO (VÍAS 1, 3, 5B Y RAMAL ACCESO) 12.351.132,81
1.1      MOVIMIENTO DE TIERRAS 604.444,68
1.1.1           Infraestructura vía ancho polivalente (ramal de acceso) 48.355,01
1.1.2           Infraestructura vía ancho mixto (vías 1, 3 y 5b) 556.089,67
1.1.3           Infraestructura transición 0,00
1.2      DRENAJE 1.611.704,12
1.2.1           Drenaje transversal 838.429,50
1.2.1.1                Colectores 618.128,98
1.2.1.1.1                     Colectores diametro 2000 mm 235.085,88
1.2.1.1.2                     Colectores diametro 1200 mm 64.581,91
1.2.1.1.3                     Colectores diametro 600 mm 72.380,09
1.2.1.1.4                     Colectores diametro 800 mm 196.449,24
1.2.1.1.5                     Colectores diametro 1000 mm 49.631,86
1.2.1.2                Pozos 220.300,52
1.2.1.2.1                     Pozo para colector hasta diametro 1500 mm altura hasta 4,0 m 23.234,05
1.2.1.2.2                     Pozo para colector diametro 2000 mm altura hasta 4,0 m 48.248,31
1.2.1.2.3                     Pozo para colector hasta diametro 1000 mm altura hasta 4,0 m 148.818,16
1.2.2           Drenaje longitudinal 699.525,93
1.2.2.1                Cunetas 137.265,59
1.2.2.1.1                     Cuneta rebasable 124.599,98
1.2.2.1.2                     Cuneta pie de desmonte 10.120,92
1.2.2.1.3                     Cuneta pie de terraplen 2.544,69
1.2.2.2                Colectores 143.440,61
1.2.2.2.1                     Colector diametro 300 mm 85.729,35
1.2.2.2.2                     Colector diametro 400 mm 5.917,55
1.2.2.2.3                     Colector diametro 600 mm 5.965,55
1.2.2.2.4                     Colector diametro 800 mm 0,00
1.2.2.2.5                     Colector pvc 110 mm 45.828,16
1.2.2.3                Arquetas y pozos 136.775,22
1.2.2.3.1                     Arqueta bajo cuneta plataforma 40.783,13
1.2.2.3.2                     Arqueta bajo cuneta pie de desmonte/terraplen 1.859,99
1.2.2.3.3                     Arqueta en aparato de via 3.493,39
1.2.2.3.4                     Pozos de registro 1.600,09
1.2.2.3.5                     Arqueta rigola 89.038,62
1.2.2.4                Sumideros continuos 276,54
1.2.2.5                Rigolas 277.658,57
1.2.2.6                Varios 4.109,40
1.2.3           Estructuras 73.748,69
1.3      ESTRUCTURAS 1.425.092,33
1.3.1           Losa 943.169,72
1.3.2           Muros 416.833,46
1.3.3           Edificio técnico 65.089,15
1.4      SUPERESTRUCTURA DE VÍA 7.849.082,68
1.4.1           Vía ancho ibérico (ramal de acceso) 669.039,78
1.4.1.1                Trabajos previos 10.258,90
1.4.1.2                Losa vía sin balasto 185.116,84
1.4.1.3                Elementos de sujeción y traviesas 179.751,18
1.4.1.4                Carril 76.621,04
1.4.1.5                Aparatos de vía y toperas 182.316,98
1.4.1.6                Soldaduras 34.974,84
1.4.2           Vía ancho mixto (vías 1, 3 y 5b) 7.180.042,90
1.4.2.1                Trabajos previos 103.180,29

1.4.2.2                Losa vía sin balasto 3.074.361,38
1.4.2.3                Elementos de sujeción y traviesas 562.335,84
1.4.2.4                Carril 960.756,55
1.4.2.5                Aparatos de vía y toperas 2.163.240,09
1.4.2.6                Soldaduras 316.168,75
1.5      SISTEMA ELÉCTRICO 136.111,55
1.5.1           Baja tensión 136.111,55
1.6      EDIFICACIÓN 253.030,57
1.6.1           Obra civil 19.495,92
1.6.2           Arquitectura 115.353,39
1.6.3           Instalaciones 110.346,00
1.6.3.1                Instalaciones de saneamiento 10.973,06
1.6.3.2                Instalaciones de fontaneria 10.549,23
1.6.3.3                Protección contra incendios 24.787,08
1.6.3.4                Instalación de climatizacion y ventilación 25.126,73
1.6.3.5                Instalación de alumbrado 10.196,34
1.6.3.6                Electricidad baja tensión 28.713,56
1.6.4           Urbanización 7.835,26
1.7      OBRAS COMPLEMENTARIAS 13.425,88
1.7.1           Explanada edificio técnico 13.425,88
1.8      INTEGRACIÓN AMBIENTAL 200.444,99
1.8.1           Integración ambiental 92.880,94
1.8.2           Gestión de residuos 107.564,05
1.9      CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL) 113.548,48
1.10      SEGURIDAD Y SALUD 144.247,53
2 RED INTERIOR (VÍAS 5A Y 7) 10.746.497,25
2.1      MOVIMIENTO DE TIERRAS 293.547,23
2.1.1           Movimiento de tierras estructuras 22.832,16
2.1.2           Infraestructura vías 5a y 7 270.715,07
2.2      DRENAJE 1.399.849,67
2.2.1           Drenaje transversal 702.985,10
2.2.1.1                Colectores 574.760,40
2.2.1.1.1                     Colector diametro 2000 mm 282.088,55
2.2.1.1.2                     Colector diametro 1200 mm 292.671,85
2.2.1.2                Pozos 128.224,70
2.2.1.2.1                     Pozo para colector hasta diametro 1500 mm altura hasta 4,0 m 63.893,61
2.2.1.2.2                     Pozo para colector diametro 2000 mm altura hasta 4,0 m 64.331,09
2.2.2           Drenaje longitudinal 696.864,57
2.2.2.1                Cunetas 143.880,39
2.2.2.1.1                     Cuneta central 111.319,96
2.2.2.1.2                     Cuneta pie de desmonte 8.732,90
2.2.2.1.3                     Cuneta de pie de terraplen 23.827,53
2.2.2.2                Colectores 395.456,26
2.2.2.2.1                     Colector diametro 300 mm 24.785,63
2.2.2.2.2                     Colector diametro 400 mm 225.524,90
2.2.2.2.3                     Colector diametro 600 mm 95.434,55
2.2.2.2.4                     Colector diametro 800 mm 40.894,54
2.2.2.2.5                     Colector pvc 110 mm 8.816,64
2.2.2.3                Arquetas y pozos 104.110,64
2.2.2.3.1                     Arqueta bajo cuneta plataforma 36.444,50
2.2.2.3.2                     Arqueta bajo cuneta pie de desmonte/terraplen 13.949,89
2.2.2.3.3                     Pozo de registro 34.370,17
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

2.2.2.3.4                     Arqueta rigola 17.196,30
2.2.2.3.5                     Arqueta en aparato de via 2.149,78
2.2.2.4                Rigolas 53.417,28
2.2.2.4.1                     Rigola prefabricada 53.417,28
2.3      ESTRUCTURAS 430.281,76
2.3.1           Losa 430.281,76
2.4      INSTALACIONES FERROVIARIAS, CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL

AUXILIAR
721.925,67

2.4.1           Zanjas 6.480,00
2.4.2           Canalizaciones 479.999,98
2.4.3           Canaletas 48.540,80
2.4.4           Arquetas y cámaras de registro 186.904,89
2.5      SUPERESTRUCTURA DE VÍA 2.975.994,98
2.5.1           Vía ancho mixto 2.975.994,98
2.5.1.1                Trabajos previos 39.210,98
2.5.1.2                Losa vía sin balasto 1.170.053,19
2.5.1.3                Elementos de sujeción y traviesas 580.436,51
2.5.1.4                Carril 383.627,44
2.5.1.5                Aparatos de vía y toperas 676.787,42
2.5.1.6                Soldaduras 125.879,44
2.6      ZONA ACCESO CARGA Y DESCARGA 1.808.349,55
2.6.1           Movimiento de tierras y demoliciones 249.629,35
2.6.2           Firme 1.372.803,04
2.6.3           Señalización, balizamiento y defensas 52.474,84
2.6.3.1                Señalización horizontal 7.701,07
2.6.3.2                Señalización vertical, balizamiento y defensas 44.773,77
2.6.4           Situaciones provisionales 27.648,30
2.6.5           Refuerzo de firme en vial interior 105.794,02
2.7      REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 2.289.659,58
2.7.1           Líneas eléctricas 799.613,24
2.7.1.1                Sa_ele-101 686.826,00
2.7.1.2                Sa_ele-102 29.633,01
2.7.1.3                Sa_ele-103 31.446,26
2.7.1.4                Sa_ele-105 21.362,42
2.7.1.5                Sa_ele-106 25.829,55
2.7.1.6                Sa_ele-107 2.258,00
2.7.1.7                Sa_ele-108 2.258,00
2.7.2           Líneas telefónicas 192.048,56
2.7.2.1                Sa_tcom-201 182.340,82

               Sa_tcom-202 (actuación incluida en reposicion sa_cct-802) 0,00
2.7.2.3                Sa_tcom-203 9.707,74

               Sa_tcom-204 (actuación incluida en reposicion sa_alu-604) 0,00
2.7.3           Abastecimiento 196.912,30
2.7.3.1                Sa_aba-401 165.388,30
2.7.3.2                Sa_aba-403 16.604,55
2.7.3.3                Sa_aba-404 (pci) 14.919,45
2.7.4           Alumbrado 67.440,26
2.7.4.1                Sa_alu-601 57.884,24
2.7.4.2                Sa_alu-602 130,63
2.7.4.3                Sa_alu-603 6.011,19
2.7.4.4                Sa_alu-604 3.414,20

          Terminal graneles liquidos 0,00

               Sa_tgl-701 (protección mediante losa _ ver capitulo o.
Complementarias)

0,00

2.7.6           Cctv 29.857,99
2.7.6.1                Sa_cct-801 1.225,61
2.7.6.2                Sa_cct-802 16.991,94
2.7.6.3                Sa_cct-803 3.310,26
2.7.6.4                Sa_cct-804 8.330,18
2.7.7           Otros 1.003.787,23
2.7.7.1                Otr-901 (canalizaciones en vacio. Conductos+registros) 530.993,50
2.7.7.2                Otr-902 (red desagüe. Gravedad e impulsión) 470.175,73
2.7.7.3                Catas de localización de servicios enterrados 2.618,00
2.8      INTEGRACIÓN AMBIENTAL 170.751,88
2.8.1           Integración ambiental 79.120,79
2.8.2           Gestión de residuos 91.631,09
2.9      OBRAS COMPLEMENTARIAS 434.036,42
2.9.1           Zonas de instalaciones auxiliares 134.718,01
2.9.2           Cierre perimetral 10.709,99
2.9.3           Caminos provisionales de acceso a zia 5.893,57
2.9.4           Zona ajardinada 11.889,82
2.9.5           Barreras 250.096,02
2.9.6           Protección tuberías 20.729,01
2.10      CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL) 96.726,48
2.11      SEGURIDAD Y SALUD 125.374,03

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 23.097.630,06

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: VEINTITRES MILLONES
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA RED FERROVIARIA INTERIOR DEL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA   

 

 

Subproyecto prolongación de acceso a Puerto Exterior  



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

01 PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO (VÍAS 1, 3, 5B Y RAMAL ACCESO) 12.351.132,81

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 12.351.132,81

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: DOCE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1

maria.herraiz
MAVI

christian.mazo
Sello



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

01 PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO (VÍAS 1, 3, 5B Y RAMAL ACCESO) 12.351.132,81
01.01      MOVIMIENTO DE TIERRAS 604.444,68
01.01.01           Infraestructura vía ancho polivalente (ramal de acceso) 48.355,01
01.01.02           Infraestructura vía ancho mixto (vías 1, 3 y 5b) 556.089,67
01.01.03           Infraestructura transición 0,00
01.02      DRENAJE 1.611.704,12
01.02.01           Drenaje transversal 838.429,50
01.02.01.01                Colectores 618.128,98
01.02.01.01.01                     Colectores diametro 2000 mm 235.085,88
01.02.01.01.02                     Colectores diametro 1200 mm 64.581,91
01.02.01.01.03                     Colectores diametro 600 mm 72.380,09
01.02.01.01.04                     Colectores diametro 800 mm 196.449,24
01.02.01.01.05                     Colectores diametro 1000 mm 49.631,86
01.02.01.02                Pozos 220.300,52
01.02.01.02.01                     Pozo para colector hasta diametro 1500 mm altura hasta 4,0 m 23.234,05
01.02.01.02.02                     Pozo para colector diametro 2000 mm altura hasta 4,0 m 48.248,31
01.02.01.02.03                     Pozo para colector hasta diametro 1000 mm altura hasta 4,0 m 148.818,16
01.02.02           Drenaje longitudinal 699.525,93
01.02.02.01                Cunetas 137.265,59
01.02.02.01.01                     Cuneta rebasable 124.599,98
01.02.02.01.02                     Cuneta pie de desmonte 10.120,92
01.02.02.01.03                     Cuneta pie de terraplen 2.544,69
01.02.02.02                Colectores 143.440,61
01.02.02.02.01                     Colector diametro 300 mm 85.729,35
01.02.02.02.02                     Colector diametro 400 mm 5.917,55
01.02.02.02.03                     Colector diametro 600 mm 5.965,55
01.02.02.02.04                     Colector diametro 800 mm 0,00
01.02.02.02.05                     Colector pvc 110 mm 45.828,16
01.02.02.03                Arquetas y pozos 136.775,22
01.02.02.03.01                     Arqueta bajo cuneta plataforma 40.783,13
01.02.02.03.02                     Arqueta bajo cuneta pie de desmonte/terraplen 1.859,99
01.02.02.03.03                     Arqueta en aparato de via 3.493,39
01.02.02.03.04                     Pozos de registro 1.600,09
01.02.02.03.05                     Arqueta rigola 89.038,62
01.02.02.04                Sumideros continuos 276,54
01.02.02.05                Rigolas 277.658,57
01.02.02.06                Varios 4.109,40
01.02.03           Estructuras 73.748,69
01.03      ESTRUCTURAS 1.425.092,33
01.03.01           Losa 943.169,72
01.03.02           Muros 416.833,46
01.03.03           Edificio técnico 65.089,15
01.04      SUPERESTRUCTURA DE VÍA 7.849.082,68
01.04.01           Vía ancho ibérico (ramal de acceso) 669.039,78
01.04.01.01                Trabajos previos 10.258,90
01.04.01.02                Losa vía sin balasto 185.116,84
01.04.01.03                Elementos de sujeción y traviesas 179.751,18
01.04.01.04                Carril 76.621,04
01.04.01.05                Aparatos de vía y toperas 182.316,98
01.04.01.06                Soldaduras 34.974,84
01.04.02           Vía ancho mixto (vías 1, 3 y 5b) 7.180.042,90
01.04.02.01                Trabajos previos 103.180,29
01.04.02.02                Losa vía sin balasto 3.074.361,38
01.04.02.03                Elementos de sujeción y traviesas 562.335,84
01.04.02.04                Carril 960.756,55
01.04.02.05                Aparatos de vía y toperas 2.163.240,09
01.04.02.06                Soldaduras 316.168,75

01.05      SISTEMA ELÉCTRICO 136.111,55
01.05.01           Baja tensión 136.111,55
01.06      EDIFICACIÓN 253.030,57
01.06.01           Obra civil 19.495,92
01.06.02           Arquitectura 115.353,39
01.06.03           Instalaciones 110.346,00
01.06.03.01                Instalaciones de saneamiento 10.973,06
01.06.03.02                Instalaciones de fontaneria 10.549,23
01.06.03.03                Protección contra incendios 24.787,08
01.06.03.04                Instalación de climatizacion y ventilación 25.126,73
01.06.03.05                Instalación de alumbrado 10.196,34
01.06.03.06                Electricidad baja tensión 28.713,56
01.06.04           Urbanización 7.835,26
01.07      OBRAS COMPLEMENTARIAS 13.425,88
01.07.01           Explanada edificio técnico 13.425,88
01.08      INTEGRACIÓN AMBIENTAL 200.444,99
01.08.01           Integración ambiental 92.880,94
01.08.02           Gestión de residuos 107.564,05
01.09      CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL) 113.548,48
01.10      SEGURIDAD Y SALUD 144.247,53

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 12.351.132,81

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: DOCE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA RED FERROVIARIA INTERIOR DEL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA   

 

 

Subproyecto Red Interior 



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

01 RED INTERIOR (VÍAS 5A Y 7) 10.746.497,25

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 10.746.497,25

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: DIEZ MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1

maria.herraiz
MAVI

christian.mazo
Sello



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

01 RED INTERIOR (VÍAS 5A Y 7) 10.746.497,25
01.01      MOVIMIENTO DE TIERRAS 293.547,23
01.01.01           Movimiento de tierras estructuras 22.832,16
01.01.02           Infraestructura vías 5a y 7 270.715,07
01.02      DRENAJE 1.399.849,67
01.02.01           Drenaje transversal 702.985,10
01.02.01.01                Colectores 574.760,40
01.02.01.01.01                     Colector diametro 2000 mm 282.088,55
01.02.01.01.02                     Colector diametro 1200 mm 292.671,85
01.02.01.02                Pozos 128.224,70
01.02.01.02.01                     Pozo para colector hasta diametro 1500 mm altura hasta 4,0 m 63.893,61
01.02.01.02.02                     Pozo para colector diametro 2000 mm altura hasta 4,0 m 64.331,09
01.02.02           Drenaje longitudinal 696.864,57
01.02.02.01                Cunetas 143.880,39
01.02.02.01.01                     Cuneta central 111.319,96
01.02.02.01.02                     Cuneta pie de desmonte 8.732,90
01.02.02.01.03                     Cuneta de pie de terraplen 23.827,53
01.02.02.02                Colectores 395.456,26
01.02.02.02.01                     Colector diametro 300 mm 24.785,63
01.02.02.02.02                     Colector diametro 400 mm 225.524,90
01.02.02.02.03                     Colector diametro 600 mm 95.434,55
01.02.02.02.04                     Colector diametro 800 mm 40.894,54
01.02.02.02.05                     Colector pvc 110 mm 8.816,64
01.02.02.03                Arquetas y pozos 104.110,64
01.02.02.03.01                     Arqueta bajo cuneta plataforma 36.444,50
01.02.02.03.02                     Arqueta bajo cuneta pie de desmonte/terraplen 13.949,89
01.02.02.03.03                     Pozo de registro 34.370,17
01.02.02.03.04                     Arqueta rigola 17.196,30
01.02.02.03.05                     Arqueta en aparato de via 2.149,78
01.02.02.04                Rigolas 53.417,28
01.02.02.04.01                     Rigola prefabricada 53.417,28
01.03      ESTRUCTURAS 430.281,76
01.03.01           Losa 430.281,76
01.04      INSTALACIONES FERROVIARIAS, CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL

AUXILIAR
721.925,67

01.04.01           Zanjas 6.480,00
01.04.02           Canalizaciones 479.999,98
01.04.03           Canaletas 48.540,80
01.04.04           Arquetas y cámaras de registro 186.904,89
01.05      SUPERESTRUCTURA DE VÍA 2.975.994,98
01.05.01           Vía ancho mixto 2.975.994,98
01.05.01.01                Trabajos previos 39.210,98
01.05.01.02                Losa vía sin balasto 1.170.053,19
01.05.01.03                Elementos de sujeción y traviesas 580.436,51
01.05.01.04                Carril 383.627,44
01.05.01.05                Aparatos de vía y toperas 676.787,42
01.05.01.06                Soldaduras 125.879,44
01.06      ZONA ACCESO CARGA Y DESCARGA 1.808.349,55
01.06.01           Movimiento de tierras y demoliciones 249.629,35
01.06.02           Firme 1.372.803,04
01.06.03           Señalización, balizamiento y defensas 52.474,84
01.06.03.01                Señalización horizontal 7.701,07

01.06.03.02                Señalización vertical, balizamiento y defensas 44.773,77
01.06.04           Situaciones provisionales 27.648,30
01.06.05           Refuerzo de firme en vial interior 105.794,02
01.07      REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 2.289.659,58
01.07.01           Líneas eléctricas 799.613,24
01.07.01.01                Sa_ele-101 686.826,00
01.07.01.02                Sa_ele-102 29.633,01
01.07.01.03                Sa_ele-103 31.446,26
01.07.01.04                Sa_ele-105 21.362,42
01.07.01.05                Sa_ele-106 25.829,55
01.07.01.06                Sa_ele-107 2.258,00
01.07.01.07                Sa_ele-108 2.258,00
01.07.02           Líneas telefónicas 192.048,56
01.07.02.01                Sa_tcom-201 182.340,82

               Sa_tcom-202 (actuación incluida en reposicion sa_cct-802) 0,00
01.07.02.03                Sa_tcom-203 9.707,74

               Sa_tcom-204 (actuación incluida en reposicion sa_alu-604) 0,00
01.07.03           Abastecimiento 196.912,30
01.07.03.01                Sa_aba-401 165.388,30
01.07.03.02                Sa_aba-403 16.604,55
01.07.03.03                Sa_aba-404 (pci) 14.919,45
01.07.04           Alumbrado 67.440,26
01.07.04.01                Sa_alu-601 57.884,24
01.07.04.02                Sa_alu-602 130,63
01.07.04.03                Sa_alu-603 6.011,19
01.07.04.04                Sa_alu-604 3.414,20

          Terminal graneles liquidos 0,00
               Sa_tgl-701 (protección mediante losa _ ver capitulo o.
Complementarias)

0,00

01.07.06           Cctv 29.857,99
01.07.06.01                Sa_cct-801 1.225,61
01.07.06.02                Sa_cct-802 16.991,94
01.07.06.03                Sa_cct-803 3.310,26
01.07.06.04                Sa_cct-804 8.330,18
01.07.07           Otros 1.003.787,23
01.07.07.01                Otr-901 (canalizaciones en vacio. Conductos+registros) 530.993,50
01.07.07.02                Otr-902 (red desagüe. Gravedad e impulsión) 470.175,73
01.07.07.03                Catas de localización de servicios enterrados 2.618,00
01.08      INTEGRACIÓN AMBIENTAL 170.751,88
01.08.01           Integración ambiental 79.120,79
01.08.02           Gestión de residuos 91.631,09
01.09      OBRAS COMPLEMENTARIAS 434.036,42
01.09.01           Zonas de instalaciones auxiliares 134.718,01
01.09.02           Cierre perimetral 10.709,99
01.09.03           Caminos provisionales de acceso a zia 5.893,57
01.09.04           Zona ajardinada 11.889,82
01.09.05           Barreras 250.096,02
01.09.06           Protección tuberías 20.729,01
01.10      CONTROL DE CALIDAD (0,91% PEM GLOBAL) 96.726,48
01.11      SEGURIDAD Y SALUD 125.374,03

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 10.746.497,25

Pág.: 1



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: DIEZ MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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4.3.3. Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 
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Proyecto: Subproyecto prolongación de acceso a Puerto Exterior y 

Subproyecto Red Interior  



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 23.097.630,06

13 % Gastos Generales 3.002.691,91
6 % Beneficio Industrial 1.385.857,80

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 4.388.549,71

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 27.486.179,77

Asciende  el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) a la expresada cantidad de VEINTISIETE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1

maria.herraiz
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christian.mazo
Sello
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA RED FERROVIARIA INTERIOR DEL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA   

 

 

Subproyecto prolongación de acceso a Puerto Exterior  



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 12.351.132,81

13 % Gastos Generales 1.605.647,27
6 % Beneficio Industrial 741.067,97

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 2.346.715,24

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 14.697.848,05

Asciende  el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1
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christian.mazo
Sello
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Subproyecto Red Interior 



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 10.746.497,25

13 % Gastos Generales 1.397.044,64
6 % Beneficio Industrial 644.789,84

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 2.041.834,48

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 12.788.331,73

Asciende  el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) a la expresada cantidad de DOCE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1

maria.herraiz
MAVI

christian.mazo
Sello
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4.3.4. Presupuesto base de licitación (PBL) 
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 23.097.630,06

13 % Gastos Generales 3.002.691,91
6 % Beneficio Industrial 1.385.857,80

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 4.388.549,71

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 27.486.179,77

21 % I.V.A. 5.772.097,75

Presupuesto Base de Licitación (Con I.V.A.) 33.258.277,52

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (Con I.V.A.) a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1
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christian.mazo
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Subproyecto prolongación de acceso a Puerto Exterior  



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 12.351.132,81

13 % Gastos Generales 1.605.647,27
6 % Beneficio Industrial 741.067,97

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 2.346.715,24

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 14.697.848,05

21 % I.V.A. 3.086.548,09

Presupuesto Base de Licitación (Con I.V.A.) 17.784.396,14

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (Con I.V.A.) a la expresada cantidad de DIECISIETE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1
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christian.mazo
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Subproyecto Red Interior 



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 10.746.497,25

13 % Gastos Generales 1.397.044,64
6 % Beneficio Industrial 644.789,84

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 2.041.834,48

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 12.788.331,73

21 % I.V.A. 2.685.549,66

Presupuesto Base de Licitación (Con I.V.A.) 15.473.881,39

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (Con I.V.A.) a la expresada cantidad de QUINCE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1

maria.herraiz
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christian.mazo
Sello
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4.3.5. Valor estimado del contrato (VEC) 
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 27.486.179,77

Valor estimado de los suministros (SUM) 0,00
Valor estimado de los servicios (SER) 0,00

Valor Estimado del Contrato (PEC+SUM+SER) (Sin I.V.A.) 27.486.179,77

Asciende el valor estimado del contrato (Sin I.V.A.) a la expresada cantidad de VEINTISIETE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1
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Subproyecto prolongación de acceso a Puerto Exterior  



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 14.697.848,05

Valor estimado de los suministros (SUM) 0,00
Valor estimado de los servicios (SER) 0,00

Valor Estimado del Contrato (PEC+SUM+SER) (Sin I.V.A.) 14.697.848,05

Asciende el valor estimado del contrato (Sin I.V.A.) a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1
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christian.mazo
Sello
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Subproyecto Red Interior 



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 12.788.331,73

Valor estimado de los suministros (SUM) 0,00
Valor estimado de los servicios (SER) 0,00

Valor Estimado del Contrato (PEC+SUM+SER) (Sin I.V.A.) 12.788.331,73

Asciende el valor estimado del contrato (Sin I.V.A.) a la expresada cantidad de DOCE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1
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christian.mazo
Sello



   DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA RED FERROVIARIA INTERIOR DEL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA   

 

 

4.3.6. Presupuesto para conocimiento de la Administración (PCA) 
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PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 23.097.630,06

13 % Gastos Generales 3.002.691,91
6 % Beneficio Industrial 1.385.857,80

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 4.388.549,71

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 27.486.179,77

Valor Estimado de los Suministros 0,00

Valor Estimado del Contrato (VEC) 27.486.179,77

Valor Estimado de los Servicios 0,00
Control y vigilancia de la Obra (4 % PEM) 923.905,20
Reposición de Servidumbres y Servicios Afectados (Expediente de Gasto) 0,00
Expropiaciones 0,00
Trabajos de Conservación del Patrimonio Histórico Español, o Fomento de la Creatividad
Artística(*)(**)
  (*) (2  % PEM)
  (**)Si procediera la consignación del importe según el informe de la Abogacía del Estado relativa
a Transición ecológica y reto demográfico de 23 de marzo de 2022

461.952,60

Total Presupuesto para el Conocimiento de la Administración (PCA) 28.872.037,57

Asciende el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de VEINTIOCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1
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Sello
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Subproyecto prolongación de acceso a Puerto Exterior  



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 12.351.132,81

13 % Gastos Generales 1.605.647,27
6 % Beneficio Industrial 741.067,97

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 2.346.715,24

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 14.697.848,05

Valor Estimado de los Suministros 0,00

Valor Estimado del Contrato (VEC) 14.697.848,05

Valor Estimado de los Servicios 0,00
Control y vigilancia de la Obra (4 % PEM) 494.045,31
Reposición de Servidumbres y Servicios Afectados (Expediente de Gasto) 0,00
Expropiaciones 0,00
Trabajos de Conservación del Patrimonio Histórico Español, o Fomento de la Creatividad
Artística(*)(**)
  (*) (2  % PEM)
  (**)Si procediera la consignación del importe según el informe de la Abogacía del Estado relativa
a Transición ecológica y reto demográfico de 23 de marzo de 2022

247.022,66

Total Presupuesto para el Conocimiento de la Administración (PCA) 15.438.916,02

Asciende el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de QUINCE
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1
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Subproyecto Red Interior 



PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL ACCESO FERROVIARIO Y RED INTERIOR EN EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 10.746.497,25

13 % Gastos Generales 1.397.044,64
6 % Beneficio Industrial 644.789,84

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 2.041.834,48

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 12.788.331,73

Valor Estimado de los Suministros 0,00

Valor Estimado del Contrato (VEC) 12.788.331,73

Valor Estimado de los Servicios 0,00
Control y vigilancia de la Obra (4 % PEM) 429.859,89
Reposición de Servidumbres y Servicios Afectados (Expediente de Gasto) 0,00
Expropiaciones 0,00
Trabajos de Conservación del Patrimonio Histórico Español, o Fomento de la Creatividad
Artística(*)(**)
  (*) (2  % PEM)
  (**)Si procediera la consignación del importe según el informe de la Abogacía del Estado relativa
a Transición ecológica y reto demográfico de 23 de marzo de 2022

214.929,95

Total Presupuesto para el Conocimiento de la Administración (PCA) 13.433.121,57

Asciende el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de TRECE
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Junio de 2023

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo.: Mª Victoria Parejo Delgado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Pág.: 1

maria.herraiz
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christian.mazo
Sello
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