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Capítulo: 01 Sistema de señalización

Capítulo: 01.01 Puestos locales de operación

01.01.01 1.1 CAB010caa ud Suministro y montaje de SAM local y puesto técnico. Totalmente
montado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Gabinete Circulación 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.01.02 1.2 CAA010cba ud Suministro y montaje de mobiliario puesto local de Operador con

capacidad para 4 monitores. Totalmente montado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Gabinete Circulación 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.01.03 1.3 CAA020cada ud Suministro y montaje de puesto de mando local de operación fijo de

tipo videográfico con 4 monitores a color de alta resolución, con
teclado, ratón, cables de interconexión, ordenador tipo industrial y
tarjeta gráfica, incluido licencias, software de aplicación y generación
de imágenes. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Gabinete Circulación 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
Capítulo: 01.02 Equipos de cabina de señalización

01.02.01 1.4 CAC030cba ud Suministro y montaje de bastidor de entrada y distribución de cables,
incluidos todos sus elementos, regletas, bornas de conexión,
canaletas, distribuidores y cables de interconexión. Totalmente
montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 3 3,00

TOTAL PARTIDA 3,00
01.02.02 1.5 CAC020caa ud Suministro y montaje de módulo central grande de proceso del

enclavamiento electrónico, con reserva activa, incluyendo el sistema
interno de alimentación ininterrumpida y los módulos de enlace vital
con el resto de los equipos electrónicos. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.02.03 1.6 CAC130cca ud Suministro y montaje de módulo de procesamiento y control de datos

no vitales con capacidad para 32 entradas / salidas, incluidos todos
los cables y los enchufes necesarios para la interconexión con el
resto de los módulos. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.02.04 1.7 CAC130cba ud Suministro y montaje de módulo de 8 salidas vitales independientes

para el mando de elementos de campo (desvíos, relaciones de
seguridad con los sistemas de relés, cerradura bouré, etc.).
Compuesto por tarjetas de salida de corriente continua con la parte
correspondiente de lógica vital de entrada / salida, incluidos todos los
cables y los enchufes necesarios para su interconexión con el resto
de los módulos, así como la parte correspondiente del interfaz
electrónico o electromecánico con el campo. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 13 13,00

TOTAL PARTIDA 13,00

01.02.05 1.8 CAC160caa ud Suministro y montaje de módulo de mando y comprobación de un
desvío de 1 motor. Compuesto por tarjetas de corriente continua, con
la parte correspondiente de la lógica vital de entrada / salida.
Incluidos todos los cables y los enchufes necesarios para la
interconexión de las mismas con el resto de los módulos, así como la
parte correspondiente de la interfaz electrónica o la electromecánica
con el campo. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 4 4,00

TOTAL PARTIDA 4,00
01.02.06 1.9 CAC160cba ud Suministro y montaje de módulo de mando, secuenciación y

comprobación de un desvío de 2 motores. Compuesto por tarjetas de
corriente continua, con la parte correspondiente de la lógica vital de
entrada / salida. Incluidos todos los cables y los enchufes necesarios
para la interconexión de las mismas con el resto de los módulos, así
como la parte correspondiente de la interfaz electrónica o la
electromecánica con el campo. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 9 9,00

TOTAL PARTIDA 9,00
01.02.07 1.10 CAC150caa ud Suministro y montaje de módulo de encendido y control de señales y

pantallas alfanuméricas con la parte correspondiente de lógica vital
de entrada / salida, incluidos todos los cables y enchufes necesarios
para la interconexión con el resto de los módulos, así como la parte
correspondiente del interfaz electrónico o electromecánico con el
campo y el transformador de adaptación de impedancias. Con
capacidad para seis focos de señal. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 15 15,00

TOTAL PARTIDA 15,00
01.02.08 1.11 CAC140cba ud Suministro y montaje de módulo de control del mando videográfico

con capacidad para 4 monitores, incluyendo el software de
generación de imágenes, los cables y los enchufes para su conexión
con el puesto de mando local y el resto de los módulos.. Totalmente
montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.02.09 1.12 CAC130caa ud Sumin is t ro  y  mon ta je  de  módu lo  de  12  en t radas  v i ta les

independientes para la comprobación de los elementos (desvíos,
circuitos de vía, relaciones de seguridad con los sistemas de relés,
etc.). Compuesto por tarjetas de entrada de corriente continua con la
parte correspondiente de la lógica vital de entrada / salida, incluidos
todos los cables y los enchufes necesarios para su interconexión con
el resto de los módulos, así como la parte correspondiente de la
interfaz electrónica o electromecánica con el campo. Totalmente
montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 22 22,00

TOTAL PARTIDA 22,00
01.02.10 1.13 CAC110ca ud Suministro y montaje de módulo de comunicaciones vitales de

bloqueo por un canal de datos entre las unidades electrónicas de
proceso, con duplicidad de la tarjeta de enlaces vitales con puertos
de entrada / salida adaptados a la red de comunicaciones proyectada
(TCP/IP, SDH, cable metálico, etc.). Incluyendo los cables y los
enchufes necesarios para la interconexión con el resto de los
módulos. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
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01.02.11 1.14 CAC090ca ud Suministro y montaje de rack para el alojamiento de las tarjetas de
enclavamiento, incluidos todos sus elementos, cables y enchufes
necesarios para su interconexión con el resto de los módulos. .
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 5 5,00

TOTAL PARTIDA 5,00
01.02.12 1.15 CAC070ca ud Suministro y montaje de equipo de registro jurídico para el

enclavamiento compuesto por un ordenador de tipo industrial alojado
en una caja ignífuga y antivandálica. Incluyendo un sistema interno
de alimentación ininterrumpida, un sistema operativo estándar tipo
windows y un módulo para el almacenamiento durante un periodo
mínimo de 1 mes. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.02.13 1.16 CAC060ca ud Suministro y montaje de equipo bloqueo relacionado mediante

interfaz con ENCE de distinta tecnología. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ENCE Ramal Acceso al Puerto 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.02.14 1.17 CAC050ca ud Suministro y montaje de controlador electrónico de los elementos de

campo con reserva activa y enlaces vitales redundantes con la
unidad central de proceso y el resto de los equipos electrónicos, con
capacidad para 50 elementos de campo, 160 entradas y 128 salidas
vitales. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 3 3,00

TOTAL PARTIDA 3,00
01.02.15 1.18 CAC040ca ud Suministro y montaje de cableado red local del enclavamiento en el

edificio técnico. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.02.16 1.19 CAC030caa ud Suministro y montaje de bastidor para la ubicación del equipamiento

electrónico del enclavamiento, incluidos todos los elementos para el
montaje de los dist in tos módulos e in ter faces,  fuentes de
alimentación, canaletas, bornas de conexión y fusibles necesarios.
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 5 5,00

TOTAL PARTIDA 5,00
01.02.17 1.20 CAC010ca ud Suministro y montaje de bastidor de energía con todos sus

elementos, incluidos los transformadores, los rectificadores, los
destelladores, las fuentes de alimentación para todo el sistema, el
rack de ubicación de las fuentes, las canaletas, las bornas de
conexión y los fusibles necesarios.  Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00

01.02.18 1.21 CAC100cba ud Suministro y montaje de Interfaz serie para la interconexión entre el
bloqueo y el enclavamiento electrónico en el caso de diversidad de
tecnologías, incluyendo la programación y los equipos de transmisión
con todos sus elementos.Totalmente montada, conexionada y
probada.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ENCE Ramal Acceso al Puerto 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.02.19 1.22 CBB040cba ud Suministro y montaje de equipo evaluador de 16 contadores de ejes

totalmente montado y conexionado, incluyendo portador de tarjetas y
tarjetas con E/S, puertos de salida serie/paralelo así como el software
de evaluación.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 4 4,00

TOTAL PARTIDA 4,00
01.02.20 1.23 CBB020ca ud Suministro y montaje de interfaz enclavamiento-evaluador.

Totalmente montado y conexionado, incluidos todos los elementos
para el montaje de los distintos módulos e interfaces, fuentes de
alimentación, canaletas, bornas de conexión y fusibles necesarios.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Sala Técnica 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.02.21 1.24 CBB010ca ud Suministro y montaje de bastidor de equipos de enclavamiento

electrónico. Totalmente montada y conexionada, incluidos todos los
elementos para el montaje de los distintos módulos e interfaces,
fuentes de alimentación, canaletas, bornas de conexión y fusibles
necesarios.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Bastidores Contadores de Ejes 2 2,00

TOTAL PARTIDA 2,00
Capítulo: 01.03 Sistemas de detección de tren

Capítulo: 01.03.01 Circuitos de vía sin juntas

01.03.01.01 1.25 CBC080a ud Ajuste del circuito de vía de audiofrecuencia sin juntas para 1, 2 o 3
receptores según los valores indicados en las instrucciones técnicas
y documentación técnica de los valores resultantes.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Circuitos de vía contiguos señal
E´2P

2 2,00

TOTAL PARTIDA 2,00
01.03.01.02 1.26 CBC070bba ud Suministro e instalación de lazo de aluminio simétrico para circuito de

vía de trayecto sin juntas, codificado en audiofrecuencia, incluyendo
los cables de acometida, terminales y abrazaderas. Totalmente
montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Lazo señal E´2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.03.01.03 1.27 CBC040cca ud Suministro y montaje de equipo exterior de circuito de vía  de

audiofrecuencia de 1 emisor,1 receptor, sin juntas incluyendo caja de
vía con elementos y toma de t ierra.  Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Unidad de sintonía señal E´2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
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Capítulo: 01.03.04 Contadores de ejes

01.03.04.01 1.28 CBB050ca ud Suministro y montaje de punto de detección doble para contadores
de ejes. Totalmente montado y conexionado, incluyendo cabeza
detectora doble y protección mecánica, caja electrónica y punto de
detección del contador de ejes, manguera de conexión con equipo
interior cabina y equipo electrónico con microprocesador.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CE02, CE04, CE06, CE01,
CE03, CE07, CE09, CE13,
CE15, CE17

10 10,00

CE19, CE21, CE25, CE27,
CE29, CE31, CE33, CE37,
CE39, CE43

10 10,00

CE45, CE47, CE51, CE53,
CE55, CE57, CE61, CE63,
CE65, CE69

10 10,00

CE71, CE73, CE75, CE79,
CE81, CE83, CE85, CE87,
CE89, CE91

10 10,00

CE93 1 1,00

TOTAL PARTIDA 41,00
01.03.04.02 1.29 CBB060a ud Ajuste de punto de detección o de sensor de rueda de manera que la

disposición de las bobinas de los inductores minimicen la recepción
de las interferencias procedentes de la corriente de los carriles y del
frenado electromagnético, para su correcto funcionamiento.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CE01, CE03, CE05, CE07,
CE09, CE11, CE13, CE15,
CE17, CE19

10 10,00

CE21, CE23, CE25, CE27,
CE29, CE31, CE33, CE35,
CE37, CE39

10 10,00

CE41, CE43, CE45, CE47,
CE49, CE51, CE53, CE55,
CE57, CE59

10 10,00

CE61, CE63, CE65, CE67,
CE69, CE71, CE73, CE75,
CE77, CE79

10 10,00

CE81, CE83, CE85, CE87,
CE89, CE91, CE93, CE02,
CE04, CE06

10 10,00

TOTAL PARTIDA 50,00
01.03.04.03 1.30 CBB030ca ud Suministro y montaje de equipo sensor de rueda para desvío.

Totalmente montado y conexionado, incluyendo un juego doble de
cabezas detectoras, caja de conexión con el equipo de transmisión y
todos los elementos de anclaje y de conexión.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CE05, CE11, CE23, CE35,
CE41, CE49, CE59, CE67,
CE77

9 9,00

TOTAL PARTIDA 9,00
Capítulo: 01.04 Señales

Capítulo: 01.04.01 Señales laterales luminosas

01.04.01.01 1.31 CCA010baaad ud Suministro, montaje y conexionado de señal alfanumérica, 2
indicacion(es), sobre mástil de señal alta, sin basamento, incluyendo
el cableado, transformadores, lámparas halógenas, haces de fibra
óptica y soporte de colocación.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Señal E2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.04.01.02 1.32 CCA040acaad ud Señal alta normal de 4 focos leds en basamento de hormigón.

Totalmente montada y conexionada.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
E2P 1 1,00
S1/5 1 1,00
S1/1 1 1,00

TOTAL PARTIDA 3,00
01.04.01.03 1.33 CCA040dbead ud Señal alta en túnel de 3 focos leds instalada en hastial. Totalmente

montada y conexionada.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Señal E´2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.04.01.04 1.34 CCA080aad ud Suministro, montaje y conexionado de señal baja 2 focos LED en

basamento de hormigón.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
M1 1 1,00
M1/1A 1 1,00
M1/1B 1 1,00
M1/3A 1 1,00
M1/3B 1 1,00
M1/3C 1 1,00
M1/5A 1 1,00
M1/5B 1 1,00
M1/5C 1 1,00
M1/7A 1 1,00
M2/1 1 1,00
M2/1A 1 1,00
M2/1B 1 1,00
M2/3 1 1,00
M2/3A 1 1,00
M2/3B 1 1,00
M2/3C 1 1,00
M2/5 1 1,00
M2/5A 1 1,00
M2/5B 1 1,00
M2/5C 1 1,00
M2/7 1 1,00
M2/7A 1 1,00
M3 1 1,00
M5 1 1,00
M7 1 1,00
M9 1 1,00

TOTAL PARTIDA 27,00
01.04.01.05 1.35 CCA080bad ud Suministro, montaje y conexionado de señal baja 4 focos LED en

basamento de hormigón.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
S1/3 1 1,00
S1/7 1 1,00
R2 1 1,00

TOTAL PARTIDA 3,00
Capítulo: 01.04.02 Cartelones y pantallas fijas

01.04.02.01 1.36 CCB040ca ud Suministro y montaje de cartel informativo de situación de puntos
singulares de dimensiones de 2 x 1.  Totalmente montada,
conexionada e incluyendo dos postes de sujeción.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CSV 100km/h a 30km/h 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.04.02.02 1.37 CCB120bfa ud Suministro y montaje de juego de dos postes de 0,78 m incluido base

para anclaje a hastial de túnel.
Trabajo: diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CSV 100km/h a 30km/h 3 3,00

TOTAL PARTIDA 3,00
01.04.02.03 1.38 CCB110aga ud Suministro y montaje de placa rectangular de lado mayor 40 cm.

Cartel reflectante clase mínima RA1 de características, inscripciones
y dimensiones de acuerdo al Catálogo Oficial de Señales de
Circulación Ferroviaria y Especif icación Técnica de Adif de
Señalización fija para montaje en poste de catenaria o mástil
específico.
Trabajo: diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
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CSV 100km/h a 30km/h 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.04.02.04 1.39 CCB110bba ud Suministro y montaje de placa cuadrada o romboidal de lado mayor

90 cm.
Cartel reflectante clase mínima RA1 de características, inscripciones
y dimensiones de acuerdo al Catálogo Oficial de Señales de
Circulación Ferroviaria y Especif icación Técnica de Adif de
Señalización fija para montaje en poste de catenaria o mástil
específico.
Trabajo: diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CSV 100km/h a 30km/h 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.04.02.05 1.40 CCB110cia ud Suministro y montaje de placa circular de diámetro 90 cm.

Cartel reflectante clase mínima RA1 de características, inscripciones
y dimensiones de acuerdo al Catálogo Oficial de Señales de
Circulación Ferroviaria y Especif icación Técnica de Adif de
Señalización fija para montaje en poste de catenaria o mástil
específico.
Trabajo: diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CSV 100km/h a 30km/h 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.04.02.06 1.41 CCB080ca ud Suministro y montaje de juego de 3 pantallas de proximidad, sobre

postes, columnas, marquesinas o paramentos existentes.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Señal E´2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.04.02.07 1.42 CCB010ca ud Suministro y montaje de placa indicativa "P".Totalmente montada y

conexionada.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Señal E´2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
Capítulo: 01.05 Aparatos de vía

01.05.01 1.43 CFA030aaaa ud Suministro y montaje de cerrojo de uña, para cerrojo sencillo .
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00
A9 1 1,00
A11 1 1,00
A13 1 1,00
A15 1 1,00
A17 1 1,00
A19 1 1,00
A21 1 1,00
A23 1 1,00
A25 1 1,00
A27 1 1,00
A29 1 1,00
A31 1 1,00
A33 1 1,00
A35 1 1,00
A37 1 1,00
A39 1 1,00
A41 1 1,00
A43 1 1,00

TOTAL PARTIDA 22,00
01.05.02 1.44 CFA040caa ud Suministro y montaje de comprobador eléctrico de agujas sencillo

incluyendo comprobador doble de posición de espadines, conjunto de
timonerías y soportes, caja de bornas, con acoplo y candado
unificado tipo Abloy. Totalmente montado y conexionado
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Motores comprobador 22 22,00

TOTAL PARTIDA 22,00
01.05.03 1.45 CFA010aaa ud Accionamiento eléctrico para aguja sencilla equipada con un cerrojo

de uña o calce, con timonerías, anclajes y bastidor de palastros,
incluyendo el rotulado por el motor. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00
A9 1 1,00
A11 1 1,00
A13 1 1,00
A15 1 1,00
A17 1 1,00
A19 1 1,00
A21 1 1,00
A23 1 1,00
A25 1 1,00
A27 1 1,00
A29 1 1,00
A31 1 1,00
A33 1 1,00
A35 1 1,00
A37 1 1,00
A39 1 1,00
A41 1 1,00
A43 1 1,00

TOTAL PARTIDA 22,00
Capítulo: 01.06 Cajas de terminales y armarios

Capítulo: 01.06.01 Cajas de terminales para señales

01.06.01.01 1.46 CDA010cba ud Suministro y montaje de caja terminales de 50 bornas. Incluyendo
pedestal de hormigón, los herrajes de fijación, los canales de entrada
y la salida, las regletas de terminales tornillo - tornillo y candado tipo
Abloy.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT14 1 1,00
CT24 1 1,00
CT28 1 1,00
CT30 1 1,00
CT02 1 1,00
CT04 1 1,00
CT22 1 1,00
CT26 1 1,00
CT01 1 1,00
CT03 1 1,00
CT05 1 1,00

TOTAL PARTIDA 11,00
01.06.01.02 1.47 CDA010cca ud Suministro y montaje de caja terminales de 100 bornas. Incluyendo

pedestal de hormigón, los herrajes de fijación, los canales de entrada
y la salida, las regletas de terminales tornillo - tornillo y candado tipo
Abloy.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT20 1 1,00
CT06 1 1,00
CT10 1 1,00
CT12 1 1,00
CT16 1 1,00
CT08 1 1,00
CT18 1 1,00

TOTAL PARTIDA 7,00
Capítulo: 01.06.04 Cajas de terminales para contadores de

ejes

01.06.04.01 1.46 CDA010cba ud Suministro y montaje de caja terminales de 50 bornas. Incluyendo
pedestal de hormigón, los herrajes de fijación, los canales de entrada
y la salida, las regletas de terminales tornillo - tornillo y candado tipo
Abloy.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CCE14 1 1,00
CCE20 1 1,00
CCE24 1 1,00
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CCE28 1 1,00
CCE02 1 1,00
CCE06 1 1,00
CCE10 1 1,00
CCE12 1 1,00
CCE16 1 1,00
CCE04 1 1,00
CCE08 1 1,00
CCE18 1 1,00
CCE22 1 1,00
CCE26 1 1,00
CCE01 1 1,00
CCE03 1 1,00

TOTAL PARTIDA 16,00
Capítulo: 01.06.06 Tomas de tierra

01.06.06.01 1.48 COD010caa ud Suministro y montaje de toma de t ierra simple de una pica.
Totalmente montada y conexionada.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Caja de terminales de señales y
motores

18 18,00

Caja de terminales de
contadores de ejes

16 16,00

TOTAL PARTIDA 34,00
Capítulo: 01.07 Cables de señalización

Capítulo: 01.07.01 Cables de señalización y ASFA

01.07.01.01 1.49 CEA010cda ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil, cable armado de
7 cuadrete(s). Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT24 a ET 1 1,00
CT04 a CT08 1 1,00
CT01 a CT03 5 5,00

TOTAL PARTIDA 7,00
01.07.01.02 1.50 CEA010cea ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil, cable armado de

10 cuadrete(s). Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT22 a ET 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.07.01.03 1.51 CEA010cfa ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil, cable armado de

14 cuadrete(s). Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT24 a ET 1 1,00
CT10 a ET 4 4,00
CT08 a CT18 1 1,00
CT18 a ET 2 2,00

TOTAL PARTIDA 8,00
01.07.01.04 1.52 CEA060bbcad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 7x4x1.4 mm,

ignífugo tipo CCTSST (B2ca-s1a-a1), con FR 0.3. Apantallamientos
con cintas o hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Conexión a ET 1,1 52,00 57,20

TOTAL PARTIDA 57,20
01.07.01.05 1.53 CEA060bbead m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 14x4x1.4 mm,

ignífugo tipo CCTSST (B2ca-s1a-a1), con FR 0.3. Apantallamientos
con cintas o hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Conexión a ET 1,1 30,00 33,00

TOTAL PARTIDA 33,00

01.07.01.06 1.54 CEA070bacad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 7x4x1,4 mm,
tipo EAPSSP (Fca), sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT14 a CT20 1,1 440,00 484,00
CT24 a ET 1,1 591,00 650,10
CT02 a CT06 1,1 500,00 550,00
CT16 a ET 1,1 60,00 66,00
CT04 a CT08 1,1 660,00 726,00
CT18 a CT22 1,1 300,00 330,00
CT01 a CT03 1,1 3.150,00 3.465,00
CT03 a CT05 1,1 470,00 517,00

TOTAL PARTIDA 6.788,10
01.07.01.07 1.55 CEA070baead m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 14x4x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca), sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT20 a CT24 1,1 195,00 214,50
CT24 a ET 1,1 616,00 677,60
CT06 a CT10 1,1 240,00 264,00
CT10 a ET 1,1 1.540,00 1.694,00
CT08 a CT18 1,1 615,00 676,50
CT18 a ET 1,1 960,00 1.056,00
CT05 a ET 1,1 15,00 16,50

TOTAL PARTIDA 4.599,10
01.07.01.08 1.56 CEA070babad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 3x4x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca), sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT12 a CT16 1,1 220,00 242,00
M2/7A a CT14 1 50,00 50,00
M7 a CT14 1 50,00 50,00
M1/7A a CT20 1 50,00 50,00
M1/5A a CT20 1 50,00 50,00
M2/7 a CT20 1 50,00 50,00
M2/5 a CT20 1 50,00 50,00
M3A a CT02 1 50,00 50,00
S1/5 a CT24 1 50,00 50,00
S1/7 a CT24 1 50,00 50,00
M5 a CT02 1 50,00 50,00
M2/5C a CT02 1 50,00 50,00
M1/3C a CT06 1 50,00 50,00
M1/5C a CT06 1 50,00 50,00
M2/3B a CT06 1 50,00 50,00
M2/5B a CT06 1 50,00 50,00
M1/5B a CT10 1 50,00 50,00
M2/3A a CT12 1 50,00 50,00
M2/5A a CT16 1 50,00 50,00
M1 a CT04 1 50,00 50,00
M2/3C a CT04 1 50,00 50,00
M2/1B a CT04 1 50,00 50,00
M1/1B a CT08 1 50,00 50,00
M2/1A a CT08 1 50,00 50,00
M1/3B a CT08 1 50,00 50,00
M1/1A a CT18 1 50,00 50,00
M1/3A a CT18 1 50,00 50,00
M2/1 a CT18 1 50,00 50,00
M2/3 a CT18 1 50,00 50,00
S1/1 a CT22 1 50,00 50,00
S1/3 a CT22 1 50,00 50,00
M9 a CT05 1 50,00 50,00
R2 a CT05 1 50,00 50,00
E2P a CT03 1 50,00 50,00
E´2P a CT01 1 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 1.942,00
01.07.01.09 1.57 CEA070badad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 10x4x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca), sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT22 a ET 1,1 670,00 737,00

TOTAL PARTIDA 737,00
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Capítulo: 01.07.04 Cables de contadores de ejes

01.07.04.01 1.49 CEA010cda ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil, cable armado de
7 cuadrete(s). Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CCE08 a CCE18 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.07.04.02 1.56 CEA070babad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 3x4x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca), sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CCE14 a CCE20 1,1 407,13 447,84
CCE02 a CCE06 1,1 500,00 550,00
CCE04 a CCE08 1,1 660,00 726,00
CCE01 a CCE03 1,1 470,00 517,00
CCE03 a ET 1,1 15,00 16,50

TOTAL PARTIDA 2.257,34
01.07.04.03 1.54 CEA070bacad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 7x4x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca), sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CCE20 a CCE24 1,1 195,00 214,50
CCE24 a CCE28 1,1 290,00 319,00
CCE28 a ET 1,1 328,38 361,22
CCE06 a CCE10 1,1 240,00 264,00
CCE08 a CCE18 1,1 615,00 676,50

TOTAL PARTIDA 1.835,22
01.07.04.04 1.57 CEA070badad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 10x4x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca), sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CCE10 a CCE12 1,1 145,00 159,50
CCE18 a CCE22 1,1 300,00 330,00
CCE22 a CCE26 1,1 280,00 308,00
CCE26 a ET 1,1 338,76 372,64

TOTAL PARTIDA 1.170,14
01.07.04.05 1.55 CEA070baead m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 14x4x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca), sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CCE12 a CCE16 1,1 230,00 253,00
CCE16 a ET 1,1 60,00 66,00

TOTAL PARTIDA 319,00
01.07.04.06 1.58 CEA070baaad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 1x4x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca), sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CE01 a CT02 1 50,00 50,00
CE02 a CCE01 1 50,00 50,00
CE03 a CT02 1 50,00 50,00
CE04 a CCE03 1 50,00 50,00
CE05 a CT02 1 50,00 50,00
CE06 a CCE03 1 50,00 50,00
CE07 a CCE04 1 50,00 50,00
CE09 a CCE04 1 50,00 50,00
CE11 a CCE04 1 50,00 50,00
CE13 a CCE02 1 50,00 50,00
CE15 a CCE04 1 50,00 50,00
CE17 a CCE04 1 50,00 50,00
CE19 a CCE06 1 50,00 50,00
CE21 a CCE06 1 50,00 50,00
CE23 a CCE06 1 50,00 50,00
CE25 a CCE06 1 50,00 50,00
CE27 a CCE06 1 50,00 50,00

CE29 a CCE08 1 50,00 50,00
CE31 a CCE10 1 50,00 50,00
CE33 a CCE08 1 50,00 50,00
CE35 a CCE08 1 50,00 50,00
CE37 a CCE08 1 50,00 50,00
CE39 a CCE10 1 50,00 50,00
CE41 a CCE10 1 50,00 50,00
CE43 a CCE10 1 50,00 50,00
CE45 a CCE10 1 50,00 50,00
CE47 a CCE12 1 50,00 50,00
CE49 a CCE12 1 50,00 50,00
CE51 a CCE12 1 50,00 50,00
CE53 a CCE12 1 50,00 50,00
CE55 a CCE14 1 50,00 50,00
CE57 a CCE14 1 50,00 50,00
CE59 a CCE14 1 50,00 50,00
CE61 a CCE16 1 50,00 50,00
CE63 a CCE18 1 50,00 50,00
CE65 a CCE18 1 50,00 50,00
CE67 a CCE18 1 50,00 50,00
CE69 a CCE18 1 50,00 50,00
CE71 a CCE18 1 50,00 50,00
CE73 a CCE20 1 50,00 50,00
CE75 a CCE20 1 50,00 50,00
CE77 a CCE20 1 50,00 50,00
CE79 a CCE20 1 50,00 50,00
CE81 a CCE20 1 50,00 50,00
CE83 a CCE22 1 50,00 50,00
CE85 a CCE22 1 50,00 50,00
CE87 a CCE24 1 50,00 50,00
CE89 a CCE24 1 50,00 50,00
CE91 a CCE28 1 50,00 50,00
CE93 a CCE26 1 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 2.500,00
01.07.04.07 1.59 CEA060bbbad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 3x4x1.4 mm,

ignífugo tipo CCTSST (B2ca-s1a-a1), con FR 0.3. Apantallamientos
con cintas o hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ca et 1,1 29,00 31,90

TOTAL PARTIDA 31,90
01.07.04.08 1.52 CEA060bbcad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 7x4x1.4 mm,

ignífugo tipo CCTSST (B2ca-s1a-a1), con FR 0.3. Apantallamientos
con cintas o hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ca et 1,1 34,00 37,40

TOTAL PARTIDA 37,40
01.07.04.09 1.60 CEA060bbdad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 10x4x1.4 mm,

ignífugo tipo CCTSST (B2ca-s1a-a1), con FR 0.3. Apantallamientos
con cintas o hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ca et 1,1 49,00 53,90

TOTAL PARTIDA 53,90
Capítulo: 01.07.05 Cables de motores

01.07.05.01 1.61 CEA020cbda ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil no textil relleno
para cable armado de 48 a 61 conductores. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT20 a ET 1 1,00
CT06 a ET 4 4,00
CT10 a ET 4 4,00
CT08 a ET 4 4,00
CT18 a ET 2 2,00

TOTAL PARTIDA 15,00
01.07.05.02 1.62 CEA020cbca ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil no textil relleno

para cable armado de 27 a 37 conductores. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT04 a CT08 1 1,00
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CT08 a CT18 1 1,00

TOTAL PARTIDA 2,00
01.07.05.03 1.63 CEA090babad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 7x1,4 mm, tipo

EAPSSP (Fca) sin factor de reducción. Apantallamiento de aluminio
estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT20 a CT28 1,1 480,00 528,00

TOTAL PARTIDA 528,00
01.07.05.04 1.64 CEA090badad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 12x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca) sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT10 a CT12 1,1 160,00 176,00
CT18 a CT24 1,1 575,00 632,50

TOTAL PARTIDA 808,50
01.07.05.05 1.65 CEA080bbead m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 19x1,4 mm,

ignífugo tipo CCTSST (B2ca-s1a-a1) con FR 0.3. Apantallamientos
con cintas o hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Conexión a ET 1,1 84,00 92,40

TOTAL PARTIDA 92,40
01.07.05.06 1.66 CEA090baead m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 19x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca) sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT14 a CT20 1,1 393,00 432,30
CT16 a ET 1,1 60,00 66,00
CT24 a ET 1,1 343,00 377,30
Motor A25 a CT14 1 50,00 50,00
Motor A33 a CT20 1 50,00 50,00
Motor A35 a CT20 1 50,00 50,00
Motor A39 a CT28 1 50,00 50,00
Motor A1 a CT02 1 50,00 50,00
Motor A5 a CT02 1 50,00 50,00
Motor A9 a CT06 1 50,00 50,00
Motor A11 a CT06 1 50,00 50,00
Motor A15 a CT10 1 50,00 50,00
Motor A19 a CT10 1 50,00 50,00
Motor A21 a CT12 1 50,00 50,00
Motor A23 a CT12 1 50,00 50,00
Motor A27 a CT16 1 50,00 50,00
Motor A3 a CT04 1 50,00 50,00
Motor A7 a CT04 1 50,00 50,00
Motor A13 a CT08 1 50,00 50,00
Motor A17 a CT08 1 50,00 50,00
Motor A29 a CT18 1 50,00 50,00
Motor A31 a CT18 1 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 1.825,60
01.07.05.07 1.67 CEA090bacad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 9x1,4 mm, tipo

EAPSSP (Fca) sin factor de reducción. Apantallamiento de aluminio
estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Motor A41 a CT30 1 50,00 50,00
Motor A43 a CT30 1 50,00 50,00
Motor A37 a CT24 1 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 150,00

01.07.05.08 1.68 CEA090bafad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 27x1,4 mm,
tipo EAPSSP (Fca) sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT28 a CT30 1,1 285,00 313,50
CT06 a CT10 1,1 240,00 264,00
CT08 a CT18 1,1 615,00 676,50

TOTAL PARTIDA 1.254,00
01.07.05.09 1.69 CEA090bagad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 37x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca) sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT02 a CT06 1,1 500,00 550,00
CT04 a CT08 1,1 660,00 726,00

TOTAL PARTIDA 1.276,00
01.07.05.10 1.70 CEA090bahad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 48x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca) sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CT20 a ET 1,1 850,00 935,00
CT30 a ET 1,1 85,00 93,50
CT06 a ET 1,1 1.780,00 1.958,00
CT10 a ET 1,1 1.540,00 1.694,00
CT12 a CT16 1,1 220,00 242,00
CT16 a ET 1,1 60,00 66,00
CT08 a ET 1,1 1.640,00 1.804,00
CT18 a ET 1,1 960,00 1.056,00

TOTAL PARTIDA 7.848,50
Capítulo: 01.09 Ingeniería

01.09.01 1.71 CLB010d ud Ingeniería de aplicación y software del sistema de evaluación de
hasta 32 contadores de ejes.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ENCE Puerto Exterior 2 2,00

TOTAL PARTIDA 2,00
01.09.02 1.72 CLA010m ud Ingeniería de modificación de un enclavamiento existente para la

inclusión de un nuevo bloqueo, totalmente instalado.
G 010 Puerto Exterior A Coruña

ENCE A Coruña 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.09.03 1.73 CLA010n ud Ingeniería necesaria para ejecutar el interfaz entre el equipo de

bloqueo y el enclavamiento existente de distinta tecnología.
G 010 Puerto Exterior A Coruña

ENCE A Coruña 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.09.04 1.74 CLA010o ud Adecuación, configuración e instalación del software y del hardware

de integración del sistema de ayuda al mantenimiento (SAM) del
enclavamiento con la plataforma central de ayuda al mantenimiento
de ADIF. Incluidos todos los materiales.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
SAM Puerto Exterior 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.09.05 1.75 CLA010k ud Ingeniería para el diseño y la realización del software de los puestos

remotos de control y de supervisión del sistema de ayuda al
mantenimiento de los enclavamientos electrónicos, incluyendo la
visualización gráfica del estado de los enclavamientos, las
comunicaciones, los estados de los elementos de campo y las
alarmas, tanto en tiempo real como en tiempo diferido.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ENCE Puerto Exterior 1 1,00
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TOTAL PARTIDA 1,00
01.09.06 1.76 CLA010j ud Ingeniería para el diseño y la realización del software correspondiente

al registrador jurídico para la captura de todos los datos de cambios
de estados, averías, fallos, órdenes recibidas por los enclavamientos
y las generadas por los mismos automáticamente, incluyendo las
protecciones necesarias para salvaguardar la información contra
borrados y evitar el acceso a la misma por personal no autorizado.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ENCE Puerto Exterior 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.09.07 1.77 CLA010f ud Ingeniería de diseño de datos lógicos de un enclavamiento asociada

a una estación de hasta 5 vías o una dependencia equivalente.
G 010 Puerto Exterior A Coruña

ENCE Puerto Exterior 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.09.08 1.78 CLA010h ud Ingeniería de aplicación de diseño de los datos lógicos para los

bloqueos automáticos asociados a un enclavamiento electrónico,
contabilizados por banda y vía.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ENCE Puerto Exterior 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
Capítulo: 01.10 Integración, gestión, pruebas y puesta en

servicio

01.10.01 1.79 PBD050a ud Integración con el resto de los sistemas, pruebas finales y puesta en
servicio del sistema de señalización del tramo.
Trabajo: diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Red Interior Puerto Exterior A
Coruña

1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.10.02 1.80 PBD030a ud Pruebas y puesta en servicio de los bloqueos automáticos asociados

a un enclavamiento electrónico, contabilizados por banda y vía.
Trabajo: diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ENCE Puerto Exterior 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.10.03 1.81 PBD040a ud Pruebas y puesta en servicio del interfaz entre el equipo de bloqueo y

el enclavamiento existente de distinta tecnología.
Trabajo: diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ENCE Puerto Exterior 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
01.10.04 1.82 PBD020fa ud Pruebas y puesta en servicio del ENCE y sus controladores de

objetos asociados para una estación de hasta 5 vías o dependencia
equivalente. Incluye las pruebas de concordancia de señales, balizas
ASFA, accionamientos y circuitos de vía.
Trabajo: diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ENCE Puerto Exterior 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
Capítulo: 02 Sistema de protección del tren

Capítulo: 02.01 Sistema ASFA

02.01.01 2.1 CGA040caaa ud Suministro y montaje de kit ASFA digital para LVI, configurable, para
red UIC/CONV y soporte tipo A (red UIC/CONV). Incluyendo los
herrajes de sujeción, tapón configurador y precinto. Totalmente
montada y conexionada.
Trabajo: diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
CSV 100km/h a 30km/h 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00

02.01.02 2.2 CGA050baaaa ud Suministro y montaje de kit de ASFA digital en caso de baliza de pie y
previa, configurable para red UIC/CONV y soporte para red
UIC/CONV y manguera conectorizada de 5 metros e incluyendo los
herrajes de sujeción, tapón configurador y precinto, totalmente
montada y conexionada.
Trabajo: diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Señal E2P 1 1,00
Señal E´2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 2,00
Capítulo: 02.02 Sistema ERTMS/ETCS

Capítulo: 02.02.02 Sistema ERTMS/ETCS N1

Capítulo: 02.02.02.02 Equipos exteriores de nivel 1 de
ERTMS

02.02.02.02.012.3 CGB110a ud Programación de eurobaliza fija o conmutable.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Eurobalizas Fijas Señal E´2P 2 2,00
Eurobalizas Conmutables Señal
E´2P

3 3,00

TOTAL PARTIDA 5,00
02.02.02.02.022.4 CGB100caa ud Suministro y montaje de eurobaliza de información fija. Incluye el

hardware, los soportes y la documentación para el acopio de la
eurobaliza de información fija.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Grupo Señal E´2P 1 1,00
Grupo Infill E´2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 2,00
02.02.02.02.032.5 CGB100cba ud Suministro y montaje de eurobaliza conmutable con un cable

apantallado para su conexión a la caja de la eurobaliza. Incluyendo
protector del cable para su paso bajo el carril, hardware, los soportes
y la documentación para el acopio de la eurobaliza conmutable.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Grupo Señal E´2P 2 2,00
Grupo Infill E´2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 3,00
02.02.02.02.042.6 CGB140cba ud Suministro y montaje de unidad electrónica de línea (LEU) para

sistemas ERTMS de nivel 1 para el control de 4 eurobalizas. Incluye
el software básico del sistema. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Grupos Señal E´2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
02.02.02.02.052.7 CGB150a ud Programación de LEU.

Trabajo: Diurno
G 010 Puerto Exterior A Coruña

Grupos Señal E´2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
02.02.02.02.062.8 CGB200caa ud Suministro y montaje de caja para la conexión de hasta un máximo

de dos eurobalizas. Cada caja permite hacer la transición del cable
rígido al cable flexible. Incluidos los dos respiraderos en la tapa.
Totalmente montada y conexionada.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Grupo Señal E´2P 1 1,00
Grupo Infill E´2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 2,00
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Capítulo: 02.02.02.03 Cableado de ERTMS

02.02.02.03.012.9 CGB230ca ud Suministro y montaje de empalme termorretráctil relleno para cable
interfaz "C" de eurobaliza. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Red Interior 5 5,00

TOTAL PARTIDA 5,00
02.02.02.03.022.10 CGB240baaa m Cable interfaz "C" armado e ignífugo con factor de reducción 0.3 y

cubierta tipo CCTSST de 1x2x1.4 mm tendido en canalización.
Trabajo: diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Señal E´2P 2 2.500,00 5.000,00

TOTAL PARTIDA 5.000,00
Capítulo: 04 Sistemas de Telecomunicaciones Fijas

Capítulo: 04.01 Sistema de transmisión

Capítulo: 04.01.04 Red de datos de explotación

04.01.04.01 4.1 TFB110bbb ud Interfaz óptica SFP 1000 base-LX . Distancia 10 Km.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 001 Edificio Técnico
2 Switches - Señalización 4 4,00
1 Switch - Teleco 2 2,00

TOTAL PARTIDA 6,00
04.01.04.02 4.2 TFB110aab ud Interfaz óptica SFP 1000 base-SX . Distancia 1 Km.

Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
G 001 Edificio Técnico

2 Switches - Señalización 4 4,00
1 Switch - Teleco 2 2,00

TOTAL PARTIDA 6,00
04.01.04.03 4.3 TFG080bbab ud Panel de parcheo RJ-45 24 puertos puertos 6a. Fuera de túnel.

Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
G 001 Edificio Técnico

2 Switches 2 2,00

TOTAL PARTIDA 2,00
04.01.04.04 4.4 TFG110babb ud Latiguillo de parcheo 3m compuesto por cuatro pares de cobre,

finalizado en puntas con conector RJ-45. Cumple requerimientos del
estándar "categoría 6a".
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 001 Edificio Técnico
2 Switches 24 24,00

TOTAL PARTIDA 24,00
04.01.04.05 4.5 TFG040aab ud Jumper 5m conectores FC/SPC. Totalmente instalado en el

repartidor.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 001 Edificio Técnico
2 Switches 24 24,00

TOTAL PARTIDA 24,00
04.01.04.06 4.6 TFG040abb ud Jumper 5m conectores SC/UPC. Totalmente instalado en el

repartidor.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 001 Edificio Técnico
2 Switches 24 24,00

TOTAL PARTIDA 24,00
04.01.04.07 4.7 TFG070dbb ud Armario de 19" 42U 800X800 de propósito general para ubicación de

equipos y paneles de parcheo. Totalmente equipado, instalado y
conexionado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 001 Edificio Técnico
2 Switches 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00

04.01.04.08 4.8 TFG170acb ud Repartidor mural equipado para 36 fibras Fuera de túnel. Incluye las
bandejas de circuito individual (2 fibras por bandeja) necesarias y los
enfrentadores SC/APC - SC/APC o FC/PC - FC/PC según indique la
dirección de obra. Totalmente montada e instalado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 001 Edificio Técnico
2 caminos F.O. 2 2,00

TOTAL PARTIDA 2,00
04.01.04.09 4.9 TFG060bb ud Repartidor óptico en una bandeja de 19" de una unidad de altura

equipado para 24 FO. Incluye las bandejas necesarias y los
enfrentadores FC/PC - FC/PC o SC/APC. Totalmente montada e
instalado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 001 Edificio Técnico
2 caminos F.O. 2 2,00

TOTAL PARTIDA 2,00
04.01.04.10 4.10 TFB320ebb ud Switch L2 de acceso IPMM equipado con un mínimo de 20 puertos

10/100/1000Base-T RJ-45 full duplex y 4 puertos 1000Base SFP.
Incluye el cableado, las fuentes de alimentación redundantes en
formato 1+1, cableado, licencias SW e integración en sistema de
gestión, totalmente instalado y configurado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 001 Edificio Técnico
2 Switches - Señalización 2 2,00
1 Switch - Teleco 1 1,00

TOTAL PARTIDA 3,00
Capítulo: 04.01.05 Red privada de señalización

04.01.05.01 4.11 COD010aa ud Toma de t ierra s imple de una p ica,  tota lmente montada y
conexionada.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
04.01.05.02 4.12 TFC010b ud Media converter de fibra óptica a ethernet con rango extendido de

temperatura de operación y POE en los puertos eléctr icos.
Totalmente instalado, conexionado y probado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
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04.01.05.03 4.13 TFGW000000 ud Armario de Intemperie IP 65 tipo rack de 19" de 33U de propósito
general para ubicación de equipos y paneles de parcheo. Incluye
basamento. Totalmente equipado, instalado y conexionado.

El conexionado incluye la totalidad de los conexionados y medidas
asociadas a los cables de FO, conexionado de cables de energía y
conexionado asociado al cableado al armario de mando del paso a
nivel.

Suministro y montaje de armario de control de cada uno de los pasos
a nivel, habrá que mecanizar,
suministrar e instalar un nuevo cuadro eléctrico (preparado para
intemperie), que incluirá los
siguientes elementos:
- Ventilación externa.
- Equipo tipo Autómata ó RTU (Remote Terminal Unit) para captar
señales de campo, registrar la
información y enviarla a un puesto central.
- Fuente de alimentación.
- Tarjetas de entradas digitales (50 entradas por paso a nivel).
- Tarjeta de comunicación Ethernet.
- Sistema de alimentación ininterrumpida compuesto por SAI +
batería o Switch industrial
Ethernet + F.O. con redundancia.
- Bornero para la conexión de las señales y alimentación.
- Aparellaje eléctrico (automáticos, térmicos, bases de enchufe,
etiquetas, canaletas…) necesario
para realizar el mecanizado del cuadro.
Incluido cableado, montaje y conexionado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
Capítulo: 04.02 Red de cables de comunicaciones

Capítulo: 04.02.01 Tendidos de fibra óptica

04.02.01.01 4.14 TFG140bb ud Ejecución de empalmes por fusión para dos cables de 32 fibras
ópticas en recto. Incluye la puesta a tierra de los dos cables y
colocación de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras. Totalmente
terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cable Tendido 1 2 2,00
Cable Tendido 2 2 2,00

TOTAL PARTIDA 4,00
04.02.01.02 4.15 TFG120bb ud Caja de empalme en recto para cable 32FO. Totalmente instalada.

Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
G 010 Puerto Exterior A Coruña

Cable Tendido 1 2 2,00
Cable Tendido 2 2 2,00

TOTAL PARTIDA 4,00
04.02.01.03 4.16 TFG180fb ud Conectorización de hasta 32 fibras de una punta de cable multifibra a

repartidor óptico. Incluye la puesta a tierra del cable, los empalmes
de fusión y los pigtails SC/APC necesarios para la conectorización de
32 fibras ópticas. Totalmente terminada y conectorizada en repartidor.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cable Tendido 1 1 1,00
Cable Tendido 2 1 1,00

TOTAL PARTIDA 2,00

04.02.01.04 4.17 TFG150cb ud Ejecución de empalme de segregación por fusión para segregar
fibras de los cables primarios multifibra (16, 32, 64, 96 ó 128 fo) a un
cable de 16 fibras ópticas. Incluye la puesta a tierra de todos los
cables y colocación de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
Operación que quedará recogida en caja de empalme, fusionándose
en dicha operación, las fibras afectadas de ambos cables y dejando
acondicionadas según se disponga en la carta de empalme el resto
de las  f ib ras que no se fus ionen.  Se inc luyen los  tub i tos
termorretráctiles de protección de los empalmes de fibra óptica,
secos, identificadores de fibra óptica, rotulación y los materiales
necesarios. Se incluye el suministro e instalación de herrajes de
sujeción del empalme a poste o a arqueta, así como la colocación del
empalme y de las cocas de reserva.
Totalmente terminada. Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
04.02.01.05 4.18 TFG130ab ud Caja de empalme y cable multifibra 1x16FO. Incluye todos los

módulos de bandejas de empalme necesarios para los empalmes de
segregación, así como los que sean necesarios para las fibras en
paso. Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
04.02.01.06 4.19 TFG180db ud Conectorización de hasta 16 fibras de una punta de cable multifibra a

repartidor óptico. Incluye la puesta a tierra del cable, los empalmes
de fusión y los pigtails SC/APC necesarios para la conectorización de
16 fibras ópticas. Totalmente terminada y conectorizada en repartidor.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
04.02.01.07 4.20 TFG190eb ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre

estaciones, y entre estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según NRC 730. Medida de 16
fibras. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
04.02.01.08 4.21 TFG190fb ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre

estaciones, y entre estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según NRC 730. Medida de 32
fibras. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cable Tendido 1 2 2,00
Cable Tendido 2 2 2,00

TOTAL PARTIDA 4,00
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04.02.01.09 4.22 TCJ010bbcca m Suministro y tendido de cable de 32 FO con cubierta tipo PKESP.
Tendido en canalización y por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en secciones de hasta 4 Km.
Se consideran incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesarias para el tendido, incluso el mandrilado del subconducto si
fuera necesario, realización de catas, además del suministro y
reposición o construcción  de empalmes en el subconducto por haber
sido necesario la apertura del mismo para el tendido de la fibra. Se
incluye la parte proporcional de elementos para señalizar los cables
en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el tendido por
procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y colocación de
hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Trabajo: diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cable Tendido 1 (E.T.) 1 4.000,00 4.000,00
Cable Tendido 2 (E.T.) 1 4.000,00 4.000,00

TOTAL PARTIDA 8.000,00
04.02.01.10 4.23 TCJ010bbbca m Suministro y tendido de cable de 32 FO con cubierta tipo TKEST.

Tendido en canalización y por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en secciones de hasta 4 Km.
Se consideran incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesarias para el tendido, incluso el mandrilado del subconducto si
fuera necesario, realización de catas, además del suministro y
reposición o construcción  de empalmes en el subconducto por haber
sido necesario la apertura del mismo para el tendido de la fibra. Se
incluye la parte proporcional de elementos para señalizar los cables
en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el tendido por
procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y colocación de
hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Trabajo: diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Cable Tendido 1 (E.T.) 1 250,00 250,00
Cable Tendido 2 (E.T.) 1 250,00 250,00

TOTAL PARTIDA 500,00
04.02.01.11 4.24 TCJ010babca m Suministro y tendido de cable de 16 FO con cubierta tipo TKEST.

Tendido en canalización y por medios neumáticos u otros en caso de
imposibilidad de utilizar los anteriores, en secciones de hasta 4 Km.
Se consideran incluidas en esta unidad todas las operaciones
necesarias para el tendido, incluso el mandrilado del subconducto si
fuera necesario, realización de catas, además del suministro y
reposición o construcción  de empalmes en el subconducto por haber
sido necesario la apertura del mismo para el tendido de la fibra. Se
incluye la parte proporcional de elementos para señalizar los cables
en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el tendido por
procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y colocación de
hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Trabajo: diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 150,00 150,00
IE 2 1 150,00 150,00
IE 3 1 150,00 150,00
IE 4 1 150,00 150,00
IE 5 1 150,00 150,00

TOTAL PARTIDA 750,00
Capítulo: 04.04 Telefonía

Capítulo: 04.04.03 Telefonía de explotación

04.04.03.01 4.25 CEA060caaad m Suministro y tendido en canaleta (nueva) de cable 1x4x1.4 mm,  tipo
CCPSSP (Fca), con FR 0.3. Apantallamientos con cintas o hilos de
cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Teléfono E2P 1,1 600,00 660,00

TOTAL PARTIDA 660,00
04.04.03.02 4.26 TFO050a ud Teléfono de intemperie de batería central de una línea sobre un

mástil de señal, incluyendo toma de tierra. Totalmente montada y
conexionada.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Señal E2P 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
Capítulo: 04.08 Integración, gestión, pruebas y puesta en

servicio

04.08.01 4.27 TMDW000000 ud Terminal para Control y Supervisión del sistema CCTV instalado en el
Puerto Exterior de A Coruña. Incluye el Suministro y montaje de
nuevo hardware tipo PC o similar + dispositivo de visualización +
teclado + ratón + Switch industrial Ethernet-F.O. Se incluye todo el
cableado, montaje y conexionado que sea preciso. El terminal estará
Totalmente configurado y con Puesta en servicio para permitir el total
Control y Supervisión CCTV de la total idad de las cámaras
(proyectadas y existentes).

G 010 Puerto Exterior A Coruña
1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
04.08.02 4.28 TFGW000001 ud Ingenieria y Pruebas de Puesta en Servicio de Armario de Telemando

(RTU).
G 010 Puerto Exterior A Coruña

IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
Capítulo: 04.11 Documentación y formación

04.11.01 4.29 PBCW000001 ud Redacción y preparación de la documentación "As-Built" del Sistema
de Telecomunicaciones Fijas y del Sistema de Instalaciones de
Protección y Seguridad, en una obra o proyecto en ejecución. Incluye
recopilación, preparación y/o redacción de documentos y cálculos
adicionales y los medios auxiliares necesarios según grado de
dificultad.
Tamaño del proyecto: GRANDE.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
04.11.02 4.30 TFL010a ud Curso básico telecomunicaciones. Incluye la documentación asociada

al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los equipos
necesarios.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
Capítulo: 08 Sistemas de energía

Capítulo: 08.04 Red de tierras

08.04.01 1.48 COD010caa ud Suministro y montaje de toma de t ierra simple de una pica.
Totalmente montada y conexionada.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Señales Luminosas 35 35,00
Accionamientos 22 22,00
Contadores de Ejes 50 50,00
Balizas ASFA 4 4,00
Eurobalizas 9 9,00

TOTAL PARTIDA 120,00
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Capítulo: 09 Videovigilancia y control de accesos

Capítulo: 09.01 Detección de intrusión

09.01.01 9.1 RAD010lbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto
magnético de montaje en superficie para instalación en puertas
abatibles. Gran potencia nominal 51 mm. Construido en aluminio.
Incorpora cable armado de 60 cm. Incluye doble balanceo de carga
de final de línea. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
4 4,00

TOTAL PARTIDA 4,00
09.01.02 9.2 RAA010ibaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de Detector

volumétrico de doble tecnología infrarrojos/microondas, con
antienmascaramiento. Cobertura volumétrica de 12 m y cortina 20 m
con lente opcional. Tecnología microondas de precisión en banda X.
Sensibilidad PIR y microondas ajustable por microinterruptor y
potenciómetro. Inmunidad a mascotas de 12/30 Kg. Altura de
montaje: 2 a 2,6 m. Resistencias finales de línea opcionales. Relé de
estado solido. Supervisión de tensión de alimentación. Soporte
opcional para montaje en pared y techo. Alimentación de 9,6 a 16
Vcc. Consumo máx.: 34 mA. Temperatura de trabajo: -10 a 50 °C.
Dimensiones: 121 x 62 x 42 mm. Certificado EN50131 Grado 3 Clase
II. Tamper incorporado y supervisión mediante doble resistencia de
línea. Incluye montaje de cualquier tipo de accesorio o soporte.
Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
4 4,00

TOTAL PARTIDA 4,00
09.01.03 9.3 RAG010gbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de sirena para

montaje exterior con Lente Naranja. Bitonal. Altavoz de 85 DB a 3m y
120 DB a 1m -Tension de Alimentación 13V-14,2 VCC. Cubierta
interior de protección de acero con rejilla resistente. Dimensiones
210x300x87 mm. Parada independiente de de sirena y luz de aviso.
Detección de tamper de apertura y extraccion. Selección de polaridad
automática. Utilizable como autoalimentada o autoprotegida. Espacio
para batería de 1.9 Amp. Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, conexionado, configurado y probado. Incluye montaje en
cualquier tipo de accesorio o soporte.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00

09.01.04 9.4 RAH010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de central de
alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-128 zonas. Certificada
EN50131 Grado 3. Comunicación IP de serie. Servidor web de serie.
Gestión remota para usuarios mediante aplicación para smartphones
y tabletas. Bus multiplexado en lazo abierto o cerrado tipo RS485 de
más de 16 Km. Fibra óptica opcional. Verificación de alarmas por
audio y vídeo, 8 (dispositivos de audio y/o vídeo combinados, máximo
4 cámaras IP) .  8  zonas ampl iab les  a  128,  con  de tecc ión
enmascaramiento. 6 salidas ampliables a 128. 16 particiones. Hasta
120 zonas vía radio. Hasta 16 teclados. 256 códigos de usuario.
Control de Acceso de hasta 32 lectores (32 puertas entrada/16
puertas entrada-salida). 32 calendarios. Funciones macro de fácil
configuración. Vía radio y control de accesos opcionales. Memoria de
10.000 eventos intrusión y 10.000 eventos Control de Accesos.
Admite 48 elementos en el bus (16 teclados, 16 módulos de puertas y
16 módulos de zonas y/o salidas y/o receptores vía radio). Formatos
de transmisión SIA, Contact ID, Scancom Fast Format, mensajes
SMS. Transmisores RTB y/o GSM opcionales. Caja metálica con
puerta con bisagras, tamper y antidespegue y capacidad para batería
de 12V/17Ah. La caja permite alojar 1 módulo de expansión adicional
(tamaño 150 mm x 82 mm). Consumo máx. 170 mA a 12 Vcc (195
mA con RTB, 300 mA con GSM, 325 mA con RTB y GSM). Corriente
máxima salida auxiliar 12 Vcc/750 mA. Dimensiones: 415 x 326 x 114
mm. Incluye p.p.  de pequeño mater ia l ,  medios auxi l iares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
09.01.05 9.5 RAH020abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de teclado LCD con

pantalla retroiluminada en color azul de 2x16 caracteres. Certificado
EN50131 Grado 3. Textos en 8 idiomas, seleccionables por usuario.
Navegación por menús y 2 teclas programables. Receptor vía radio
enchufable opcional. Zumbador integrado. 3 leds de estado tricolor
configurables. Consumo mín./máx.: 45/90 mA. Dimensiones: 85 x 148
x 33 mm. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
3 3,00

TOTAL PARTIDA 3,00
09.01.06 9.6 RAH080bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de batería de 12 V,

15/18 Ah. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
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09.01.07 9.7 RJA010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de sistema de
alimentación ininterrumpido de potencia de 3 KVA. Tecnología on-line
doble conversión. Tensión nominal entrada: 230 VCA. Rango de
tensión de entrada: 120-288 VAC (según carga).  Tensión nominal
salida: 230/240 VCA. Eficiencia (AC/AC) > 85%. Tiempo de recarga 4
horas (hasta el 90%). Interfaz de control señalización LED y Display
LCD. Control activo de factor de potencia de entrada (PFC). Sistema
de control microprocesado (DSP). Gestión Avanzada de Baterías
(ABM). Visualización en tiempo real del estado. Slot para: DB9,
SNMP, AS400, RELES Y USB. Posibilidad de extensiones de
autonomía. Arranque en frío desde baterías. Temperaturas: 0ºC a
40ºC (Funcionamiento), -15ºC a 50ºC (Almacenamiento). Puertos de
comunicación RS232 y USB de serie, opcionales DB9, SN MP,
HTTP. 6 baterías de 12V - 9Ah. Formato rack (2 U). Dimensiones
88x440x650. Tomas de 2 shuko. Incluye tarjeta de red ethernet y
DCE, así como su montaje. Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
09.01.08 9.8 TFM070cbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de Interfono

antivandalico con botón de llamada fabricado en acero de alta
calidad. Incluye carcasa  fabricada en acero laminado galvanizado en
caliente de 1,5 mm. Necesaria para montaje en superficie y
empotrado. Protección contra pinchazos y tornillos especiales. Panel
frontal fabricado en acero V-2A de 3 mm. Índice de protección IP 54.
OpenDuplex® e IVC para una comunicación manos libres natural con
alto volumen. Calidad de voz de 16 kHz eHD. Características
técnicas: Micrófono Electret; Fuente de alimentación a través del
servidor de interfonía (fuente de alimentación flotante externa); LED
rojo de estado llamada; 1 entrada de contactos flotantes y una salida
de relé. Incluye montaje de todo tipo de accesorios. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
3 3,00

TOTAL PARTIDA 3,00
Capítulo: 09.02 Circuito cerrado de televisión

09.02.01 9.9 RCDW000000 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de armario IP66
para centralización del equipamiento de CCTV de dimensiones
600x400x200 mm para ser instalado en báculo a pie de cámara.
Incluye carril DIN, repartidor de fibra óptica y el cuadro eléctrico para
la protección de los elementos. Incluye tamper. Lacado en verde.
Totalmente equipado, instalado y conexionado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
09.02.02 9.10 RBE020a ud Suministro de alimentador PoE (15,4W) de puerto único para una

cámara. Alimentación 230VAC.
G 010 Puerto Exterior A Coruña

IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

G 001 Edificio Técnico
5 5,00

TOTAL PARTIDA 10,00
09.02.03 9.11 RBE020b ud Suministro Alimentador PoE (15,4W) de 4 puertos para 4 cámaras.

Alimentación 230VAC.
G 010 Puerto Exterior A Coruña

IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

G 001 Edificio Técnico
2 2,00

TOTAL PARTIDA 7,00
09.02.04 9.12 RBH020cbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de Foco infrarrojo

de leds, con iluminación adaptable que proporciona flexibilidad para
modificar el ángulo de iluminación. Potencia del foco 50 W, longitud
de onda de trabajo 850 nm. Grado de protección IP66. Ángulo de
visión horizontal 50º-100º. Alcance del foco 56-37 m. Alimentación de
entrada 220V, incluye fuente de alimentación externa con fotocélula
ajustable, potencia ajustable, entrada de telemetría y contacto de
salida asociado a la fotocélula para activar la conmutación de la
cámara. Dimensiones (AnxAlxP) 210x150x65 mm, Peso 2,5 Kg.
Incluye montaje de todo tipo de accesorio o soporte. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
2 2,00

TOTAL PARTIDA 2,00
09.02.05 9.13 RBJ010jbaaa ud Suministro, transporte a pie de obra e instalaciónde cámara Domo

Día/Noche de Alta Sensibilidad 1080p25/30 ips y Alto Rango
Dinámico para Interior/Exterior Colgante. Zoom optico 30x (4.3-129
mm. Digital x12). Cuádruple flujo: 2x H264, M-JPEG y flujo I-frame.
Compatible ONVIF Perfil S. Trusted Platform Module (TPM) integrado
y compatibilidad con Public Key Infrastructure (PKI) para garantizar
protección superior contra ataques maliciosos. Análisis de vídeo
incluido con opción de seguimiento a objetos, conteo de personas y
máscaras virtuales. Grabacion directa a iSCSI. Grabación local en
SD. Alimentación Dual: High PoE y/o 24 Vca. Alto rango dinámico
HDR de 120 dB. Balance de blancos (Vapor de Sodio incluido).
Función antiniebla. Estabilizador de imagen. 256 preposiciones y 24
mascaras de privacidad. 2 recorridos. Hasta 400º/s. Visión 18º por
enc ima  de  l a  ho r i zon ta l .  5  Modos  P re -p rog rama d o s  d e
funcionamiento. Sensibilidad (3100K, reflectividad 89%, 1/30, F1.6,
30 IRE): Modo Día 0,0077 lux, Modo Noche 0,0008 lux. Rango de
temperatura -40ºC a 55ºC con calentador conectado. Protocolos
IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3,
ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP,
link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS,
DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,
UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest
authentication. Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, detección
automática, dúplex completo/semidúplex, RJ45. Accesorios de fibra
óptica disponibles. Burbuja Transparente. Audio. 7 entradas Alarmas
/ 4 Salidas (1 relé, 3 OC). Alimentación 21-30 Vca / HiPoE (con
calentador) / PoE+ (sin calentador). Fuente de alimentación incluida.
IP66. Incluye montaje de todo tipo de accesorio o soporte. Incluye
p.p. de pequeño material,  medios auxi l iares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
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09.02.06 9.14 RBG050abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cámara
minidomo IP Full HD con Foco IR integrado. Óptica VARIFOCAL 3-10
mm incluida. Resolucion 1080p. Max 30 ips. Sensor CMOS 1/2,7''
Sensibilidad 0,24/0,05 Lux. Reduccion dinámica de ruido con
tecnología CBIT minimizando el consumo de ancho de banda (1,6
Mbps@1080p@30ips). Escaneado progresivo para obtener imágenes
nítidas de objetos en movimiento.Transmisión de cuadruple flujo: dos
flujos H.264, flujo I-frame y uno MJPEG simultáneos. Ranura Micro
SD/SDHC/SDXC para grabación local (Hasta 2TB, con SDXC, Usar
Clase 10 o mejorada). Modo Híbrido salida analógica. Micrófono
incorporado. Audio bi-direccional y alarmas de audio. Alarma
IN(1)/OUT(1). 10 LEDs Infrarrojos 15m 850 nm. Alimentación por
Ethernet (PoE conforme al estándar IEEE 802.3af). Baja tensión
12VDC, 6,3W. Fuente de alimentación incluida. Temperatura de
funcionamiento -20º a 50ºC. Cumplimiento con ONVIF Perfil S.
Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
3 3,00

TOTAL PARTIDA 3,00
09.02.07 9.15 RBC010fbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de solución de

Almacenamiento para hasta 128 canales. UNIDAD CON 24 TB (8
discos de 3TB). Solución de grabación IP pre-configurada y
pre-instalada con equipo Tipo RACK 2U, incluyendo VRM con
licencia de 64 canales, VSG y compatibilidad ONVIF y función de
TRANSCODIFICACION de un canal. Compatible BVMS/BVC. App
IOS. 200 Mbps. Supervisión remota mediante escritorio remoto o
servidor web. Ampliable a 128 sesiones mediante licencia adicional
DLA-XVRM-064. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Edificio Técnico 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
09.02.08 9.16 RBB050abaaa ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de software de

gestión en arquitectura Cliente/servidor y Multi-Servidor para Video
IP. Gestión de video en directo y grabaciones. Gestión de Alarmas y
Eventos. Cliente de Movilidad. Análisis Inteligente de Vídeo.
Búsqueda Cientifica. Incluye Gestión de Grabaciones Local, iSCSI
medainte software de gestión de vídeo (incluido).  Compatibilidad
ONVIF perfil S para visión y grabación, incluyendo flujos MJPEG,
RTSP. Reproducción instantánea. Exportación en formato Windows
media. Incluye licencia para 32 canales, 2 estaciones de trabajo y 1
teclado. Incluye búsqueda científica. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

G 010 Puerto Exterior A Coruña
1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
09.02.09 9.17 RBB060fbaaa ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de licencia de

expansión de subsistema para software de gestión de vídeo. Incluye
p.p. de pequeño material,  medios auxi l iares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

G 010 Puerto Exterior A Coruña
1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00

09.02.10 9.18 RBB030bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de licencia de
ampliación de 32 cámaras para software de gestión de grabaciones
de vídeo. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
09.02.11 9.19 RBB060cbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de licencia de

expansión de grabador para software de gestión de vídeo. Incluye
p.p. de pequeño material,  medios auxi l iares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
09.02.12 9.20 RBN010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de báculo para

exteriores de 4 m de altura abatible. Construido en acero galvanizado
en caliente con registro. Diseñado para la instalación de los equipos
de protección perimetral y las cámaras de CCTV. Incluye pernos de
anclaje y plantilla. Incluye montaje de todo tipo de accesorio o
soporte. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
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09.02.13 9.21 RBE010gbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cámara
día/noche IP 1080p60. Sensor CMOS 1/2,8'', 1920x1080p. Foco
motorizado automático. Control automático de iris. Incluye lente
varifocal con óptica de alta calidad adecuada a las zonas que se
deban vigilar. Rotación de la imagen 0º/90º/180º/270º. Detección
automática de giro. Excelente sensibilidad (30 IRE, 89% reflectividad,
1/25, F1.2+D494, 30 IRE): Color 0,0069 lux, Monocromo 0,0008 lux.
Almacenamiento local (60s pre-alarma en RAM, hasta 32 GB
microSDHC o 2TB microSDXC, clase 6 o superior). Entrada/salida de
audio. Audio Full/Half duplex AAC-LC, G.711 o L16. Tecnología para
mejorar la calidad de la escena en cualquier condición de iluminación.
120dB WDR (modo HDR,10-bit, 3 exposiciones), 110dB WDR medido
según estándar IEC 62676 Apartado 5. Reducción de ruido
inteligente. Fácil configuración con 9 modos predeterminados de
escenas programables para día y noche. 2 flujos H.264 configurables
según resolución y velocidad de imágenes. 2 flujos adiconales
MJPEG e I-frame. Regiones de interés. Análisis de vídeo inteligente
integrado para aplicaciones críticas que permite detectar, seguir y
analizar objetos, además de generar alarmas predefinadas,
reduciendo las falsas alarmas (vegetación, vibración de objetos,
incluso en las condiciones climáticas más adversas), ampliando el
rango de identificación, gestionando multitudes y colas, flujos y contra
flujos. Compatible ONVIF perfil S. Trusted Platform Module (TPM)
integrado y compatibilidad con Public Key Infrastructure (PKI) para
garant izar protección superior contra ataques mal ic iosos.
Funcionamiento híbrido (salidas IP y analógica). Alarmas: 2
entradas/1 salida. Alimentación PoE (IEEE 802.3at) y/o baja tensión
12 Vcc. Fuente de alimentación incluida. Rango de temperatura -20ºC
a +50ºC. Protocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS,
RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP,
DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1,
MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de,
no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,
SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication. Encriptación TLS 1.2,
SSL, DES, 3DES. Incluye montaje de todo tipo de accesorio o
soporte. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
2 2,00

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 7,00
Capítulo: 09.03 Control de accesos

09.03.01 9.22 RCB010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de CPU para
control de accesos de hasta dos cabezales lectores-grabadores.
Formato fs=4 en acreditaciones 'DESFire'.  También admite
acreditaciones 'MIFARE' y NFC en formato fs=4. También admite
formato fs=3. Estructura fs=4. Dimensiones: 160 mm de anchura, 90
mm de altura, 50 mm de fondo, 280 gr de peso.Temperatura: entre 0
y 45ºC. El contenedor (DIN 43880) puede ser fijado a un carril DIN
(EN 60715) para facilitar el montaje en un cuadro eléctrico estándar.
Alimentación: por PoE (IEEE 802.3af) al util izar Ethernet y/o
alimentación directa (12 a 45Vcc). En alimentación directa, la fuente
externa debe suministrar no menos de 12W. Admite la conexión a un
mini sistema de alimentación ininterrumpida modelo FA/SAI-1, de
manera que se mantenga el funcionamiento durante el tiempo que
permita la capacidad de descarga que tenga disponible la batería que
se le conecte. Funcionamiento totalmente autónomo. Conectividad
nativa por Ethernet (según la norma IEEE 802.3y) y/o por RS-485
(según la norma ANSI EIA/TIA-485). Número ilimitado de usuarios.
Hasta 31 grupos de Usuario y hasta 31 Horarios semanales (siete
días por dos períodos diarios). Agenda para modificaciones puntuales
y para excepciones. Actuación sobre mecanismos eléctricos de
apertura (puertas, barreras, tornos de paso, ...). Incorpora firmware
especifico de ADIF. Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
2 2,00

TOTAL PARTIDA 2,00
09.03.02 9.23 RCA010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cabezal

lector/grabador para formato fs=4 en Acreditaciones 'DESFire', NFC y
'MIFARE'. Admite el formato fs=3 en Acreditaciones 'DESFire', NFC y
'MIFARE'. Admite el formato fs=5 en acreditaciones 'DESFire' y NFC.
Dispone de zumbador y de difusor led rojo, verde y ambar. Es
genérico para todo tipo de montaje superficial (incluso en contacto
directo con una superficie metálica ferrosa). Es válido para el montaje
dentro de tornos de paso, báculos, etc., pero siempre situado por
debajo o por detrás de una superficie que no debe ser metálica
ferrosa. Conexión externa mediante el cable que emerge del Cabezal
(95 cm). Presenta protección IP54, por lo que puede ser montado en
exteriores. Alcance de 3-6 cm (según acreditaciones). Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
3 3,00

TOTAL PARTIDA 3,00
Capítulo: 09.04 Centralización

09.04.01 4.7 TFG070dbb ud Armario de 19" 42U 800X800 de propósito general para ubicación de
equipos y paneles de parcheo. Totalmente equipado, instalado y
conexionado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

G 001 Edificio Técnico
Switch VCA 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
09.04.02 9.24 TFB320caa ud Switch L2 de acceso IPMM en carril DIN con rango extendido de

temperaturas, equipado con un mínimo de 2 puertos 1000Base SPF
de rango extendido y 10 puertos de acceso 10/100/1000Base-T
RJ-45 full duplex. Incluye el cableado (2 latiguillos bifibra SM de 10 m
con doble SC - doble SC/APC) y una fuente de alimentación.
Gestionable por SNMP. Totalmente instalado y configurado.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

G 001 Edificio Técnico
Switch VCA 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
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Capítulo: 09.05 Cables de videovigilancia y control de
accesos

09.05.01 9.25 RKA020baaad m Suministro de tubo metrica 20 mm, corrugado forrado, curvable,
temperatura de utilización -5 ºc +60ºc, no propagador de llama, IP54,
resistente a la compresión >320 n, rigidez dielectrica >2000 V,
resistencia de aislamiento>100mohm.

G 001 Edificio Técnico
Edificios Técnicos 1 50,00 50,00

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 50,00 50,00
IE 2 1 50,00 50,00
IE 3 1 50,00 50,00
IE 4 1 50,00 50,00
IE 5 1 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 300,00
09.05.02 9.26 RKA030bbaad m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo metrica 25 mm,

corrugado forrado, curvable, temperatura de utilización -5 ºc +60ºc,
no propagador de llama, IP54, resistente a la compresión >320 n,
rigidez dielectrica >2000 V, resistencia de aislamiento>100mohm.
Libre de halógenos, color gris. Incluye p.p. de pequeño material y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
Edificios Técnicos 1 50,00 50,00

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 50,00 50,00
IE 2 1 50,00 50,00
IE 3 1 50,00 50,00
IE 4 1 50,00 50,00
IE 5 1 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 300,00
09.05.03 9.27 RKA030dbaad m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo metrica 40 mm,

corrugado forrado, curvable, temperatura de utilización -5 ºc +60ºc,
no propagador de llama, IP54, resistente a la compresión >320 n,
rigidez dielectrica >2000 V, resistencia de aislamiento>100mohm.
Libre de halógenos, color gris. Incluye p.p. de pequeño material y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

G 001 Edificio Técnico
Edificios Técnicos 1 20,00 20,00

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 50,00 50,00
IE 2 1 50,00 50,00
IE 3 1 50,00 50,00
IE 4 1 50,00 50,00
IE 5 1 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 270,00
09.05.04 9.28 TCCW000001 m Suministro y tendido de cable FTP categoría 6 (Tipo de tendido: no

aplica). Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

G 001 Edificio Técnico
Edificios Técnicos 1 200,00 200,00

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 50,00 50,00
IE 2 1 50,00 50,00
IE 3 1 50,00 50,00
IE 4 1 50,00 50,00
IE 5 1 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 450,00
09.05.05 9.29 TCCW000002 m Suministro y tendido de cable FTP categoría 6 (Tipo de tendido: no

aplica). Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

G 001 Edificio Técnico
Edificios Técnicos 1 200,00 200,00

G 010 Puerto Exterior A Coruña

IE 1 1 50,00 50,00
IE 2 1 50,00 50,00
IE 3 1 50,00 50,00
IE 4 1 50,00 50,00
IE 5 1 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 450,00
09.05.06 9.30 TCCW000003 m Suministro y tendido de cable FTP categoría 6 (Tipo de tendido: no

aplica). Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

G 001 Edificio Técnico
Edificios Técnicos 1 200,00 200,00

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 50,00 50,00
IE 2 1 50,00 50,00
IE 3 1 50,00 50,00
IE 4 1 50,00 50,00
IE 5 1 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 450,00
09.05.07 9.31 TCA060baaa m Suministro y tendido de cable FTP categoría 6 (Tipo de tendido: no

aplica). Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

G 001 Edificio Técnico
Edificios Técnicos 1 500,00 500,00

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 150,00 150,00
IE 2 1 150,00 150,00
IE 3 1 150,00 150,00
IE 4 1 150,00 150,00
IE 5 1 150,00 150,00

TOTAL PARTIDA 1.250,00
Capítulo: 09.06 Obra civil específica de videovigilancia y

control de accesos

09.06.01 9.32 OEC030aada ud Arqueta de registro de composite-PRFV tipo AFC-1 de 40x40x50 cm
de medidas interiores, sin fondo y cama de arena, para tomas de
tierra, así como los taladros necesarios para la acometida de los
tubos. Incluida la tapa de composite - PRFV con cierres.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
09.06.02 9.33 OEB030baadc m Canalización hormigonada de 2 tubos de polieti leno l ibre de

halógenos de 110 mm de diámetro en cualquier clase de terreno,
excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la zanja,  el
suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la retirada de los productos
al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 5,00 5,00
IE 2 1 5,00 5,00
IE 3 1 5,00 5,00
IE 4 1 5,00 5,00
IE 5 1 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA 25,00
09.06.03 4.11 COD010aa ud Toma de t ierra s imple de una p ica,  tota lmente montada y

conexionada.
Trabajo: Diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00
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TOTAL PARTIDA 5,00
09.06.04 9.34 TFR080aa ud Construcción de dado de hormigón de dimensiones 100x100x100

(cm) para fijación de báculos, Incluso replanteo y parte proporcional
de materiales y medios manuales.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE 1 1 1,00
IE 2 1 1,00
IE 3 1 1,00
IE 4 1 1,00
IE 5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
Capítulo: 10 Pasos a Nivel

Capítulo: 10.01 Equipamiento de protección de Pasos a Nivel

10.01.01 10.1 CJA010caaea ud Suministro, montaje y conexionado de bastidor general de unidad de
gestión del sistema de protección de equipos para cabina/armario,
completo, precableado, sistema tipo ADIF. Incluye transporte e
instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
10.01.02 10.2 CJA030caca ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de fuente de

alimentación para Paso a Nivel sistema tipo Adif. Incluye transporte e
instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
10.01.03 10.3 CJA040cadca ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de control de

señalización luminosa de equipamiento en la carretera o camino
sistema tipo ADIF a incorporar en subracks con capacidad para
cuatro señales luminosas. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
10.01.04 10.4 CJA050caa ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de señal acústica de

equipamiento en la carretera o camino acústico electrónico para paso
a nivel protegido por Clase A3. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
10.01.05 10.5 CJA070cabe ud Suministro, montaje y conexionado de módulo detector de

alejamiento de tren a incorporar en bastidor o caja de vía con
capacidad para un punto de detección de tren, sistema tipo Adif.
Incluye transporte e instalación.
Trabajo: No aplica

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00

IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
10.01.06 10.6 CJA090caa ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de control de

semibarreras o barreras móviles a incorporar en subrack o bastidor
con capacidad para dos semibarreras o barreras móviles  incluyendo
temporizador de preaviso, control de cierre/apertura y barrera rota,
sistema tipo ADIF. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 2 2,00
IE2 5 5,00
IE3 1 1,00
IE4 2 2,00
IE5 2 2,00

TOTAL PARTIDA 12,00
10.01.07 10.7 CJA120caa ud Suministro, montaje y conexionado de temporizador de rearme

automático de 180, 300 ó 420 seg. Sistema tipo ADIF. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
10.01.08 10.8 CJA130caa ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de unidad de gestión

del sistema de protección a situar en subrack sistema tipo ADIF.
Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Intersecciones Especiales 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
10.01.09 10.9 CJA080ce ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de mando local,

sistema tipo ADIF. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: No aplica

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 2 2,00
IE2 2 2,00
IE3 2 2,00
IE4 1 1,00
IE5 2 2,00

TOTAL PARTIDA 9,00
10.01.10 10.10 CJB070ccbaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de mando local para

paso a nivel protegido por Clase A3 en estación. Incluye basamento.
Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 2 2,00
IE2 2 2,00
IE3 2 2,00
IE4 1 1,00
IE5 2 2,00

TOTAL PARTIDA 9,00
10.01.11 10.11 CJB080cdaaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de semibarrera o

barrera móvil con pluma de 4.1 m. Incluye basamento. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 4 4,00
IE4 4 4,00

TOTAL PARTIDA 8,00
10.01.12 10.12 CJB080cdbaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de semibarrera o

barrera móvil con pluma de 6 m. Incluye basamento. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE2 9 9,00
IE3 2 2,00
IE5 4 4,00
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TOTAL PARTIDA 15,00
10.01.13 10.13 CJB090ceaaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de señalización

luminosa y señal acústica de equipamiento en la carretera para paso
a nivel protegido por clase A3. Incluye basamento. Incluye transporte
e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 4 4,00
IE2 14 14,00
IE3 6 6,00
IE4 2 2,00
IE5 4 4,00

TOTAL PARTIDA 30,00
10.01.14 10.14 CJF010caba ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de comunicaciones vía

red para incorporar en subrack de la unidad de gestión del sistema de
protección, señal de paso a nivel protegido/sin protección (SPN) o
detector de aproximación de tren, sistema tipo ADIF. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
10.01.15 10.15 CJD010cdba ud Suministro, montaje y conexionado de módulo detector de obstáculos

tipo modular. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 2 2,00
IE2 6 6,00
IE4 3 3,00
IE5 4 4,00

TOTAL PARTIDA 15,00
10.01.16 10.16 CJB010caaba ud Suministro y montaje de armario de campo para instalación de unidad

de gestión del sistema de protección o de alimentación para sistema
tipo ADIF. Incluye basamento. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
10.01.17 10.17 CJB090cdaaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de señalización

luminosa para de equipamiento en la carretera para paso a nivel
protegido por clase A3. Incluye basamento. Incluye transporte e
instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE4 Cartelones Luminosos
Entrada Rotonda Pérez Torres

2 2,00

TOTAL PARTIDA 2,00
10.01.18 10.18 CJB040cda ud Suministro y montaje de señal con información fija (cartelón) de Paso

a Nivel. Incluye transporte e instalación. Incluye poste y basamento.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 2 2,00
IE2 2 2,00
IE3 2 2,00
IE4 2 2,00
IE5 2 2,00

TOTAL PARTIDA 10,00
10.01.19 10.19 CJB040cea ud Suministro y montaje de señal con información fija (cartelón) de

SILBAR. Incluye transporte e instalación. Incluye poste y basamento.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 2 2,00
IE2 2 2,00

IE3 2 2,00
IE4 2 2,00
IE5 2 2,00

TOTAL PARTIDA 10,00
10.01.20 10.20 CJB060cfaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de detector de

alejamiento de tren para paso a nivel. Incluye basamento. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 2 2,00
IE2 2 2,00
IE3 2 2,00
IE4 4 4,00
IE5 6 6,00

TOTAL PARTIDA 16,00
10.01.21 1.63 CEA090babad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 7x1,4 mm, tipo

EAPSSP (Fca) sin factor de reducción. Apantallamiento de aluminio
estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Barreras conexción1 23 20,00 460,00

TOTAL PARTIDA 460,00
10.01.22 10.21 EZI010bbfaa m Suministro y tendido de un cable de Cu bipolar de 10 mm2 de

sección con aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e ignifugo, según
especificaciones técnicas,tendido en canalización rectangular. Estará
de acuerdo con las especificaciones tecnica de ADIF en vigor. Incluye
el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material
a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales, marcado y
plano de conexión, elemento de fijación, empalmes y conexiones con
otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas,
maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Barreras conexción2 23 20,00 460,00

TOTAL PARTIDA 460,00
10.01.23 1.58 CEA070baaad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 1x4x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca), sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Botonera 10 50,00 500,00
Pedales 10 30,00 300,00
ALF-carteles 2 80,00 160,00

TOTAL PARTIDA 960,00
10.01.24 1.66 CEA090baead m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 19x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca) sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Semáforos 12 30,00 360,00
Señal vel-amarrilo 3 60,00 180,00

TOTAL PARTIDA 540,00
10.01.25 10.22 EZI010bbbaa m Suministro y tendido de un cable de Cu bipolar de 1,5 mm2 de

sección con aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e ignifugo, según
especificaciones técnicas,tendido en canalización rectangular. Estará
de acuerdo con las especificaciones tecnica de ADIF en vigor. Incluye
el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material
a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales, marcado y
plano de conexión, elemento de fijación, empalmes y conexiones con
otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas,
maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Lazon detección 18 20,00 360,00
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TOTAL PARTIDA 360,00
10.01.26 10.23 EZI010bbeaa m Suministro y tendido de un cable de Cu bipolar de 6 mm2 de sección

con aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e ignifugo, según
especificaciones técnicas,tendido en canalización rectangular. Estará
de acuerdo con las especificaciones tecnica de ADIF en vigor. Incluye
el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material
a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales, marcado y
plano de conexión, elemento de fijación, empalmes y conexiones con
otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas,
maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Conexión comun 5 30,00 150,00

TOTAL PARTIDA 150,00
10.01.27 10.24 EZI010bccaa m Suministro y tendido de un cable de Cu tripolar de 2,5 mm2 de

sección con aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e ignifugo, según
especificaciones técnicas,tendido en canalización rectangular. Estará
de acuerdo con las especificaciones tecnica de ADIF en vigor. Incluye
el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material
a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales, marcado y
plano de conexión, elemento de fijación, empalmes y conexiones con
otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas,
maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Conexión comun 10 30,00 300,00

TOTAL PARTIDA 300,00
10.01.28 10.25 EZI010badaa m Suministro y tendido de un cable de Cu unipolar de 4 mm2 de

sección con aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e ignifugo, según
especificaciones técnicas,tendido en canalización rectangular. Estará
de acuerdo con las especificaciones tecnica de ADIF en vigor. Incluye
el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material
a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales, marcado y
plano de conexión, elemento de fijación, empalmes y conexiones con
otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas,
maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Comun - tierra 5 30,00 150,00

TOTAL PARTIDA 150,00
10.01.29 1.56 CEA070babad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 3x4x1,4 mm,

tipo EAPSSP (Fca), sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Comun señ 5 50,00 250,00

TOTAL PARTIDA 250,00
10.01.30 10.26 CJA140ca ud Suministro,  montaje y conexionado de módulo auxi l iar  de

entradas/salidas para pasos a nivel de enlace con periféricos
exteriores, sistema tipo ADIF a incorporar en subrack. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00

10.01.31 10.27 EZI010bgbaa m Suministro y tendido de un cable de Cu de 10 conductores de 1,5
mm2 de sección con aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e
ignifugo, según especificaciones técnicas,tendido en canalización
rectangular. Estará de acuerdo con las especificaciones tecnica de
ADIF en vigor. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la
descarga del material a pie de obra, el tendido, montaje de grapas,
terminales, marcado y plano de conexión, elemento de fijación,
empalmes y conexiones con otros circuitos, los desplazamientos,
pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Conexión comun 5 30,00 150,00

TOTAL PARTIDA 150,00
Capítulo: 10.04 Ingeniería

10.04.01 10.28 CLE010ec ud Ingeniería de aplicación específica para el diseño de una instalación
de protección para paso a nivel con detector de obstáculos por
espiras. Incluye documentación necesaria.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 4,00
10.04.02 10.29 CLE010ac ud Ingeniería de aplicación para el diseño de una instalación de

protecc ión de  paso a  n ive l  p lena  v ía /enc lavado.  Inc luye
documentación necesaria.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
Capítulo: 10.05 Integración, gestión, pruebas y puesta en

servicio

10.05.01 10.30 PBD140aa ud Pruebas y puesta en servicio de una instalación de protección de
paso a nivel en plena vía/enclavado.
Trabajo: diurno.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
Capítulo: 10.07 Documentación y formación

10.07.01 10.31 CMF020c ud Redacción del informe de Evaluación Independiente (ISA) en fase de
proyecto para Paso a Nivel.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Intersecciones Especiales 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
10.07.02 10.32 CMF010a ud Redacción de documentación definitiva 'As-Built' de una instalación

de protección de paso a nivel clase A2, clase A3 y clase A4 (plena
vía, concatenada o afectada por estación).

G 010 Puerto Exterior A Coruña
IE1 1 1,00
IE2 1 1,00
IE3 1 1,00
IE4 1 1,00
IE5 1 1,00

TOTAL PARTIDA 5,00
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Capítulo: 12 Actuaciones medioambientales

Capítulo: 12.02 Gestión de residuos

12.02.01 12.1 GBBW30002 t Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte
de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (RNP) de
carácter pétreo constituidos por constituidos por tierras y piedras
excedentes de excavación y balasto de vías férreas desde la zona de
almacenamiento temporal de residuos en la obra hasta instalación de
tratamiento de gestor de residuos autorizado (o valorizador de
materiales naturales excavados en el caso de tierras y piedras)
localizada a una distancia de 40 km de la obra incluyendo los viajes
de ida y vuelta.
17 05 04 Tierra y piedras 145,63 145,63

P 145,63

TOTAL PARTIDA 145,63
12.02.02 12.2 GBBW00001 t Clasificación y recogida selectiva de residuos mediante medios

manuales y mecánicos  y su depósito en la zona principal de
almacenamiento de residuos de la obra. Carga y transporte de
residuos de construcción y demolición de carácter no peligroso
constituidos por cartón-papel, madera, plástico y metal incluidos
envases y embalajes de estos materiales, hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos (o mezcla de éstos),  yeso y mezclas
bituminosas a planta de tratamiento autorizada por transportista
autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), localizada a una
distancia de 40 km. de la obra, considerando los viajes de ida y
vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, incluso canon de entrada
a planta.
15 01 01 Envases de papel y
cartón

0,05 0,05

15 01 02 Envases de plástico 0,1 0,10
15 01 03 Envases de madera 0,45 0,45
15 01 04 Envases metálicos 0,01 0,01
17 01 01 Hormigón 8,38 8,38
17 02 03 Plástico 0,1 0,10

P 9,09

TOTAL PARTIDA 9,09
Capítulo: 13 Documentación general

13.01 13.1 CMB010ea ud Documentación as-built del sistema de enclavamiento eléctrónico y
bloqueos asociados hasta 150 elementos de campo (señales y
desvíos motorizados), incluyendo planos, las características técnicas
de las instalaciones de funcionamiento de los sistemas y los
manuales de equipos.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Red Interior 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
13.02 13.2 CMA020bbab ud Evaluación independiente del proceso de gestión del riesgo llevado a

cabo por el proponente para la implementación del cambio en el
subsitema de señalización y su integración en el sistema ferroviario.
Se incluye la elaboración de toda la documentación necesaria
asociada al informe de evaluación.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Red Interior 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
13.03 13.3 CMA010abab ud Evaluación independiente del  subsi tema de segur idad de

señalización. Se incluye la elaboración de toda la documentación
necesaria asociada al informe de evaluación.

G 010 Puerto Exterior A Coruña
Red Interior 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00
Capítulo: 16 Supervisión Proyecto Constructivo

16.01 16.1 CMG020aba ud Curso Básico de enclavamiento para un máximo de 15 personas
durante 5 días en dos turnos, para el personal encargado del
mantenimiento y la conservación de las instalaciones, incluyendo la
documentación asociada al curso de formación, así como los gastos
de las aulas y los equipos necesarios.
Trabajo: Diurno

G 010 Puerto Exterior A Coruña
ENCE Puerto Exterior 1 1,00

TOTAL PARTIDA 1,00

220997 Pág. 20



 
 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

PROYECTO DE SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y SEÑALIZACIÓN (CMS) DE LA RED DE FERROCARRIL DEL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.   

 

4.2 CUADRO DE PRECIOS 
 



 

 
 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

PROYECTO DE SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y SEÑALIZACIÓN (CMS) DE LA RED DE FERROCARRIL DEL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.   

 

 

4.2.1 Cuadro de precios nº 1 



PROYECTO DE SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y SEÑALIZACIÓN (CMS) DE LA RED DE FERROCARRIL DEL PUERTO EXTERIOR DE
A CORUÑA

Documento nº 4. Presupuesto. Cuadro de precios nº 1.
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LOS PRECIOS DESIGNADOS EN LETRA EN ESTE CUADRO, CON EL INCREMENTO DE
EJECUCIÓN POR CONTRATA Y CON LA BAJA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE
LAS OBRAS, SON LOS QUE SIRVEN DE BASE AL CONTRATO.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ RECLAMAR QUE SE PRODUZCA MODIFICACIÓN ALGUNA EN
ELLOS, BAJO PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN.

Nº Orden Ud Descripción Precio en letra Precio en Cifra (euros)

Nº Orden Ud Descripción Precio en letra Precio en Cifra (euros)

01.01.01
1.1

CAB010caa

ud Suministro y montaje de SAM local y puesto
técnico. Totalmente montado.
Trabajo: Diurno.

ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS 11.256,64

01.01.02
1.2

CAA010cba

ud Suministro y montaje de mobiliario puesto lo-
cal de Operador con capacidad para 4 moni-
tores. Totalmente montado.
Trabajo: Diurno.

MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 1.222,99

01.01.03
1.3

CAA020cada

ud Suministro y montaje de puesto de mando
local de operación fijo de tipo videográfico
con 4 monitores a color de alta resolución,
con teclado, ratón, cables de interconexión,
ordenador tipo industrial y tarjeta gráfica, in-
cluido licencias, software de aplicación y ge-
neración de imágenes. Totalmente montado
y conexionado.
Trabajo: Diurno.

DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS 18.057,85

01.02.01
1.4

CAC030cba

ud Suministro y montaje de bastidor de entrada
y distribución de cables, incluidos todos sus
elementos, regletas, bornas de conexión, ca-
naletas, distribuidores y cables de intercone-
xión. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA
EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS 16.530,95

01.02.02
1.5

CAC020caa

ud Suministro y montaje de módulo central
grande de proceso del enclavamiento elec-
trónico, con reserva activa, incluyendo el sis-
tema interno de alimentación ininterrumpida
y los módulos de enlace vital con el resto de
los equipos electrónicos. Totalmente monta-
do y conexionado.
Trabajo: Diurno.

CIENTO CINCO MIL CIENTO CINCUENTA
Y CINCO EUROS 105.155,00

01.02.03
1.6

CAC130cca

ud Suministro y montaje de módulo de procesa-
miento y control de datos no vitales con ca-
pacidad para 32 entradas / salidas, incluidos
todos los cables y los enchufes necesarios
para la interconexión con el resto de los mó-
dulos. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 3.450,60

01.02.04
1.7

CAC130cba

ud Suministro y montaje de módulo de 8 salidas
vitales independientes para el mando de ele-
mentos de campo (desvíos, relaciones de
seguridad con los sistemas de relés, cerra-
dura bouré, etc.). Compuesto por tarjetas de
salida de corriente continua con la parte co-
rrespondiente de lógica vital de entrada / sa-
lida, incluidos todos los cables y los enchu-
fes necesarios para su interconexión con el
resto de los módulos, así como la parte co-
rrespondiente del interfaz electrónico o elec-
tromecánico con el campo. Totalmente mon-
tado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 7.709,73

01.02.05
1.8

CAC160caa

ud Suministro y montaje de módulo de mando y
comprobación de un desvío de 1 motor.
Compuesto por tarjetas de corriente conti-
nua, con la parte correspondiente de la lógi-
ca vital de entrada / salida. Incluidos todos
los cables y los enchufes necesarios para la
interconexión de las mismas con el resto de
los módulos, así como la parte correspon-
diente de la interfaz electrónica o la electro-
mecánica con el campo. Totalmente monta-
do y conexionado.
Trabajo: Diurno.

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS 4.683,27

01.02.06
1.9

CAC160cba

ud Suministro y montaje de módulo de mando,
secuenciación y comprobación de un desvío
de 2 motores. Compuesto por tarjetas de co-
rriente continua, con la parte correspondien-
te de la lógica vital de entrada / salida. Inclui-
dos todos los cables y los enchufes necesa-
rios para la interconexión de las mismas con
el resto de los módulos, así como la parte
correspondiente de la interfaz electrónica o
la electromecánica con el campo. Totalmen-
te montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS 10.235,77

01.02.07
1.10

CAC150caa

ud Suministro y montaje de módulo de encendi-
do y control de señales y pantallas alfanumé-
ricas con la parte correspondiente de lógica
vital de entrada / salida, incluidos todos los
cables y enchufes necesarios para la inter-
conexión con el resto de los módulos, así co-
mo la parte correspondiente del interfaz
electrónico o electromecánico con el campo
y el transformador de adaptación de impe-
dancias. Con capacidad para seis focos de
señal. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno

OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS 8.476,79

01.02.08
1.11

CAC140cba

ud Suministro y montaje de módulo de control
del mando videográfico con capacidad para
4 monitores, incluyendo el software de gene-
ración de imágenes, los cables y los enchu-
fes para su conexión con el puesto de man-
do local y el resto de los módulos.. Total-
mente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

CATORCE MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS 14.928,52
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01.02.09
1.12

CAC130caa

ud Suministro y montaje de módulo de 12 entra-
das vitales independientes para la compro-
bación de los elementos (desvíos, circuitos
de vía, relaciones de seguridad con los siste-
mas de relés, etc.). Compuesto por tarjetas
de entrada de corriente continua con la parte
correspondiente de la lógica vital de entrada
/ salida, incluidos todos los cables y los en-
chufes necesarios para su interconexión con
el resto de los módulos, así como la parte
correspondiente de la interfaz electrónica o
electromecánica con el campo. Totalmente
montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 5.581,29

01.02.10
1.13

CAC110ca

ud Suministro y montaje de módulo de comuni-
caciones vitales de bloqueo por un canal de
datos entre las unidades electrónicas de pro-
ceso, con duplicidad de la tarjeta de enlaces
vitales con puertos de entrada / salida adap-
tados a la red de comunicaciones proyecta-
da (TCP/IP, SDH, cable metálico, etc.). In-
cluyendo los cables y los enchufes necesa-
rios para la interconexión con el resto de los
módulos. Totalmente montado y conexiona-
do.
Trabajo: Diurno

SIETE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 7.150,58

01.02.11
1.14

CAC090ca

ud Suministro y montaje de rack para el aloja-
miento de las tarjetas de enclavamiento, in-
cluidos todos sus elementos, cables y en-
chufes necesarios para su interconexión con
el resto de los módulos. . Totalmente monta-
do y conexionado.
Trabajo: Diurno.

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS 5.954,80

01.02.12
1.15

CAC070ca

ud Suministro y montaje de equipo de registro
jurídico para el enclavamiento compuesto
por un ordenador de tipo industrial alojado
en una caja ignífuga y antivandálica. Inclu-
yendo un sistema interno de alimentación
ininterrumpida, un sistema operativo están-
dar tipo windows y un módulo para el alma-
cenamiento durante un periodo mínimo de 1
mes. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno

DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 19.171,05

01.02.13
1.16

CAC060ca

ud Suministro y montaje de equipo bloqueo re-
lacionado mediante interfaz con ENCE de
distinta tecnología. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno.

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS 37.273,23

01.02.14
1.17

CAC050ca

ud Suministro y montaje de controlador electró-
nico de los elementos de campo con reserva
activa y enlaces vitales redundantes con la
unidad central de proceso y el resto de los
equipos electrónicos, con capacidad para 50
elementos de campo, 160 entradas y 128 sa-
lidas vitales. Totalmente montado y conexio-
nado.
Trabajo: Diurno.

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS 37.273,23

01.02.15
1.18

CAC040ca

ud Suministro y montaje de cableado red local
del enclavamiento en el edificio técnico. To-
talmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS 4.752,64

01.02.16
1.19

CAC030caa

ud Suministro y montaje de bastidor para la ubi-
cación del equipamiento electrónico del en-
clavamiento, incluidos todos los elementos
para el montaje de los distintos módulos e
interfaces, fuentes de alimentación, canale-
tas, bornas de conexión y fusibles necesa-
rios. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS 18.725,42

01.02.17
1.20

CAC010ca

ud Suministro y montaje de bastidor de energía
con todos sus elementos, incluidos los trans-
formadores, los rectificadores, los destella-
dores, las fuentes de alimentación para todo
el sistema, el rack de ubicación de las fuen-
tes, las canaletas, las bornas de conexión y
los fusibles necesarios. Totalmente montado
y conexionado.
Trabajo: Diurno.

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 37.859,48

01.02.18
1.21

CAC100cba

ud Suministro y montaje de Interfaz serie para
la interconexión entre el bloqueo y el encla-
vamiento electrónico en el caso de diversi-
dad de tecnologías, incluyendo la programa-
ción y los equipos de transmisión con todos
sus elementos.Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
Trabajo: Diurno

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 36.802,33

01.02.19
1.22

CBB040cba

ud Suministro y montaje de equipo evaluador de
16 contadores de ejes totalmente montado y
conexionado, incluyendo portador de tarjetas
y tar jetas con E/S,  puer tos  de sa l ida
serie/paralelo así como el software de eva-
luación.
Trabajo: Diurno.

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS 18.687,63

01.02.20
1.23

CBB020ca

ud S u m i n i s t r o  y  m o n t a j e  d e  i n t e r f a z
enclavamiento-evaluador. Totalmente mon-
tado y conexionado, incluidos todos los ele-
mentos para el montaje de los distintos mó-
dulos e interfaces, fuentes de alimentación,
canaletas, bornas de conexión y fusibles ne-
cesarios.
Trabajo: Diurno.

OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS 8.804,93

01.02.21
1.24

CBB010ca

ud Suministro y montaje de bastidor de equipos
de enclavamiento electrónico. Totalmente
montada y conexionada, incluidos todos los
elementos para el montaje de los distintos
módulos e interfaces, fuentes de alimenta-
ción, canaletas, bornas de conexión y fusi-
bles necesarios.
Trabajo: Diurno

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS 18.725,42

01.03.01.01
1.25

CBC080a

ud Ajuste del circuito de vía de audiofrecuencia
sin juntas para 1, 2 o 3 receptores según los
valores indicados en las instrucciones técni-
cas y documentación técnica de los valores
resultantes.
Trabajo: Diurno.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS 224,60

01.03.01.02
1.26

CBC070bba

ud Suministro e instalación de lazo de aluminio
simétrico para circuito de vía de trayecto sin
juntas, codificado en audiofrecuencia, inclu-
yendo los cables de acometida, terminales y
abrazaderas. Totalmente montado y cone-
xionado.
Trabajo: Diurno.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS 1.485,76
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01.03.01.03
1.27

CBC040cca

ud Suministro y montaje de equipo exterior de
circuito de vía  de audiofrecuencia de 1
emisor,1 receptor, sin juntas incluyendo caja
de vía con elementos y toma de tierra. Total-
mente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS 3.627,46

01.03.04.01
1.28

CBB050ca

ud Suministro y montaje de punto de detección
doble para contadores de ejes. Totalmente
montado y conexionado, incluyendo cabeza
detectora doble y protección mecánica, caja
electrónica y punto de detección del conta-
dor de ejes, manguera de conexión con equi-
po interior cabina y equipo electrónico con
microprocesador.
Trabajo: Diurno.

OCHO MIL CIENTO DOS EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS 8.102,06

01.03.04.02
1.29

CBB060a

ud Ajuste de punto de detección o de sensor de
rueda de manera que la disposición de las
bobinas de los inductores minimicen la re-
cepción de las interferencias procedentes de
la corriente de los carriles y del frenado elec-
tromagnético, para su correcto funciona-
miento.
Trabajo: Diurno.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 192,38

01.03.04.03
1.30

CBB030ca

ud Suministro y montaje de equipo sensor de
rueda para desvío. Totalmente montado y
conexionado, incluyendo un juego doble de
cabezas detectoras, caja de conexión con el
equipo de transmisión y todos los elementos
de anclaje y de conexión.
Trabajo: Diurno.

OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS 8.383,96

01.04.01.01
1.31

CCA010baaad

ud Suministro, montaje y conexionado de señal
alfanumérica, 2 indicacion(es), sobre mástil
de señal alta, sin basamento, incluyendo el
cableado, transformadores, lámparas haló-
genas, haces de fibra óptica y soporte de co-
locación.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 4.192,23

01.04.01.02
1.32

CCA040acaad

ud Señal alta normal de 4 focos leds en basa-
mento de hormigón. Totalmente montada y
conexionada.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 7.878,11

01.04.01.03
1.33

CCA040dbead

ud Señal alta en túnel de 3 focos leds instalada
en hastial. Totalmente montada y conexiona-
da.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS 4.388,35

01.04.01.04
1.34

CCA080aad

ud Suministro, montaje y conexionado de señal
baja 2 focos LED en basamento de hormi-
gón.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 2.799,30

01.04.01.05
1.35

CCA080bad

ud Suministro, montaje y conexionado de señal
baja 4 focos LED en basamento de hormi-
gón.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 5.273,07

01.04.02.01
1.36

CCB040ca

ud Suministro y montaje de cartel informativo de
situación de puntos singulares de dimensio-
nes de 2 x 1. Totalmente montada, conexio-
nada e incluyendo dos postes de sujeción.
Trabajo: Diurno.

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS 943,87

01.04.02.02
1.37

CCB120bfa

ud Suministro y montaje de juego de dos postes
de 0,78 m incluido base para anclaje a has-
tial de túnel.
Trabajo: diurno.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 335,52

01.04.02.03
1.38

CCB110aga

ud Suministro y montaje de placa rectangular de
lado mayor 40 cm.
Cartel reflectante clase mínima RA1 de ca-
racterísticas, inscripciones y dimensiones de
acuerdo al Catálogo Oficial de Señales de
Circulación Ferroviaria y Especificación Téc-
nica de Adif de Señalización fija para monta-
je en poste de catenaria o mástil específico.
Trabajo: diurno

DOSCIENTOS DOCE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 212,53

01.04.02.04
1.39

CCB110bba

ud Suministro y montaje de placa cuadrada o
romboidal de lado mayor 90 cm.
Cartel reflectante clase mínima RA1 de ca-
racterísticas, inscripciones y dimensiones de
acuerdo al Catálogo Oficial de Señales de
Circulación Ferroviaria y Especificación Téc-
nica de Adif de Señalización fija para monta-
je en poste de catenaria o mástil específico.
Trabajo: diurno

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 440,49

01.04.02.05
1.40

CCB110cia

ud Suministro y montaje de placa circular de
diámetro 90 cm.
Cartel reflectante clase mínima RA1 de ca-
racterísticas, inscripciones y dimensiones de
acuerdo al Catálogo Oficial de Señales de
Circulación Ferroviaria y Especificación Téc-
nica de Adif de Señalización fija para monta-
je en poste de catenaria o mástil específico.
Trabajo: diurno

TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 370,94

01.04.02.06
1.41

CCB080ca

ud Suministro y montaje de juego de 3 pantallas
de proximidad, sobre postes, columnas, mar-
quesinas o paramentos existentes.
Trabajo: Diurno.

MIL CIENTO SIETE EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS 1.107,21

01.04.02.07
1.42

CCB010ca

ud Suministro y montaje de placa indicativa
"P".Totalmente montada y conexionada.
Trabajo: Diurno.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 151,74

01.05.01
1.43

CFA030aaaa

ud Suministro y montaje de cerrojo de uña, para
cerrojo sencillo .
Trabajo: Diurno.

DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS 2.117,10

01.05.02
1.44

CFA040caa

ud Suministro y montaje de comprobador eléc-
trico de agujas sencillo incluyendo compro-
bador doble de posición de espadines, con-
junto de timonerías y soportes, caja de bor-
nas, con acoplo y candado unificado tipo
Abloy. Totalmente montado y conexionado
Trabajo: Diurno.

TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 3.190,68

01.05.03
1.45

CFA010aaa

ud Accionamiento eléctrico para aguja sencilla
equipada con un cerrojo de uña o calce, con
timonerías, anclajes y bastidor de palastros,
incluyendo el rotulado por el motor. Total-
mente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS 9.332,45
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01.06.01.01
1.46

CDA010cba

ud Suministro y montaje de caja terminales de
50 bornas. Incluyendo pedestal de hormigón,
los herrajes de fijación, los canales de entra-
da y la salida, las regletas de terminales tor-
nillo - tornillo y candado tipo Abloy.
Trabajo: Diurno.

MIL OCHO EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS 1.008,79

01.06.01.02
1.47

CDA010cca

ud Suministro y montaje de caja terminales de
100 bornas. Incluyendo pedestal de hormi-
gón, los herrajes de fijación, los canales de
entrada y la salida, las regletas de termina-
les tornillo - tornillo y candado tipo Abloy.
Trabajo: Diurno. MIL CIENTO CUARENTA EUROS 1.140,00

01.06.06.01
1.48

COD010caa

ud Suministro y montaje de toma de tierra sim-
ple de una pica. Totalmente montada y cone-
xionada.
Trabajo: Diurno.

CUARENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 41,45

01.07.01.01
1.49

CEA010cda

ud Suministro y ejecución de empalme termo-
rretráctil, cable armado de 7 cuadrete(s). To-
talmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 320,99

01.07.01.02
1.50

CEA010cea

ud Suministro y ejecución de empalme termo-
rretráctil, cable armado de 10 cuadrete(s).
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 387,20

01.07.01.03
1.51

CEA010cfa

ud Suministro y ejecución de empalme termo-
rretráctil, cable armado de 14 cuadrete(s).
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

QUINIENTOS ONCE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 511,84

01.07.01.04
1.52

CEA060bbcad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 7x4x1.4 mm, ignífugo tipo CCTSST
(B2ca-s1a-a1), con FR 0.3. Apantallamientos
con cintas o hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS 17,81

01.07.01.05
1.53

CEA060bbead

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cab le  14x4x1.4 mm, igní fugo t ipo
CCTSST (B2ca-s1a-a1), con FR 0.3. Apan-
tallamientos con cintas o hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS 29,50

01.07.01.06
1.54

CEA070bacad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 7x4x1,4 mm,  tipo EAPSSP (Fca),
sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

QUINCE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS 15,70

01.07.01.07
1.55

CEA070baead

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 14x4x1,4 mm,  tipo EAPSSP (Fca),
sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo VEINTISEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 26,02

01.07.01.08
1.56

CEA070babad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 3x4x1,4 mm,  tipo EAPSSP (Fca),
sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS 9,71
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01.07.01.09
1.57

CEA070badad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 10x4x1,4 mm,  tipo EAPSSP (Fca),
sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS 20,54

01.07.04.06
1.58

CEA070baaad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 1x4x1,4 mm,  tipo EAPSSP (Fca),
sin factor de reducción. Apantallamiento de
aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS 6,43

01.07.04.07
1.59

CEA060bbbad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 3x4x1.4 mm, ignífugo tipo CCTSST
(B2ca-s1a-a1), con FR 0.3. Apantallamientos
con cintas o hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

ONCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS 11,45

01.07.04.09
1.60

CEA060bbdad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cab le  10x4x1.4 mm, igní fugo t ipo
CCTSST (B2ca-s1a-a1), con FR 0.3. Apan-
tallamientos con cintas o hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

VEINTIDOS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS 22,19

01.07.05.01
1.61

CEA020cbda

ud Suministro y ejecución de empalme termo-
rretráctil no textil relleno para cable armado
de 48 a 61 conductores. Totalmente monta-
do y conexionado.
Trabajo: Diurno.

CUATROCIENTOS EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS 400,22

01.07.05.02
1.62

CEA020cbca

ud Suministro y ejecución de empalme termo-
rretráctil no textil relleno para cable armado
de 27 a 37 conductores. Totalmente monta-
do y conexionado.
Trabajo: Diurno.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 352,23

01.07.05.03
1.63

CEA090babad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 7x1,4 mm, tipo EAPSSP (Fca) sin
factor de reducción. Apantallamiento de alu-
minio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 7,14

01.07.05.04
1.64

CEA090badad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 12x1,4 mm, tipo EAPSSP (Fca) sin
factor de reducción. Apantallamiento de alu-
minio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 9,08

01.07.05.05
1.65

CEA080bbead

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 19x1,4 mm, ignífugo tipo CCTSST
(B2ca-s1a-a1) con FR 0.3. Apantallamientos
con cintas o hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo TRECE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 13,07

01.07.05.06
1.66

CEA090baead

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 19x1,4 mm, tipo EAPSSP (Fca) sin
factor de reducción. Apantallamiento de alu-
minio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS 11,68

01.07.05.07
1.67

CEA090bacad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 9x1,4 mm, tipo EAPSSP (Fca) sin
factor de reducción. Apantallamiento de alu-
minio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS 8,02

01.07.05.08
1.68

CEA090bafad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 27x1,4 mm, tipo EAPSSP (Fca) sin
factor de reducción. Apantallamiento de alu-
minio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

CATORCE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS 14,67

01.07.05.09
1.69

CEA090bagad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 37x1,4 mm, tipo EAPSSP (Fca) sin
factor de reducción. Apantallamiento de alu-
minio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS 17,92

01.07.05.10
1.70

CEA090bahad

m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 48x1,4 mm, tipo EAPSSP (Fca) sin
factor de reducción. Apantallamiento de alu-
minio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

VEINTIDOS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS 22,04

01.09.01
1.71

CLB010d

ud Ingeniería de aplicación y software del siste-
ma de evaluación de hasta 32 contadores de
ejes.

NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 9.193,27

01.09.02
1.72

CLA010m

ud Ingeniería de modificación de un enclava-
miento existente para la inclusión de un nue-
vo bloqueo, totalmente instalado.

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS 15.344,44

01.09.03
1.73

CLA010n

ud Ingeniería necesaria para ejecutar el interfaz
entre el equipo de bloqueo y el enclavamien-
to existente de distinta tecnología.

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS 27.567,57

01.09.04
1.74

CLA010o

ud Adecuación, configuración e instalación del
software y del hardware de integración del
sistema de ayuda al mantenimiento (SAM)
del enclavamiento con la plataforma central
de ayuda al mantenimiento de ADIF. Inclui-
dos todos los materiales.

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 5.723,14

01.09.05
1.75

CLA010k

ud Ingeniería para el diseño y la realización del
software de los puestos remotos de control y
de supervisión del sistema de ayuda al man-
tenimiento de los enclavamientos electróni-
cos, incluyendo la visualización gráfica del
estado de los enclavamientos, las comunica-
ciones, los estados de los elementos de
campo y las alarmas, tanto en tiempo real
como en tiempo diferido.

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS 6.756,37
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01.09.06
1.76

CLA010j

ud Ingeniería para el diseño y la realización del
software correspondiente al registrador jurí-
dico para la captura de todos los datos de
cambios de estados, averías, fallos, órdenes
recibidas por los enclavamientos y las gene-
radas por los mismos automáticamente, in-
cluyendo las protecciones necesarias para
salvaguardar la información contra borrados
y evitar el acceso a la misma por personal
no autorizado.

OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS 8.788,57

01.09.07
1.77

CLA010f

ud Ingeniería de diseño de datos lógicos de un
enclavamiento asociada a una estación de
hasta 5 vías o una dependencia equivalente.

VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SEIS
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 25.096,14

01.09.08
1.78

CLA010h

ud Ingeniería de aplicación de diseño de los da-
tos lógicos para los bloqueos automáticos
asociados a un enclavamiento electrónico,
contabilizados por banda y vía.

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS 7.845,66

01.10.01
1.79

PBD050a

ud Integración con el resto de los sistemas,
pruebas finales y puesta en servicio del sis-
tema de señalización del tramo.
Trabajo: diurno.

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS 49.827,20

01.10.02
1.80

PBD030a

ud Pruebas y puesta en servicio de los blo-
queos automáticos asociados a un enclava-
miento electrónico, contabilizados por banda
y vía.
Trabajo: diurno.

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS 3.736,99

01.10.03
1.81

PBD040a

ud Pruebas y puesta en servicio del interfaz en-
tre el equipo de bloqueo y el enclavamiento
existente de distinta tecnología.
Trabajo: diurno.

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS 39.392,64

01.10.04
1.82

PBD020fa

ud Pruebas y puesta en servicio del ENCE y
sus controladores de objetos asociados para
una estación de hasta 5 vías o dependencia
equivalente. Incluye las pruebas de concor-
dancia de señales, balizas ASFA, acciona-
mientos y circuitos de vía.
Trabajo: diurno.

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS CON TRES
CÉNTIMOS 35.861,03

02.01.01
2.1

CGA040caaa

ud Suministro y montaje de kit ASFA digital pa-
ra LVI, configurable, para red UIC/CONV y
soporte tipo A (red UIC/CONV). Incluyendo
los herrajes de sujeción, tapón configurador
y precinto. Totalmente montada y conexiona-
da.
Trabajo: diurno.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS
EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS 4.402,67

02.01.02
2.2

CGA050baaaa

ud Suministro y montaje de kit de ASFA digital
en caso de baliza de pie y previa, configura-
ble para red UIC/CONV y soporte para red
UIC/CONV y manguera conectorizada de 5
metros e incluyendo los herrajes de sujeción,
tapón configurador y precinto, totalmente
montada y conexionada.
Trabajo: diurno.

DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 10.932,11

02.02.02.02.01
2.3

CGB110a

ud Programación de eurobaliza fija o conmuta-
ble.
Trabajo: Diurno

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 125,43

02.02.02.02.02
2.4

CGB100caa

ud Suministro y montaje de eurobaliza de infor-
mación fija. Incluye el hardware, los soportes
y la documentación para el acopio de la eu-
robaliza de información fija.
Trabajo: Diurno.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 1.280,29

02.02.02.02.03
2.5

CGB100cba

ud Suministro y montaje de eurobaliza conmuta-
ble con un cable apantallado para su cone-
xión a la caja de la eurobaliza. Incluyendo
protector del cable para su paso bajo el ca-
rril, hardware, los soportes y la documenta-
ción para el acopio de la eurobaliza conmu-
table.
Trabajo: Diurno. MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS 1.407,00

02.02.02.02.04
2.6

CGB140cba

ud Suministro y montaje de unidad electrónica
de línea (LEU) para sistemas ERTMS de ni-
vel 1 para el control de 4 eurobalizas. Inclu-
ye el software básico del sistema. Totalmen-
te montado y conexionado.
Trabajo: Diurno

TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS 3.527,39

02.02.02.02.05
2.7

CGB150a

ud Programación de LEU.
Trabajo: Diurno TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS 31,38

02.02.02.02.06
2.8

CGB200caa

ud Suministro y montaje de caja para la cone-
xión de hasta un máximo de dos eurobali-
zas. Cada caja permite hacer la transición
del cable rígido al cable flexible. Incluidos los
dos respiraderos en la tapa. Totalmente
montada y conexionada.
Trabajo: Diurno.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS 497,65

02.02.02.03.01
2.9

CGB230ca

ud Suministro y montaje de empalme termorre-
tráctil relleno para cable interfaz "C" de euro-
baliza. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 218,53

02.02.02.03.02
2.10

CGB240baaa

m Cable interfaz "C" armado e ignífugo con fac-
tor de reducción 0.3 y cubierta tipo CCTSST
de 1x2x1.4 mm tendido en canalización.
Trabajo: diurno

CUATRO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS 4,19

04.01.04.01
4.1

TFB110bbb

ud Interfaz óptica SFP 1000 base-LX . Distancia
10 Km.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO SETENTA EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 170,42

04.01.04.02
4.2

TFB110aab

ud Interfaz óptica SFP 1000 base-SX . Distan-
cia 1 Km.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CIENTO CUATRO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS 104,12

04.01.04.03
4.3

TFG080bbab

ud Panel de parcheo RJ-45 24 puertos puertos
6a. Fuera de túnel.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS 200,58

04.01.04.04
4.4

TFG110babb

ud Latiguillo de parcheo 3m compuesto por cua-
tro pares de cobre, finalizado en puntas con
conector RJ-45. Cumple requerimientos del
estándar "categoría 6a".
Condiciones de ejecución: Volumen escaso. QUINCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 15,15

04.01.04.05
4.5

TFG040aab

ud Jumper 5m conectores FC/SPC. Totalmente
instalado en el repartidor.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS 10,55

04.01.04.06
4.6

TFG040abb

ud Jumper 5m conectores SC/UPC. Totalmente
instalado en el repartidor.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SIETE EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS 7,71

04.01.04.07
4.7

TFG070dbb

ud Armario de 19" 42U 800X800 de propósito
general para ubicación de equipos y paneles
de parcheo. Totalmente equipado, instalado
y conexionado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS 2.572,94
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04.01.04.08
4.8

TFG170acb

ud Repartidor mural equipado para 36 fibras
Fuera de túnel. Incluye las bandejas de cir-
cuito individual (2 fibras por bandeja) nece-
sarias y los enfrentadores SC/APC - SC/APC
o FC/PC - FC/PC según indique la dirección
de obra. Totalmente montada e instalado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 1.837,61

04.01.04.09
4.9

TFG060bb

ud Repartidor óptico en una bandeja de 19" de
una unidad de altura equipado para 24 FO.
Incluye las bandejas necesarias y los enfren-
tadores FC/PC - FC/PC o SC/APC. Total-
mente montada e instalado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SETECIENTOS CINCO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 705,68

04.01.04.10
4.10

TFB320ebb

ud Switch L2 de acceso IPMM equipado con un
mínimo de 20 puertos 10/100/1000Base-T
RJ-45 full duplex y 4 puertos 1000Base SFP.
Incluye el cableado, las fuentes de alimenta-
ción redundantes en formato 1+1, cableado,
licencias SW e integración en sistema de
gestión, totalmente instalado y configurado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON DOS CÉNTIMOS 3.562,02

04.01.05.01
4.11

COD010aa

ud Toma de tierra simple de una pica, totalmen-
te montada y conexionada.
Trabajo: Diurno.

CUARENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 41,45

04.01.05.02
4.12

TFC010b

ud Media converter de fibra óptica a ethernet
con rango extendido de temperatura de ope-
ración y POE en los puertos eléctricos. Total-
mente instalado, conexionado y probado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 517,49

04.01.05.03
4.13

TFGW000000

ud Armario de Intemperie IP 65 tipo rack de 19"
de 33U de propósito general para ubicación
de equipos y paneles de parcheo. Incluye
basamento. Totalmente equipado, instalado
y conexionado.

El conexionado incluye la totalidad de los co-
nexionados y medidas asociadas a los ca-
bles de FO, conexionado de cables de ener-
gía y conexionado asociado al cableado al
armario de mando del paso a nivel.

Suministro y montaje de armario de control
de cada uno de los pasos a nivel, habrá que
mecanizar,
suministrar e instalar un nuevo cuadro eléc-
trico (preparado para intemperie), que inclui-
rá los
siguientes elementos:
- Ventilación externa.
- Equipo tipo Autómata ó RTU (Remote Ter-
minal Unit) para captar señales de campo,
registrar la
información y enviarla a un puesto central.
- Fuente de alimentación.
- Tarjetas de entradas digitales (50 entradas
por paso a nivel).
- Tarjeta de comunicación Ethernet.
- Sistema de alimentación ininterrumpida
compuesto por SAI + batería o Switch indus-
trial
Ethernet + F.O. con redundancia.
- Bornero para la conexión de las señales y
alimentación.
- Aparellaje eléctrico (automáticos, térmicos,
bases de enchufe, etiquetas, canaletas…)
necesario
para realizar el mecanizado del cuadro.
Incluido cableado, montaje y conexionado.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS 18.139,86

04.02.01.01
4.14

TFG140bb

ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 32 fibras ópticas en recto. Incluye
la puesta a tierra de los dos cables y coloca-
ción de fibras en bandeja y el etiquetado de
fibras. Totalmente terminada.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 480,84

04.02.01.02
4.15

TFG120bb

ud Caja de empalme en recto para cable 32FO.
Totalmente instalada.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS 498,69

04.02.01.03
4.16

TFG180fb

ud Conectorización de hasta 32 fibras de una
punta de cable multifibra a repartidor óptico.
Incluye la puesta a tierra del cable, los em-
palmes de fusión y los pigtails SC/APC ne-
cesarios para la conectorización de 32 fibras
ópticas. Totalmente terminada y conectoriza-
da en repartidor.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 614,82
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04.02.01.04
4.17

TFG150cb

ud Ejecución de empalme de segregación por
fusión para segregar fibras de los cables pri-
marios multifibra (16, 32, 64, 96 ó 128 fo) a
un cable de 16 fibras ópticas. Incluye la
puesta a tierra de todos los cables y coloca-
ción de fibras en bandeja y el etiquetado de
fibras.
Operación que quedará recogida en caja de
empalme, fusionándose en dicha operación,
las fibras afectadas de ambos cables y de-
jando acondicionadas según se disponga en
la carta de empalme el resto de las fibras
que no se fusionen. Se incluyen los tubitos
termorretráctiles de protección de los empal-
mes de fibra óptica, secos, identificadores de
fibra óptica, rotulación y los materiales nece-
sarios. Se incluye el suministro e instalación
de herrajes de sujeción del empalme a poste
o a arqueta, así como la colocación del em-
palme y de las cocas de reserva.
Totalmente terminada. Incluye todos los ele-
mentos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRESCIENTOS ONCE EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 311,81

04.02.01.05
4.18

TFG130ab

ud Caja de empalme y cable multifibra 1x16FO.
Incluye todos los módulos de bandejas de
empalme necesarios para los empalmes de
segregación, así como los que sean necesa-
rios para las fibras en paso. Totalmente ins-
talada.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 564,70

04.02.01.06
4.19

TFG180db

ud Conectorización de hasta 16 fibras de una
punta de cable multifibra a repartidor óptico.
Incluye la puesta a tierra del cable, los em-
palmes de fusión y los pigtails SC/APC ne-
cesarios para la conectorización de 16 fibras
ópticas. Totalmente terminada y conectoriza-
da en repartidor.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 323,89

04.02.01.07
4.20

TFG190eb

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia
y atenuación entre estaciones, y entre esta-
ciones y puntas. Incluye realización de medi-
das y aporte de documentación según NRC
730. Medida de 16 fibras. Incluye todos los
elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 294,70

04.02.01.08
4.21

TFG190fb

ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia
y atenuación entre estaciones, y entre esta-
ciones y puntas. Incluye realización de medi-
das y aporte de documentación según NRC
730. Medida de 32 fibras. Incluye todos los
elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 589,39

04.02.01.09
4.22

TCJ010bbcca

m Suministro y tendido de cable de 32 FO con
cubierta tipo PKESP. Tendido en canaliza-
ción y por medios neumáticos u otros en ca-
so de imposibilidad de utilizar los anteriores,
en secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operacio-
nes necesarias para el tendido, incluso el
mandrilado del subconducto si fuera necesa-
rio, realización de catas, además del sumi-
nistro y reposición o construcción  de empal-
mes en el subconducto por haber sido nece-
sario la apertura del mismo para el tendido
de la fibra. Se incluye la parte proporcional
de elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos neumá-
ticos, se incluye el suministro y colocación
de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales ne-
cesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS 4,79

04.02.01.10
4.23

TCJ010bbbca

m Suministro y tendido de cable de 32 FO con
cubierta tipo TKEST. Tendido en canaliza-
ción y por medios neumáticos u otros en ca-
so de imposibilidad de utilizar los anteriores,
en secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operacio-
nes necesarias para el tendido, incluso el
mandrilado del subconducto si fuera necesa-
rio, realización de catas, además del sumi-
nistro y reposición o construcción  de empal-
mes en el subconducto por haber sido nece-
sario la apertura del mismo para el tendido
de la fibra. Se incluye la parte proporcional
de elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos neumá-
ticos, se incluye el suministro y colocación
de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales ne-
cesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 5,04

04.02.01.11
4.24

TCJ010babca

m Suministro y tendido de cable de 16 FO con
cubierta tipo TKEST. Tendido en canaliza-
ción y por medios neumáticos u otros en ca-
so de imposibilidad de utilizar los anteriores,
en secciones de hasta 4 Km. Se consideran
incluidas en esta unidad todas las operacio-
nes necesarias para el tendido, incluso el
mandrilado del subconducto si fuera necesa-
rio, realización de catas, además del sumi-
nistro y reposición o construcción  de empal-
mes en el subconducto por haber sido nece-
sario la apertura del mismo para el tendido
de la fibra. Se incluye la parte proporcional
de elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos neumá-
ticos, se incluye el suministro y colocación
de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales ne-
cesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno

CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS 4,76
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04.04.03.01
4.25

CEA060caaad

m Suministro y tendido en canaleta (nueva) de
cable 1x4x1.4 mm,  tipo CCPSSP (Fca), con
FR 0.3. Apantallamientos con cintas o hilos
de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo

SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS 6,79

04.04.03.02
4.26

TFO050a

ud Teléfono de intemperie de batería central de
una línea sobre un mástil de señal, incluyen-
do toma de tierra. Totalmente montada y co-
nexionada.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS 884,69

04.08.01
4.27

TMDW000000

ud Terminal para Control y Supervisión del sis-
tema CCTV instalado en el Puerto Exterior
de A Coruña. Incluye el Suministro y montaje
de nuevo hardware tipo PC o similar + dispo-
sitivo de visualización + teclado + ratón +
Switch industrial Ethernet-F.O. Se incluye to-
do el cableado, montaje y conexionado que
sea preciso. El terminal estará Totalmente
configurado y con Puesta en servicio para
permitir el total Control y Supervisión CCTV
de la totalidad de las cámaras (proyectadas
y existentes).

TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 3.094,85

04.08.02
4.28

TFGW000001

ud Ingenieria y Pruebas de Puesta en Servicio
de Armario de Telemando (RTU). TRES MIL VEINTICINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS 3.025,20

04.11.01
4.29

PBCW000001

ud Redacción y preparación de la documenta-
ción "As-Built" del Sistema de Telecomunica-
ciones Fijas y del Sistema de Instalaciones
de Protección y Seguridad, en una obra o
proyecto en ejecución. Incluye recopilación,
preparación y/o redacción de documentos y
cálculos adicionales y los medios auxiliares
necesarios según grado de dificultad.
Tamaño del proyecto: GRANDE.

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS 3.641,35

04.11.02
4.30

TFL010a

ud Curso básico telecomunicaciones. Incluye la
documentación asociada al curso de forma-
ción, así como los gastos de las aulas y los
equipos necesarios.

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS 9.884,29

09.01.01
9.1

RAD010lbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de contacto magnético de montaje en
superficie para instalación en puertas abati-
bles. Gran potencia nominal 51 mm. Cons-
truido en aluminio. Incorpora cable armado
de 60 cm. Incluye doble balanceo de carga
de final de línea. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS 48,10

09.01.02
9.2

RAA010ibaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de Detector volumétrico de doble tec-
nología infrarrojos/microondas, con antien-
mascaramiento. Cobertura volumétrica de 12
m y cortina 20 m con lente opcional. Tecno-
logía microondas de precisión en banda X.
Sensibilidad PIR y microondas ajustable por
microinterruptor y potenciómetro. Inmunidad
a mascotas de 12/30 Kg. Altura de montaje:
2 a 2,6 m. Resistencias finales de línea op-
cionales. Relé de estado solido. Supervisión
de tensión de alimentación. Soporte opcional
para montaje en pared y techo. Alimentación
de 9,6 a 16 Vcc. Consumo máx.: 34 mA.
Temperatura de trabajo: -10 a 50 °C. Dimen-
siones: 121 x 62 x 42 mm. Cert i f icado
EN50131 Grado 3 Clase II. Tamper incorpo-
rado y supervisión mediante doble resisten-
cia de línea. Incluye montaje de cualquier ti-
po de accesorio o soporte. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares, cone-
xionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 89,99

09.01.03
9.3

RAG010gbbcd

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de sirena para montaje exterior con
Lente Naranja. Bitonal. Altavoz de 85 DB a
3m y 120 DB a 1m -Tension de Alimentación
13V-14,2 VCC. Cubierta interior de protec-
ción de acero con rejilla resistente. Dimen-
siones 210x300x87 mm. Parada indepen-
diente de de sirena y luz de aviso. Detección
de tamper de apertura y extraccion. Selec-
ción de polaridad automática. Utilizable co-
mo autoalimentada o autoprotegida. Espacio
para batería de 1.9 Amp. Incluye p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares, conexio-
nado, configurado y probado. Incluye monta-
je en cualquier tipo de accesorio o soporte.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 169,89
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09.01.04
9.4

RAH010bbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de central de alarmas microprocesada
y bidireccional, de 8-128 zonas. Certificada
EN50131 Grado 3. Comunicación IP de se-
rie. Servidor web de serie. Gestión remota
para usuarios mediante aplicación para
smartphones y tabletas. Bus multiplexado en
lazo abierto o cerrado tipo RS485 de más de
16 Km. Fibra óptica opcional. Verificación de
alarmas por audio y vídeo, 8 (dispositivos de
audio y/o vídeo combinados, máximo 4 cá-
maras IP). 8 zonas ampliables a 128, con
detección enmascaramiento. 6 salidas am-
pliables a 128. 16 particiones. Hasta 120 zo-
nas vía radio. Hasta 16 teclados. 256 códi-
gos de usuario. Control de Acceso de hasta
32 lectores (32 puertas entrada/16 puertas
entrada-salida). 32 calendarios. Funciones
macro de fácil configuración. Vía radio y con-
trol de accesos opcionales. Memoria de
10.000 eventos intrusión y 10.000 eventos
Control de Accesos. Admite 48 elementos en
el bus (16 teclados, 16 módulos de puertas y
16 módulos de zonas y/o salidas y/o recepto-
res vía radio). Formatos de transmisión SIA,
Contact ID, Scancom Fast Format, mensajes
SMS. Transmisores RTB y/o GSM opciona-
les. Caja metálica con puerta con bisagras,
tamper y antidespegue y capacidad para ba-
tería de 12V/17Ah. La caja permite alojar 1
módulo de expansión adicional (tamaño 150
mm x 82 mm). Consumo máx. 170 mA a 12
Vcc (195 mA con RTB, 300 mA con GSM,
325 mA con RTB y GSM). Corriente máxima
salida auxiliar 12 Vcc/750 mA. Dimensiones:
415 x 326 x 114 mm. Incluye p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS 820,30

09.01.05
9.5

RAH020abaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de teclado LCD con pantalla retroilu-
minada en color azul de 2x16 caracteres.
Certificado EN50131 Grado 3. Textos en 8
idiomas, seleccionables por usuario. Nave-
gación por menús y 2 teclas programables.
Receptor vía radio enchufable opcional.
Zumbador integrado. 3 leds de estado trico-
lor configurables. Consumo mín./máx.: 45/90
mA. Dimensiones: 85 x 148 x 33 mm. Incluye
p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 132,48

09.01.06
9.6

RAH080bbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de batería de 12 V, 15/18 Ah. Incluye
p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS 63,60

09.01.07
9.7

RJA010abaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de sistema de alimentación ininte-
rrumpido de potencia de 3 KVA. Tecnología
on-line doble conversión. Tensión nominal
entrada: 230 VCA. Rango de tensión de en-
trada: 120-288 VAC (según carga).  Tensión
nominal salida: 230/240 VCA. Eficiencia
(AC/AC) > 85%. Tiempo de recarga 4 horas
(hasta el 90%). Interfaz de control señaliza-
ción LED y Display LCD. Control activo de
factor de potencia de entrada (PFC). Siste-
ma de control microprocesado (DSP). Ges-
tión Avanzada de Baterías (ABM). Visualiza-
ción en tiempo real del estado. Slot para:
DB9, SNMP, AS400, RELES Y USB. Posibi-
lidad de extensiones de autonomía. Arran-
que en frío desde baterías. Temperaturas:
0ºC a 40ºC (Funcionamiento), -15ºC a 50ºC
(Almacenamiento). Puertos de comunicación
RS232 y USB de serie, opcionales DB9, SN
MP, HTTP. 6 baterías de 12V - 9Ah. Formato
rack (2 U). Dimensiones 88x440x650. Tomas
de 2 shuko. Incluye tarjeta de red ethernet y
DCE, así como su montaje. Incluye p.p. de
pequeño material, medios auxiliares, cone-
xionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

MIL CIENTO DOS EUROS CON SETENTA
Y UN CÉNTIMOS 1.102,71

09.01.08
9.8

TFM070cbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de Interfono antivandalico con botón
de llamada fabricado en acero de alta cali-
dad. Incluye carcasa  fabricada en acero la-
minado galvanizado en caliente de 1,5 mm.
Necesaria para montaje en superficie y em-
potrado. Protección contra pinchazos y torni-
llos especiales. Panel frontal fabricado en
acero V-2A de 3 mm. Índice de protección IP
54. OpenDuplex® e IVC para una comunica-
ción manos libres natural con alto volumen.
Calidad de voz de 16 kHz eHD. Característi-
cas técnicas: Micrófono Electret; Fuente de
alimentación a través del servidor de interfo-
nía (fuente de alimentación flotante externa);
LED rojo de estado llamada; 1 entrada de
contactos flotantes y una salida de relé. In-
cluye montaje de todo tipo de accesorios. In-
cluye p.p. de pequeño material, medios auxi-
liares, conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 591,93

09.02.01
9.9

RCDW000000

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de armario IP66 para centralización
del equipamiento de CCTV de dimensiones
600x400x200 mm para ser instalado en bá-
culo a pie de cámara. Incluye carril DIN, re-
partidor de fibra óptica y el cuadro eléctrico
para la protección de los elementos. Incluye
tamper. Lacado en verde. Totalmente equi-
pado, instalado y conexionado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS 596,80

09.02.02
9.10

RBE020a

ud Suministro de alimentador PoE (15,4W) de
puerto único para una cámara. Alimentación
230VAC.

SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS 61,64
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09.02.03
9.11

RBE020b

ud Suministro Alimentador PoE (15,4W) de 4
puertos para 4 cámaras. Al imentación
230VAC.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 218,81

09.02.04
9.12

RBH020cbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de Foco infrarrojo de leds, con ilumi-
nación adaptable que proporciona flexibili-
dad para modificar el ángulo de iluminación.
Potencia del foco 50 W, longitud de onda de
trabajo 850 nm. Grado de protección IP66.
Ángulo de visión horizontal 50º-100º. Alcan-
ce del foco 56-37 m. Alimentación de entra-
da 220V, incluye fuente de alimentación ex-
terna con fotocélula ajustable, potencia ajus-
table, entrada de telemetría y contacto de
salida asociado a la fotocélula para activar la
conmutación de la cámara. Dimensiones
(AnxAlxP) 210x150x65 mm, Peso 2,5 Kg. In-
cluye montaje de todo tipo de accesorio o
soporte. Incluye p.p. de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado, configurado
y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 642,35

09.02.05
9.13

RBJ010jbaaa

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
laciónde cámara Domo Día/Noche de Alta
Sensibilidad 1080p25/30 ips y Alto Rango
Dinámico para Interior/Exterior Colgante.
Zoom optico 30x (4.3-129 mm. Digital x12).
Cuádruple flujo: 2x H264, M-JPEG y flujo
I-frame. Compatible ONVIF Perfil S. Trusted
Platform Module (TPM) integrado y compati-
bilidad con Public Key Infrastructure (PKI)
para garantizar protección superior contra
ataques maliciosos. Análisis de vídeo inclui-
do con opción de seguimiento a objetos,
conteo de personas y máscaras virtuales.
Grabacion directa a iSCSI. Grabación local
en SD. Alimentación Dual: High PoE y/o 24
Vca. Alto rango dinámico HDR de 120 dB.
Balance de b lancos (Vapor  de Sodio
incluido). Función antiniebla. Estabilizador
de imagen. 256 preposiciones y 24 masca-
ras de privacidad. 2 recorridos. Hasta 400º/s.
Visión 18º por encima de la horizontal. 5 Mo-
dos Pre-programados de funcionamiento.
Sensibilidad (3100K, reflectividad 89%, 1/30,
F1.6, 30 IRE): Modo Día 0,0077 lux, Modo
Noche 0,0008 lux. Rango de temperatura
-40ºC a 55ºC con calentador conectado. Pro-
tocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP,
HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP,
APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS,
DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de,
no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),
DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox,
CHAP, digest authentication. Ethernet 10
Base-T/100 Base-TX, detección automática,
dúplex completo/semidúplex, RJ45. Acceso-
rios de fibra óptica disponibles. Burbuja
Transparente. Audio. 7 entradas Alarmas / 4
Salidas (1 relé, 3 OC). Alimentación 21-30
Vca / HiPoE (con calentador) / PoE+ (sin
calentador). Fuente de alimentación incluida.
IP66. Incluye montaje de todo tipo de acce-
sorio o soporte. Incluye p.p. de pequeño ma-
terial, medios auxiliares, conexionado, confi-
gurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 2.809,52
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09.02.06
9.14

RBG050abaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de cámara minidomo IP Full HD con
Foco IR integrado. Óptica VARIFOCAL 3-10
mm incluida. Resolucion 1080p. Max 30 ips.
Sensor CMOS 1/2,7'' Sensibilidad 0,24/0,05
Lux. Reduccion dinámica de ruido con tecno-
logía CBIT minimizando el consumo de an-
cho de banda (1,6 Mbps@1080p@30ips).
Escaneado progresivo para obtener imáge-
n e s  n í t i d a s  d e  o b j e t o s  e n
movimiento.Transmisión de cuadruple flujo:
dos flujos H.264, flujo I-frame y uno MJPEG
simultáneos. Ranura Micro SD/SDHC/SDXC
para grabación local (Hasta 2TB, con SDXC,
Usar Clase 10 o mejorada). Modo Híbrido
salida analógica. Micrófono incorporado. Au-
dio bi-direccional y alarmas de audio. Alarma
IN(1)/OUT(1). 10 LEDs Infrarrojos 15m 850
nm. Alimentación por Ethernet (PoE confor-
me al estándar IEEE 802.3af). Baja tensión
12VDC, 6,3W. Fuente de alimentación inclui-
da. Temperatura de funcionamiento -20º a
50ºC. Cumplimiento con ONVIF Perfil S. In-
cluye p.p. de pequeño material, medios auxi-
liares, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 497,50

09.02.07
9.15

RBC010fbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de solución de Almacenamiento para
hasta 128 canales. UNIDAD CON 24 TB (8
discos de 3TB). Solución de grabación IP
pre-configurada y pre-instalada con equipo
Tipo RACK 2U, incluyendo VRM con licencia
de 64 canales, VSG y compatibilidad ONVIF
y función de TRANSCODIFICACION de un
canal. Compatible BVMS/BVC. App IOS. 200
Mbps. Supervisión remota mediante escrito-
rio remoto o servidor web. Ampliable a 128
sesiones mediante l icencia adic ional
DLA-XVRM-064. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 8.318,21

09.02.08
9.16

RBB050abaaa

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de software de gestión en arquitectura
Cliente/servidor y Multi-Servidor para Video
IP. Gestión de video en directo y grabacio-
nes. Gestión de Alarmas y Eventos. Cliente
de Movilidad. Análisis Inteligente de Vídeo.
Búsqueda Cientifica. Incluye Gestión de Gra-
baciones Local, iSCSI medainte software de
gestión de vídeo (incluido).  Compatibilidad
ONVIF perfil S para visión y grabación, inclu-
yendo flujos MJPEG, RTSP. Reproducción
instantánea. Exportación en formato Win-
dows media. Incluye licencia para 32 cana-
les, 2 estaciones de trabajo y 1 teclado. In-
cluye búsqueda científica. Incluye p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares, conexio-
nado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 2.676,12

09.02.09
9.17

RBB060fbaaa

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de licencia de expansión de subsiste-
ma para software de gestión de vídeo. Inclu-
ye p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res, conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 955,07

09.02.10
9.18

RBB030bbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de licencia de ampliación de 32 cáma-
ras para software de gestión de grabaciones
de vídeo. Incluye p.p. de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado, configurado
y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS
CON DOS CÉNTIMOS 2.613,02

09.02.11
9.19

RBB060cbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de licencia de expansión de grabador
para software de gestión de vídeo. Incluye
p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 637,49

09.02.12
9.20

RBN010abaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de báculo para exteriores de 4 m de
altura abatible. Construido en acero galvani-
zado en caliente con registro. Diseñado para
la instalación de los equipos de protección
perimetral y las cámaras de CCTV. Incluye
pernos de anclaje y plantilla. Incluye montaje
de todo tipo de accesorio o soporte. Incluye
p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 1.140,55
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09.02.13
9.21

RBE010gbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de cámara día/noche IP 1080p60.
Sensor CMOS 1/2,8'', 1920x1080p. Foco
motorizado automático. Control automático
de iris. Incluye lente varifocal con óptica de
alta calidad adecuada a las zonas que se
deban v ig i lar .  Rotac ión de la  imagen
0º/90º/180º/270º. Detección automática de
giro. Excelente sensibilidad (30 IRE, 89% re-
flectividad, 1/25, F1.2+D494, 30 IRE): Color
0,0069 lux, Monocromo 0,0008 lux. Almace-
namiento local (60s pre-alarma en RAM,
hasta 32 GB microSDHC o 2TB microSDXC,
clase 6 o superior). Entrada/salida de audio.
Audio Full/Half duplex AAC-LC, G.711 o L16.
Tecnología para mejorar la calidad de la es-
cena en cualquier condición de iluminación.
1 2 0 d B  W D R  ( m o d o  H D R , 1 0 - b i t ,  3
exposiciones), 110dB WDR medido según
estándar IEC 62676 Apartado 5. Reducción
de ruido inteligente. Fácil configuración con
9 modos predeterminados de escenas pro-
gramables para día y noche. 2 flujos H.264
configurables según resolución y velocidad
de imágenes. 2 flujos adiconales MJPEG e
I-frame. Regiones de interés. Análisis de ví-
deo inteligente integrado para aplicaciones
críticas que permite detectar, seguir y anali-
zar objetos, además de generar alarmas pre-
definadas, reduciendo las falsas alarmas
(vegetación, vibración de objetos, incluso en
las condiciones climáticas más adversas),
ampliando el rango de identificación, gestio-
nando multitudes y colas, flujos y contra flu-
jos. Compatible ONVIF perfil S. Trusted Plat-
form Module (TPM) integrado y compatibili-
dad con Public Key Infrastructure (PKI) para
garantizar protección superior contra ata-
ques maliciosos. Funcionamiento híbrido
(sa l idas  IP  y  ana lóg ica) .  A la rmas :  2
entradas/1 salida. Alimentación PoE (IEEE
802.3at) y/o baja tensión 12 Vcc. Fuente de
alimentación incluida. Rango de temperatura
-20ºC a +50ºC. Protocolos IPv4, IPv6, UDP,
TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP
V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet,
ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, l ink local
address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBII),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,
UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox, CHAP, digest authentication. En-
criptación TLS 1.2, SSL, DES, 3DES. Incluye
montaje de todo tipo de accesorio o soporte.
Incluye p.p. de pequeño material, medios au-
xiliares, conexionado, configurado y proba-
do.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

MIL VEINTIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 1.028,56

09.03.01
9.22

RCB010abaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de CPU para control de accesos de
hasta dos cabezales lectores-grabadores.
Formato fs=4 en acreditaciones 'DESFire'.
También admite acreditaciones 'MIFARE' y
NFC en formato fs=4. También admite for-
mato fs=3. Estructura fs=4. Dimensiones:
160 mm de anchura, 90 mm de altura, 50
mm de fondo, 280 gr de peso.Temperatura:
entre 0 y 45ºC. El contenedor (DIN 43880)
puede ser fijado a un carril DIN (EN 60715)
para facilitar el montaje en un cuadro eléctri-
co estándar. Alimentación: por PoE (IEEE
802.3af) al utilizar Ethernet y/o alimentación
directa (12 a 45Vcc). En alimentación direc-
ta, la fuente externa debe suministrar no me-
nos de 12W. Admite la conexión a un mini
sistema de alimentación ininterrumpida mo-
delo FA/SAI-1, de manera que se mantenga
el funcionamiento durante el tiempo que per-
mita la capacidad de descarga que tenga
disponible la batería que se le conecte. Fun-
cionamiento totalmente autónomo. Conecti-
vidad nativa por Ethernet (según la norma
IEEE 802.3y) y/o por RS-485 (según la nor-
ma ANSI EIA/TIA-485). Número ilimitado de
usuarios. Hasta 31 grupos de Usuario y has-
ta 31 Horarios semanales (siete días por dos
períodos diarios). Agenda para modificacio-
nes puntuales y para excepciones. Actua-
ción sobre mecanismos eléctricos de apertu-
ra (puertas, barreras, tornos de paso, ...). In-
corpora firmware especifico de ADIF. Incluye
p.p. de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 424,08

09.03.02
9.23

RCA010bbaad

ud Suministro, transporte a pie de obra e insta-
lación de cabezal lector/grabador para for-
mato fs=4 en Acreditaciones 'DESFire', NFC
y 'MIFARE'. Admite el formato fs=3 en Acre-
ditaciones 'DESFire', NFC y 'MIFARE'. Admi-
te  e l  formato fs=5 en  acred i tac iones
'DESFire' y NFC. Dispone de zumbador y de
difusor led rojo, verde y ambar. Es genérico
para todo tipo de montaje superficial (incluso
en contacto directo con una superficie metá-
lica ferrosa). Es válido para el montaje den-
tro de tornos de paso, báculos, etc., pero
siempre situado por debajo o por detrás de
una superficie que no debe ser metálica fe-
rrosa. Conexión externa mediante el cable
que emerge del Cabezal (95 cm). Presenta
protección IP54, por lo que puede ser monta-
do en exteriores. Alcance de 3-6 cm (según
acreditaciones). Incluye p.p. de pequeño ma-
terial, medios auxiliares, conexionado, confi-
gurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 166,38

220997 Pág. 13



PROYECTO DE SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y SEÑALIZACIÓN (CMS) DE LA RED DE FERROCARRIL DEL PUERTO EXTERIOR DE
A CORUÑA

Documento nº 4. Presupuesto. Cuadro de precios nº 1.

Nº Orden Ud Descripción Precio en letra Precio en Cifra (euros) Nº Orden Ud Descripción Precio en letra Precio en Cifra (euros)

09.04.02
9.24

TFB320caa

ud Switch L2 de acceso IPMM en carril DIN con
rango extendido de temperaturas, equipado
con un mínimo de 2 puertos 1000Base SPF
de rango extendido y 10 puertos de acceso
10/100/1000Base-T RJ-45 full duplex. Inclu-
ye el cableado (2 latiguillos bifibra SM de 10
m con doble SC - doble SC/APC) y una fuen-
te de alimentación. Gestionable por SNMP.
Totalmente instalado y configurado.
Condiciones de ejecución: Volumen relevan-
te.

MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 1.860,66

09.05.01
9.25

RKA020baaad

m Suministro de tubo metrica 20 mm, corruga-
do forrado, curvable, temperatura de utiliza-
ción -5 ºc +60ºc, no propagador de llama,
IP54, resistente a la compresión >320 n, rigi-
dez dielectrica >2000 V, resistencia de
aislamiento>100mohm.

TRES EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS 3,32

09.05.02
9.26

RKA030bbaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendi-
do de tubo metrica 25 mm, corrugado forra-
do, curvable, temperatura de utilización -5 ºc
+60ºc, no propagador de llama, IP54, resis-
tente a la compresión >320 n, rigidez dielec-
t r i c a  > 2 0 0 0  V ,  r e s i s t e n c i a  d e
aislamiento>100mohm. Libre de halógenos,
color gris. Incluye p.p. de pequeño material y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS 9,38

09.05.03
9.27

RKA030dbaad

m Suministro, transporte a pie de obra y tendi-
do de tubo metrica 40 mm, corrugado forra-
do, curvable, temperatura de utilización -5 ºc
+60ºc, no propagador de llama, IP54, resis-
tente a la compresión >320 n, rigidez dielec-
t r i c a  > 2 0 0 0  V ,  r e s i s t e n c i a  d e
aislamiento>100mohm. Libre de halógenos,
color gris. Incluye p.p. de pequeño material y
medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita inter-
valo

DOCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS 12,86

09.05.04
9.28

TCCW000001

m Suministro y tendido de cable FTP categoría
6 (Tipo de tendido: no aplica). Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para
su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevan-
te. UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS 1,40

09.05.05
9.29

TCCW000002

m Suministro y tendido de cable FTP categoría
6 (Tipo de tendido: no aplica). Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para
su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevan-
te.

UN EURO CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS 1,37

09.05.06
9.30

TCCW000003

m Suministro y tendido de cable FTP categoría
6 (Tipo de tendido: no aplica). Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para
su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevan-
te. CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 0,46

09.05.07
9.31

TCA060baaa

m Suministro y tendido de cable FTP categoría
6 (Tipo de tendido: no aplica). Incluye todos
los elementos y materiales necesarios para
su completa instalación.
Condiciones de ejecución: Volumen relevan-
te. UN EURO CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 1,18

09.06.01
9.32

OEC030aada

ud Arqueta de registro de composite-PRFV tipo
AFC-1 de 40x40x50 cm de medidas interio-
res, sin fondo y cama de arena, para tomas
de tierra, así como los taladros necesarios
para la acometida de los tubos. Incluida la
tapa de composite - PRFV con cierres.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo
Condiciones de ejecución: Volumen relevan-
te

CIENTO OCHENTA EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS 180,37

09.06.02
9.33

OEB030baadc

m Canalización hormigonada de 2 tubos de po-
lietileno libre de halógenos de 110 mm de
diámetro en cualquier clase de terreno, ex-
cepto roca, incluso  el relleno y compactado
de la zanja,  el suministro y montaje de los
tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la
retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo
Condiciones de ejecución: Cualquier condi-
ción de ejecución

TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS 38,99

09.06.04
9.34

TFR080aa

ud Construcción de dado de hormigón de di-
mensiones 100x100x100 (cm) para fijación
de báculos, Incluso replanteo y parte propor-
cional de materiales y medios manuales.
Condiciones de ejecución: Volumen relevan-
te.

DOSCIENTOS DOS EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 202,92

10.01.01
10.1

CJA010caaea

ud Suministro, montaje y conexionado de basti-
dor general de unidad de gestión del sistema
d e  p r o t e c c i ó n  d e  e q u i p o s  p a r a
cabina/armario, completo, precableado, sis-
tema tipo ADIF. Incluye transporte e instala-
ción.
Trabajo: Diurno

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 1.743,09

10.01.02
10.2

CJA030caca

ud Suministro, montaje y conexionado de módu-
lo de fuente de alimentación para Paso a Ni-
vel sistema tipo Adif. Incluye transporte e
instalación.
Trabajo: Diurno

MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS 1.821,12

10.01.03
10.3

CJA040cadca

ud Suministro, montaje y conexionado de módu-
lo de control de señalización luminosa de
equipamiento en la carretera o camino siste-
ma tipo ADIF a incorporar en subracks con
capacidad para cuatro señales luminosas.
Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS
CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 1.840,37

10.01.04
10.4

CJA050caa

ud Suministro, montaje y conexionado de módu-
lo de señal acústica de equipamiento en la
carretera o camino acústico electrónico para
paso a nivel protegido por Clase A3. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 854,61
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10.01.05
10.5

CJA070cabe

ud Suministro, montaje y conexionado de módu-
lo detector de alejamiento de tren a incorpo-
rar en bastidor o caja de vía con capacidad
para un punto de detección de tren, sistema
tipo Adif. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: No aplica

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 2.184,06

10.01.06
10.6

CJA090caa

ud Suministro, montaje y conexionado de módu-
lo de control de semibarreras o barreras mó-
viles a incorporar en subrack o bastidor con
capacidad para dos semibarreras o barreras
móviles  incluyendo temporizador de preavi-
so, control de cierre/apertura y barrera rota,
sistema tipo ADIF. Incluye transporte e insta-
lación.
Trabajo: Diurno

DOS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON
TRES CÉNTIMOS 2.201,03

10.01.07
10.7

CJA120caa

ud Suministro, montaje y conexionado de tem-
porizador de rearme automático de 180, 300
ó 420 seg. Sistema tipo ADIF. Incluye trans-
porte e instalación.
Trabajo: Diurno

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 1.643,36

10.01.08
10.8

CJA130caa

ud Suministro, montaje y conexionado de módu-
lo de unidad de gestión del sistema de pro-
tección a situar en subrack sistema tipo
ADIF. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 6.172,81

10.01.09
10.9

CJA080ce

ud Suministro, montaje y conexionado de módu-
lo de mando local, sistema tipo ADIF. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: No aplica

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 799,10

10.01.10
10.10

CJB070ccbaa

ud Suministro, montaje y conexionado de con-
junto de mando local para paso a nivel prote-
gido por Clase A3 en estación. Incluye basa-
mento. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 2.221,84

10.01.11
10.11

CJB080cdaaa

ud Suministro, montaje y conexionado de con-
junto de semibarrera o barrera móvil con plu-
ma de 4.1 m. Incluye basamento. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS 12.851,91

10.01.12
10.12

CJB080cdbaa

ud Suministro, montaje y conexionado de con-
junto de semibarrera o barrera móvil con plu-
ma de 6 m. Incluye basamento. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS 12.964,93

10.01.13
10.13

CJB090ceaaa

ud Suministro, montaje y conexionado de con-
junto de señalización luminosa y señal acús-
tica de equipamiento en la carretera para pa-
so a nivel protegido por clase A3. Incluye ba-
samento. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 1.740,52

10.01.14
10.14

CJF010caba

ud Suministro, montaje y conexionado de módu-
lo de comunicaciones vía red para incorporar
en subrack de la unidad de gestión del siste-
ma de protección, señal de paso a nivel
protegido/sin protección (SPN) o detector de
aproximación de tren, sistema tipo ADIF. In-
cluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS 3.182,82

10.01.15
10.15

CJD010cdba

ud Suministro, montaje y conexionado de módu-
lo detector de obstáculos tipo modular. Inclu-
ye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

TRES MIL CINCUENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 3.053,87

10.01.16
10.16

CJB010caaba

ud Suministro y montaje de armario de campo
para instalación de unidad de gestión del sis-
tema de protección o de alimentación para
sistema tipo ADIF. Incluye basamento. Inclu-
ye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS 3.597,71

10.01.17
10.17

CJB090cdaaa

ud Suministro, montaje y conexionado de con-
junto de señalización luminosa para de equi-
pamiento en la carretera para paso a nivel
protegido por clase A3. Incluye basamento.
Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS 1.484,39

10.01.18
10.18

CJB040cda

ud Suministro y montaje de señal con informa-
ción fija (cartelón) de Paso a Nivel. Incluye
transporte e instalación. Incluye poste y ba-
samento.
Trabajo: Diurno

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 432,91

10.01.19
10.19

CJB040cea

ud Suministro y montaje de señal con informa-
ción fija (cartelón) de SILBAR. Incluye trans-
porte e instalación. Incluye poste y basamen-
to.
Trabajo: Diurno

QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 533,32

10.01.20
10.20

CJB060cfaa

ud Suministro, montaje y conexionado de con-
junto de detector de alejamiento de tren para
paso a nivel. Incluye basamento. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

TRES MIL CIENTO CUATRO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS 3.104,05

10.01.22
10.21

EZI010bbfaa

m Suministro y tendido de un cable de Cu bipo-
lar de 10 mm2 de sección con aislamiento
de 0,6/1 kV,autoextinguible e ignifugo, según
especificaciones técnicas,tendido en canali-
zación rectangular. Estará de acuerdo con
las especificaciones tecnica de ADIF en vi-
gor. Incluye el propio suministro, el transpor-
te, la carga y la descarga del material a pie
de obra, el tendido, montaje de grapas, ter-
minales, marcado y plano de conexión, ele-
mento de fijación, empalmes y conexiones
con otros circuitos, los desplazamientos, pe-
queño material, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 8,80

10.01.25
10.22

EZI010bbbaa

m Suministro y tendido de un cable de Cu bipo-
lar de 1,5 mm2 de sección con aislamiento
de 0,6/1 kV,autoextinguible e ignifugo, según
especificaciones técnicas,tendido en canali-
zación rectangular. Estará de acuerdo con
las especificaciones tecnica de ADIF en vi-
gor. Incluye el propio suministro, el transpor-
te, la carga y la descarga del material a pie
de obra, el tendido, montaje de grapas, ter-
minales, marcado y plano de conexión, ele-
mento de fijación, empalmes y conexiones
con otros circuitos, los desplazamientos, pe-
queño material, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 4,03
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10.01.26
10.23

EZI010bbeaa

m Suministro y tendido de un cable de Cu bipo-
lar de 6 mm2 de sección con aislamiento de
0,6/1 kV,autoextinguible e ignifugo, según
especificaciones técnicas,tendido en canali-
zación rectangular. Estará de acuerdo con
las especificaciones tecnica de ADIF en vi-
gor. Incluye el propio suministro, el transpor-
te, la carga y la descarga del material a pie
de obra, el tendido, montaje de grapas, ter-
minales, marcado y plano de conexión, ele-
mento de fijación, empalmes y conexiones
con otros circuitos, los desplazamientos, pe-
queño material, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS 6,57

10.01.27
10.24

EZI010bccaa

m Suministro y tendido de un cable de Cu tripo-
lar de 2,5 mm2 de sección con aislamiento
de 0,6/1 kV,autoextinguible e ignifugo, según
especificaciones técnicas,tendido en canali-
zación rectangular. Estará de acuerdo con
las especificaciones tecnica de ADIF en vi-
gor. Incluye el propio suministro, el transpor-
te, la carga y la descarga del material a pie
de obra, el tendido, montaje de grapas, ter-
minales, marcado y plano de conexión, ele-
mento de fijación, empalmes y conexiones
con otros circuitos, los desplazamientos, pe-
queño material, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS 5,72

10.01.28
10.25

EZI010badaa

m Suministro y tendido de un cable de Cu uni-
polar de 4 mm2 de sección con aislamiento
de 0,6/1 kV,autoextinguible e ignifugo, según
especificaciones técnicas,tendido en canali-
zación rectangular. Estará de acuerdo con
las especificaciones tecnica de ADIF en vi-
gor. Incluye el propio suministro, el transpor-
te, la carga y la descarga del material a pie
de obra, el tendido, montaje de grapas, ter-
minales, marcado y plano de conexión, ele-
mento de fijación, empalmes y conexiones
con otros circuitos, los desplazamientos, pe-
queño material, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

CUATRO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS 4,04

10.01.30
10.26

CJA140ca

ud Suministro, montaje y conexionado de módu-
lo auxiliar de entradas/salidas para pasos a
nivel de enlace con periféricos exteriores,
sistema tipo ADIF a incorporar en subrack.
Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 2.220,81

10.01.31
10.27

EZI010bgbaa

m Suministro y tendido de un cable de Cu de
10 conductores de 1,5 mm2 de sección con
aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e ig-
n i f u g o ,  s e g ú n  e s p e c i f i c a c i o n e s
técnicas,tendido en canalización rectangular.
Estará de acuerdo con las especificaciones
tecnica de ADIF en vigor. Incluye el propio
suministro, el transporte, la carga y la des-
carga del material a pie de obra, el tendido,
montaje de grapas, terminales, marcado y
plano de conexión, elemento de fijación, em-
palmes y conexiones con otros circuitos, los
desplazamientos, pequeño material, herra-
mientas, maquinaria y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

QUINCE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS 15,77

10.04.01
10.28

CLE010ec

ud Ingeniería de aplicación específica para el
diseño de una instalación de protección para
paso a nivel con detector de obstáculos por
espiras. Incluye documentación necesaria.
Trabajo: Diurno

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS 3.764,70

10.04.02
10.29

CLE010ac

ud Ingeniería de aplicación para el diseño de
una instalación de protección de paso a nivel
plena vía/enclavado. Incluye documentación
necesaria.
Trabajo: Diurno

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS 5.785,89

10.05.01
10.30

PBD140aa

ud Pruebas y puesta en servicio de una instala-
ción de protección de paso a nivel en plena
vía/enclavado.
Trabajo: diurno.

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 2.660,71

10.07.01
10.31

CMF020c

ud Redacción del informe de Evaluación Inde-
pendiente (ISA) en fase de proyecto para
Paso a Nivel.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS 4.840,37

10.07.02
10.32

CMF010a

ud Redacción de documentación definitiva
'As-Built' de una instalación de protección de
paso a nivel clase A2, clase A3 y clase A4
(plena vía, concatenada o afectada por
estación).

DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 2.069,57

12.02.01
12.1

GBBW30002

t Consiste en el conjunto de operaciones para
la recogida y transporte de los residuos de
construcción y demolición no peligrosos
(RNP) de carácter pétreo constituidos por
constituidos por tierras y piedras excedentes
de excavación y balasto de vías férreas des-
de la zona de almacenamiento temporal de
residuos en la obra hasta instalación de tra-
tamiento de gestor de residuos autorizado (o
valorizador de materiales naturales excava-
dos en el caso de tierras y piedras)  localiza-
da a una distancia de 40 km de la obra inclu-
yendo los viajes de ida y vuelta. DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 10,05
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12.02.02
12.2

GBBW00001

t Clasificación y recogida selectiva de resi-
duos mediante medios manuales y mecáni-
cos  y su depósito en la zona principal de al-
macenamiento de residuos de la obra. Carga
y transporte de residuos de construcción y
demolición de carácter no peligroso consti-
tuidos por cartón-papel, madera, plástico y
metal incluidos envases y embalajes de es-
tos materiales, hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos (o mezcla de éstos),
yeso y mezclas bituminosas a planta de tra-
tamiento autorizada por transportista autori-
zado (por Consejería de Medio Ambiente),
localizada a una distancia de 40 km. de la
obra, considerando los viajes de ida y vuelta,
en camiones de hasta 16 t. de peso, incluso
canon de entrada a planta.

CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS 41,72

13.01
13.1

CMB010ea

ud Documentación as-built del sistema de en-
clavamiento eléctrónico y bloqueos asocia-
dos hasta 150 elementos de campo (señales
y desvíos motorizados), incluyendo planos,
las características técnicas de las instalacio-
nes de funcionamiento de los sistemas y los
manuales de equipos.
Trabajo: Diurno

TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 32.097,19

13.02
13.2

CMA020bbab

ud Evaluación independiente del proceso de
gestión del riesgo llevado a cabo por el pro-
ponente para la implementación del cambio
en el subsitema de señalización y su integra-
ción en el sistema ferroviario. Se incluye la
elaboración de toda la documentación nece-
saria asociada al informe de evaluación.

OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS 8.943,92

13.03
13.3

CMA010abab

ud Evaluación independiente del subsitema de
seguridad de señalización. Se incluye la ela-
boración de toda la documentación necesa-
ria asociada al informe de evaluación.

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 29.813,17

16.01
16.1

CMG020aba

ud Curso Básico de enclavamiento para un má-
ximo de 15 personas durante 5 días en dos
turnos, para el personal encargado del man-
tenimiento y la conservación de las instala-
ciones, incluyendo la documentación asocia-
da al curso de formación, así como los gas-
tos de las aulas y los equipos necesarios.
Trabajo: Diurno

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 5.820,04

ESTE CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO CONSTA DE (194) CIENTO NOVENTA Y CUATRO PRECIOS

En Madrid, Junio de 2023

    Por la APAC, la Ingeniera Directora del proyecto                   Por INECO, el Ingeniero Autor del proyecto

Fdo.: Dña. Victoria Bajo González Fdo.: D. José María Romero Tirado
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PROYECTO DE SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y SEÑALIZACIÓN (CMS) DE LA RED DE FERROCARRIL DEL PUERTO EXTERIOR DE
A CORUÑA

Documento nº 4. Presupuesto. Cuadro de precios nº 2.

LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO SE APLICARÁN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LOS
CASOS EN QUE SEA PRECISO ABONAR OBRAS INCOMPLETAS, CUANDO POR RESCISIÓN U
OTRA CAUSA NO LLEGUEN A TERMINARSE LOS CONTRATOS; SIN QUE PUEDA
PRETENDERSE LA VALORACIÓN DE CADA UNIDAD DE OBRA FRACCIONADA EN OTRA
FORMA QUE LA ESTABLECIDA EN ESTE CUADRO.

EL CONTRATISTA NO PUEDE, BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN, RECLAMAR
MODIFIFCACIÓN ALGUNA RESPECTO A LOS PRECIOS SEÑALADOS EN LETRA EN EL
CUADRO Nº1, LOS CUALES SON LOS QUE SIRVEN DE BASE DE ADJUDICACIÓN Y LOS
ÚNICOS APLICABLES A LOS TRABAJOS CONTRATADOS (CON EL INCREMENTO DE
EJECUCIÓN POR CONTRATA Y LA BAJA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN).

Nº Orden Código Ud Descripción Importe (euros)

Nº Orden Código Ud Descripción Importe (euros)

01.01.01
1.1

CAB010caa ud Suministro y montaje de sam local y puesto técnico. Totalmente montado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19001022 ud Teclado alfanumérico. (bpa) 71,53
1,000 MN19000464 ud Dispositivo de entrada de datos (ratón). (bpa) 24,94
1,000 MN19000510 ud Equipo de transmisión por cable de fibra óptica o línea

telefónica. (bpa)
599,41

1,000 MN19000692 ud Licencia del sistema operativo. (bpa) 274,12
1,000 MN19000694 ud Software del sistema específico de ayuda al

mantenimiento, incluido las licencias y los manuales.
(bpa)

5.054,11

1,000 MN19001014 ud Tarjeta para la conexión a la red con una unidad de
monitorización. (bpa)

216,80

1,000 MN19000900 ud Sistema de alimentación ininterrumpida (sai) de 1 kva y
autonomía de 10 minutos. (bpa)

653,30

1,000 MN19001003 ud Tarjeta gráfica vga para un monitor. (bpa) 191,26
1,000 MN19000729 ud Monitor color tft 21" de 1600 x 1200 píxeles, con un

tamaño del punto de 0,27 mm, incluidos cables de
conexión, alimentación y soportes. (bpa)

241,84

1,000 MN19000786 ud Ordenador industrial basado en un chasis intel sc5250
o similar con una fuente de alimentación dual, doble
procesador intel xeon 2,8 ghz o similar, tarjetas de
interfaz lan, disco duro de 80 gb y 2 gb de memoria
ram. (bpa)

3.358,68

1,000 MN19000638 ud Impresora láser a color  a4, modelo hp laserjet 1515n o
similar. (bpa)

276,23

Otros conceptos 294,42
TOTAL 11.256,64

01.01.02
1.2

CAA010cba ud Suministro y montaje de mobiliario puesto local de operador con capacidad para 4 monitores.
Totalmente montado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000721 ud Mesa de operación con capacidad para 4 monitores de
21" y bloque de cajones. (bpa)

411,99

1,000 MN19000040 ud Armario metálico para el alojamiento del ordenador.
(bpa)

591,67

1,000 MN19000927 ud Sillón ergonómico tipo 24 horas con ruedas y brazos.
(bpa)

190,28

Otros conceptos 29,05
TOTAL 1.222,99

01.01.03
1.3

CAA020cada ud Suministro y montaje de puesto de mando local de operación fijo de tipo videográfico con 4 mo-
nitores a color de alta resolución, con teclado, ratón, cables de interconexión, ordenador tipo in-
dustrial y tarjeta gráfica, incluido licencias, software de aplicación y generación de imágenes. To-
talmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000786 ud Ordenador industrial basado en un chasis intel sc5250
o similar con una fuente de alimentación dual, doble
procesador intel xeon 2,8 ghz o similar, tarjetas de
interfaz lan, disco duro de 80 gb y 2 gb de memoria
ram. (bpa)

3.358,68

1,000 MN19000695 ud Licencias básicas del software específico para el
puesto de mando local del enclavamiento electrónico.
(bpa)

10.111,31

1,000 MN19001022 ud Teclado alfanumérico. (bpa) 71,53
1,000 MN19000464 ud Dispositivo de entrada de datos (ratón). (bpa) 24,94
4,000 MN19000729 ud Monitor color tft 21" de 1600 x 1200 píxeles, con un

tamaño del punto de 0,27 mm, incluidos cables de
conexión, alimentación y soportes. (bpa)

967,36

1,000 MN19000638 ud Impresora láser a color  a4, modelo hp laserjet 1515n o
similar. (bpa)

276,23

1,000 MN19001005 ud Tarjeta gráfica para 4 monitores. (bpa) 1.056,69
Otros conceptos 2.191,11

TOTAL 18.057,85

01.02.01
1.4

CAC030cba ud Suministro y montaje de bastidor de entrada y distribución de cables, incluidos todos sus ele-
mentos, regletas, bornas de conexión, canaletas, distribuidores y cables de interconexión. Total-
mente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

2,000 MN19000385 ud Conjunto de carriles, distribuidores, bornas de
conexión y canaletas para el bastidor de entrada de
cables con capacidad para conexionar 375
conductores. (bpa)

1.737,62

1,000 MN19000117 ud Bastidor de entrada y distribución de cables, incluidos
todos sus elementos, regletas, distribuidores, bornas
de conexión, canaletas y cables de interconexión.
(bpa)

9.680,70

Otros conceptos 5.112,63
TOTAL 16.530,95
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Nº Orden Código Ud Descripción Importe (euros) Nº Orden Código Ud Descripción Importe (euros)

01.02.02
1.5

CAC020caa ud Suministro y montaje de módulo central grande de proceso del enclavamiento electrónico, con
reserva activa, incluyendo el sistema interno de alimentación ininterrumpida y los módulos de
enlace vital con el resto de los equipos electrónicos. Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

2,000 MN19001079 ud Unidad central de proceso del enclavamiento
electrónico y enlace vital con el resto de equipos
electrónicos. (bpa)

91.847,75

2,000 MN19000993 ud Tarjeta de alimentación y su filtro. (bpa) 5.450,86
2,000 MN19000045 ud Armario rack para las tarjetas de enclavamiento y

bakplane. (bpa)
6.038,14

1,000 MN19000900 ud Sistema de alimentación ininterrumpida (sai) de 1 kva y
autonomía de 10 minutos. (bpa)

653,30

Otros conceptos 1.164,95
TOTAL 105.155,00

01.02.03
1.6

CAC130cca ud Suministro y montaje de módulo de procesamiento y control de datos no vitales con capacidad
para 32 entradas / salidas, incluidos todos los cables y los enchufes necesarios para la interco-
nexión con el resto de los módulos. Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000990 ud Tarjeta de 32 entradas o 32 salidas no vitales. (bpa) 3.326,46
Otros conceptos 124,14

TOTAL 3.450,60

01.02.04
1.7

CAC130cba ud Suministro y montaje de módulo de 8 salidas vitales independientes para el mando de elemen-
tos de campo (desvíos, relaciones de seguridad con los sistemas de relés, cerradura bouré, etc.
). Compuesto por tarjetas de salida de corriente continua con la parte correspondiente de lógica
vital de entrada / salida, incluidos todos los cables y los enchufes necesarios para su intercone-
xión con el resto de los módulos, así como la parte correspondiente del interfaz electrónico o
electromecánico con el campo. Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000991 ud Tarjeta de 8 salidas vitales paralelo y filtro. (bpa) 5.709,01
1,000 MN19000650 ud Interfaz electrónica o electromecánica con el campo

para 8 salidas vitales. (bpa)
1.876,58

Otros conceptos 124,14
TOTAL 7.709,73

01.02.05
1.8

CAC160caa ud Suministro y montaje de módulo de mando y comprobación de un desvío de 1 motor. Compues-
to por tarjetas de corriente continua, con la parte correspondiente de la lógica vital de entrada /
salida. Incluidos todos los cables y los enchufes necesarios para la interconexión de las mismas
con el resto de los módulos, así como la parte correspondiente de la interfaz electrónica o la
electromecánica con el campo. Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000741 ud Módulo de mando de aguja sencilla, compuesto por
tarjetas de salida de corriente continua, con reserva
activa de lógica vital de entrada / salida, incluidos
todos los cables, los enchufes de interconexión y la
interfaz con el campo. (bpa)

3.836,14

1,000 MN19000740 ud Módulo de contactores para 1 motor. (bpa) 755,75
Otros conceptos 91,38

TOTAL 4.683,27

01.02.06
1.9

CAC160cba ud Suministro y montaje de módulo de mando, secuenciación y comprobación de un desvío de 2
motores. Compuesto por tarjetas de corriente continua, con la parte correspondiente de la lógica
vital de entrada / salida. Incluidos todos los cables y los enchufes necesarios para la intercone-
xión de las mismas con el resto de los módulos, así como la parte correspondiente de la interfaz
electrónica o la electromecánica con el campo. Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000792 ud Módulo de mando desvío de 2 motores, compuesto por
tarjetas de salida de corriente continua, con reserva
activa de lógica vital de entrada / salida, incluidos
todos los cables, los enchufes de interconexión y la
interfaz con el campo. (bpa)

5.172,90

2,000 MN19000740 ud Módulo de contactores para 1 motor. (bpa) 1.511,50
1,000 MN19000750 ud Módulo de sincronización y secuenciamiento, hasta 5

motores. (bpa)
3.426,19

Otros conceptos 125,18
TOTAL 10.235,77

01.02.07
1.10

CAC150caa ud Suministro y montaje de módulo de encendido y control de señales y pantallas alfanuméricas
con la parte correspondiente de lógica vital de entrada / salida, incluidos todos los cables y en-
chufes necesarios para la interconexión con el resto de los módulos, así como la parte corres-
pondiente del interfaz electrónico o electromecánico con el campo y el transformador de adapta-
ción de impedancias. Con capacidad para seis focos de señal. Totalmente montado y conexio-
nado.
trabajo: diurno

1,000 MN19000999 ud Tarjeta de salida vital de seis lámparas y su filtros.
(bpa)

6.347,87

3,000 MN19000648 ud Interfaz electrónica o electromecánica con el campo y
con transformador de adaptación de impedancia y
puente para el módulo de transformadores. (bpa)

2.055,90

Otros conceptos 73,02
TOTAL 8.476,79

01.02.08
1.11

CAC140cba ud Suministro y montaje de módulo de control del mando videográfico con capacidad para 4 moni-
tores, incluyendo el software de generación de imágenes, los cables y los enchufes para su co-
nexión con el puesto de mando local y el resto de los módulos. . Totalmente montado y conexio-
nado.
trabajo: diurno.

2,000 MN19000510 ud Equipo de transmisión por cable de fibra óptica o línea
telefónica. (bpa)

1.198,82

1,000 MN19000448 ud Módulo de control del mando videográfico con
capacidad para 4 monitores, incluyendo el módem, los
cables y los enchufes para la interconexión con el
puesto de mando local y el resto de los módulos. (bpa)

9.364,07

Otros conceptos 4.365,63
TOTAL 14.928,52
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01.02.09
1.12

CAC130caa ud Suministro y montaje de módulo de 12 entradas vitales independientes para la comprobación de
los elementos (desvíos, circuitos de vía, relaciones de seguridad con los sistemas de relés, etc.
). Compuesto por tarjetas de entrada de corriente continua con la parte correspondiente de la ló-
gica vital de entrada / salida, incluidos todos los cables y los enchufes necesarios para su inter-
conexión con el resto de los módulos, así como la parte correspondiente de la interfaz electróni-
ca o electromecánica con el campo. Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000989 ud Tarjeta de 12 entradas vitales paralelo y filtro. (bpa) 4.771,86
1,000 MN19000649 ud Interfaz electrónica o electromecánica con el campo

para 12 entradas vitales (relés, optoacopladores, etc. ).
(bpa)

685,30

Otros conceptos 124,13
TOTAL 5.581,29

01.02.10
1.13

CAC110ca ud Suministro y montaje de módulo de comunicaciones vitales de bloqueo por un canal de datos
entre las unidades electrónicas de proceso, con duplicidad de la tarjeta de enlaces vitales con
puertos de entrada / salida adaptados a la red de comunicaciones proyectada (tcp/ip, sdh, cable
metálico, etc. ). Incluyendo los cables y los enchufes necesarios para la interconexión con el res-
to de los módulos. Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno

2,000 MN19000994 ud Tarjeta de enlaces vitales de comunicaciones de
bloqueo electrónico mediante un canal de datos, con
capacidad para enviar y recibir informaciones de
seguridad, preparado para el uso de duplicidad en el
medio de transmisión (fibra óptica y/o cable metálico),
incluyendo cables y enchufes de interconexión. (bpa)

5.827,63

2,000 MN19000510 ud Equipo de transmisión por cable de fibra óptica o línea
telefónica. (bpa)

1.198,82

Otros conceptos 124,13
TOTAL 7.150,58

01.02.11
1.14

CAC090ca ud Suministro y montaje de rack para el alojamiento de las tarjetas de enclavamiento, incluidos to-
dos sus elementos, cables y enchufes necesarios para su interconexión con el resto de los mó-
dulos. . Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000993 ud Tarjeta de alimentación y su filtro. (bpa) 2.725,43
1,000 MN19000045 ud Armario rack para las tarjetas de enclavamiento y

bakplane. (bpa)
3.019,07

Otros conceptos 210,30
TOTAL 5.954,80

01.02.12
1.15

CAC070ca ud Suministro y montaje de equipo de registro jurídico para el enclavamiento compuesto por un or-
denador de tipo industrial alojado en una caja ignífuga y antivandálica. Incluyendo un sistema in-
terno de alimentación ininterrumpida, un sistema operativo estándar tipo windows y un módulo
para el almacenamiento durante un periodo mínimo de 1 mes. Totalmente montado y conexiona-
do.
trabajo: diurno

1,000 MN19000938 ud Software del sistema de registro jurídico y de
comunicaciones. (bpa)

14.217,78

1,000 MN19000900 ud Sistema de alimentación ininterrumpida (sai) de 1 kva y
autonomía de 10 minutos. (bpa)

653,30

1,000 MN19000786 ud Ordenador industrial basado en un chasis intel sc5250
o similar con una fuente de alimentación dual, doble
procesador intel xeon 2,8 ghz o similar, tarjetas de
interfaz lan, disco duro de 80 gb y 2 gb de memoria
ram. (bpa)

3.358,68

1,000 MN19000338 ud Caja ignífuga y antivandálica para un ordenador
industrial. (bpa)

722,16

Otros conceptos 219,13
TOTAL 19.171,05

01.02.13
1.16

CAC060ca ud Suministro y montaje de equipo bloqueo relacionado mediante interfaz con ence de distinta tec-
nología. Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000993 ud Tarjeta de alimentación y su filtro. (bpa) 2.725,43
2,000 MN19000449 ud Controlador electrónico de elementos de campo con

capacidad para 50 elementos de campo, 160 entradas
y 128 salidas vitales y enlace vital con el resto de los
equipos electrónicos. (bpa)

30.542,73

1,000 MN19000045 ud Armario rack para las tarjetas de enclavamiento y
bakplane. (bpa)

3.019,07

Otros conceptos 986,00
TOTAL 37.273,23

01.02.14
1.17

CAC050ca ud Suministro y montaje de controlador electrónico de los elementos de campo con reserva activa y
enlaces vitales redundantes con la unidad central de proceso y el resto de los equipos electróni-
cos, con capacidad para 50 elementos de campo, 160 entradas y 128 salidas vitales. Totalmen-
te montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000993 ud Tarjeta de alimentación y su filtro. (bpa) 2.725,43
2,000 MN19000449 ud Controlador electrónico de elementos de campo con

capacidad para 50 elementos de campo, 160 entradas
y 128 salidas vitales y enlace vital con el resto de los
equipos electrónicos. (bpa)

30.542,73

1,000 MN19000045 ud Armario rack para las tarjetas de enclavamiento y
bakplane. (bpa)

3.019,07

Otros conceptos 986,00
TOTAL 37.273,23
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01.02.15
1.18

CAC040ca ud Suministro y montaje de cableado red local del enclavamiento en el edificio técnico. Totalmente
montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000977 ud Switch l2 de 24 puertos 10/100 base-t. (bpa) 875,84
16,000 MN19000789 ud Panel de 19" y de una unidad de altura, con cable ftp

categoría 5e y con 24 conectores rj45. (bpa)
1.171,43

16,000 MN19000790 ud Panel de 19" y de una unidad de altura, con cable ftp
categoría 5e y con 48 conectores rj45. (bpa)

1.523,52

32,000 MN19000791 ud Panel de una unidad de altura con guía para los
cables. (bpa)

515,58

200,000 MN19000302 m Cable gigaflex de 4 pares de cables ftp categoría 5e y
con cubierta de pvc. (bpa)

38,16

12,000 MN19000782 ud Módulo con un conector rj45 para cable ftp categoría
5e. (bpa)

33,45

32,000 MN19000681 ud Latiguillo de parcheo para un conector rj45 categoría
5e y con una longitud de 3 m. (bpa)

91,24

Otros conceptos 503,42
TOTAL 4.752,64

01.02.16
1.19

CAC030caa ud Suministro y montaje de bastidor para la ubicación del equipamiento electrónico del enclava-
miento, incluidos todos los elementos para el montaje de los distintos módulos e interfaces,
fuentes de alimentación, canaletas, bornas de conexión y fusibles necesarios. Totalmente mon-
tado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000043 ud Armario rack de 19" para las fuentes de alimentación y
los módems.

2.995,45

1,000 MN19000120 ud Armario para el alojamiento de los elementos de
cabina, incluyendo un conjunto de canaletas, perfiles,
fusibles, bornas, interruptores automáticos, cables y
elementos diversos para el bastidor de los equipos del
enclavamiento.

12.120,82

1,000 MN19000527 ud Conjunto de fuentes de alimentación para el bastidor
del enclavamiento.

2.148,43

Otros conceptos 1.460,72
TOTAL 18.725,42

01.02.17
1.20

CAC010ca ud Suministro y montaje de bastidor de energía con todos sus elementos, incluidos los transforma-
dores, los rectificadores, los destelladores, las fuentes de alimentación para todo el sistema, el
rack de ubicación de las fuentes, las canaletas, las bornas de conexión y los fusibles necesarios.
Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000034 ud Armario de distribución de energía para los edificios y
las casetas. Incluido un armario, un autómata
programable, doce fuentes de alimentación, ocho
pulsadores, ocho contactores, cuatro enclavamientos
mecánicos y veinte magnetotérmicos. (bpa)

35.194,48

1,000 MN19000323 ud Conjunto de cables de cobre para un armario de
protección o de distribución en los edificios técnios y en
las casetas de señalización, incluyendo los cables tipo
rz1f3z1-k y con secciones entre 25 y 300 mm². (bpa)

1.350,61

Otros conceptos 1.314,39
TOTAL 37.859,48

01.02.18
1.21

CAC100cba ud Suministro y montaje de interfaz serie para la interconexión entre el bloqueo y el enclavamiento
electrónico en el caso de diversidad de tecnologías, incluyendo la programación y los equipos
de transmisión con todos sus elementos. Totalmente montada, conexionada y probada.
trabajo: diurno

1,000 MN19000640 ud Módulo de interfaz con enclavamientos electrónicos
con diversidad de tecnologías, mediante conexión
serie, incluyendo  tarjetas de enlace, módem, cables y
enchufes para la interconexión. (bpa)

6.610,11

Otros conceptos 30.192,22
TOTAL 36.802,33

01.02.19
1.22

CBB040cba ud Suministro y montaje de equipo evaluador de 16 contadores de ejes totalmente montado y cone-
xionado, incluyendo portador de tarjetas y tarjetas con e/s, puertos de salida serie/paralelo así
como el software de evaluación.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000535 ud Grupo electrónico de evaluación de hasta 16
contadores de ejes, incluido subrack. (bpa)

18.080,92

Otros conceptos 606,71
TOTAL 18.687,63

01.02.20
1.23

CBB020ca ud Suministro y montaje de interfaz enclavamiento-evaluador. Totalmente montado y conexionado,
incluidos todos los elementos para el montaje de los distintos módulos e interfaces, fuentes de
alimentación, canaletas, bornas de conexión y fusibles necesarios.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000414 ud Conjunto de relés para el interfaz paralelo entre el
enclavamiento y los sistemas electrónicos externos,
incluyendo relés, bases, regletas, distribuidores,
bornas de conexión y cables de interconexión. (bpa)

8.644,43

Otros conceptos 160,50
TOTAL 8.804,93

01.02.21
1.24

CBB010ca ud Suministro y montaje de bastidor de equipos de enclavamiento electrónico. Totalmente montada
y conexionada, incluidos todos los elementos para el montaje de los distintos módulos e interfa-
ces, fuentes de alimentación, canaletas, bornas de conexión y fusibles necesarios.
trabajo: diurno

1,000 MN19000043 ud Armario rack de 19" para las fuentes de alimentación y
los módems.

2.995,45

1,000 MN19000120 ud Armario para el alojamiento de los elementos de
cabina, incluyendo un conjunto de canaletas, perfiles,
fusibles, bornas, interruptores automáticos, cables y
elementos diversos para el bastidor de los equipos del
enclavamiento.

12.120,82

1,000 MN19000527 ud Conjunto de fuentes de alimentación para el bastidor
del enclavamiento.

2.148,43

Otros conceptos 1.460,72
TOTAL 18.725,42

01.03.01.01
1.25

CBC080a ud Ajuste del circuito de vía de audiofrecuencia sin juntas para 1, 2 o 3 receptores según los valo-
res indicados en las instrucciones técnicas y documentación técnica de los valores resultantes.
trabajo: diurno.

Sin descomposición 224,60
TOTAL 224,60
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01.03.01.02
1.26

CBC070bba ud Suministro e instalación de lazo de aluminio simétrico para circuito de vía de trayecto sin juntas,
codificado en audiofrecuencia, incluyendo los cables de acometida, terminales y abrazaderas.
Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000139 ud Cable de acometida de 2. 900 mm de aluminio de 35
mm², incluyendo terminal bimetálico. (bpa)

29,30

1,000 MN19000140 ud Cable de acometida de 3. 650 mm de aluminio de 35
mm², incluyendo terminal bimetálico. (bpa)

33,68

1,000 MN19000141 ud Cable de acometida de 4. 500 mm de aluminio de 35
mm², incluyendo terminal bimetálico. (bpa)

39,76

1,000 MN19000827 ud Petaca paralela de conexión central de un circuito de
vía sin juntas. (bpa)

51,92

1,000 MN19000958 ud Soporte especial de madera para la fijación de un lazo
de conexión de circuitos de vía de audiofrecuencia a
traviesa rs o monoblok. (bpa)

71,87

2,000 MN19000684 ud Lazo de 12. 700 mm de aluminio de 150 mm²,
incluyendo terminal bimetálico. (bpa)

851,14

1,000 MN19000478 ud Conjunto de elementos de fijación para un lazo
simétrico de circuitos de vía sin juntas en trayecto.
(bpa)

192,94

Otros conceptos 215,15
TOTAL 1.485,76

01.03.01.03
1.27

CBC040cca ud Suministro y montaje de equipo exterior de circuito de vía  de audiofrecuencia de 1 emisor,1 re-
ceptor, sin juntas incluyendo caja de vía con elementos y toma de tierra. Totalmente montado y
conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN10004001 ud Pica de acero-cobre 1 m y 18,3 mm de diámetro (bpa) 12,41
1,000 MN19000237 m Cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección. (bpa) 4,42
0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

1,000 MN19000500 ud Equipo exterior de circuitos de  vía, en estación o
trayecto, sin juntas, codificado en audiofrecuencia, con
los elementos para 1 emisor y 1 receptor con sintonía.
(bpa)

2.874,58

1,000 MN19000326 ud Caja con pedestal para circuitos de vía de
audiofrecuencia. (bpa)

514,62

Otros conceptos 138,03
TOTAL 3.627,46

01.03.04.01
1.28

CBB050ca ud Suministro y montaje de punto de detección doble para contadores de ejes. Totalmente montado
y conexionado, incluyendo cabeza detectora doble y protección mecánica, caja electrónica y
punto de detección del contador de ejes, manguera de conexión con equipo interior cabina y
equipo electrónico con microprocesador.
trabajo: diurno.

0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

4,000 MN19000015 ud Anclaje para la caja electrónica. (bpa) 27,14
2,000 MN19000135 ud Punto de detección compuesto por una cabeza

detectora. (bpa)
3.265,31

1,000 MN19000857 ud Conjunto de dispositivos de protección mecánica para
la cabeza detectora. (bpa)

219,76

1,000 MN19000331 ud Caja de conexión de las cabezas detectoras con un
equipo de transmisión. (bpa)

3.892,74

1,000 MN19000459 ud Descargador de tarjetas de relés. (bpa) 337,27
Otros conceptos 276,44

TOTAL 8.102,06

01.03.04.02
1.29

CBB060a ud Ajuste de punto de detección o de sensor de rueda de manera que la disposición de las bobinas
de los inductores minimicen la recepción de las interferencias procedentes de la corriente de los
carriles y del frenado electromagnético, para su correcto funcionamiento.
trabajo: diurno.

Sin descomposición 192,38
TOTAL 192,38

01.03.04.03
1.30

CBB030ca ud Suministro y montaje de equipo sensor de rueda para desvío. Totalmente montado y conexiona-
do, incluyendo un juego doble de cabezas detectoras, caja de conexión con el equipo de trans-
misión y todos los elementos de anclaje y de conexión.
trabajo: diurno.

4,000 MN19000015 ud Anclaje para la caja electrónica. (bpa) 27,14
2,000 MN19000135 ud Punto de detección compuesto por una cabeza

detectora. (bpa)
3.265,31

2,000 MN19000857 ud Conjunto de dispositivos de protección mecánica para
la cabeza detectora. (bpa)

439,52

1,000 MN19000331 ud Caja de conexión de las cabezas detectoras con un
equipo de transmisión. (bpa)

3.892,74

1,000 MN19000459 ud Descargador de tarjetas de relés. (bpa) 337,27
0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 338,58
TOTAL 8.383,96
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01.04.01.01
1.31

CCA010baaad ud Suministro, montaje y conexionado de señal alfanumérica, 2 indicacion(es), sobre mástil de se-
ñal alta, sin basamento, incluyendo el cableado, transformadores, lámparas halógenas, haces
de fibra óptica y soporte de colocación.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN19000348 ud Candado unificado tipo pequeño "abloy" o equivalente
para las instalaciones de señalización. (bpa)

10,57

1,000 MN19000795 ud Pantalla alfanumérica de fibra óptica de 2 indicaciones.
(bpa)

3.357,55

1,000 MN19000963 ud Soporte para colocación de pantalla alfanumérica
sobre mástil. (bpa)

451,08

Otros conceptos 373,03
TOTAL 4.192,23

01.04.01.02
1.32

CCA040acaad ud Señal alta normal de 4 focos leds en basamento de hormigón. Totalmente montada y conexiona-
da.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN19000841 ud Placa de aluminio de 400x200 mm y 3 mm de espesor
para la identificación de una señal alta, incluido el
herraje de sujeción. (bpa)

172,94

4,000 MN19000519 ud Foco de señal formado por leds. (bpa) 2.454,11
1,000 MN19000724 ud Minimástil para señal de leds, incluida junta de

amortiguación y elemtos de orientación. (bpa)
182,19

1,000 MN19000708 ud Mástil galvanizado en caliente de 2. 880 mm de
longuitud y 114,3 mm ø exterior, incluyendo peana y
plataforma para señal alta. (bpa)

1.247,89

4,000 MN19000752 ud Módulo de foco para señal de leds. (bpa) 1.078,44
2,000 MN19000806 ud Pantalla de contraste para señal alta de 4 focos de

leds, serigrafiada con orla reflectante. (bpa)
357,24

4,000 MN19001099 ud Visera de aluminio de 1,5 mm para foco de señal de
leds, (bpa)

287,05

1,000 MN19000370 ud Complemento para abatimiento de señal: bisagras y
base metálica, y fijación del útil de abatimiento. (bpa)

362,79

1,000 MN09053019 ud Tapa para basamento prefabricado de hormigón de
alto recorrido con una arqueta. (bpa)

79,02

1,000 MN19000823 ud Pequeño material para montaje de señal, incluyendo
tornillos de fijación, juntas, tapones, etc. (bpa)

64,61

12,000 MN19000346 m Cable armado de 16 x 1,5 mm², tipo eapsp (fca). (bpa) 66,27
0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 1.442,16
TOTAL 7.878,11

01.04.01.03
1.33

CCA040dbead ud Señal alta en túnel de 3 focos leds instalada en hastial. Totalmente montada y conexionada.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN19000841 ud Placa de aluminio de 400x200 mm y 3 mm de espesor
para la identificación de una señal alta, incluido el
herraje de sujeción. (bpa)

172,94

1,000 MN19000625 ud Herrajes para la fijación de una señal al hastial del
túnel. (bpa)

440,27

3,000 MN19000519 ud Foco de señal formado por leds. (bpa) 1.840,58
1,000 MN19000724 ud Minimástil para señal de leds, incluida junta de

amortiguación y elemtos de orientación. (bpa)
182,19

3,000 MN19000752 ud Módulo de foco para señal de leds. (bpa) 808,83
2,000 MN19003917 ud Pantalla de contraste señal alta de 3 focos (bpa) 312,59
1,000 MN19000823 ud Pequeño material para montaje de señal, incluyendo

tornillos de fijación, juntas, tapones, etc. (bpa)
64,61

12,000 MN19000346 m Cable armado de 16 x 1,5 mm², tipo eapsp (fca). (bpa) 66,27
Otros conceptos 500,07

TOTAL 4.388,35

01.04.01.04
1.34

CCA080aad ud Suministro, montaje y conexionado de señal baja 2 focos led en basamento de hormigón.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN19000843 ud Placa de identificación de señal baja, incluido el herraje
de sujeción. (bpa)

119,77

2,000 MN19000519 ud Foco de señal formado por leds. (bpa) 1.227,06
1,000 MN19000724 ud Minimástil para señal de leds, incluida junta de

amortiguación y elemtos de orientación. (bpa)
182,19

2,000 MN19000752 ud Módulo de foco para señal de leds. (bpa) 539,22
1,000 MN19000808 ud Pantalla de contraste para señal baja de leds,

serigrafiada con nombre de señal. (bpa)
114,82

2,000 MN19001099 ud Visera de aluminio de 1,5 mm para foco de señal de
leds, (bpa)

143,52

1,000 MN19000823 ud Pequeño material para montaje de señal, incluyendo
tornillos de fijación, juntas, tapones, etc. (bpa)

64,61

1,000 MN19000091 ud Basamente prefabricado de hormigón para el montaje
de una señal baja de 2 focos leds, según las normas.
(bpa)

105,45

9,000 MN19000346 m Cable armado de 16 x 1,5 mm², tipo eapsp (fca). (bpa) 49,70
Otros conceptos 252,96

TOTAL 2.799,30
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01.04.01.05
1.35

CCA080bad ud Suministro, montaje y conexionado de señal baja 4 focos led en basamento de hormigón.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN19000843 ud Placa de identificación de señal baja, incluido el herraje
de sujeción. (bpa)

119,77

4,000 MN19000519 ud Foco de señal formado por leds. (bpa) 2.454,11
2,000 MN19000724 ud Minimástil para señal de leds, incluida junta de

amortiguación y elemtos de orientación. (bpa)
364,39

4,000 MN19000752 ud Módulo de foco para señal de leds. (bpa) 1.078,44
2,000 MN19000808 ud Pantalla de contraste para señal baja de leds,

serigrafiada con nombre de señal. (bpa)
229,64

4,000 MN19001099 ud Visera de aluminio de 1,5 mm para foco de señal de
leds, (bpa)

287,05

1,000 MN19000823 ud Pequeño material para montaje de señal, incluyendo
tornillos de fijación, juntas, tapones, etc. (bpa)

64,61

2,000 MN19000091 ud Basamente prefabricado de hormigón para el montaje
de una señal baja de 2 focos leds, según las normas.
(bpa)

210,90

9,000 MN19000346 m Cable armado de 16 x 1,5 mm², tipo eapsp (fca). (bpa) 49,70
Otros conceptos 414,46

TOTAL 5.273,07

01.04.02.01
1.36

CCB040ca ud Suministro y montaje de cartel informativo de situación de puntos singulares de dimensiones de
2 x 1. Totalmente montada, conexionada e incluyendo dos postes de sujeción.
trabajo: diurno.

2,000 MN19000849 ud Poste de sujeción para el cartel informativo. (bpa) 302,44
1,000 MN19000350 ud Cartel informativo de la situación de puntos singulares

de dimensiones 2 x 1 m, para montaje sobre dos
postes. (bpa)

475,99

0,203 MN01100001 kg Alambre de acero galvanizado (bpa) 0,35
0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 81,69
TOTAL 943,87

01.04.02.02
1.37

CCB120bfa ud Suministro y montaje de juego de dos postes de 0,78 m incluido base para anclaje a hastial de
túnel.
trabajo: diurno.

1,000 MN19003225 ud Juego de dos postes de 0,78m incluido base para
anclaje a hastial de túnel (bpa)

108,08

30,000 MN19003400 m Cable de aluminio aislado tipo rz1-k de 70 mm2 de
sección (bpa)

162,82

Otros conceptos 64,62
TOTAL 335,52

01.04.02.03
1.38

CCB110aga ud Suministro y montaje de placa rectangular de lado mayor 40 cm.
cartel reflectante clase mínima ra1 de características, inscripciones y dimensiones de acuerdo al
catálogo oficial de señales de circulación ferroviaria y especificación técnica de adif de señaliza-
ción fija para montaje en poste de catenaria o mástil específico.
trabajo: diurno

1,000 MN19000629 ud Herrajes y elementos de sujeción al poste de catenaria
o a un mástil específico. (bpa)

95,04

1,000 MN19003305 ud Placa rectangular de lado mayor 40 cm.
cartel reflectante clase mínima ra1 de características y
dimensiones de acuerdo al catálogo oficial de señales
de circulación ferroviaria y especificación técnica de
adif de señalización fija para montaje en poste de
catenaria o mástil específico. (bpa)

95,59

Otros conceptos 21,90
TOTAL 212,53

01.04.02.04
1.39

CCB110bba ud Suministro y montaje de placa cuadrada o romboidal de lado mayor 90 cm.
cartel reflectante clase mínima ra1 de características, inscripciones y dimensiones de acuerdo al
catálogo oficial de señales de circulación ferroviaria y especificación técnica de adif de señaliza-
ción fija para montaje en poste de catenaria o mástil específico.
trabajo: diurno

1,000 MN19000629 ud Herrajes y elementos de sujeción al poste de catenaria
o a un mástil específico. (bpa)

95,04

1,000 MN19003306 ud Placa cuadrada o romboidal de lado mayor 90 cm.
cartel reflectante clase mínima ra1 de características y
dimensiones de acuerdo al catálogo oficial de señales
de circulación ferroviaria y especificación técnica de
adif de señalización fija para montaje en poste de
catenaria o mástil específico. (bpa)

323,55

Otros conceptos 21,90
TOTAL 440,49

01.04.02.05
1.40

CCB110cia ud Suministro y montaje de placa circular de diámetro 90 cm.
cartel reflectante clase mínima ra1 de características, inscripciones y dimensiones de acuerdo al
catálogo oficial de señales de circulación ferroviaria y especificación técnica de adif de señaliza-
ción fija para montaje en poste de catenaria o mástil específico.
trabajo: diurno

1,000 MN19000629 ud Herrajes y elementos de sujeción al poste de catenaria
o a un mástil específico. (bpa)

95,04

1,000 MN19003312 ud Placa circular de diámetro 90 cm.
cartel reflectante clase mínima ra1 de características y
dimensiones de acuerdo al catálogo oficial de señales
de circulación ferroviaria y especificación técnica de
adif de señalización fija para montaje en poste de
catenaria o mástil específico. (bpa)

254,00

Otros conceptos 21,90
TOTAL 370,94

01.04.02.06
1.41

CCB080ca ud Suministro y montaje de juego de 3 pantallas de proximidad, sobre postes, columnas, marquesi-
nas o paramentos existentes.
trabajo: diurno.

3,000 MN19000809 ud Pantalla de proximidad, incluido herrajes. (bpa) 1.057,13
Otros conceptos 50,08

TOTAL 1.107,21
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01.04.02.07
1.42

CCB010ca ud Suministro y montaje de placa indicativa "p". Totalmente montada y conexionada.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000845 ud Placa indicativa  "p", con herrajes. (bpa) 145,29
Otros conceptos 6,45

TOTAL 151,74

01.05.01
1.43

CFA030aaaa ud Suministro y montaje de cerrojo de uña, para cerrojo sencillo.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000363 ud Cerrojo de uña, para cambio de 42'5 kg, 45 kg elástico,
54 kg y 60 kg. (bpa)

1.050,13

Otros conceptos 1.066,97
TOTAL 2.117,10

01.05.02
1.44

CFA040caa ud Suministro y montaje de comprobador eléctrico de agujas sencillo incluyendo comprobador do-
ble de posición de espadines, conjunto de timonerías y soportes, caja de bornas, con acoplo y
candado unificado tipo abloy. Totalmente montado y conexionado
trabajo: diurno.

1,000 MN19000371 ud Comprobador doble de posición de espadines. (bpa) 1.764,36
1,000 MN19000444 ud Conjunto de timonerías y soportes, para comprobador

de posición de aguja o calce. (bpa)
570,17

1,000 MN19000325 ud Caja de bornas, con acoplo, para comprobador de
aguja. (bpa)

260,00

2,000 MN19000348 ud Candado unificado tipo pequeño "abloy" o equivalente
para las instalaciones de señalización. (bpa)

21,14

Otros conceptos 575,01
TOTAL 3.190,68

01.05.03
1.45

CFA010aaa ud Accionamiento eléctrico para aguja sencilla equipada con un cerrojo de uña o calce, con timone-
rías, anclajes y bastidor de palastros, incluyendo el rotulado por el motor. Totalmente montado y
conexionado.
trabajo: diurno.

2,000 MN19000348 ud Candado unificado tipo pequeño "abloy" o equivalente
para las instalaciones de señalización. (bpa)

21,14

1,000 MN19000004 ud Accionamiento eléctrico de aguja o calce, de 220 v c.
A. , normalizado, incluida manivela. (bpa)

6.484,94

1,000 MN19000329 ud Caja de bornas para accionamiento o comprobador de
aguja. (bpa)

252,20

1,000 MN19000115 ud Bastidor de palastros, para fijación de accionamiento
eléctrico de aguja o calce, incluido tornillería, conjunto
aislante y casquillos. (bpa)

619,19

1,000 MN19000660 ud Juego de timonería, para accionamiento eléctrico de
aguja sencilla o calce. (bpa)

716,74

5,000 MN19000300 m Cable flexible de 4 x 1,5 mm² (fca). (bpa) 10,97
Otros conceptos 1.227,27

TOTAL 9.332,45

01.06.01.01
1.46

CDA010cba ud Suministro y montaje de caja terminales de 50 bornas. Incluyendo pedestal de hormigón, los he-
rrajes de fijación, los canales de entrada y la salida, las regletas de terminales tornillo - tornillo y
candado tipo abloy.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000336 ud Caja de terminales de 50 bornas sobre pedestal,
incluido regletas, herrajes de fijación y 2 respiraderos
en la tapa. (bpa)

684,23

0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 241,16
TOTAL 1.008,79

01.06.01.02
1.47

CDA010cca ud Suministro y montaje de caja terminales de 100 bornas. Incluyendo pedestal de hormigón, los
herrajes de fijación, los canales de entrada y la salida, las regletas de terminales tornillo - tornillo
y candado tipo abloy.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000334 ud Caja de terminales de 100 bornas sobre pedestal,
incluido regletas, herrajes de fijación y 2 respiraderos
en la tapa. (bpa)

785,42

0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 271,18
TOTAL 1.140,00

01.06.06.01
1.48

COD010caa ud Suministro y montaje de toma de tierra simple de una pica. Totalmente montada y conexionada.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000828 ud Pica de acero - cobre de 18,3 mm de diámetro y 1
metro de longitud. (bpa)

15,43

1,000 MN19000236 m Cable de cobre aislado de 35 mm² de sección. (bpa) 6,86
Otros conceptos 19,16

TOTAL 41,45

01.07.01.01
1.49

CEA010cda ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil, cable armado de 7 cuadrete(s). Totalmente
montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000433 ud Conjunto de empalme termorretráctil relleno para cable
armado de 7 cuadretes, incluidos tubos
termorretráctiles. (bpa)

132,58

Otros conceptos 188,41
TOTAL 320,99
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01.07.01.02
1.50

CEA010cea ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil, cable armado de 10 cuadrete(s). Totalmente
montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000422 ud Conjunto de empalme termorretráctil relleno para cable
armado de 10 cuadretes, incluidos tubos
termorretráctiles. (bpa)

198,72

Otros conceptos 188,48
TOTAL 387,20

01.07.01.03
1.51

CEA010cfa ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil, cable armado de 14 cuadrete(s). Totalmente
montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000423 ud Conjunto de empalme termorretráctil relleno para cable
armado de 14 cuadretes, incluidos tubos
termorretráctiles. (bpa)

234,31

Otros conceptos 277,53
TOTAL 511,84

01.07.01.04
1.52

CEA060bbcad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 7x4x1. 4 mm, ignífugo tipo cctsst
(b2ca-s1a-a1), con fr 0. 3. Apantallamientos con cintas o hilos de cobre.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27020091 m Cable de cu de 7x4x1,4 mm diámetro, tipo cctsst con fr
0. 3 (b2ca-s1a-a1). Apantallamiento con cintas o hilos
de cobre

15,87

Otros conceptos 1,94
TOTAL 17,81

01.07.01.05
1.53

CEA060bbead m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 14x4x1. 4 mm, ignífugo tipo cctsst
(b2ca-s1a-a1), con fr 0. 3. Apantallamientos con cintas o hilos de cobre.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27020093 m Cable de cu de 14x4x1,4 mm diámetro, tipo cctsst con
fr 0. 3 (b2ca-s1a-a1). Apantallamiento con cintas o
hilos de cobre

27,56

Otros conceptos 1,94
TOTAL 29,50

01.07.01.06
1.54

CEA070bacad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 7x4x1,4 mm,  tipo eapssp (fca), sin factor
de reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27020011 m Cable de cu de 7x4x1,4 mm diámetro, tipo eapssp
(fca). Apantallamiento de aluminio estanco. (bpa)

13,76

Otros conceptos 1,94
TOTAL 15,70

01.07.01.07
1.55

CEA070baead m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 14x4x1,4 mm,  tipo eapssp (fca), sin fac-
tor de reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27020013 m Cable de cu de 14x4x1,4 mm diámetro, tipo eapssp
(fca). Apantallamiento de aluminio estanco. (bpa)

24,08

Otros conceptos 1,94
TOTAL 26,02

01.07.01.08
1.56

CEA070babad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 3x4x1,4 mm,  tipo eapssp (fca), sin factor
de reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27020010 m Cable de cu de 3x4x1,4 mm diámetro, tipo eapssp
(fca). Apantallamiento de aluminio estanco. (bpa)

7,77

Otros conceptos 1,94
TOTAL 9,71

01.07.01.09
1.57

CEA070badad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 10x4x1,4 mm,  tipo eapssp (fca), sin fac-
tor de reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27020012 m Cable de cu de 10x4x1,4 mm diámetro, tipo eapssp
(fca). Apantallamiento de aluminio estanco. (bpa)

18,60

Otros conceptos 1,94
TOTAL 20,54

01.07.04.06
1.58

CEA070baaad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 1x4x1,4 mm,  tipo eapssp (fca), sin factor
de reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27020009 m Cable de cu de 1x4x1,4 mm diámetro, tipo eapssp
(fca). Apantallamiento de aluminio estanco. (bpa)

4,49

Otros conceptos 1,94
TOTAL 6,43

01.07.04.07
1.59

CEA060bbbad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 3x4x1. 4 mm, ignífugo tipo cctsst
(b2ca-s1a-a1), con fr 0. 3. Apantallamientos con cintas o hilos de cobre.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27020090 m Cable de cu de 3x4x1,4 mm diámetro, tipo cctsst con fr
0. 3 (b2ca-s1a-a1). Apantallamiento con cintas o hilos
de cobre

9,51

Otros conceptos 1,94
TOTAL 11,45
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01.07.04.09
1.60

CEA060bbdad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 10x4x1. 4 mm, ignífugo tipo cctsst
(b2ca-s1a-a1), con fr 0. 3. Apantallamientos con cintas o hilos de cobre.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27020092 m Cable de cu de 10x4x1,4 mm diámetro, tipo cctsst con
fr 0. 3 (b2ca-s1a-a1). Apantallamiento con cintas o
hilos de cobre

20,25

Otros conceptos 1,94
TOTAL 22,19

01.07.05.01
1.61

CEA020cbda ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil no textil relleno para cable armado de 48 a 61
conductores. Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000430 ud Conjunto de empalme termorretráctil relleno para cable
armado de 48 conductores, incluidos tubos
termorretráctiles. (bpa)

232,71

Otros conceptos 167,51
TOTAL 400,22

01.07.05.02
1.62

CEA020cbca ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil no textil relleno para cable armado de 27 a 37
conductores. Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000427 ud Conjunto de empalme termorretráctil relleno para cable
armado de 27 y 37 conductores, incluidos tubos
termorretráctiles. (bpa)

184,72

Otros conceptos 167,51
TOTAL 352,23

01.07.05.03
1.63

CEA090babad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 7x1,4 mm, tipo eapssp (fca) sin factor de
reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27010002 m Cable armado de cu de 7x1,4 mm de diámetro, tipo
eapssp (fca). Apantallamiento de aluminio estanco
(bpa)

5,20

Otros conceptos 1,94
TOTAL 7,14

01.07.05.04
1.64

CEA090badad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 12x1,4 mm, tipo eapssp (fca) sin factor de
reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27010004 m Cable armado de cu de 12x1,4 mm de diámetro, tipo
eapssp (fca). Apantallamiento de aluminio estanco
(bpa)

7,14

Otros conceptos 1,94
TOTAL 9,08

01.07.05.05
1.65

CEA080bbead m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 19x1,4 mm, ignífugo tipo cctsst
(b2ca-s1a-a1) con fr 0. 3. Apantallamientos con cintas o hilos de cobre.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27010050 m Cable armado de cu de 19x1,4 mm de diámetro tipo
cctsst con fr 0. 3 (b2ca-s1a-a1). Apantallamiento con
cintas o hilos de cobre

11,13

Otros conceptos 1,94
TOTAL 13,07

01.07.05.06
1.66

CEA090baead m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 19x1,4 mm, tipo eapssp (fca) sin factor de
reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27010005 m Cable armado de cu de 19x1,4 mm de diámetro, tipo
eapssp (fca). Apantallamiento de aluminio estanco
(bpa)

9,74

Otros conceptos 1,94
TOTAL 11,68

01.07.05.07
1.67

CEA090bacad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 9x1,4 mm, tipo eapssp (fca) sin factor de
reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27010003 m Cable armado de cu de 9x1,4 mm de diámetro, tipo
eapssp (fca). Apantallamiento de aluminio estanco
(bpa)

6,08

Otros conceptos 1,94
TOTAL 8,02

01.07.05.08
1.68

CEA090bafad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 27x1,4 mm, tipo eapssp (fca) sin factor de
reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27010006 m Cable armado de cu de 27x1,4 mm de diámetro, tipo
eapssp (fca). Apantallamiento de aluminio estanco
(bpa)

12,73

Otros conceptos 1,94
TOTAL 14,67

01.07.05.09
1.69

CEA090bagad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 37x1,4 mm, tipo eapssp (fca) sin factor de
reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27010007 m Cable armado de cu de 37x1,4 mm de diámetro, tipo
eapssp (fca). Apantallamiento de aluminio estanco
(bpa)

15,98

Otros conceptos 1,94
TOTAL 17,92
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01.07.05.10
1.70

CEA090bahad m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 48x1,4 mm, tipo eapssp (fca) sin factor de
reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27010008 m Cable armado de cu de 48x1,4 mm de diámetro, tipo
eapssp (fca). Apantallamiento de aluminio estanco
(bpa)

20,10

Otros conceptos 1,94
TOTAL 22,04

01.09.01
1.71

CLB010d ud Ingeniería de aplicación y software del sistema de evaluación de hasta 32 contadores de ejes.

Sin descomposición 9.193,27
TOTAL 9.193,27

01.09.02
1.72

CLA010m ud Ingeniería de modificación de un enclavamiento existente para la inclusión de un nuevo bloqueo,
totalmente instalado.

Sin descomposición 15.344,44
TOTAL 15.344,44

01.09.03
1.73

CLA010n ud Ingeniería necesaria para ejecutar el interfaz entre el equipo de bloqueo y el enclavamiento exis-
tente de distinta tecnología.

Sin descomposición 27.567,57
TOTAL 27.567,57

01.09.04
1.74

CLA010o ud Adecuación, configuración e instalación del software y del hardware de integración del sistema
de ayuda al mantenimiento (sam) del enclavamiento con la plataforma central de ayuda al man-
tenimiento de adif. Incluidos todos los materiales.

Sin descomposición 5.723,14
TOTAL 5.723,14

01.09.05
1.75

CLA010k ud Ingeniería para el diseño y la realización del software de los puestos remotos de control y de su-
pervisión del sistema de ayuda al mantenimiento de los enclavamientos electrónicos, incluyendo
la visualización gráfica del estado de los enclavamientos, las comunicaciones, los estados de
los elementos de campo y las alarmas, tanto en tiempo real como en tiempo diferido.

Sin descomposición 6.756,37
TOTAL 6.756,37

01.09.06
1.76

CLA010j ud Ingeniería para el diseño y la realización del software correspondiente al registrador jurídico para
la captura de todos los datos de cambios de estados, averías, fallos, órdenes recibidas por los
enclavamientos y las generadas por los mismos automáticamente, incluyendo las protecciones
necesarias para salvaguardar la información contra borrados y evitar el acceso a la misma por
personal no autorizado.

Sin descomposición 8.788,57
TOTAL 8.788,57

01.09.07
1.77

CLA010f ud Ingeniería de diseño de datos lógicos de un enclavamiento asociada a una estación de hasta 5
vías o una dependencia equivalente.

Sin descomposición 25.096,14
TOTAL 25.096,14

01.09.08
1.78

CLA010h ud Ingeniería de aplicación de diseño de los datos lógicos para los bloqueos automáticos asociados
a un enclavamiento electrónico, contabilizados por banda y vía.

Sin descomposición 7.845,66
TOTAL 7.845,66

01.10.01
1.79

PBD050a ud Integración con el resto de los sistemas, pruebas finales y puesta en servicio del sistema de se-
ñalización del tramo.
trabajo: diurno.

Sin descomposición 49.827,20
TOTAL 49.827,20

01.10.02
1.80

PBD030a ud Pruebas y puesta en servicio de los bloqueos automáticos asociados a un enclavamiento elec-
trónico, contabilizados por banda y vía.
trabajo: diurno.

Sin descomposición 3.736,99
TOTAL 3.736,99

01.10.03
1.81

PBD040a ud Pruebas y puesta en servicio del interfaz entre el equipo de bloqueo y el enclavamiento existen-
te de distinta tecnología.
trabajo: diurno.

Sin descomposición 39.392,64
TOTAL 39.392,64

01.10.04
1.82

PBD020fa ud Pruebas y puesta en servicio del ence y sus controladores de objetos asociados para una esta-
ción de hasta 5 vías o dependencia equivalente. Incluye las pruebas de concordancia de seña-
les, balizas asfa, accionamientos y circuitos de vía.
trabajo: diurno.

Sin descomposición 35.861,03
TOTAL 35.861,03
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02.01.01
2.1

CGA040caaa ud Suministro y montaje de kit asfa digital para lvi, configurable, para red uic/conv y soporte tipo a
(red uic/conv). Incluyendo los herrajes de sujeción, tapón configurador y precinto. Totalmente
montada y conexionada.
trabajo: diurno.

1,000 MN19003000 ud Baliza asfa digital genérica (l1-l9) para uic/conv. (bpa) 998,41
2,000 MN19003001 ud Baliza asfa digital fija (l10-l11) para uic/conv (bpa) 1.664,03
1,000 MN19003003 ud Tapón configurador para balizas tipo 5 (l4/l9). (bpa) 79,50
1,000 MN19003005 ud Tapón configurador para balizas tipo l10 (bpa) 79,50
1,000 MN19003006 ud Tapón configurador para balizas tipo l11 (bpa) 79,50
3,000 MN19003012 ud Soporte baliza completo tipo a (uic/conv) incluidos

herrajes, protecciones, tornilleria, etc. (bpa)
1.156,69

3,000 MN19003008 ud Precinto de seguridad codificado de conector (bpa) 9,54
Otros conceptos 335,50

TOTAL 4.402,67

02.01.02
2.2

CGA050baaaa ud Suministro y montaje de kit de asfa digital en caso de baliza de pie y previa, configurable para
red uic/conv y soporte para red uic/conv y manguera conectorizada de 5 metros e incluyendo los
herrajes de sujeción, tapón configurador y precinto, totalmente montada y conexionada.
trabajo: diurno.

2,000 MN19003000 ud Baliza asfa digital genérica (l1-l9) para uic/conv. (bpa) 1.996,83
2,000 MN19003012 ud Soporte baliza completo tipo a (uic/conv) incluidos

herrajes, protecciones, tornilleria, etc. (bpa)
771,13

2,000 MN19003008 ud Precinto de seguridad codificado de conector (bpa) 6,36
2,000 MN19003016 m Manguera conectorizada de tres hilos y 5 metros con

tubo protector de 5 m (bpa)
190,80

1,000 MN19003017 ud Unidad de conexión de asfa digital ucdig, incluyendo
los sensores toroidales para captación de corriente en
los circuitos de señal. (bpa)

2.014,00

2,000 MN19003018 ud Equipo intermedio de conexión eic. (bpa) 4.028,00
2,000 MN19000334 ud Caja de terminales de 100 bornas sobre pedestal,

incluido regletas, herrajes de fijación y 2 respiraderos
en la tapa. (bpa)

1.570,84

1,000 MN19003021 ud Tapón configurador t3 (l1) (bpa) 79,50
1,000 MN19003022 ud Tapón configurador t4 (l2) (bpa) 79,50
0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 111,75
TOTAL 10.932,11

02.02.02.02.01
2.3

CGB110a ud Programación de eurobaliza fija o conmutable.
trabajo: diurno

Sin descomposición 125,43
TOTAL 125,43

02.02.02.02.02
2.4

CGB100caa ud Suministro y montaje de eurobaliza de información fija. Incluye el hardware, los soportes y la do-
cumentación para el acopio de la eurobaliza de información fija.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000517 ud Eurobaliza de información fija, incluye el hardware,
soportes y la documentación. (bpa)

1.134,18

Otros conceptos 146,11
TOTAL 1.280,29

02.02.02.02.03
2.5

CGB100cba ud Suministro y montaje de eurobaliza conmutable con un cable apantallado para su conexión a la
caja de la eurobaliza. Incluyendo protector del cable para su paso bajo el carril, hardware, los
soportes y la documentación para el acopio de la eurobaliza conmutable.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000515 ud Eurobaliza de información conmutable, incluye el
hardware y la documentación. (bpa)

1.156,34

1,000 MN19000859 ud Protector de los cables de baliza, incluidos los herrajes
de sujeción al carril. (bpa)

63,76

Otros conceptos 186,90
TOTAL 1.407,00

02.02.02.02.04
2.6

CGB140cba ud Suministro y montaje de unidad electrónica de línea (leu) para sistemas ertms de nivel 1 para el
control de 4 eurobalizas. Incluye el software básico del sistema. Totalmente montado y conexio-
nado.
trabajo: diurno

1,000 MN19001011 ud Tarjeta lógica. (bpa) 1.077,95
1,000 MN19000998 ud Tarjeta de salida a la baliza. (bpa) 791,78
1,000 MN19000992 ud Tarjeta de alimentación para un leu. (bpa) 493,25
1,000 MN19000941 ud Software específico para el sistema y las

comunicaciones del leu. (bpa)
1.037,38

Otros conceptos 127,03
TOTAL 3.527,39

02.02.02.02.05
2.7

CGB150a ud Programación de leu.
trabajo: diurno

Sin descomposición 31,38
TOTAL 31,38

02.02.02.02.06
2.8

CGB200caa ud Suministro y montaje de caja para la conexión de hasta un máximo de dos eurobalizas. Cada
caja permite hacer la transición del cable rígido al cable flexible. Incluidos los dos respiraderos
en la tapa. Totalmente montada y conexionada.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000333 ud Caja de terminales de 10 bornas sobre pedestal,
incluido regletas, herrajes de fijación y 2 respiraderos
en la tapa. (bpa)

376,73

1,000 MN19000348 ud Candado unificado tipo pequeño "abloy" o equivalente
para las instalaciones de señalización. (bpa)

10,57

0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 26,95
TOTAL 497,65
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02.02.02.03.01
2.9

CGB230ca ud Suministro y montaje de empalme termorretráctil relleno para cable interfaz "c" de eurobaliza.
Totalmente montado y conexionado.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000676 ud Conjunto de empalme termorretráctil relleno para el
cable interfaz "c", incluidos los tubos termorretráctiles.
(bpa)

160,08

Otros conceptos 58,45
TOTAL 218,53

02.02.02.03.02
2.10

CGB240baaa m Cable interfaz "c" armado e ignífugo con factor de reducción 0. 3 y cubierta tipo cctsst de 1x2x1.
4 mm tendido en canalización.
trabajo: diurno

1,000 MN19000314 m Cable interfaz "c" armado e ignífugo de 1x2x1,4 mm,
tipo cctsst-fr 0,3. (bpa)

2,04

Otros conceptos 2,15
TOTAL 4,19

04.01.04.01
4.1

TFB110bbb ud Interfaz óptica sfp 1000 base-lx. Distancia 10 km.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020309 ud Interfaz óptica sfp 1000base-lx (bpa) 133,56
Otros conceptos 36,86

TOTAL 170,42

04.01.04.02
4.2

TFB110aab ud Interfaz óptica sfp 1000 base-sx. Distancia 1 km.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020322 ud Sfp 1000 base-sx 1 km. (bpa) 73,31
Otros conceptos 30,81

TOTAL 104,12

04.01.04.03
4.3

TFG080bbab ud Panel de parcheo rj-45 24 puertos puertos 6a. Fuera de túnel.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020117 ud Panel de 19" y de una unidad de altura, con cable ftp
categoría 6a y con 24 conectores rj45. (bpa)

142,17

1,000 MN19000791 ud Panel de una unidad de altura con guía para los
cables. (bpa)

19,33

Otros conceptos 39,08
TOTAL 200,58

04.01.04.04
4.4

TFG110babb ud Latiguillo de parcheo 3m compuesto por cuatro pares de cobre, finalizado en puntas con conec-
tor rj-45. Cumple requerimientos del estándar "categoría 6a".
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020115 ud Latiguillo de parcheo para un conector rj45 categoría
6a y con una longitud de 3 m. (bpa)

11,19

Otros conceptos 3,96
TOTAL 15,15

04.01.04.05
4.5

TFG040aab ud Jumper 5m conectores fc/spc. Totalmente instalado en el repartidor.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

5,000 MN20020018 m Cable monofibra monomodo. (bpa) 2,99
2,000 MN20020110 ud Conector fc/spc. (bpa) 3,82

Otros conceptos 3,74
TOTAL 10,55

04.01.04.06
4.6

TFG040abb ud Jumper 5m conectores sc/upc. Totalmente instalado en el repartidor.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

5,000 MN20020018 m Cable monofibra monomodo. (bpa) 2,99
2,000 MN20020111 ud Conector sc/upc. (bpa) 2,90

Otros conceptos 1,82
TOTAL 7,71

04.01.04.07
4.7

TFG070dbb ud Armario de 19" 42u 800x800 de propósito general para ubicación de equipos y paneles de par-
cheo. Totalmente equipado, instalado y conexionado.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

2,000 MN21045001 ud Base de alimentación 6 schukos para rack 19" (bpa) 54,16
1,000 MN19000445 ud Conjunto de ventiladores para un rack de 19", incluido

el cableado. (bpa)
101,53

1,000 MN19000096 ud Bastidor de 19" misceláneo de dimensiones
2000x800x800 mm. (bpa)

2.211,18

Otros conceptos 206,07
TOTAL 2.572,94

04.01.04.08
4.8

TFG170acb ud Repartidor mural equipado para 36 fibras fuera de túnel. Incluye las bandejas de circuito indivi-
dual (2 fibras por bandeja) necesarias y los enfrentadores sc/apc - sc/apc o fc/pc - fc/pc según
indique la dirección de obra. Totalmente montada e instalado.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020125 ud Repartidor mural de hasta 32 fo. (bpa) 1.641,58
Otros conceptos 196,03

TOTAL 1.837,61

04.01.04.09
4.9

TFG060bb ud Repartidor óptico en una bandeja de 19" de una unidad de altura equipado para 24 fo. Incluye
las bandejas necesarias y los enfrentadores fc/pc - fc/pc o sc/apc. Totalmente montada e insta-
lado.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020122 ud Repartidor de 19" y 1 unidad de altura, para hasta 24
fibras ópticas. (bpa)

500,57

Otros conceptos 205,11
TOTAL 705,68

04.01.04.10
4.10

TFB320ebb ud Switch l2 de acceso ipmm equipado con un mínimo de 20 puertos 10/100/1000base-t rj-45 full
duplex y 4 puertos 1000base sfp. Incluye el cableado, las fuentes de alimentación redundantes
en formato 1+1, cableado, licencias sw e integración en sistema de gestión, totalmente instalado
y configurado.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020937 ud Switch acceso 24 puertos (bpa) 2.811,12
Otros conceptos 750,90

TOTAL 3.562,02
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04.01.05.01
4.11

COD010aa ud Toma de tierra simple de una pica, totalmente montada y conexionada.
trabajo: diurno.

1,000 MN19000828 ud Pica de acero - cobre de 18,3 mm de diámetro y 1
metro de longitud. (bpa)

15,43

1,000 MN19000236 m Cable de cobre aislado de 35 mm² de sección. (bpa) 6,86
Otros conceptos 19,16

TOTAL 41,45

04.01.05.02
4.12

TFC010b ud Media converter de fibra óptica a ethernet con rango extendido de temperatura de operación y
poe en los puertos eléctricos. Totalmente instalado, conexionado y probado.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020641 ud Media converter ethernet/fo rango extendido de
temeperatura y poe

408,95

Otros conceptos 108,54
TOTAL 517,49

04.01.05.03
4.13

TFGW000000 ud Armario de intemperie ip 65 tipo rack de 19" de 33u de propósito general para ubicación de equi-
pos y paneles de parcheo. Incluye basamento. Totalmente equipado, instalado y conexionado.

el conexionado incluye la totalidad de los conexionados y medidas asociadas a los cables de fo,
conexionado de cables de energía y conexionado asociado al cableado al armario de mando del
paso a nivel.

suministro y montaje de armario de control de cada uno de los pasos a nivel, habrá que mecani-
zar,
suministrar e instalar un nuevo cuadro eléctrico (preparado para intemperie), que incluirá los
siguientes elementos:
- ventilación externa.
- equipo tipo autómata ó rtu (remote terminal unit) para captar señales de campo, registrar la
información y enviarla a un puesto central.
- fuente de alimentación.
- tarjetas de entradas digitales (50 entradas por paso a nivel).
- tarjeta de comunicación ethernet.
- sistema de alimentación ininterrumpida compuesto por sai + batería o switch industrial
ethernet + f. O. Con redundancia.
- bornero para la conexión de las señales y alimentación.
- aparellaje eléctrico (automáticos, térmicos, bases de enchufe, etiquetas, canaletas…) necesa-
rio
para realizar el mecanizado del cuadro.
incluido cableado, montaje y conexionado.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020646 ud Switch l2 de 16 puertos en un carril din con rango
extendido de temperatura. (bpa)

1.602,72

1,000 MN20020122 ud Repartidor de 19" y 1 unidad de altura, para hasta 24
fibras ópticas. (bpa)

500,57

1,000 MN18008995 ud Remota de telemando o conversor de protocolos para
otras instalaciones.

14.171,35

1,000 MN21045001 ud Base de alimentación 6 schukos para rack 19" (bpa) 27,08
1,000 MN19000445 ud Conjunto de ventiladores para un rack de 19", incluido

el cableado. (bpa)
101,53

1,000 MN2002W001 ud Armario 19" misceláneo de 32 unidades de altura y
dimensiones 600 x 600 mm.

775,67

Otros conceptos 960,94
TOTAL 18.139,86

04.02.01.01
4.14

TFG140bb ud Ejecución de empalmes por fusión para dos cables de 32 fibras ópticas en recto. Incluye la
puesta a tierra de los dos cables y colocación de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras. To-
talmente terminada.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

2,000 MN20020133 ud Kit de toma de tierra para un cable armado de fibra
óptica. (bpa)

64,21

Otros conceptos 416,63
TOTAL 480,84

04.02.01.02
4.15

TFG120bb ud Caja de empalme en recto para cable 32fo. Totalmente instalada.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020132 ud Toma de tierra de la caja de empalme. (bpa) 31,24
1,000 MN20020131 ud Caja empalme para empalmes en recto de cables de

64 fo o más y para empalmes de segregación. (bpa)
316,84

2,000 MN19000737 ud Módulo de 8 bandejas de empalme de circuito
individual (2 empalmes por bandeja) para caja de
empalme o segregación. (bpa)

49,38

Otros conceptos 101,23
TOTAL 498,69

04.02.01.03
4.16

TFG180fb ud Conectorización de hasta 32 fibras de una punta de cable multifibra a repartidor óptico. Incluye
la puesta a tierra del cable, los empalmes de fusión y los pigtails sc/apc necesarios para la co-
nectorización de 32 fibras ópticas. Totalmente terminada y conectorizada en repartidor.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020133 ud Kit de toma de tierra para un cable armado de fibra
óptica. (bpa)

32,11

32,000 MN19000831 ud Pigtail de fibra óptica con conector sc/upc o fc/spc.
(bpa)

169,74

Otros conceptos 412,97
TOTAL 614,82

04.02.01.04
4.17

TFG150cb ud Ejecución de empalme de segregación por fusión para segregar fibras de los cables primarios
multifibra (16, 32, 64, 96 ó 128 fo) a un cable de 16 fibras ópticas. Incluye la puesta a tierra de
todos los cables y colocación de fibras en bandeja y el etiquetado de fibras.
operación que quedará recogida en caja de empalme, fusionándose en dicha operación, las fi-
bras afectadas de ambos cables y dejando acondicionadas según se disponga en la carta de
empalme el resto de las fibras que no se fusionen. Se incluyen los tubitos termorretráctiles de
protección de los empalmes de fibra óptica, secos, identificadores de fibra óptica, rotulación y
los materiales necesarios. Se incluye el suministro e instalación de herrajes de sujeción del em-
palme a poste o a arqueta, así como la colocación del empalme y de las cocas de reserva.
totalmente terminada. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa ins-
talación.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

3,000 MN20020133 ud Kit de toma de tierra para un cable armado de fibra
óptica. (bpa)

96,32

Otros conceptos 215,49
TOTAL 311,81
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04.02.01.05
4.18

TFG130ab ud Caja de empalme y cable multifibra 1x16fo. Incluye todos los módulos de bandejas de empalme
necesarios para los empalmes de segregación, así como los que sean necesarios para las fibras
en paso. Totalmente instalada.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020132 ud Toma de tierra de la caja de empalme. (bpa) 31,24
1,000 MN20020131 ud Caja empalme para empalmes en recto de cables de

64 fo o más y para empalmes de segregación. (bpa)
316,84

1,000 MN19000737 ud Módulo de 8 bandejas de empalme de circuito
individual (2 empalmes por bandeja) para caja de
empalme o segregación. (bpa)

24,69

1,000 MN20020127 ud Kit de sellado de cables de segregación. (bpa) 17,04
Otros conceptos 174,89

TOTAL 564,70

04.02.01.06
4.19

TFG180db ud Conectorización de hasta 16 fibras de una punta de cable multifibra a repartidor óptico. Incluye
la puesta a tierra del cable, los empalmes de fusión y los pigtails sc/apc necesarios para la co-
nectorización de 16 fibras ópticas. Totalmente terminada y conectorizada en repartidor.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

1,000 MN20020133 ud Kit de toma de tierra para un cable armado de fibra
óptica. (bpa)

32,11

16,000 MN19000831 ud Pigtail de fibra óptica con conector sc/upc o fc/spc.
(bpa)

84,87

Otros conceptos 206,91
TOTAL 323,89

04.02.01.07
4.20

TFG190eb ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre estaciones, y entre estaciones y
puntas. Incluye realización de medidas y aporte de documentación según nrc 730. Medida de 16
fibras. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa instalación.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

Sin descomposición 294,70
TOTAL 294,70

04.02.01.08
4.21

TFG190fb ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia y atenuación entre estaciones, y entre estaciones y
puntas. Incluye realización de medidas y aporte de documentación según nrc 730. Medida de 32
fibras. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa instalación.
condiciones de ejecución: volumen escaso.

Sin descomposición 589,39
TOTAL 589,39

04.02.01.09
4.22

TCJ010bbcca m Suministro y tendido de cable de 32 fo con cubierta tipo pkesp. Tendido en canalización y por
medios neumáticos u otros en caso de imposibilidad de utilizar los anteriores, en secciones de
hasta 4 km. Se consideran incluidas en esta unidad todas las operaciones necesarias para el
tendido, incluso el mandrilado del subconducto si fuera necesario, realización de catas, además
del suministro y reposición o construcción  de empalmes en el subconducto por haber sido nece-
sario la apertura del mismo para el tendido de la fibra. Se incluye la parte proporcional de ele-
mentos para señalizar los cables en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el tendido
por procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y colocación de hilo guía.
incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN20020007 m Cable de 32 fibras ópticas monomodo g. 652 con
cubierta pkesp.

1,14

Otros conceptos 3,65
TOTAL 4,79

04.02.01.10
4.23

TCJ010bbbca m Suministro y tendido de cable de 32 fo con cubierta tipo tkest. Tendido en canalización y por me-
dios neumáticos u otros en caso de imposibilidad de utilizar los anteriores, en secciones de has-
ta 4 km. Se consideran incluidas en esta unidad todas las operaciones necesarias para el tendi-
do, incluso el mandrilado del subconducto si fuera necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de empalmes en el subconducto por haber sido necesa-
rio la apertura del mismo para el tendido de la fibra. Se incluye la parte proporcional de elemen-
tos para señalizar los cables en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el tendido por
procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y colocación de hilo guía.
incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN20020009 m Cable de 32 fibras ópticas monomodo g. 652 con
cubierta tkest. (bpa)

1,39

Otros conceptos 3,65
TOTAL 5,04

04.02.01.11
4.24

TCJ010babca m Suministro y tendido de cable de 16 fo con cubierta tipo tkest. Tendido en canalización y por me-
dios neumáticos u otros en caso de imposibilidad de utilizar los anteriores, en secciones de has-
ta 4 km. Se consideran incluidas en esta unidad todas las operaciones necesarias para el tendi-
do, incluso el mandrilado del subconducto si fuera necesario, realización de catas, además del
suministro y reposición o construcción  de empalmes en el subconducto por haber sido necesa-
rio la apertura del mismo para el tendido de la fibra. Se incluye la parte proporcional de elemen-
tos para señalizar los cables en arquetas y cámaras. En caso de no poder aplicar el tendido por
procedimientos neumáticos, se incluye el suministro y colocación de hilo guía.
incluye todos los elementos y materiales necesarios para su completa instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN20020005 m Cable de 16 fibras ópticas monomodo g. 652 con
cubierta tkest. (bpa)

1,11

Otros conceptos 3,65
TOTAL 4,76

04.04.03.01
4.25

CEA060caaad m Suministro y tendido en canaleta (nueva) de cable 1x4x1. 4 mm,  tipo ccpssp (fca), con fr 0. 3.
Apantallamientos con cintas o hilos de cobre.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN27020025 m Cable de cu de 1x4x1,4 mm diámetro, tipo ccpssp con
fr 0. 3 (fca). Apantallamiento con cintas o hilos de
cobre (bpa)

5,24

Otros conceptos 1,55
TOTAL 6,79

04.04.03.02
4.26

TFO050a ud Teléfono de intemperie de batería central de una línea sobre un mástil de señal, incluyendo to-
ma de tierra. Totalmente montada y conexionada.

1,000 MN20020503 ud Teléfono de intemperie de b. C. Para una línea,
incluída caja de alojamiento y soportes. (bpa)

600,63

1,000 MN10004001 ud Pica de acero-cobre 1 m y 18,3 mm de diámetro (bpa) 12,41
1,000 MN19000237 m Cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección. (bpa) 4,42
1,000 MN20020496 ud Soporte y accesorios para montaje de teléfono en

mástil de señal. (bpa)
46,64

Otros conceptos 220,59
TOTAL 884,69
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04.08.01
4.27

TMDW000000 ud Terminal para control y supervisión del sistema cctv instalado en el puerto exterior de a coruña.
Incluye el suministro y montaje de nuevo hardware tipo pc o similar + dispositivo de visualización
+ teclado + ratón + switch industrial ethernet-f. O. Se incluye todo el cableado, montaje y cone-
xionado que sea preciso. El terminal estará totalmente configurado y con puesta en servicio para
permitir el total control y supervisión cctv de la totalidad de las cámaras (proyectadas y
existentes).

1,000 MN20010855 ud Ordenador. 1.802,00
1,000 MN20010856 ud Monitor 24". 212,00
1,000 MN20010857 ud Licencia y sw cliente. 848,00

Otros conceptos 232,85
TOTAL 3.094,85

04.08.02
4.28

TFGW000001 ud Ingenieria y pruebas de puesta en servicio de armario de telemando (rtu).

Sin descomposición 3.025,20
TOTAL 3.025,20

04.11.01
4.29

PBCW000001 ud Redacción y preparación de la documentación "as-built" del sistema de telecomunicaciones fijas
y del sistema de instalaciones de protección y seguridad, en una obra o proyecto en ejecución.
Incluye recopilación, preparación y/o redacción de documentos y cálculos adicionales y los me-
dios auxiliares necesarios según grado de dificultad.
tamaño del proyecto: grande.

Sin descomposición 3.641,35
TOTAL 3.641,35

04.11.02
4.30

TFL010a ud Curso básico telecomunicaciones. Incluye la documentación asociada al curso de formación, así
como los gastos de las aulas y los equipos necesarios.

1,000 MN20020710 ud Material para curso básico telecomunicaciones (bpa) 5.096,48
Otros conceptos 4.787,81

TOTAL 9.884,29

09.01.01
9.1

RAD010lbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto magnético de montaje en superfi-
cie para instalación en puertas abatibles. Gran potencia nominal 51 mm. Construido en aluminio.
Incorpora cable armado de 60 cm. Incluye doble balanceo de carga de final de línea. Incluye p.
P. De pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21015054 ud Contacto magnético para puerta abatible, potencia 51
mm (bpa)

21,89

1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye
tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 25,19
TOTAL 48,10

09.01.02
9.2

RAA010ibaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de detector volumétrico de doble tecnología
infrarrojos/microondas, con antienmascaramiento. Cobertura volumétrica de 12 m y cortina 20 m
con lente opcional. Tecnología microondas de precisión en banda x. Sensibilidad pir y microon-
das ajustable por microinterruptor y potenciómetro. Inmunidad a mascotas de 12/30 kg. Altura
de montaje: 2 a 2,6 m. Resistencias finales de línea opcionales. Relé de estado solido. Supervi-
sión de tensión de alimentación. Soporte opcional para montaje en pared y techo. Alimentación
de 9,6 a 16 vcc. Consumo máx. : 34 ma. Temperatura de trabajo: -10 a 50 °c. Dimensiones: 121
x 62 x 42 mm. Certificado en50131 grado 3 clase ii. Tamper incorporado y supervisión mediante
doble resistencia de línea. Incluye montaje de cualquier tipo de accesorio o soporte. Incluye p.
P. De pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21015009 ud Detector volumétrico de grado 3, alcance 12x12 (bpa) 42,51
1,000 MN21015093 ud Soporte para base en techo (bpa) 2,45
1,000 MN21015094 ud Rótula de pared (bpa) 5,96
1,000 MN21015095 ud Soporte para montaje en pared (bpa) 9,37
1,000 MN21015097 ud Lente de cortina (bpa) 3,50
1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 25,18
TOTAL 89,99

09.01.03
9.3

RAG010gbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de sirena para montaje exterior con lente na-
ranja. Bitonal. Altavoz de 85 db a 3m y 120 db a 1m -tension de alimentación 13v-14,2 vcc. Cu-
bierta interior de protección de acero con rejilla resistente. Dimensiones 210x300x87 mm. Para-
da independiente de de sirena y luz de aviso. Detección de tamper de apertura y extraccion. Se-
lección de polaridad automática. Utilizable como autoalimentada o autoprotegida. Espacio para
batería de 1. 9 amp. Incluye p. P. De pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configu-
rado y probado. Incluye montaje en cualquier tipo de accesorio o soporte.
trabajo en altura: hasta 3. 5 metros
trabajo: diurno excepcional
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21015078 ud Sirena exterior de robo, potencia 120 db a 1metro, 85
db a 3 metros lente naranja (bpa)

105,87

1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye
tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 63,00
TOTAL 169,89
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09.01.04
9.4

RAH010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de central de alarmas microprocesada y bidi-
reccional, de 8-128 zonas. Certificada en50131 grado 3. Comunicación ip de serie. Servidor web
de serie. Gestión remota para usuarios mediante aplicación para smartphones y tabletas. Bus
multiplexado en lazo abierto o cerrado tipo rs485 de más de 16 km. Fibra óptica opcional. Verifi-
cación de alarmas por audio y vídeo, 8 (dispositivos de audio y/o vídeo combinados, máximo 4
cámaras ip). 8 zonas ampliables a 128, con detección enmascaramiento. 6 salidas ampliables a
128. 16 particiones. Hasta 120 zonas vía radio. Hasta 16 teclados. 256 códigos de usuario. Con-
trol de acceso de hasta 32 lectores (32 puertas entrada/16 puertas entrada-salida). 32 calenda-
rios. Funciones macro de fácil configuración. Vía radio y control de accesos opcionales. Memo-
ria de 10. 000 eventos intrusión y 10. 000 eventos control de accesos. Admite 48 elementos en
el bus (16 teclados, 16 módulos de puertas y 16 módulos de zonas y/o salidas y/o receptores vía
radio). Formatos de transmisión sia, contact id, scancom fast format, mensajes sms. Transmiso-
res rtb y/o gsm opcionales. Caja metálica con puerta con bisagras, tamper y antidespegue y ca-
pacidad para batería de 12v/17ah. La caja permite alojar 1 módulo de expansión adicional
(tamaño 150 mm x 82 mm). Consumo máx. 170 ma a 12 vcc (195 ma con rtb, 300 ma con gsm,
325 ma con rtb y gsm). Corriente máxima salida auxiliar 12 vcc/750 ma. Dimensiones: 415 x 326
x 114 mm. Incluye p. P. De pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21015082 ud Central de alarmas 8-128 zonas (bpa) 525,34
1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 293,94
TOTAL 820,30

09.01.05
9.5

RAH020abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de teclado lcd con pantalla retroiluminada en
color azul de 2x16 caracteres. Certificado en50131 grado 3. Textos en 8 idiomas, seleccionables
por usuario. Navegación por menús y 2 teclas programables. Receptor vía radio enchufable op-
cional. Zumbador integrado. 3 leds de estado tricolor configurables. Consumo mín. /máx. : 45/90
ma. Dimensiones: 85 x 148 x 33 mm. Incluye p. P. De pequeño material, medios auxiliares, co-
nexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21015109 ud Teclado alfanumérico de 2x16 carácteres (bpa) 106,27
1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 25,19
TOTAL 132,48

09.01.06
9.6

RAH080bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de batería de 12 v, 15/18 ah. Incluye p. P. De
pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21015137 ud Batería de 12 v, 15/18 ah (bpa) 46,80
Otros conceptos 16,80

TOTAL 63,60

09.01.07
9.7

RJA010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de sistema de alimentación ininterrumpido de
potencia de 3 kva. Tecnología on-line doble conversión. Tensión nominal entrada: 230 vca. Ran-
go de tensión de entrada: 120-288 vac (según carga). Tensión nominal salida: 230/240 vca. Efi-
ciencia (ac/ac) > 85%. Tiempo de recarga 4 horas (hasta el 90%). Interfaz de control señaliza-
ción led y display lcd. Control activo de factor de potencia de entrada (pfc). Sistema de control
microprocesado (dsp). Gestión avanzada de baterías (abm). Visualización en tiempo real del es-
tado. Slot para: db9, snmp, as400, reles y usb. Posibilidad de extensiones de autonomía. Arran-
que en frío desde baterías. Temperaturas: 0ºc a 40ºc (funcionamiento), -15ºc a 50ºc
(almacenamiento). Puertos de comunicación rs232 y usb de serie, opcionales db9, sn mp, http.
6 baterías de 12v - 9ah. Formato rack (2 u). Dimensiones 88x440x650. Tomas de 2 shuko. Inclu-
ye tarjeta de red ethernet y dce, así como su montaje. Incluye p. P. De pequeño material, me-
dios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21135001 ud Tarjeta de red ethernet (bpa) 144,47
1,000 MN21135002 ud Tarjeta dce (contacto seco) (bpa) 62,17
1,000 MN21135003 ud Sai, 3 kva, tensión de entrada: 120-288 vac (bpa) 754,73
1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 140,32
TOTAL 1.102,71

09.01.08
9.8

TFM070cbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de interfono antivandalico con botón de llama-
da fabricado en acero de alta calidad. Incluye carcasa  fabricada en acero laminado galvanizado
en caliente de 1,5 mm. Necesaria para montaje en superficie y empotrado. Protección contra
pinchazos y tornillos especiales. Panel frontal fabricado en acero v-2a de 3 mm. Índice de pro-
tección ip 54. Openduplex® e ivc para una comunicación manos libres natural con alto volumen.
Calidad de voz de 16 khz ehd. Características técnicas: micrófono electret; fuente de alimenta-
ción a través del servidor de interfonía (fuente de alimentación flotante externa); led rojo de esta-
do llamada; 1 entrada de contactos flotantes y una salida de relé. Incluye montaje de todo tipo
de accesorios. Incluye p. P. De pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21105034 ud Interfono antivandálico con botón de llamada (bpa) 563,86
Otros conceptos 28,07

TOTAL 591,93

09.02.01
9.9

RCDW000000 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de armario ip66 para centralización del equipa-
miento de cctv de dimensiones 600x400x200 mm para ser instalado en báculo a pie de cámara.
Incluye carril din, repartidor de fibra óptica y el cuadro eléctrico para la protección de los elemen-
tos. Incluye tamper. Lacado en verde. Totalmente equipado, instalado y conexionado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: i >= 5 horas

1,000 MN21045023 ud Caja ip66 600x400x200 mm 588,37
Otros conceptos 8,43

TOTAL 596,80

09.02.02
9.10

RBE020a ud Suministro de alimentador poe (15,4w) de puerto único para una cámara. Alimentación 230vac.

1,000 MN21025064 ud Alimentador poe para una cámara 61,64
TOTAL 61,64
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09.02.03
9.11

RBE020b ud Suministro alimentador poe (15,4w) de 4 puertos para 4 cámaras. Alimentación 230vac.

1,000 MN21025065 ud Alimentador poe para 4 cámaras 218,81
TOTAL 218,81

09.02.04
9.12

RBH020cbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de foco infrarrojo de leds, con iluminación
adaptable que proporciona flexibilidad para modificar el ángulo de iluminación. Potencia del foco
50 w, longitud de onda de trabajo 850 nm. Grado de protección ip66. Ángulo de visión horizontal
50º-100º. Alcance del foco 56-37 m. Alimentación de entrada 220v, incluye fuente de alimenta-
ción externa con fotocélula ajustable, potencia ajustable, entrada de telemetría y contacto de sa-
lida asociado a la fotocélula para activar la conmutación de la cámara. Dimensiones (anxalxp)
210x150x65 mm, peso 2,5 kg. Incluye montaje de todo tipo de accesorio o soporte. Incluye p. P.
De pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21025092 ud Foco ir led, 50 w, alcance 56-37 m, ángulo 50-100º
(bpa)

616,14

1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye
tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 25,19
TOTAL 642,35

09.02.05
9.13

RBJ010jbaaa ud Suministro, transporte a pie de obra e instalaciónde cámara domo día/noche de alta sensibilidad
1080p25/30 ips y alto rango dinámico para interior/exterior colgante. Zoom optico 30x (4. 3-129
mm. Digital x12). Cuádruple flujo: 2x h264, m-jpeg y flujo i-frame. Compatible onvif perfil s. Trus-
ted platform module (tpm) integrado y compatibilidad con public key infrastructure (pki) para ga-
rantizar protección superior contra ataques maliciosos. Análisis de vídeo incluido con opción de
seguimiento a objetos, conteo de personas y máscaras virtuales. Grabacion directa a iscsi. Gra-
bación local en sd. Alimentación dual: high poe y/o 24 vca. Alto rango dinámico hdr de 120 db.
Balance de blancos (vapor de sodio incluido). Función antiniebla. Estabilizador de imagen. 256
preposiciones y 24 mascaras de privacidad. 2 recorridos. Hasta 400º/s. Visión 18º por encima de
la horizontal. 5 modos pre-programados de funcionamiento. Sensibilidad (3100k, reflectividad
89%, 1/30, f1. 6, 30 ire): modo día 0,0077 lux, modo noche 0,0008 lux. Rango de temperatura
-40ºc a 55ºc con calentador conectado. Protocolos ipv4, ipv6, udp, tcp, http, https, rtp/rtcp, igmp
v2/v3, icmp, icmpv6, rtsp, ftp, telnet, arp, dhcp, apipa (auto-ip, link local address), ntp (sntp),
snmp (v1, mibii), 802. 1x, dns, dnsv6, ddns (dyndns. Org, selfhost. De, no-ip. Com), smtp, iscsi,
upnp (ssdp), diffserv (qos), lldp, soap, dropbox, chap, digest authentication. Ethernet 10
base-t/100 base-tx, detección automática, dúplex completo/semidúplex, rj45. Accesorios de fibra
óptica disponibles. Burbuja transparente. Audio. 7 entradas alarmas / 4 salidas (1 relé, 3 oc). Ali-
mentación 21-30 vca / hipoe (con calentador) / poe+ (sin calentador). Fuente de alimentación in-
cluida. Ip66. Incluye montaje de todo tipo de accesorio o soporte. Incluye p. P. De pequeño ma-
terial, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: i >= 5 horas

1,000 MN21025148 ud Domo ip full hd y hdr 120db colgante exterior 2.762,31
1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 46,19
TOTAL 2.809,52

09.02.06
9.14

RBG050abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cámara minidomo ip full hd con foco ir inte-
grado. Óptica varifocal 3-10 mm incluida. Resolucion 1080p. Max 30 ips. Sensor cmos 1/2,7''
sensibilidad 0,24/0,05 lux. Reduccion dinámica de ruido con tecnología cbit minimizando el con-
sumo de ancho de banda (1,6 mbps@1080p@30ips). Escaneado progresivo para obtener imá-
genes nítidas de objetos en movimiento. Transmisión de cuadruple flujo: dos flujos h. 264, flujo
i-frame y uno mjpeg simultáneos. Ranura micro sd/sdhc/sdxc para grabación local (hasta 2tb,
con sdxc, usar clase 10 o mejorada). Modo híbrido salida analógica. Micrófono incorporado. Au-
dio bi-direccional y alarmas de audio. Alarma in(1)/out(1). 10 leds infrarrojos 15m 850 nm. Ali-
mentación por ethernet (poe conforme al estándar ieee 802. 3af). Baja tensión  12vdc, 6,3w.
Fuente de alimentación incluida. Temperatura de funcionamiento -20º a 50ºc. Cumplimiento con
onvif perfil s. Incluye p. P. De pequeño material, medios auxiliares, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21025077 ud Minidomo ip full hd con foco ir integrado (bpa) 433,49
1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 62,99
TOTAL 497,50

09.02.07
9.15

RBC010fbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de solución de almacenamiento para hasta
128 canales. Unidad con 24 tb (8 discos de 3tb). Solución de grabación ip pre-configurada y
pre-instalada con equipo tipo rack 2u, incluyendo vrm con licencia de 64 canales, vsg y compati-
bilidad onvif y función de transcodificacion de un canal. Compatible bvms/bvc. App ios. 200
mbps. Supervisión remota mediante escritorio remoto o servidor web. Ampliable a 128 sesiones
mediante licencia adicional dla-xvrm-064. Incluye p. P. De pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21025044 ud Solución de almacenamiento hasta 128 canales. 24 tb
(bpa)

8.191,21

1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye
tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 125,98
TOTAL 8.318,21

09.02.08
9.16

RBB050abaaa ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de software de gestión en arquitectura
cliente/servidor y multi-servidor para video ip. Gestión de video en directo y grabaciones. Ges-
tión de alarmas y eventos. Cliente de movilidad. Análisis inteligente de vídeo. Búsqueda cientifi-
ca. Incluye gestión de grabaciones local, iscsi medainte software de gestión de vídeo (incluido).
Compatibilidad onvif perfil s para visión y grabación, incluyendo flujos mjpeg, rtsp. Reproducción
instantánea. Exportación en formato windows media. Incluye licencia para 32 canales, 2 estacio-
nes de trabajo y 1 teclado. Incluye búsqueda científica. Incluye p. P. De pequeño material, me-
dios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: i >= 5 horas

1,000 MN21025023 ud Software de gestión de video para 32 canales 2.600,59
1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 74,51
TOTAL 2.676,12
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09.02.09
9.17

RBB060fbaaa ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de licencia de expansión de subsistema para
software de gestión de vídeo. Incluye p. P. De pequeño material, medios auxiliares, conexiona-
do, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: i >= 5 horas

1,000 MN21025032 ud Licencia de expansión de subsistema para software de
gestión de vídeo

928,79

1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye
tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 25,26
TOTAL 955,07

09.02.10
9.18

RBB030bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de licencia de ampliación de 32 cámaras para
software de gestión de grabaciones de vídeo. Incluye p. P. De pequeño material, medios auxilia-
res, conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21025018 ud Licencia de ampliación de 32 cámaras para software
de gestión de grabaciones

2.589,03

1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye
tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 22,97
TOTAL 2.613,02

09.02.11
9.19

RBB060cbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de licencia de expansión de grabador para
software de gestión de vídeo. Incluye p. P. De pequeño material, medios auxiliares, conexiona-
do, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21025029 ud Licencia de expansión de estación de trabajo para
software de gestión de vídeo.

613,51

1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye
tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 22,96
TOTAL 637,49

09.02.12
9.20

RBN010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de báculo para exteriores de 4 m de altura
abatible. Construido en acero galvanizado en caliente con registro. Diseñado para la instalación
de los equipos de protección perimetral y las cámaras de cctv. Incluye pernos de anclaje y plan-
tilla. Incluye montaje de todo tipo de accesorio o soporte. Incluye p. P. De pequeño material, me-
dios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21025170 ud Báculo abatible cctv 4 m (bpa) 427,28
1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 712,25
TOTAL 1.140,55

09.02.13
9.21

RBE010gbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cámara día/noche ip 1080p60. Sensor
cmos 1/2,8'', 1920x1080p. Foco motorizado automático. Control automático de iris. Incluye lente
varifocal con óptica de alta calidad adecuada a las zonas que se deban vigilar. Rotación de la
imagen 0º/90º/180º/270º. Detección automática de giro. Excelente sensibilidad (30 ire, 89% re-
flectividad, 1/25, f1. 2+d494, 30 ire): color 0,0069 lux, monocromo 0,0008 lux. Almacenamiento
local (60s pre-alarma en ram, hasta 32 gb microsdhc o 2tb microsdxc, clase 6 o superior).
Entrada/salida de audio. Audio full/half duplex aac-lc, g. 711 o l16. Tecnología para mejorar la
calidad de la escena en cualquier condición de iluminación. 120db wdr (modo hdr,10-bit, 3
exposiciones), 110db wdr medido según estándar iec 62676 apartado 5. Reducción de ruido in-
teligente. Fácil configuración con 9 modos predeterminados de escenas programables para día
y noche. 2 flujos h. 264 configurables según resolución y velocidad de imágenes. 2 flujos adico-
nales mjpeg e i-frame. Regiones de interés. Análisis de vídeo inteligente integrado para aplica-
ciones críticas que permite detectar, seguir y analizar objetos, además de generar alarmas pre-
definadas, reduciendo las falsas alarmas (vegetación, vibración de objetos, incluso en las condi-
ciones climáticas más adversas), ampliando el rango de identificación, gestionando multitudes y
colas, flujos y contra flujos. Compatible onvif perfil s. Trusted platform module (tpm) integrado y
compatibilidad con public key infrastructure (pki) para garantizar protección superior contra ata-
ques maliciosos. Funcionamiento híbrido (salidas ip y analógica). Alarmas: 2 entradas/1 salida.
Alimentación poe (ieee 802. 3at) y/o baja tensión 12 vcc. Fuente de alimentación incluida. Ran-
go de temperatura -20ºc a +50ºc. Protocolos ipv4, ipv6, udp, tcp, http, https, rtp/rtcp, igmp v2/v3,
icmp, icmpv6, rtsp, ftp, telnet, arp, dhcp, apipa (auto-ip, link local address), ntp (sntp), snmp (v1,
mibii), 802. 1x, dns, dnsv6, ddns (dyndns. Org, selfhost. De, no-ip. Com), smtp, iscsi, upnp
(ssdp), diffserv (qos), lldp, soap, dropbox, chap, digest authentication. Encriptación tls 1. 2, ssl,
des, 3des. Incluye montaje de todo tipo de accesorio o soporte. Incluye p. P. De pequeño mate-
rial, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21025066 ud Cámara fija ip 1080p wdr cmos 1/2,8" (bpa) 998,14
1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 29,40
TOTAL 1.028,56

09.03.01
9.22

RCB010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cpu para control de accesos de hasta dos
cabezales lectores-grabadores. Formato fs=4 en acreditaciones 'desfire'. También admite acre-
ditaciones 'mifare' y nfc en formato fs=4. También admite formato fs=3. Estructura fs=4. Dimen-
siones: 160 mm de anchura, 90 mm de altura, 50 mm de fondo, 280 gr de peso. Temperatura:
entre 0 y 45ºc. El contenedor (din 43880) puede ser fijado a un carril din (en 60715) para facilitar
el montaje en un cuadro eléctrico estándar. Alimentación: por poe (ieee 802. 3af) al utilizar et-
hernet y/o alimentación directa (12 a 45vcc). En alimentación directa, la fuente externa debe su-
ministrar no menos de 12w. Admite la conexión a un mini sistema de alimentación ininterrumpi-
da modelo fa/sai-1, de manera que se mantenga el funcionamiento durante el tiempo que permi-
ta la capacidad de descarga que tenga disponible la batería que se le conecte. Funcionamiento
totalmente autónomo. Conectividad nativa por ethernet (según la norma ieee 802. 3y) y/o por
rs-485 (según la norma ansi eia/tia-485). Número ilimitado de usuarios. Hasta 31 grupos de
usuario y hasta 31 horarios semanales (siete días por dos períodos diarios). Agenda para modi-
ficaciones puntuales y para excepciones. Actuación sobre mecanismos eléctricos de apertura
(puertas, barreras, tornos de paso,. . . ). Incorpora firmware especifico de adif. Incluye p. P. De
pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21035007 ud Cpu control de accesos (bpa) 381,07
1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 41,99
TOTAL 424,08
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09.03.02
9.23

RCA010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cabezal lector/grabador para formato fs=4
en acreditaciones 'desfire', nfc y 'mifare'. Admite el formato fs=3 en acreditaciones 'desfire', nfc y
'mifare'. Admite el formato fs=5 en acreditaciones 'desfire' y nfc. Dispone de zumbador y de difu-
sor led rojo, verde y ambar. Es genérico para todo tipo de montaje superficial (incluso en contac-
to directo con una superficie metálica ferrosa). Es válido para el montaje dentro de tornos de pa-
so, báculos, etc. , pero siempre situado por debajo o por detrás de una superficie que no debe
ser metálica ferrosa. Conexión externa mediante el cable que emerge del cabezal (95 cm). Pre-
senta protección ip54, por lo que puede ser montado en exteriores. Alcance de 3-6 cm (según
acreditaciones). Incluye p. P. De pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado
y probado.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21035002 ud Lector de proximidad montaje superficial (bpa) 140,16
1,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

1,02

Otros conceptos 25,20
TOTAL 166,38

09.04.02
9.24

TFB320caa ud Switch l2 de acceso ipmm en carril din con rango extendido de temperaturas, equipado con un
mínimo de 2 puertos 1000base spf  de rango extendido y 10 puer tos de acceso
10/100/1000base-t rj-45 full duplex. Incluye el cableado (2 latiguillos bifibra sm de 10 m con do-
ble sc - doble sc/apc) y una fuente de alimentación. Gestionable por snmp. Totalmente instalado
y configurado.
condiciones de ejecución: volumen relevante.

1,000 MN20020646 ud Switch l2 de 16 puertos en un carril din con rango
extendido de temperatura. (bpa)

1.335,60

Otros conceptos 525,06
TOTAL 1.860,66

09.05.01
9.25

RKA020baaad m Suministro de tubo metrica 20 mm, corrugado forrado, curvable, temperatura de utilización -5 ºc
+60ºc, no propagador de llama, ip54, resistente a la compresión >320 n, rigidez dielectrica
>2000 v, resistencia de aislamiento>100mohm.

1,000 MN21155008 m Tubo corrugado doble capa m 20 (bpa) 1,28
2,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

2,04

TOTAL 3,32

09.05.02
9.26

RKA030bbaad m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo metrica 25 mm, corrugado forrado, curva-
ble, temperatura de utilización -5 ºc +60ºc, no propagador de llama, ip54, resistente a la compre-
sión >320 n, rigidez dielectrica >2000 v, resistencia de aislamiento>100mohm. Libre de halóge-
nos, color gris. Incluye p. P. De pequeño material y medios auxiliares elevación.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21155013 m Tubo corrugado doble capa m 25 libre halogenos (bpa) 2,67
2,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

2,04

Otros conceptos 4,67
TOTAL 9,38

09.05.03
9.27

RKA030dbaad m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo metrica 40 mm, corrugado forrado, curva-
ble, temperatura de utilización -5 ºc +60ºc, no propagador de llama, ip54, resistente a la compre-
sión >320 n, rigidez dielectrica >2000 v, resistencia de aislamiento>100mohm. Libre de halóge-
nos, color gris. Incluye p. P. De pequeño material y medios auxiliares elevación.
trabajo en altura: no
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo

1,000 MN21155015 m Tubo corrugado doble capa m 40 libre halogenos 4,11
4,000 MN21075095 ud Pequeño material auxiliar en la que se incluye

tornillería, anclajes y herramientas menores para su
instalación.

4,07

Otros conceptos 4,68
TOTAL 12,86

09.05.04
9.28

TCCW000001 m Suministro y tendido de cable ftp categoría 6 (tipo de tendido: no aplica). Incluye todos los ele-
mentos y materiales necesarios para su completa instalación.
condiciones de ejecución: volumen relevante.

1,000 MN20020030 m Cable 2 x 0,75 + 6 x 0,22 mm, apantallado en aluminio,
hilo drenaje y cubierta de pvc blanca. (bpa)

0,16

Otros conceptos 1,24
TOTAL 1,40

09.05.05
9.29

TCCW000002 m Suministro y tendido de cable ftp categoría 6 (tipo de tendido: no aplica). Incluye todos los ele-
mentos y materiales necesarios para su completa instalación.
condiciones de ejecución: volumen relevante.

1,000 MN20020031 m Cable de 3 x 1,5 mm, apantallado en aluminio, 750 v,
hilo drenaje y cubierta en pvc negro. (bpa)

1,05

Otros conceptos 0,32
TOTAL 1,37

09.05.06
9.30

TCCW000003 m Suministro y tendido de cable ftp categoría 6 (tipo de tendido: no aplica). Incluye todos los ele-
mentos y materiales necesarios para su completa instalación.
condiciones de ejecución: volumen relevante.

1,000 MN20020032 m Cable de 4 x 0,33 mm, apantallado en aluminio, hilo
drenaje y cubierta en pvc blanco. (bpa)

0,14

Otros conceptos 0,32
TOTAL 0,46

09.05.07
9.31

TCA060baaa m Suministro y tendido de cable ftp categoría 6 (tipo de tendido: no aplica). Incluye todos los ele-
mentos y materiales necesarios para su completa instalación.
condiciones de ejecución: volumen relevante.

1,000 MN20020020 m Cable gigaflex de 4 pares de cables ftp categoría 6a y
con cubierta de lszh. (bpa)

0,63

Otros conceptos 0,55
TOTAL 1,18
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09.06.01
9.32

OEC030aada ud Arqueta de registro de composite-prfv tipo afc-1 de 40x40x50 cm de medidas interiores, sin fon-
do y cama de arena, para tomas de tierra, así como los taladros necesarios para la acometida
de los tubos. Incluida la tapa de composite - prfv con cierres.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo
condiciones de ejecución: volumen relevante

1,000 MN09053028 ud Arqueta de registro de composite - prfv tipo afc-1 de
40x40x50 cm de medidas interiores. (bpa)

142,21

1,050 MN01060004 m3 Hormigón de resistencia característica 20 n/mm2, de
cualquier consistencia y tamaño máximo del árido 20
mm, incluidos aditivos (bpa)

70,01

Otros conceptos -31,85
TOTAL 180,37

09.06.02
9.33

OEB030baadc m Canalización hormigonada de 2 tubos de polietileno libre de halógenos de 110 mm de diámetro
en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la zanja,  el su-
ministro y montaje de los tubos y hormigón tipo he-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el
transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: no necesita intervalo
condiciones de ejecución: cualquier condición de ejecución

2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110
mm (bpa)

9,71

1,050 MN01060004 m3 Hormigón de resistencia característica 20 n/mm2, de
cualquier consistencia y tamaño máximo del árido 20
mm, incluidos aditivos (bpa)

70,01

Otros conceptos -40,73
TOTAL 38,99

09.06.04
9.34

TFR080aa ud Construcción de dado de hormigón de dimensiones 100x100x100 (cm) para fijación de báculos,
incluso replanteo y parte proporcional de materiales y medios manuales.
condiciones de ejecución: volumen relevante.

1,050 MN01060004 m3 Hormigón de resistencia característica 20 n/mm2, de
cualquier consistencia y tamaño máximo del árido 20
mm, incluidos aditivos (bpa)

70,01

1,000 MN20021059 ud Anclaje de base (bpa) 55,30
Otros conceptos 77,61

TOTAL 202,92

10.01.01
10.1

CJA010caaea ud Suministro, montaje y conexionado de bastidor general de unidad de gestión del sistema de pro-
tección de equipos para cabina/armario, completo, precableado, sistema tipo adif. Incluye trans-
porte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003045 ud Bastidor general de unidad de gestión del sistema de
protección de equipos para cabina/armario completo
(bpa)

974,14

Otros conceptos 768,95
TOTAL 1.743,09

10.01.02
10.2

CJA030caca ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de fuente de alimentación para paso a nivel siste-
ma tipo adif. Incluye transporte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003780 ud Módulo fuente de alimentación para paso a nivel
sistema tipo adif (bpa)

1.821,12

TOTAL 1.821,12

10.01.03
10.3

CJA040cadca ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de control de señalización luminosa de equipa-
miento en la carretera o camino sistema tipo adif a incorporar en subracks con capacidad para
cuatro señales luminosas. Incluye transporte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003176 ud Módulo de control de señalización luminosa de
equipamiento en la carretera o camino sistema tipo adif
(bpa)

1.686,22

Otros conceptos 154,15
TOTAL 1.840,37

10.01.04
10.4

CJA050caa ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de señal acústica de equipamiento en la carretera
o camino acústico electrónico para paso a nivel protegido por clase a3. Incluye transporte e ins-
talación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003135 ud Módulo de señal acústica de equipamiento en la
carretera o camino acústico electrónico s/pt adif, para
paso a nivel protegido por clase a3 (bpa)

700,46

Otros conceptos 154,15
TOTAL 854,61

10.01.05
10.5

CJA070cabe ud Suministro, montaje y conexionado de módulo detector de alejamiento de tren a incorporar en
bastidor o caja de vía con capacidad para un punto de detección de tren, sistema tipo adif. Inclu-
ye transporte e instalación.
trabajo: no aplica

1,000 MN19003159 ud Módulo detector de alejamiento de tren completo (bpa) 2.184,06
TOTAL 2.184,06

10.01.06
10.6

CJA090caa ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de control de semibarreras o barreras móviles a
incorporar en subrack o bastidor con capacidad para dos semibarreras o barreras móviles  inclu-
yendo temporizador de preaviso, control de cierre/apertura y barrera rota, sistema tipo adif. In-
cluye transporte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003410 ud Módulo de semibarreras o barreras móviles tipo adif
(bpa)

2.201,03

TOTAL 2.201,03

10.01.07
10.7

CJA120caa ud Suministro, montaje y conexionado de temporizador de rearme automático de 180, 300 ó 420
seg. Sistema tipo adif. Incluye transporte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003137 ud Temporizador de rearme automático de 180, 300 ó 420
seg. S/pt adif. (bpa)

1.489,20

Otros conceptos 154,16
TOTAL 1.643,36

10.01.08
10.8

CJA130caa ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de unidad de gestión del sistema de protección a
situar en subrack sistema tipo adif. Incluye transporte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003750 ud Módulo de unidad de gestión del sistema de protección
a situar en subrack sistema tipo adif (bpa)

6.172,81

TOTAL 6.172,81
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10.01.09
10.9

CJA080ce ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de mando local, sistema tipo adif. Incluye trans-
porte e instalación.
trabajo: no aplica

1,000 MN19003187 ud Módulo de mando local, rearme técnico sistema tipo
adif a incorporar en bastidor (bpa)

799,10

TOTAL 799,10

10.01.10
10.10

CJB070ccbaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de mando local para paso a nivel protegido por
clase a3 en estación. Incluye basamento. Incluye transporte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003197 ud Mando local para clase a3 en estación (bpa) 1.295,67
1,000 MN19003198 ud Armario de mando local clase a3 en estación (bpa) 451,99
0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 390,78
TOTAL 2.221,84

10.01.11
10.11

CJB080cdaaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de semibarrera o barrera móvil con pluma de 4.
1 m. Incluye basamento. Incluye transporte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003153 ud Accionamiento de semibarrera o barrera móvil tipo adif
sistema tipo adif, aplicación semibarrera, barrera de
entrada o salida, incluyendo pluma de fibra reflectante
y detector de rotura (bpa)

10.798,75

1,000 MN19003192 ud Pluma de 4,1m para semibarrera o barrera móvil (bpa) 538,94
1,000 MN19003199 ud Detector de pluma para semibarrera o barrera móvil

(bpa)
106,00

0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 1.324,82
TOTAL 12.851,91

10.01.12
10.12

CJB080cdbaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de semibarrera o barrera móvil con pluma de 6
m. Incluye basamento. Incluye transporte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003153 ud Accionamiento de semibarrera o barrera móvil tipo adif
sistema tipo adif, aplicación semibarrera, barrera de
entrada o salida, incluyendo pluma de fibra reflectante
y detector de rotura (bpa)

10.798,75

1,000 MN19003193 ud Pluma de 6m para semibarrera o barrera móvil (bpa) 651,96
1,000 MN19003199 ud Detector de pluma para semibarrera o barrera móvil

(bpa)
106,00

0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 1.324,82
TOTAL 12.964,93

10.01.13
10.13

CJB090ceaaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de señalización luminosa y señal acústica de
equipamiento en la carretera para paso a nivel protegido por clase a3. Incluye basamento. Inclu-
ye transporte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19000383 ud Conjunto de señalización luminosa y señal acústica de
equipamiento en la carretera tipo led s/pt para paso a
nivel protegido por clase a3 (bpa)

963,57

0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 693,55
TOTAL 1.740,52

10.01.14
10.14

CJF010caba ud Suministro, montaje y conexionado de módulo de comunicaciones vía red para incorporar en su-
brack de la unidad de gestión del sistema de protección, señal de paso a nivel protegido/sin pro-
tección (spn) o detector de aproximación de tren, sistema tipo adif. Incluye transporte e instala-
ción.
trabajo: diurno

1,000 MN19003414 ud Módulo de comunicaciones red adif para sistema tipo
adif a incorporar en subrack de la unidad de gestión del
sistema de protección, señal de paso a nivel
protegido/sin protección (spn) o detector de
aproximación del tren. (bpa)

2.375,87

Otros conceptos 806,95
TOTAL 3.182,82

10.01.15
10.15

CJD010cdba ud Suministro, montaje y conexionado de módulo detector de obstáculos tipo modular. Incluye
transporte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003191 ud Módulo detector de obstáculos tipo modular (bpa) 2.899,73
Otros conceptos 154,14

TOTAL 3.053,87
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10.01.16
10.16

CJB010caaba ud Suministro y montaje de armario de campo para instalación de unidad de gestión del sistema de
protección o de alimentación para sistema tipo adif. Incluye basamento. Incluye transporte e ins-
talación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003144 ud Armario de campo para instalación de unidad de
gestión del sistema de protección o de alimentación
para sistema tipo adif, realizado con dos puertas, cierre
de seguridad y acabado en pintura gris ral 7000 (bpa)

2.117,34

0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 1.396,97
TOTAL 3.597,71

10.01.17
10.17

CJB090cdaaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de señalización luminosa para de equipamiento
en la carretera para paso a nivel protegido por clase a3. Incluye basamento. Incluye transporte e
instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19000382 ud Conjunto de señalización luminosa de equipamiento a
la carretera tipo led s/pt para paso a nivel protegido por
clase a2 o a3 (bpa)

823,02

0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 577,97
TOTAL 1.484,39

10.01.18
10.18

CJB040cda ud Suministro y montaje de señal con información fija (cartelón) de paso a nivel. Incluye transporte
e instalación. Incluye poste y basamento.
trabajo: diurno

1,000 MN19003064 ud Señal con información fija (cartelón) paso a nivel (bpa) 190,10
1,000 MN19000850 ud Poste para pantalla de proximidad o señal con

información fija (cartelón) indicativo. (bpa)
37,56

0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 121,85
TOTAL 432,91

10.01.19
10.19

CJB040cea ud Suministro y montaje de señal con información fija (cartelón) de silbar. Incluye transporte e insta-
lación. Incluye poste y basamento.
trabajo: diurno

1,000 MN19003065 ud Señal con información fija (cartelón) "silbar" 0. 60x0.
40, incluso mástil (bpa)

290,50

1,000 MN19000850 ud Poste para pantalla de proximidad o señal con
información fija (cartelón) indicativo. (bpa)

37,56

0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 121,86
TOTAL 533,32

10.01.20
10.20

CJB060cfaa ud Suministro, montaje y conexionado de conjunto de detector de alejamiento de tren para paso a
nivel. Incluye basamento. Incluye transporte e instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003431 ud Caja de detector de alejamiento de tren (bpa) 770,69
1,000 MN19003433 ud Detector de alejamiento de tren (bpa) 1.798,28
0,454 MN01010001 m3 Agua (bpa) 0,24
0,393 MN01053001 t Cemento pórtland con puzolana en 197-1 cem

ii/a-p/32. 5 r. (bpa)
37,90

4,500 MN01123003 m2 Panel metálico para encofrados (bpa) 35,55
0,270 MN01120013 l Desencofrante (bpa) 0,55
2,000 MN09043006 m Tubo de polietileno corrugado de doble pared dn 110

mm (bpa)
9,16

Otros conceptos 451,68
TOTAL 3.104,05

10.01.22
10.21

EZI010bbfaa m Suministro y tendido de un cable de cu bipolar de 10 mm2 de sección con aislamiento de 0,6/1
kv,autoextinguible e ignifugo, según especificaciones técnicas,tendido en canalización rectangu-
lar. Estará de acuerdo con las especificaciones tecnica de adif en vigor. Incluye el propio sumi-
nistro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el tendido, montaje de gra-
pas, terminales, marcado y plano de conexión, elemento de fijación, empalmes y conexiones
con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: i >= 5 horas

1,000 MN24022012 m Cable de cobre 2x10mm2 (bpa) 4,21
Otros conceptos 4,59

TOTAL 8,80

10.01.25
10.22

EZI010bbbaa m Suministro y tendido de un cable de cu bipolar de 1,5 mm2 de sección con aislamiento de 0,6/1
kv,autoextinguible e ignifugo, según especificaciones técnicas,tendido en canalización rectangu-
lar. Estará de acuerdo con las especificaciones tecnica de adif en vigor. Incluye el propio sumi-
nistro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el tendido, montaje de gra-
pas, terminales, marcado y plano de conexión, elemento de fijación, empalmes y conexiones
con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: i >= 5 horas

1,000 MN24022008 m Cable de cobre 2x1,5mm2 (bpa) 1,55
Otros conceptos 2,48

TOTAL 4,03
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10.01.26
10.23

EZI010bbeaa m Suministro y tendido de un cable de cu bipolar de 6 mm2 de sección con aislamiento de 0,6/1
kv,autoextinguible e ignifugo, según especificaciones técnicas,tendido en canalización rectangu-
lar. Estará de acuerdo con las especificaciones tecnica de adif en vigor. Incluye el propio sumi-
nistro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el tendido, montaje de gra-
pas, terminales, marcado y plano de conexión, elemento de fijación, empalmes y conexiones
con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: i >= 5 horas

1,000 MN24022011 m Cable de cobre 2x6mm2 (bpa) 3,10
Otros conceptos 3,47

TOTAL 6,57

10.01.27
10.24

EZI010bccaa m Suministro y tendido de un cable de cu tripolar de 2,5 mm2 de sección con aislamiento de 0,6/1
kv,autoextinguible e ignifugo, según especificaciones técnicas,tendido en canalización rectangu-
lar. Estará de acuerdo con las especificaciones tecnica de adif en vigor. Incluye el propio sumi-
nistro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el tendido, montaje de gra-
pas, terminales, marcado y plano de conexión, elemento de fijación, empalmes y conexiones
con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: i >= 5 horas

1,000 MN24022016 m Cable de cobre 3x2,5mm2 (bpa) 2,60
Otros conceptos 3,12

TOTAL 5,72

10.01.28
10.25

EZI010badaa m Suministro y tendido de un cable de cu unipolar de 4 mm2 de sección con aislamiento de 0,6/1
kv,autoextinguible e ignifugo, según especificaciones técnicas,tendido en canalización rectangu-
lar. Estará de acuerdo con las especificaciones tecnica de adif en vigor. Incluye el propio sumi-
nistro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el tendido, montaje de gra-
pas, terminales, marcado y plano de conexión, elemento de fijación, empalmes y conexiones
con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios
auxiliares.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: i >= 5 horas

1,000 MN24022003 m Cable de cobre 1x4mm2 (bpa) 1,53
Otros conceptos 2,51

TOTAL 4,04

10.01.30
10.26

CJA140ca ud Suministro, montaje y conexionado de módulo auxiliar de entradas/salidas para pasos a nivel de
enlace con periféricos exteriores, sistema tipo adif a incorporar en subrack. Incluye transporte e
instalación.
trabajo: diurno

1,000 MN19003752 ud Módulo auxiliar de entradas/salidas para pasos a nivel
de enlace con periféricos exteriores (bpa)

2.220,81

TOTAL 2.220,81

10.01.31
10.27

EZI010bgbaa m Suministro y tendido de un cable de cu de 10 conductores de 1,5 mm2 de sección con aisla-
miento de 0,6/1 kv,autoextinguible e ignifugo, según especificaciones técnicas,tendido en canali-
zación rectangular. Estará de acuerdo con las especificaciones tecnica de adif en vigor. Incluye
el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el tendido,
montaje de grapas, terminales, marcado y plano de conexión, elemento de fijación, empalmes y
conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquina-
ria y medios auxiliares.
trabajo: diurno
banda de mantenimiento: i >= 5 horas

1,000 MN24022036 m Cable de cobre 10x1,5mm2 (bpa) 8,00
Otros conceptos 7,77

TOTAL 15,77

10.04.01
10.28

CLE010ec ud Ingeniería de aplicación específica para el diseño de una instalación de protección para paso a
nivel con detector de obstáculos por espiras. Incluye documentación necesaria.
trabajo: diurno

Sin descomposición 3.764,70
TOTAL 3.764,70

10.04.02
10.29

CLE010ac ud Ingeniería de aplicación para el diseño de una instalación de protección de paso a nivel plena
vía/enclavado. Incluye documentación necesaria.
trabajo: diurno

Sin descomposición 5.785,89
TOTAL 5.785,89

10.05.01
10.30

PBD140aa ud Pruebas y puesta en servicio de una instalación de protección de paso a nivel en plena
vía/enclavado.
trabajo: diurno.

Sin descomposición 2.660,71
TOTAL 2.660,71

10.07.01
10.31

CMF020c ud Redacción del informe de evaluación independiente (isa) en fase de proyecto para paso a nivel.

Sin descomposición 4.840,37
TOTAL 4.840,37

10.07.02
10.32

CMF010a ud Redacción de documentación definitiva 'as-built' de una instalación de protección de paso a nivel
clase a2, clase a3 y clase a4 (plena vía, concatenada o afectada por estación).

Sin descomposición 2.069,57
TOTAL 2.069,57
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12.02.01
12.1

GBBW30002 t Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de cons-
trucción y demolición no peligrosos (rnp) de carácter pétreo constituidos por constituidos por tie-
rras y piedras excedentes de excavación y balasto de vías férreas desde la zona de almacena-
miento temporal de residuos en la obra hasta instalación de tratamiento de gestor de residuos
autorizado (o valorizador de materiales naturales excavados en el caso de tierras y piedras)  lo-
calizada a una distancia de 40 km de la obra incluyendo los viajes de ida y vuelta.

1,000 MN11100022 t Gestión a planta (tierras) (bpa) 2,65
0,006 MN11100041 mes Alquiler contenedor 5 m3 (bpa) 0,49

Otros conceptos 6,91
TOTAL 10,05

12.02.02
12.2

GBBW00001 t Clasificación y recogida selectiva de residuos mediante medios manuales y mecánicos  y su de-
pósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. Carga y transporte de re-
siduos de construcción y demolición de carácter no peligroso constituidos por cartón-papel, ma-
dera, plástico y metal incluidos envases y embalajes de estos materiales, hormigón, ladrillos, te-
jas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y mezclas bituminosas a planta de trata-
miento autorizada por transportista autorizado (por consejería de medio ambiente), localizada a
una distancia de 40 km. De la obra, considerando los viajes de ida y vuelta, en camiones de
hasta 16 t. De peso, incluso canon de entrada a planta.

1,000 MN11W0000 t Canon a planta (rcd) 26,50
0,006 MN11100041 mes Alquiler contenedor 5 m3 (bpa) 0,49

Otros conceptos 14,73
TOTAL 41,72

13.01
13.1

CMB010ea ud Documentación as-built del sistema de enclavamiento eléctrónico y bloqueos asociados hasta
150 elementos de campo (señales y desvíos motorizados), incluyendo planos, las característi-
cas técnicas de las instalaciones de funcionamiento de los sistemas y los manuales de equipos.
trabajo: diurno

Sin descomposición 32.097,19
TOTAL 32.097,19

13.02
13.2

CMA020bbab ud Evaluación independiente del proceso de gestión del riesgo llevado a cabo por el proponente
para la implementación del cambio en el subsitema de señalización y su integración en el siste-
ma ferroviario. Se incluye la elaboración de toda la documentación necesaria asociada al infor-
me de evaluación.

Sin descomposición 8.943,92
TOTAL 8.943,92

13.03
13.3

CMA010abab ud Evaluación independiente del subsitema de seguridad de señalización. Se incluye la elaboración
de toda la documentación necesaria asociada al informe de evaluación.

Sin descomposición 29.813,17
TOTAL 29.813,17

16.01
16.1

CMG020aba ud Curso básico de enclavamiento para un máximo de 15 personas durante 5 días en dos turnos,
para el personal encargado del mantenimiento y la conservación de las instalaciones, incluyen-
do la documentación asociada al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los
equipos necesarios.
trabajo: diurno

15,000 MN19000468 ud Documentación del curso. (bpa) 722,66
5,000 MN19000012 dia Alquiler de la sala para la realización del curso de

formación, así como, el material didáctico necesario
para la impartición del curso. (bpa)

2.955,02

Otros conceptos 2.142,36
TOTAL 5.820,04

ESTE CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS CONSTA DE (194) CIENTO NOVENTA Y CUATRO PRECIOS

En Madrid, Junio de 2023

   Por la APAC, la Ingeniera Directora del proyecto                    Por INECO, el Ingeniero Autor del proyecto

Fdo.: Dña. Victoria Bajo González Fdo.: D. José María Romero Tirado
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Capítulo 01: Sistema de señalización

Capítulo 01.01: Puestos locales de operación

01.01.01 CAB010caa ud Suministro y montaje de SAM local  y
puesto técnico. Totalmente montado.
Trabajo: Diurno. 1,00 11.256,64 11.256,64

01.01.02 CAA010cba ud Suministro y montaje de mobiliario puesto
local de Operador con capacidad para 4
monitores. Totalmente montado.
Trabajo: Diurno. 1,00 1.222,99 1.222,99

01.01.03 CAA020cada ud Suministro y montaje de puesto de mando
local de operación fijo de tipo videográfico
con 4 monitores a color de alta resolución,
con teclado, ratón, cables de interconexión,
ordenador tipo industrial y tarjeta gráfica,
incluido licencias, software de aplicación y
generación de imágenes. Totalmente
montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 1,00 18.057,85 18.057,85

TOTAL CAPITULO 01.01: Puestos
locales de operación

30.537,48

Capítulo 01.02: Equipos de cabina de señalización

01.02.01 CAC030cba ud Suministro y montaje de bast idor  de
entrada y distribución de cables, incluidos
todos sus elementos, regletas, bornas de
conexión, canaletas, distribuidores y cables
de interconexión. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno. 3,00 16.530,95 49.592,85

01.02.02 CAC020caa ud Suministro y montaje de módulo central
grande de proceso del enclavamiento
electrónico, con reserva activa, incluyendo
e l  s i s tema in te rno  de  a l imen tac ión
ininterrumpida y los módulos de enlace vital
con el resto de los equipos electrónicos.
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 1,00 105.155,00 105.155,00

01.02.03 CAC130cca ud Sumin is t ro  y monta je  de  módu lo  de
procesamiento y control de datos no vitales
con capacidad para 32 entradas / salidas,
incluidos todos los cables y los enchufes
necesarios para la interconexión con el
resto de los módulos. Totalmente montado
y conexionado.
Trabajo: Diurno. 1,00 3.450,60 3.450,60

01.02.04 CAC130cba ud Suministro y montaje de módulo de 8
salidas vitales independientes para el
mando de elementos de campo (desvíos,
relaciones de seguridad con los sistemas
de relés, cerradura bouré, etc.). Compuesto
por tarjetas de salida de corriente continua
con la parte correspondiente de lógica vital
de entrada / salida, incluidos todos los
cables y los enchufes necesarios para su
interconexión con el resto de los módulos,
así como la parte correspondiente del
interfaz electrónico o electromecánico con
e l  c a m p o .  T o t a l m e n t e  m o n t a d o  y
conexionado.
Trabajo: Diurno. 13,00 7.709,73 100.226,49

01.02.05 CAC160caa ud Suministro y montaje de módulo de mando
y comprobación de un desvío de 1 motor.
Compuesto por  tar jetas de corr iente
continua, con la parte correspondiente de la
lógica vital de entrada / salida. Incluidos
todos los cables y los enchufes necesarios
para la interconexión de las mismas con el
resto de los módulos, así como la parte
correspondiente de la interfaz electrónica o
l a  e l e c t r o m e c á n i c a  c o n  e l  c a m p o .
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 4,00 4.683,27 18.733,08
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01.02.06 CAC160cba ud Suministro y montaje de módulo de mando,
secuenciación y comprobación de un
desvío de 2 motores. Compuesto por
tarjetas de corriente continua, con la parte
correspondiente de la lógica vi ta l  de
entrada / salida. Incluidos todos los cables
y  l o s  e n c h u f e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a
interconexión de las mismas con el resto de
l o s  m ó d u l o s ,  a s í  c o m o  l a  p a r t e
correspondiente de la interfaz electrónica o
l a  e l e c t r o m e c á n i c a  c o n  e l  c a m p o .
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 9,00 10.235,77 92.121,93

01.02.07 CAC150caa ud Sumin is t ro  y monta je  de  módu lo  de
encendido y control de señales y pantallas
alfanuméricas con la parte correspondiente
de lógica vital de entrada / salida, incluidos
todos los cables y enchufes necesarios
para la interconexión con el resto de los
módulos, así como la parte correspondiente
del interfaz electrónico o electromecánico
con e l  campo y e l  t ransformador  de
adaptación de impedancias. Con capacidad
para seis focos de señal.  Totalmente
montado y conexionado.
Trabajo: Diurno 15,00 8.476,79 127.151,85

01.02.08 CAC140cba ud Suministro y montaje de módulo de control
del mando videográfico con capacidad para
4 monitores, incluyendo el software de
generación de imágenes, los cables y los
enchufes para su conexión con el puesto
de mando local y el resto de los módulos..
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 1,00 14.928,52 14.928,52

01.02.09 CAC130caa ud Suministro y montaje de módulo de 12
entradas vitales independientes para la
comprobación de los elementos (desvíos,
circuitos de vía, relaciones de seguridad
con los sistemas de relés, etc.). Compuesto
por tar jetas de ent rada de cor r iente
continua con la parte correspondiente de la
lógica vital de entrada / salida, incluidos
todos los cables y los enchufes necesarios
para su interconexión con el resto de los
módulos, así como la parte correspondiente
de la interfaz electrónica o electromecánica
con el campo. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno. 22,00 5.581,29 122.788,38

01.02.10 CAC110ca ud Sumin is t ro  y monta je  de  módu lo  de
comunicaciones vitales de bloqueo por un
cana l  de  da tos  en t r e  l a s  u n i d a d e s
electrónicas de proceso, con duplicidad de
la tarjeta de enlaces vitales con puertos de
entrada / salida adaptados a la red de
comunicaciones proyectada (TCP/IP, SDH,
cable metálico, etc.). Incluyendo los cables
y  l o s  e n c h u f e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a
interconexión con el resto de los módulos.
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno 1,00 7.150,58 7.150,58

01.02.11 CAC090ca ud Suministro y montaje de rack para el
a l o j a m i e n t o  d e  l a s  t a r j e t a s  d e
enc lavamien to ,  inc lu idos  todos  sus
elementos, cables y enchufes necesarios
para su interconexión con el resto de los
m ó d u l o s .  .  T o t a l m e n t e  m o n t a d o  y
conexionado.
Trabajo: Diurno. 5,00 5.954,80 29.774,00

01.02.12 CAC070ca ud Suministro y montaje de equipo de registro
jurídico para el enclavamiento compuesto
por un ordenador de tipo industrial alojado
en una caja ignífuga y antivandál ica.
I n c l u y e n d o  u n  s i s t e m a  i n t e r n o  d e
alimentación ininterrumpida, un sistema
operativo estándar t ipo windows y un
módulo para el almacenamiento durante un
periodo mínimo de 1 mes. Totalmente
montado y conexionado.
Trabajo: Diurno 1,00 19.171,05 19.171,05

01.02.13 CAC060ca ud Suministro y montaje de equipo bloqueo
relacionado mediante interfaz con ENCE de
distinta tecnología. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno. 1,00 37.273,23 37.273,23

01.02.14 CAC050ca ud Suministro y montaje de contro lador
electrónico de los elementos de campo con
r e s e r v a  a c t i v a  y  e n l a c e s  v i t a l e s
redundantes con la unidad central de
p r o c e s o  y  e l  r e s t o  d e  l o s  e q u i p o s
electrónicos, con capacidad para 50
elementos de campo, 160 entradas y 128
salidas vitales. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno. 3,00 37.273,23 111.819,69

01.02.15 CAC040ca ud Suministro y montaje de cableado red local
del enclavamiento en el edificio técnico.
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 1,00 4.752,64 4.752,64
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01.02.16 CAC030caa ud Suministro y montaje de bastidor para la
ubicación del equipamiento electrónico del
enc lavamien to ,  i nc lu idos  todos  los
elementos para el montaje de los distintos
m ó d u l o s  e  i n t e r f a c e s ,  f u e n t e s  d e
al imentac ión ,  cana le tas ,  bornas  de
conexión y fusibles necesarios. Totalmente
montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 5,00 18.725,42 93.627,10

01.02.17 CAC010ca ud Suministro y montaje de bast idor  de
energía con todos sus elementos, incluidos
los transformadores, los rectificadores, los
destelladores, las fuentes de alimentación
para todo el sistema, el rack de ubicación
de las fuentes, las canaletas, las bornas de
conex ión y  los  fus ib les  necesar ios .
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 1,00 37.859,48 37.859,48

01.02.18 CAC100cba ud Suministro y montaje de Interfaz serie para
la interconexión entre el bloqueo y el
enclavamiento electrónico en el caso de
diversidad de tecnologías, incluyendo la
programación y los equipos de transmisión
con todos sus elementos.Totalmente
montada, conexionada y probada.
Trabajo: Diurno 1,00 36.802,33 36.802,33

01.02.19 CBB040cba ud Suministro y montaje de equipo evaluador
de 16 contadores de ejes totalmente
montado y conex ionado,  inc luyendo
portador de tarjetas y tarjetas con E/S,
puertos de salida serie/paralelo así como el
software de evaluación.
Trabajo: Diurno. 4,00 18.687,63 74.750,52

01.02.20 CBB020ca ud S u m i n i s t r o  y  m o n t a j e  d e  i n t e r f a z
enclavamiento-evaluador. Totalmente
montado y conexionado, incluidos todos los
elementos para el montaje de los distintos
m ó d u l o s  e  i n t e r f a c e s ,  f u e n t e s  d e
al imentac ión ,  cana le tas ,  bornas  de
conexión y fusibles necesarios.
Trabajo: Diurno. 1,00 8.804,93 8.804,93

01.02.21 CBB010ca ud Suministro y montaje de bast idor  de
equipos de enclavamiento electrónico.
Totalmente montada y conexionada,
incluidos todos los elementos para el
monta je  de  los  d is t in tos  módu los  e
inter faces,  fuentes de a l imentación,
canaletas, bornas de conexión y fusibles
necesarios.
Trabajo: Diurno 2,00 18.725,42 37.450,84

TOTAL CAPITULO 01.02: Equipos de
cabina de señalización

1.133.385,09

Capítulo 01.03: Sistemas de detección de tren

Capítulo 01.03.01: Circuitos de vía sin juntas

01.03.01.01 CBC080a ud A j u s t e  d e l  c i r c u i t o  d e  v í a  d e
audiofrecuencia sin juntas para 1, 2 o 3
receptores según los valores indicados en
las instrucciones técnicas y documentación
técnica de los valores resultantes.
Trabajo: Diurno. 2,00 224,60 449,20

01.03.01.02 CBC070bba ud Suministro e instalación de lazo de aluminio
simétrico para circuito de vía de trayecto sin
juntas, codificado en audiofrecuencia,
incluyendo los cables de acomet ida,
terminales y abrazaderas. Totalmente
montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 1,00 1.485,76 1.485,76

01.03.01.03 CBC040cca ud Suministro y montaje de equipo exterior de
circuito de vía  de audiofrecuencia de 1
emisor,1 receptor, sin juntas incluyendo
caja de vía con elementos y toma de tierra.
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 1,00 3.627,46 3.627,46

TOTAL CAPITULO 01.03.01: Circuitos de
vía sin juntas

5.562,42
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Capítulo 01.03.04: Contadores de ejes

01.03.04.01 CBB050ca ud Suministro y montaje de punto de detección
doble para contadores de ejes. Totalmente
montado y conexionado, incluyendo cabeza
detectora doble y protección mecánica, caja
electrónica y punto de detección del
contador de ejes, manguera de conexión
con equipo in ter ior  cab ina  y  equ ipo
electrónico con microprocesador.
Trabajo: Diurno. 41,00 8.102,06 332.184,46

01.03.04.02 CBB060a ud Ajuste de punto de detección o de sensor
de rueda de manera que la disposición de
las bobinas de los inductores minimicen la
recepción de las interferencias procedentes
de la corriente de los carriles y del frenado
e lec t romagnét ico ,  para  su  co r rec to
funcionamiento.
Trabajo: Diurno. 50,00 192,38 9.619,00

01.03.04.03 CBB030ca ud Suministro y montaje de equipo sensor de
rueda para desvío. Totalmente montado y
conexionado, incluyendo un juego doble de
cabezas detectoras, caja de conexión con
el equipo de transmis ión y todos los
elementos de anclaje y de conexión.
Trabajo: Diurno. 9,00 8.383,96 75.455,64

TOTAL CAPITULO 01.03.04: Contadores
de ejes

417.259,10

TOTAL CAPITULO 01.03: Sistemas de
detección de tren

422.821,52

Capítulo 01.04: Señales

Capítulo 01.04.01: Señales laterales luminosas

01.04.01.01 CCA010baaad ud Suministro, montaje y conexionado de
señal alfanumérica, 2 indicacion(es), sobre
mást i l  de señal  al ta,  s in basamento,
incluyendo el cableado, transformadores,
lámparas halógenas, haces de fibra óptica
y soporte de colocación.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 1,00 4.192,23 4.192,23

01.04.01.02 CCA040acaad ud Señal alta normal de 4 focos leds en
basamento de hormigón. Totalmente
montada y conexionada.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 3,00 7.878,11 23.634,33

01.04.01.03 CCA040dbead ud Seña l  a l ta  en  túne l  de  3  focos  leds
instalada en hastial. Totalmente montada y
conexionada.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 1,00 4.388,35 4.388,35

01.04.01.04 CCA080aad ud Suministro, montaje y conexionado de
señal baja 2 focos LED en basamento de
hormigón.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 27,00 2.799,30 75.581,10

01.04.01.05 CCA080bad ud Suministro, montaje y conexionado de
señal baja 4 focos LED en basamento de
hormigón.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 3,00 5.273,07 15.819,21

TOTAL CAPITULO 01.04.01: Señales
laterales luminosas

123.615,22
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Capítulo 01.04.02: Cartelones y pantallas fijas

01.04.02.01 CCB040ca ud Suministro y montaje de cartel informativo
de situación de puntos singulares de
dimensiones de 2 x 1. Totalmente montada,
conexionada e incluyendo dos postes de
sujeción.
Trabajo: Diurno. 1,00 943,87 943,87

01.04.02.02 CCB120bfa ud Suministro y montaje de juego de dos
postes de 0,78 m incluido base para anclaje
a hastial de túnel.
Trabajo: diurno. 3,00 335,52 1.006,56

01.04.02.03 CCB110aga ud Suministro y montaje de placa rectangular
de lado mayor 40 cm.
Cartel reflectante clase mínima RA1 de
características, inscripciones y dimensiones
de acuerdo al Catálogo Oficial de Señales
de Circulación Ferroviaria y Especificación
Técnica de Adif de Señalización fija para
montaje en poste de catenaria o mástil
específico.
Trabajo: diurno 1,00 212,53 212,53

01.04.02.04 CCB110bba ud Suministro y montaje de placa cuadrada o
romboidal de lado mayor 90 cm.
Cartel reflectante clase mínima RA1 de
características, inscripciones y dimensiones
de acuerdo al Catálogo Oficial de Señales
de Circulación Ferroviaria y Especificación
Técnica de Adif de Señalización fija para
montaje en poste de catenaria o mástil
específico.
Trabajo: diurno 1,00 440,49 440,49

01.04.02.05 CCB110cia ud Suministro y montaje de placa circular de
diámetro 90 cm.
Cartel reflectante clase mínima RA1 de
características, inscripciones y dimensiones
de acuerdo al Catálogo Oficial de Señales
de Circulación Ferroviaria y Especificación
Técnica de Adif de Señalización fija para
montaje en poste de catenaria o mástil
específico.
Trabajo: diurno 1,00 370,94 370,94

01.04.02.06 CCB080ca ud Sumin is t ro  y monta je  de juego de  3
pantallas de proximidad, sobre postes,
columnas, marquesinas o paramentos
existentes.
Trabajo: Diurno. 1,00 1.107,21 1.107,21

01.04.02.07 CCB010ca ud Suministro y montaje de placa indicativa
"P".Totalmente montada y conexionada.
Trabajo: Diurno. 1,00 151,74 151,74

TOTAL CAPITULO 01.04.02: Cartelones y
pantallas fijas

4.233,34

TOTAL CAPITULO 01.04: Señales 127.848,56

Capítulo 01.05: Aparatos de vía

01.05.01 CFA030aaaa ud Suministro y montaje de cerrojo de uña,
para cerrojo sencillo .
Trabajo: Diurno. 22,00 2.117,10 46.576,20

01.05.02 CFA040caa ud Suministro y montaje de comprobador
eléctrico de agujas sencillo incluyendo
comprobador  dob le  de  pos i c i ón  de
espadines, conjunto de t imonerías y
soportes, caja de bornas, con acoplo y
candado unificado tipo Abloy. Totalmente
montado y conexionado
Trabajo: Diurno. 22,00 3.190,68 70.194,96

01.05.03 CFA010aaa ud Accionamiento eléctrico para aguja sencilla
equipada con un cerrojo de uña o calce,
con timonerías, anclajes y bastidor de
palastros, incluyendo el rotulado por el
motor. Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 22,00 9.332,45 205.313,90

TOTAL CAPITULO 01.05: Aparatos de vía 322.085,06

Capítulo 01.06: Cajas de terminales y armarios

Capítulo 01.06.01: Cajas de terminales para señales

01.06.01.01 CDA010cba ud Suministro y montaje de caja terminales de
50  bo rnas .  Inc luyendo  pedes ta l  de
hormigón, los herrajes de fi jación, los
canales de entrada y la salida, las regletas
de terminales tornillo - tornillo y candado
tipo Abloy.
Trabajo: Diurno. 11,00 1.008,79 11.096,69

01.06.01.02 CDA010cca ud Suministro y montaje de caja terminales de
100 bornas.  Inc luyendo pedesta l  de
hormigón, los herrajes de fi jación, los
canales de entrada y la salida, las regletas
de terminales tornillo - tornillo y candado
tipo Abloy.
Trabajo: Diurno. 7,00 1.140,00 7.980,00

TOTAL CAPITULO 01.06.01: Cajas de
terminales para señales

19.076,69
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Capítulo 01.06.04: Cajas de terminales para contadores de ejes

01.06.04.01 CDA010cba ud Suministro y montaje de caja terminales de
50  bo rnas .  Inc luyendo  pedes ta l  de
hormigón, los herrajes de fi jación, los
canales de entrada y la salida, las regletas
de terminales tornillo - tornillo y candado
tipo Abloy.
Trabajo: Diurno. 16,00 1.008,79 16.140,64

TOTAL CAPITULO 01.06.04: Cajas de
terminales para contadores de ejes

16.140,64

Capítulo 01.06.06: Tomas de tierra

01.06.06.01 COD010caa ud Suministro y montaje de toma de tierra
simple de una pica. Totalmente montada y
conexionada.
Trabajo: Diurno. 34,00 41,45 1.409,30

TOTAL CAPITULO 01.06.06: Tomas de
tierra

1.409,30

TOTAL CAPITULO 01.06: Cajas de
terminales y armarios

36.626,63

Capítulo 01.07: Cables de señalización

Capítulo 01.07.01: Cables de señalización y ASFA

01.07.01.01 CEA010cda ud Sumin is t ro  y e jecuc ión de empa lme
te rmor re t rác t i l ,  cab le  a rmado  de  7
cuadre te(s ) .  To ta lmente  montado  y
conexionado.
Trabajo: Diurno. 7,00 320,99 2.246,93

01.07.01.02 CEA010cea ud Sumin is t ro  y e jecuc ión de empa lme
termorre t ráct i l ,  cab le  armado de  10
cuadre te(s ) .  To ta lmente  montado  y
conexionado.
Trabajo: Diurno. 1,00 387,20 387,20

01.07.01.03 CEA010cfa ud Sumin is t ro  y e jecuc ión de empa lme
termorre t ráct i l ,  cab le  armado de  14
cuadre te(s ) .  To ta lmente  montado  y
conexionado.
Trabajo: Diurno. 8,00 511,84 4.094,72

01.07.01.04 CEA060bbcad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 7x4x1.4 mm, ignífugo tipo
CCTSST (B2ca-s1a-a1),  con FR 0.3.
Apantallamientos con cintas o hilos de
cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 57,20 17,81 1.018,73

01.07.01.05 CEA060bbead m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 14x4x1.4 mm, ignífugo
tipo CCTSST (B2ca-s1a-a1), con FR 0.3.
Apantallamientos con cintas o hilos de
cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 33,00 29,50 973,50

01.07.01.06 CEA070bacad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva)  de cab le  7x4x1,4  mm,   t ipo
EAPSSP (Fca), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 6.788,10 15,70 106.573,17

01.07.01.07 CEA070baead m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 14x4x1,4 mm,  t ipo
EAPSSP (Fca), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 4.599,10 26,02 119.668,58
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01.07.01.08 CEA070babad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva)  de cab le  3x4x1,4  mm,   t ipo
EAPSSP (Fca), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 1.942,00 9,71 18.856,82

01.07.01.09 CEA070badad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 10x4x1,4 mm,  t ipo
EAPSSP (Fca), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 737,00 20,54 15.137,98

TOTAL CAPITULO 01.07.01: Cables de
señalización y ASFA

268.957,63

Capítulo 01.07.04: Cables de contadores de ejes

01.07.04.01 CEA010cda ud Sumin is t ro  y e jecuc ión de empa lme
te rmor re t rác t i l ,  cab le  a rmado  de  7
cuadre te(s ) .  To ta lmente  montado  y
conexionado.
Trabajo: Diurno. 1,00 320,99 320,99

01.07.04.02 CEA070babad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva)  de cab le  3x4x1,4  mm,   t ipo
EAPSSP (Fca), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 2.257,34 9,71 21.918,77

01.07.04.03 CEA070bacad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva)  de cab le  7x4x1,4  mm,   t ipo
EAPSSP (Fca), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 1.835,22 15,70 28.812,95

01.07.04.04 CEA070badad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 10x4x1,4 mm,  t ipo
EAPSSP (Fca), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 1.170,14 20,54 24.034,68

01.07.04.05 CEA070baead m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 14x4x1,4 mm,  t ipo
EAPSSP (Fca), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 319,00 26,02 8.300,38

01.07.04.06 CEA070baaad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva)  de cab le  1x4x1,4  mm,   t ipo
EAPSSP (Fca), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 2.500,00 6,43 16.075,00

01.07.04.07 CEA060bbbad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 3x4x1.4 mm, ignífugo tipo
CCTSST (B2ca-s1a-a1),  con FR 0.3.
Apantallamientos con cintas o hilos de
cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 31,90 11,45 365,26
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01.07.04.08 CEA060bbcad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 7x4x1.4 mm, ignífugo tipo
CCTSST (B2ca-s1a-a1),  con FR 0.3.
Apantallamientos con cintas o hilos de
cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 37,40 17,81 666,09

01.07.04.09 CEA060bbdad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 10x4x1.4 mm, ignífugo
tipo CCTSST (B2ca-s1a-a1), con FR 0.3.
Apantallamientos con cintas o hilos de
cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 53,90 22,19 1.196,04

TOTAL CAPITULO 01.07.04: Cables de
contadores de ejes

101.690,16

Capítulo 01.07.05: Cables de motores

01.07.05.01 CEA020cbda ud Sumin is t ro  y e jecuc ión de empa lme
termorretráctil no textil relleno para cable
a r m a d o  d e  4 8  a  6 1  c o n d u c t o r e s .
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 15,00 400,22 6.003,30

01.07.05.02 CEA020cbca ud Sumin is t ro  y e jecuc ión de empa lme
termorretráctil no textil relleno para cable
a r m a d o  d e  2 7  a  3 7  c o n d u c t o r e s .
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno. 2,00 352,23 704,46

01.07.05.03 CEA090babad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 7x1,4 mm, tipo EAPSSP
( F c a )  s i n  f a c t o r  d e  r e d u c c i ó n .
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 528,00 7,14 3.769,92

01.07.05.04 CEA090badad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 12x1,4 mm, tipo EAPSSP
( F c a )  s i n  f a c t o r  d e  r e d u c c i ó n .
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 808,50 9,08 7.341,18

01.07.05.05 CEA080bbead m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 19x1,4 mm, ignífugo tipo
CCTSST (B2ca-s1a-a1)  con FR 0.3 .
Apantallamientos con cintas o hilos de
cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 92,40 13,07 1.207,67

01.07.05.06 CEA090baead m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 19x1,4 mm, tipo EAPSSP
( F c a )  s i n  f a c t o r  d e  r e d u c c i ó n .
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 1.825,60 11,68 21.323,01

01.07.05.07 CEA090bacad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 9x1,4 mm, tipo EAPSSP
( F c a )  s i n  f a c t o r  d e  r e d u c c i ó n .
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 150,00 8,02 1.203,00
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01.07.05.08 CEA090bafad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 27x1,4 mm, tipo EAPSSP
( F c a )  s i n  f a c t o r  d e  r e d u c c i ó n .
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 1.254,00 14,67 18.396,18

01.07.05.09 CEA090bagad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 37x1,4 mm, tipo EAPSSP
( F c a )  s i n  f a c t o r  d e  r e d u c c i ó n .
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 1.276,00 17,92 22.865,92

01.07.05.10 CEA090bahad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 48x1,4 mm, tipo EAPSSP
( F c a )  s i n  f a c t o r  d e  r e d u c c i ó n .
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 7.848,50 22,04 172.980,94

TOTAL CAPITULO 01.07.05: Cables de
motores

255.795,58

TOTAL CAPITULO 01.07: Cables de
señalización

626.443,37

Capítulo 01.09: Ingeniería

01.09.01 CLB010d ud Ingeniería de aplicación y software del
s is tema de  eva luac ión  de  has ta  32
contadores de ejes. 2,00 9.193,27 18.386,54

01.09.02 CLA010m ud I n g e n i e r í a  d e  m o d i f i c a c i ó n  d e  u n
enclavamiento existente para la inclusión
de un nuevo bloqueo, totalmente instalado. 1,00 15.344,44 15.344,44

01.09.03 CLA010n ud Ingeniería necesaria para ejecutar el
interfaz entre el equipo de bloqueo y el
enc lavamiento  ex is tente  de d is t in ta
tecnología. 1,00 27.567,57 27.567,57

01.09.04 CLA010o ud Adecuación, configuración e instalación del
software y del hardware de integración del
sistema de ayuda al mantenimiento (SAM)
del enclavamiento con la plataforma central
de ayuda al  mantenimiento de ADIF.
Incluidos todos los materiales. 1,00 5.723,14 5.723,14

01.09.05 CLA010k ud Ingeniería para el diseño y la realización del
software de los puestos remotos de control
y de supervisión del sistema de ayuda al
mantenimiento de los enclavamientos
electrónicos, incluyendo la visualización
gráfica del estado de los enclavamientos,
las comunicaciones, los estados de los
elementos de campo y las alarmas, tanto
en tiempo real como en tiempo diferido. 1,00 6.756,37 6.756,37

01.09.06 CLA010j ud Ingeniería para el diseño y la realización del
software correspondiente al registrador
jurídico para la captura de todos los datos
de cambios de estados, averías, fallos,
órdenes recibidas por los enclavamientos y
l a s  g e n e r a d a s  p o r  l o s  m i s m o s
a u t o m á t i c a m e n t e ,  i n c l u y e n d o  l a s
protecciones necesarias para salvaguardar
la información contra borrados y evitar el
acceso a  la  misma por  persona l  no
autorizado. 1,00 8.788,57 8.788,57

01.09.07 CLA010f ud Ingeniería de diseño de datos lógicos de un
enclavamiento asociada a una estación de
h a s t a  5  v í a s  o  u n a  d e p e n d e n c i a
equivalente. 1,00 25.096,14 25.096,14

01.09.08 CLA010h ud Ingeniería de aplicación de diseño de los
d a t o s  l ó g i c o s  p a r a  l o s  b l o q u e o s
automáticos asociados a un enclavamiento
electrónico, contabilizados por banda y vía. 1,00 7.845,66 7.845,66
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TOTAL CAPITULO 01.09: Ingeniería 115.508,43

Capítulo 01.10: Integración, gestión, pruebas y puesta en servicio

01.10.01 PBD050a ud Integración con el resto de los sistemas,
pruebas finales y puesta en servicio del
sistema de señalización del tramo.
Trabajo: diurno. 1,00 49.827,20 49.827,20

01.10.02 PBD030a ud Pruebas y puesta en serv ic io  de los
bloqueos automáticos asociados a un
enclavamiento electrónico, contabilizados
por banda y vía.
Trabajo: diurno. 1,00 3.736,99 3.736,99

01.10.03 PBD040a ud Pruebas y puesta en servicio del interfaz
e n t r e  e l  e q u i p o  d e  b l o q u e o  y  e l
enc lavamiento  ex is tente  de d is t in ta
tecnología.
Trabajo: diurno. 1,00 39.392,64 39.392,64

01.10.04 PBD020fa ud Pruebas y puesta en servicio del ENCE y
sus controladores de objetos asociados
para una estación de hasta 5 vías o
dependencia equivalente. Incluye las
pruebas de concordancia de señales,
balizas ASFA, accionamientos y circuitos
de vía.
Trabajo: diurno. 1,00 35.861,03 35.861,03

TOTAL CAPITULO 01.10: Integración,
gestión, pruebas y puesta en servicio

128.817,86

TOTAL CAPITULO 01: Sistema de
señalización

2.944.074,00

Capítulo 02: Sistema de protección del tren

Capítulo 02.01: Sistema ASFA

02.01.01 CGA040caaa ud Suministro y montaje de kit ASFA digital
para LVI, configurable, para red UIC/CONV
y  s o p o r t e  t i p o  A  ( r e d  U I C / C O N V ) .
Incluyendo los herrajes de sujeción, tapón
conf igurador y prec in to .  Tota lmente
montada y conexionada.
Trabajo: diurno. 1,00 4.402,67 4.402,67

02.01.02 CGA050baaaa ud Suministro y montaje de kit de ASFA digital
en  caso  de  ba l i za  de  p i e  y  p r e v i a ,
configurable para red UIC/CONV y soporte
p a r a  r e d  U I C / C O N V  y  m a n g u e r a
conectorizada de 5 metros e incluyendo los
herrajes de sujeción, tapón configurador y
p r e c i n t o ,  t o t a l m e n t e  m o n t a d a  y
conexionada.
Trabajo: diurno. 2,00 10.932,11 21.864,22

TOTAL CAPITULO 02.01: Sistema ASFA 26.266,89
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Capítulo 02.02: Sistema ERTMS/ETCS

Capítulo 02.02.02: Sistema ERTMS/ETCS N1

Capítulo 02.02.02.02: Equipos exteriores de nivel 1 de ERTMS

02.02.02.02.01 CGB110a ud Prog ramac i ó n  d e  e u r o b a l i z a  f i j a  o
conmutable.
Trabajo: Diurno 5,00 125,43 627,15

02.02.02.02.02 CGB100caa ud Suministro y montaje de eurobaliza de
información fija. Incluye el hardware, los
soportes y la documentación para el acopio
de la eurobaliza de información fija.
Trabajo: Diurno. 2,00 1.280,29 2.560,58

02.02.02.02.03 CGB100cba ud Sumin is t ro  y monta je  de  euroba l i za
conmutable con un cable apantallado para
su conexión a la caja de la eurobaliza.
Incluyendo protector del cable para su paso
bajo el carril, hardware, los soportes y la
documentación para e l  acop io  de la
eurobaliza conmutable.
Trabajo: Diurno. 3,00 1.407,00 4.221,00

02.02.02.02.04 CGB140cba ud Suministro y montaje de unidad electrónica
de línea (LEU) para sistemas ERTMS de
nivel 1 para el control de 4 eurobalizas.
Incluye el software básico del sistema.
Totalmente montado y conexionado.
Trabajo: Diurno 1,00 3.527,39 3.527,39

02.02.02.02.05 CGB150a ud Programación de LEU.
Trabajo: Diurno 1,00 31,38 31,38

02.02.02.02.06 CGB200caa ud Suministro y montaje de caja para la
conexión de hasta un máximo de dos
eurobalizas. Cada caja permite hacer la
transición del cable rígido al cable flexible.
Incluidos los dos respiraderos en la tapa.
Totalmente montada y conexionada.
Trabajo: Diurno. 2,00 497,65 995,30

TOTAL CAPITULO 02.02.02.02: Equipos
exteriores de nivel 1 de ERTMS

11.962,80

Capítulo 02.02.02.03: Cableado de ERTMS

02.02.02.03.01 CGB230ca ud S u m i n i s t r o  y  m o n t a j e  d e  e m p a l m e
termorretráctil relleno para cable interfaz
"C" de eurobaliza. Totalmente montado y
conexionado.
Trabajo: Diurno. 5,00 218,53 1.092,65

02.02.02.03.02 CGB240baaa m Cable interfaz "C" armado e ignífugo con
factor de reducción 0.3 y cubierta tipo
CCTSST de 1x2x1.4 mm tendido en
canalización.
Trabajo: diurno 5.000,00 4,19 20.950,00

TOTAL CAPITULO 02.02.02.03: Cableado
de ERTMS

22.042,65

TOTAL CAPITULO 02.02.02: Sistema
ERTMS/ETCS N1

34.005,45

TOTAL CAPITULO 02.02: Sistema
ERTMS/ETCS

34.005,45

TOTAL CAPITULO 02: Sistema de
protección del tren

60.272,34
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Capítulo 04: Sistemas de Telecomunicaciones Fijas

Capítulo 04.01: Sistema de transmisión

Capítulo 04.01.04: Red de datos de explotación

04.01.04.01 TFB110bbb ud Inter faz  ópt ica  SFP 1000 base-LX .
Distancia 10 Km.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 6,00 170,42 1.022,52

04.01.04.02 TFB110aab ud Inter faz  ópt ica SFP 1000 base-SX .
Distancia 1 Km.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 6,00 104,12 624,72

04.01.04.03 TFG080bbab ud Panel de parcheo RJ-45 24 puertos puertos
6a. Fuera de túnel.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 2,00 200,58 401,16

04.01.04.04 TFG110babb ud Latiguillo de parcheo 3m compuesto por
cuatro pares de cobre, finalizado en puntas
c o n  c o n e c t o r  R J - 4 5 .  C u m p l e
requerimientos del estándar "categoría 6a".
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 24,00 15,15 363,60

04.01.04.05 TFG040aab ud J u m p e r  5 m  c o n e c t o r e s  F C / S P C .
Totalmente instalado en el repartidor.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 24,00 10,55 253,20

04.01.04.06 TFG040abb ud J u m p e r  5 m  c o n e c t o r e s  S C / U P C .
Totalmente instalado en el repartidor.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 24,00 7,71 185,04

04.01.04.07 TFG070dbb ud Armario de 19" 42U 800X800 de propósito
general  para ubicación de equipos y
paneles de parcheo. Totalmente equipado,
instalado y conexionado.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 1,00 2.572,94 2.572,94

04.01.04.08 TFG170acb ud Repartidor mural equipado para 36 fibras
Fuera de túnel. Incluye las bandejas de
circuito individual (2 fibras por bandeja)
necesarias y los enfrentadores SC/APC -
SC/APC o FC/PC - FC/PC según indique la
dirección de obra. Totalmente montada e
instalado.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 2,00 1.837,61 3.675,22

04.01.04.09 TFG060bb ud Repartidor óptico en una bandeja de 19" de
una unidad de altura equipado para 24 FO.
Incluye las bandejas necesarias y los
enfrentadores FC/PC - FC/PC o SC/APC.
Totalmente montada e instalado.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 2,00 705,68 1.411,36

04.01.04.10 TFB320ebb ud Switch L2 de acceso IPMM equipado con
u n  m í n i m o  d e  2 0  p u e r t o s
10/100/1000Base-T RJ-45 full duplex y 4
pue r tos  1000Base  S F P .  I n c l u ye  e l
cableado, las fuentes de alimentación
redundantes en formato 1+1, cableado,
licencias SW e integración en sistema de
gestión, totalmente instalado y configurado.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 3,00 3.562,02 10.686,06

TOTAL CAPITULO 04.01.04: Red de
datos de explotación

21.195,82
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Capítulo 04.01.05: Red privada de señalización

04.01.05.01 COD010aa ud Toma de t ie r ra  s imp le  de  una  p i ca ,
totalmente montada y conexionada.
Trabajo: Diurno. 5,00 41,45 207,25

04.01.05.02 TFC010b ud Media converter de fibra óptica a ethernet
con rango extendido de temperatura de
operación y POE en los puertos eléctricos.
Totalmente instalado, conexionado y
probado.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 5,00 517,49 2.587,45

04.01.05.03 TFGW000000 ud Armario de Intemperie IP 65 tipo rack de
19" de 33U de propósito general para
ubicación de equipos y paneles de parcheo.
Incluye basamento. Totalmente equipado,
instalado y conexionado.

El conexionado incluye la totalidad de los
conexionados y medidas asociadas a los
cables de FO, conexionado de cables de
energ ía  y  conex ionado  asoc iado  a l
cableado al armario de mando del paso a
nivel.

Suministro y montaje de armario de control
de cada uno de los pasos a nivel, habrá
que mecanizar,
suministrar e instalar un nuevo cuadro
eléctrico (preparado para intemperie), que
incluirá los
siguientes elementos:
- Ventilación externa.
- Equipo tipo Autómata ó RTU (Remote
Terminal Unit) para captar señales de
campo, registrar la
información y enviarla a un puesto central.
- Fuente de alimentación.
-  Tar je tas de ent radas d ig i ta les  (50
entradas por paso a nivel).
- Tarjeta de comunicación Ethernet.
- Sistema de alimentación ininterrumpida
compuesto por SAI + batería o Switch
industrial
Ethernet + F.O. con redundancia.
- Bornero para la conexión de las señales y
alimentación.
-  Apare l la je  e léc t r i co  (au tomát icos ,
térmicos, bases de enchufe, etiquetas,
canaletas…) necesario
para realizar el mecanizado del cuadro.
Incluido cableado, montaje y conexionado.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 5,00 18.139,86 90.699,30

TOTAL CAPITULO 04.01.05: Red privada
de señalización

93.494,00

TOTAL CAPITULO 04.01: Sistema de
transmisión

114.689,82

Capítulo 04.02: Red de cables de comunicaciones

Capítulo 04.02.01: Tendidos de fibra óptica

04.02.01.01 TFG140bb ud Ejecución de empalmes por fusión para dos
cables de 32 fibras ópticas en recto. Incluye
la puesta a t ierra de los dos cables y
colocación de f ibras en bandeja y e l
etiquetado de fibras. Totalmente terminada.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 4,00 480,84 1.923,36

04.02.01.02 TFG120bb ud Caja de empalme en recto para cable
32FO. Totalmente instalada.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 4,00 498,69 1.994,76

04.02.01.03 TFG180fb ud Conectorización de hasta 32 fibras de una
punta de cable multifibra a repartidor óptico.
Incluye la puesta a tierra del cable, los
empalmes de fusión y los pigtails SC/APC
necesarios para la conectorización de 32
fibras ópticas. Totalmente terminada y
conectorizada en repartidor.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 2,00 614,82 1.229,64

04.02.01.04 TFG150cb ud Ejecución de empalme de segregación por
fusión para segregar fibras de los cables
primarios multifibra (16, 32, 64, 96 ó 128 fo)
a un cable de 16 fibras ópticas. Incluye la
puesta a t ierra de todos los cables y
colocación de f ibras en bandeja y e l
etiquetado de fibras.
Operación que quedará recogida en caja de
e m p a l m e ,  f u s i o n á n d o s e  e n  d i c h a
operación, las fibras afectadas de ambos
cables y dejando acondicionadas según se
disponga en la carta de empalme el resto
de las f ibras que no se fus ionen.  Se
incluyen los tubitos termorretráctiles de
protección de los empalmes de fibra óptica,
secos, identificadores de fibra óptica,
rotulación y los materiales necesarios. Se
incluye el suministro e instalación de
herrajes de sujeción del empalme a poste o
a arqueta, así como la colocación del
empalme y de las cocas de reserva.
Totalmente terminada. Incluye todos los
elementos y materiales necesarios para su
completa instalación.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 5,00 311,81 1.559,05
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04.02.01.05 TFG130ab ud Caja de empalme y cab le  mu l t i f i b ra
1x16FO. Incluye todos los módulos de
bandejas de empalme necesarios para los
empalmes de segregación, así como los
que sean necesarios para las fibras en
paso. Totalmente instalada.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 5,00 564,70 2.823,50

04.02.01.06 TFG180db ud Conectorización de hasta 16 fibras de una
punta de cable multifibra a repartidor óptico.
Incluye la puesta a tierra del cable, los
empalmes de fusión y los pigtails SC/APC
necesarios para la conectorización de 16
fibras ópticas. Totalmente terminada y
conectorizada en repartidor.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 5,00 323,89 1.619,45

04.02.01.07 TFG190eb ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia
y atenuación entre estaciones, y entre
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 16 fibras. Incluye
t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  y  m a t e r i a l e s
necesarios para su completa instalación.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 5,00 294,70 1.473,50

04.02.01.08 TFG190fb ud Medidas ópticas de reflectometria, potencia
y atenuación entre estaciones, y entre
estaciones y puntas. Incluye realización de
medidas y aporte de documentación según
NRC 730. Medida de 32 fibras. Incluye
t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  y  m a t e r i a l e s
necesarios para su completa instalación.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 4,00 589,39 2.357,56

04.02.01.09 TCJ010bbcca m Suministro y tendido de cable de 32 FO con
c u b i e r t a  t i p o  P K E S P .  T e n d i d o  e n
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4 Km.
Se consideran incluidas en esta unidad
todas las operaciones necesarias para el
t end ido ,  i nc l uso  e l  man d r i l a d o  d e l
subconducto si fuera necesario, realización
de  ca tas ,  además  de l  sum in i s t r o  y
reposición o construcción  de empalmes en
el subconducto por haber sido necesario la
apertura del mismo para el tendido de la
fibra. Se incluye la parte proporcional de
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno 8.000,00 4,79 38.320,00

04.02.01.10 TCJ010bbbca m Suministro y tendido de cable de 32 FO con
c u b i e r t a  t i p o  T K E S T .  T e n d i d o  e n
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4 Km.
Se consideran incluidas en esta unidad
todas las operaciones necesarias para el
t end ido ,  i nc l uso  e l  man d r i l a d o  d e l
subconducto si fuera necesario, realización
de  ca tas ,  además  de l  sum in i s t r o  y
reposición o construcción  de empalmes en
el subconducto por haber sido necesario la
apertura del mismo para el tendido de la
fibra. Se incluye la parte proporcional de
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno 500,00 5,04 2.520,00

04.02.01.11 TCJ010babca m Suministro y tendido de cable de 16 FO con
c u b i e r t a  t i p o  T K E S T .  T e n d i d o  e n
canalización y por medios neumáticos u
otros en caso de imposibilidad de utilizar
los anteriores, en secciones de hasta 4 Km.
Se consideran incluidas en esta unidad
todas las operaciones necesarias para el
t end ido ,  i nc l uso  e l  man d r i l a d o  d e l
subconducto si fuera necesario, realización
de  ca tas ,  además  de l  sum in i s t r o  y
reposición o construcción  de empalmes en
el subconducto por haber sido necesario la
apertura del mismo para el tendido de la
fibra. Se incluye la parte proporcional de
elementos para señalizar los cables en
arquetas y cámaras. En caso de no poder
aplicar el tendido por procedimientos
neumáticos, se incluye el suministro y
colocación de hilo guía.
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Trabajo: diurno 750,00 4,76 3.570,00

TOTAL CAPITULO 04.02.01: Tendidos de
fibra óptica

59.390,82

TOTAL CAPITULO 04.02: Red de cables
de comunicaciones

59.390,82
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Capítulo 04.04: Telefonía

Capítulo 04.04.03: Telefonía de explotación

04.04.03.01 CEA060caaad m Suministro y tendido en canaleta (nueva)
de cable 1x4x1.4 mm,  tipo CCPSSP (Fca),
con FR 0.3. Apantallamientos con cintas o
hilos de cobre.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 660,00 6,79 4.481,40

04.04.03.02 TFO050a ud Teléfono de intemperie de batería central
de una línea sobre un mástil de señal,
incluyendo toma de tierra. Totalmente
montada y conexionada. 1,00 884,69 884,69

TOTAL CAPITULO 04.04.03: Telefonía de
explotación

5.366,09

TOTAL CAPITULO 04.04: Telefonía 5.366,09

Capítulo 04.08: Integración, gestión, pruebas y puesta en servicio

04.08.01 TMDW000000 ud Terminal para Control y Supervisión del
sistema CCTV instalado en el Puerto
Exterior de A Coruña. Incluye el Suministro
y montaje de nuevo hardware tipo PC o
similar + dispositivo de visualización +
tec lado  +  ra tón  +  Swi t ch  i ndus t r i a l
Ethernet-F.O. Se incluye todo el cableado,
montaje y conexionado que sea preciso. El
terminal estará Totalmente configurado y
con Puesta en servicio para permitir el total
Control y Supervisión CCTV de la totalidad
de las cámaras (proyectadas y existentes). 1,00 3.094,85 3.094,85

04.08.02 TFGW000001 ud Ingenieria y Pruebas de Puesta en Servicio
de Armario de Telemando (RTU). 5,00 3.025,20 15.126,00

TOTAL CAPITULO 04.08: Integración,
gestión, pruebas y puesta en servicio

18.220,85

Capítulo 04.11: Documentación y formación

04.11.01 PBCW000001 ud R e d a c c i ó n  y  p r e p a r a c i ó n  d e  l a
documentación "As-Built" del Sistema de
Telecomunicaciones Fijas y del Sistema de
Instalaciones de Protección y Seguridad, en
una obra o proyecto en ejecución. Incluye
recopilación, preparación y/o redacción de
documentos y cálculos adicionales y los
medios auxiliares necesarios según grado
de dificultad.
Tamaño del proyecto: GRANDE. 1,00 3.641,35 3.641,35

04.11.02 TFL010a ud Curso básico telecomunicaciones. Incluye
la documentación asociada al curso de
formación, así como los gastos de las aulas
y los equipos necesarios. 1,00 9.884,29 9.884,29

TOTAL CAPITULO 04.11: Documentación
y formación

13.525,64

TOTAL CAPITULO 04: Sistemas de
Telecomunicaciones Fijas

211.193,22
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Capítulo 08: Sistemas de energía

Capítulo 08.04: Red de tierras

08.04.01 COD010caa ud Suministro y montaje de toma de tierra
simple de una pica. Totalmente montada y
conexionada.
Trabajo: Diurno. 120,00 41,45 4.974,00

TOTAL CAPITULO 08.04: Red de tierras 4.974,00

TOTAL CAPITULO 08: Sistemas de
energía

4.974,00

Capítulo 09: Videovigilancia y control de accesos

Capítulo 09.01: Detección de intrusión

09.01.01 RAD010lbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de contacto magnético de
montaje en superficie para instalación en
puertas abatibles. Gran potencia nominal
51 mm. Construido en aluminio. Incorpora
cable armado de 60 cm. Incluye doble
balanceo de carga de final de línea. Incluye
p . p .  d e  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,  m e d i o s
auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 4,00 48,10 192,40

09.01.02 RAA010ibaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de Detector volumétrico de
doble tecnología infrarrojos/microondas,
con antienmascaramiento. Cobertura
volumétrica de 12 m y cortina 20 m con
lente opcional. Tecnología microondas de
precisión en banda X. Sensibilidad PIR y
microondas ajustable por microinterruptor y
potenciómetro. Inmunidad a mascotas de
12/30 Kg. Altura de montaje: 2 a 2,6 m.
Resistencias finales de línea opcionales.
Relé de estado solido. Supervisión de
tensión de alimentación. Soporte opcional
p a r a  m o n t a j e  e n  p a r e d  y  t e c h o .
Alimentación de 9,6 a 16 Vcc. Consumo
máx.: 34 mA. Temperatura de trabajo: -10 a
50 °C. Dimensiones: 121 x 62 x 42 mm.
Certificado EN50131 Grado 3 Clase II.
Tamper incorporado y supervisión mediante
doble resistencia de línea. Incluye montaje
de cualquier tipo de accesorio o soporte.
Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 4,00 89,99 359,96
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09.01.03 RAG010gbbcd ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de sirena para montaje exterior
con Lente Naranja. Bitonal. Altavoz de 85
DB a 3m y 120 DB a 1m -Tension de
Alimentación 13V-14,2 VCC. Cubierta
interior de protección de acero con rejilla
resistente. Dimensiones 210x300x87 mm.
Parada independiente de de sirena y luz de
aviso. Detección de tamper de apertura y
ex t racc ion .  Se lecc ión  de  po la r idad
automática. Utilizable como autoalimentada
o autoprotegida. Espacio para batería de
1.9 Amp. Incluye p.p. de pequeño material,
m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  c o n e x i o n a d o ,
configurado y probado. Incluye montaje en
cualquier tipo de accesorio o soporte.
Trabajo en altura: hasta 3.5 metros
Trabajo: diurno excepcional
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 1,00 169,89 169,89

09.01.04 RAH010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
i n s t a l a c i ó n  d e  c e n t r a l  d e  a l a r m a s
microprocesada y bidireccional, de 8-128
zonas. Certif icada EN50131 Grado 3.
Comunicación IP de serie. Servidor web de
serie.  Gest ión remota para usuar ios
mediante aplicación para smartphones y
tabletas. Bus multiplexado en lazo abierto o
cerrado tipo RS485 de más de 16 Km.
Fibra óptica opcional. Verif icación de
alarmas por audio y vídeo, 8 (dispositivos
de audio y/o vídeo combinados, máximo 4
cámaras IP). 8 zonas ampliables a 128, con
detección enmascaramiento. 6 salidas
ampliables a 128. 16 particiones. Hasta 120
zonas vía radio. Hasta 16 teclados. 256
códigos de usuario. Control de Acceso de
hasta 32 lectores (32 puertas entrada/16
puertas entrada-salida). 32 calendarios.
Funciones macro de fácil configuración. Vía
radio y control de accesos opcionales.
Memoria de 10.000 eventos intrusión y
10.000 eventos Control de Accesos. Admite
48 elementos en el bus (16 teclados, 16
módulos de puertas y 16 módulos de zonas
y/o sal idas y/o receptores vía radio).
Formatos de transmisión SIA, Contact ID,
Scancom Fast Format, mensajes SMS.
Transmisores RTB y/o GSM opcionales.
Caja metálica con puerta con bisagras,
tamper y antidespegue y capacidad para
batería de 12V/17Ah. La caja permite alojar
1 módulo de expansión adicional (tamaño
150 mm x 82 mm). Consumo máx. 170 mA
a 12 Vcc (195 mA con RTB, 300 mA con
GSM, 325 mA con RTB y GSM). Corriente
máxima salida auxiliar 12 Vcc/750 mA.
Dimensiones: 415 x 326 x 114 mm. Incluye
p . p .  d e  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,  m e d i o s
auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 1,00 820,30 820,30

09.01.05 RAH020abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de teclado LCD con pantalla
retroi luminada en color azul  de 2x16
caracteres. Certificado EN50131 Grado 3.
Textos en 8 idiomas, seleccionables por
usuario. Navegación por menús y 2 teclas
p r o g r a m a b l e s .  R e c e p t o r  v í a  r a d i o
enchufable opcional. Zumbador integrado.
3 leds de estado tricolor configurables.
C o n s u m o  m í n . / m á x . :  4 5 / 9 0  m A .
Dimensiones: 85 x 148 x 33 mm. Incluye
p . p .  d e  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,  m e d i o s
auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 3,00 132,48 397,44

09.01.06 RAH080bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de batería de 12 V, 15/18 Ah.
Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 1,00 63,60 63,60

09.01.07 RJA010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de sistema de alimentación
ininterrumpido de potencia de 3 KVA.
Tecnología on-l ine doble conversión.
Tensión nominal entrada: 230 VCA. Rango
de tensión de entrada: 120-288 VAC
(según carga).  Tensión nominal salida:
230/240 VCA. Eficiencia (AC/AC) > 85%.
Tiempo de recarga 4 horas (hasta el 90%).
Interfaz de control señalización LED y
Display LCD. Control activo de factor de
potencia de entrada (PFC). Sistema de
control microprocesado (DSP). Gestión
Avanzada de Baterías (ABM). Visualización
en tiempo real del estado. Slot para: DB9,
SNMP, AS400, RELES Y USB. Posibilidad
de extensiones de autonomía. Arranque en
frío desde baterías. Temperaturas: 0ºC a
40ºC (Funcionamiento), -15ºC a 50ºC
( A l m a c e n a m i e n t o ) .  P u e r t o s  d e
comunicación RS232 y USB de serie,
opcionales DB9, SN MP, HTTP. 6 baterías
de  12V  -  9Ah .  Fo rma to  rack  (2  U ) .
Dimensiones 88x440x650. Tomas de 2
shuko. Incluye tarjeta de red ethernet y
DCE, así como su montaje. Incluye p.p. de
pequeño material,  medios auxi l iares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 1,00 1.102,71 1.102,71
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09.01.08 TFM070cbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de Interfono antivandalico con
botón de llamada fabricado en acero de alta
calidad. Incluye carcasa  fabricada en acero
laminado galvanizado en caliente de 1,5
mm. Necesaria para montaje en superficie
y empotrado. Protección contra pinchazos y
tornillos especiales. Panel frontal fabricado
en  ace ro  V -2A  de  3  mm.  Í nd i c e  d e
protección IP 54. OpenDuplex® e IVC para
una comunicación manos libres natural con
alto volumen. Calidad de voz de 16 kHz
eHD. Características técnicas: Micrófono
Electret; Fuente de alimentación a través
del servidor de inter fonía ( fuente de
alimentación flotante externa); LED rojo de
estado llamada; 1 entrada de contactos
flotantes y una salida de relé. Incluye
montaje de todo tipo de accesorios. Incluye
p . p .  d e  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,  m e d i o s
auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 3,00 591,93 1.775,79

TOTAL CAPITULO 09.01: Detección de
intrusión

4.882,09

Capítulo 09.02: Circuito cerrado de televisión

09.02.01 RCDW000000 ud Suministro, transporte a pie de obra e
i n s t a l a c i ó n  d e  a r m a r i o  I P 6 6  p a r a
centralización del equipamiento de CCTV
de dimensiones 600x400x200 mm para ser
instalado en báculo a pie de cámara.
Incluye carril DIN, repartidor de fibra óptica
y el cuadro eléctrico para la protección de
los elementos. Incluye tamper. Lacado en
verde. Totalmente equipado, instalado y
conexionado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas 5,00 596,80 2.984,00

09.02.02 RBE020a ud Suministro de alimentador PoE (15,4W) de
p u e r t o  ú n i c o  p a r a  u n a  c á m a r a .
Alimentación 230VAC. 10,00 61,64 616,40

09.02.03 RBE020b ud Suministro Alimentador PoE (15,4W) de 4
puertos para 4 cámaras. Alimentación
230VAC. 7,00 218,81 1.531,67

09.02.04 RBH020cbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de Foco infrarrojo de leds, con
iluminación adaptable que proporciona
flexibilidad para modificar el ángulo de
i luminación. Potencia del  foco 50 W,
longitud de onda de trabajo 850 nm. Grado
de protección IP66. Ángulo de vis ión
horizontal 50º-100º. Alcance del foco 56-37
m. Alimentación de entrada 220V, incluye
fuente de a l imentac ión  ex te rna  con
fotocélula ajustable, potencia ajustable,
entrada de telemetría y contacto de salida
asociado a la fotocélula para activar la
conmutación de la cámara. Dimensiones
(AnxAlxP) 210x150x65 mm, Peso 2,5 Kg.
Incluye montaje de todo tipo de accesorio o
soporte. Incluye p.p. de pequeño material,
m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  c o n e x i o n a d o ,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 2,00 642,35 1.284,70
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09.02.05 RBJ010jbaaa ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalaciónde cámara Domo Día/Noche de
Alta Sensibilidad 1080p25/30 ips y Alto
Rango Dinámico para Interior/Exterior
Colgante. Zoom optico 30x (4.3-129 mm.
Digital x12). Cuádruple flujo: 2x H264,
M-JPEG y flujo I-frame. Compatible ONVIF
Perfil S. Trusted Platform Module (TPM)
integrado y compatibilidad con Public Key
Inf rast ructure (PKI)  para garan t izar
pro tecc ión  super io r  con t ra  a taques
maliciosos. Análisis de vídeo incluido con
opción de seguimiento a objetos, conteo de
personas y máscaras virtuales. Grabacion
directa a iSCSI. Grabación local en SD.
Alimentación Dual: High PoE y/o 24 Vca.
Alto rango dinámico HDR de 120 dB.
Balance de blancos (Vapor de Sodio
incluido). Función antiniebla. Estabilizador
de  imagen.  256 prepos ic iones  y  24
mascaras de privacidad. 2 recorridos.
Hasta 400º/s. Visión 18º por encima de la
horizontal. 5 Modos Pre-programados de
funcionamiento. Sensibil idad (3100K,
reflectividad 89%, 1/30, F1.6, 30 IRE):
Modo Día 0,0077 lux, Modo Noche 0,0008
lux. Rango de temperatura -40ºC a 55ºC
con calentador conectado. Protocolos IPv4,
I P v 6 ,  U D P ,  T C P ,  H T T P ,  H T T P S ,
RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA
(Auto-IP, link local address), NTP (SNTP),
SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS (DynDNS.o rg ,  se l fHOST.de ,
no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),
DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox,
CHAP, digest authentication. Ethernet 10
B a s e - T / 1 0 0  B a s e - T X ,  d e t e c c i ó n
automática, dúplex completo/semidúplex,
R J 4 5 .  A c c e s o r i o s  d e  f i b r a  ó p t i c a
disponibles. Burbuja Transparente. Audio. 7
entradas Alarmas / 4 Salidas (1 relé, 3 OC).
Alimentación 21-30 Vca / HiPoE (con
calentador) / PoE+ (sin calentador). Fuente
de alimentación incluida. IP66. Incluye
montaje de todo t ipo de accesor io o
soporte. Incluye p.p. de pequeño material,
m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  c o n e x i o n a d o ,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas 5,00 2.809,52 14.047,60

09.02.06 RBG050abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de cámara minidomo IP Full HD
con Foco IR integrado. Óptica VARIFOCAL
3-10 mm incluida. Resolucion 1080p. Max
30 ips. Sensor CMOS 1/2,7'' Sensibilidad
0,24/0,05 Lux. Reduccion dinámica de ruido
con tecnología CBIT minimizando e l
c o n s u m o  d e  a n c h o  d e  b a n d a  ( 1 , 6
M b p s @ 1 0 8 0 p @ 3 0 i p s ) .  E s c a n e a d o
progresivo para obtener imágenes nítidas
de objetos en movimiento.Transmisión de
cuadruple flujo: dos flujos H.264, flujo
I-frame y uno MJPEG simultáneos. Ranura
Micro SD/SDHC/SDXC para grabación
local (Hasta 2TB, con SDXC, Usar Clase 10
o  m e j o r a d a ) .  M o d o  H í b r i d o  s a l i d a
analógica. Micrófono incorporado. Audio
bi-direccional y alarmas de audio. Alarma
IN(1)/OUT(1). 10 LEDs Infrarrojos 15m 850
nm. Al imentación por  Ethernet  (PoE
conforme al estándar IEEE 802.3af). Baja
t e n s i ó n   1 2 V D C ,  6 , 3 W .  F u e n t e  d e
alimentación incluida. Temperatura de
funcionamiento -20º a 50ºC. Cumplimiento
con ONVIF Per f i l  S .  Inc luye  p .p .  de
pequeño material,  medios auxi l iares,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 3,00 497,50 1.492,50

09.02.07 RBC010fbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de solución de Almacenamiento
para hasta 128 canales. UNIDAD CON 24
TB (8  d i scos  de  3TB) .  So luc ión  de
g r a b a c i ó n  I P  p r e - c o n f i g u r a d a  y
pre-instalada con equipo Tipo RACK 2U,
inc luyendo VRM con l i cenc ia  de  64
canales, VSG y compatibilidad ONVIF y
función de TRANSCODIFICACION de un
canal. Compatible BVMS/BVC. App IOS.
200 Mbps. Supervisión remota mediante
escritorio remoto o servidor web. Ampliable
a 128 sesiones mediante licencia adicional
DLA-XVRM-064. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 1,00 8.318,21 8.318,21
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09.02.08 RBB050abaaa ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de software de gestión en
a r q u i t e c t u r a  C l i e n t e / s e r v i d o r  y
Multi-Servidor para Video IP. Gestión de
video en directo y grabaciones. Gestión de
Alarmas y Eventos. Cliente de Movilidad.
Análisis Inteligente de Vídeo. Búsqueda
Cientifica. Incluye Gestión de Grabaciones
Local, iSCSI medainte software de gestión
de vídeo (incluido).  Compatibilidad ONVIF
perfil S para visión y grabación, incluyendo
f lu jos MJPEG, RTSP.  Reproducc ión
instantánea. Exportación en formato
Windows media. Incluye licencia para 32
canales,  2 estaciones de trabajo y 1
teclado. Incluye búsqueda cientí f ica.
Incluye p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas 1,00 2.676,12 2.676,12

09.02.09 RBB060fbaaa ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de licencia de expansión de
subsistema para software de gestión de
vídeo. Incluye p.p. de pequeño material,
m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  c o n e x i o n a d o ,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas 1,00 955,07 955,07

09.02.10 RBB030bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de licencia de ampliación de 32
cámaras para software de gestión de
grabaciones de vídeo. Incluye p.p. de
pequeño material,  medios auxi l iares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 1,00 2.613,02 2.613,02

09.02.11 RBB060cbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de licencia de expansión de
grabador para software de gestión de
vídeo. Incluye p.p. de pequeño material,
m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  c o n e x i o n a d o ,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 1,00 637,49 637,49

09.02.12 RBN010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de báculo para exteriores de 4
m de altura abatible. Construido en acero
galvanizado en cal iente con registro.
Diseñado para la instalación de los equipos
de protección perimetral y las cámaras de
CCTV. Incluye pernos de anclaje y plantilla.
Incluye montaje de todo tipo de accesorio o
soporte. Incluye p.p. de pequeño material,
m e d i o s  a u x i l i a r e s ,  c o n e x i o n a d o ,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 5,00 1.140,55 5.702,75

09.02.13 RBE010gbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
ins ta lac ión de cámara d ía /noche IP
1 0 8 0 p 6 0 .  S e n s o r  C M O S  1 / 2 , 8 ' ' ,
1920x1080p. Foco motorizado automático.
Control automático de iris. Incluye lente
var i foca l  con  óp t ica  de  a l ta  ca l idad
adecuada a las zonas que se deban vigilar.
Rotación de la imagen 0º/90º/180º/270º.
Detección automática de giro. Excelente
sensibilidad (30 IRE, 89% reflectividad,
1/25, F1.2+D494, 30 IRE): Color 0,0069 lux,
Monocromo 0,0008 lux. Almacenamiento
local (60s pre-alarma en RAM, hasta 32 GB
microSDHC o 2TB microSDXC, clase 6 o
superior). Entrada/salida de audio. Audio
Full/Half duplex AAC-LC, G.711 o L16.
Tecnología para mejorar la calidad de la
e s c e n a  e n  c u a l q u i e r  c o n d i c i ó n  d e
i l u m i n a c i ó n .  1 2 0 d B  W D R  ( m o d o
HDR,10-bit, 3 exposiciones), 110dB WDR
med ido  según  es tánda r  IEC  62676
Apartado 5. Reducción de ruido inteligente.
F á c i l  c o n f i g u r a c i ó n  c o n  9  m o d o s
predeterminados de escenas programables
p a r a  d í a  y  n o c h e .  2  f l u j o s  H . 2 6 4
configurables según resolución y velocidad
de imágenes. 2 flujos adiconales MJPEG e
I-frame. Regiones de interés. Análisis de
v í d e o  i n t e l i g e n t e  i n t e g r a d o  p a r a
aplicaciones críticas que permite detectar,
seguir y anal izar objetos, además de
generar alarmas predefinadas, reduciendo
las falsas alarmas (vegetación, vibración de
obje tos,  inc luso  en  las  cond ic iones
climáticas más adversas), ampliando el
rango de ident i f icación, gest ionando
multitudes y colas, flujos y contra flujos.
Compat ib le  ONVIF per f i l  S .  Trusted
Pla t fo rm Modu le  (TPM)  in tegrado  y
compatibilidad con Public Key Infrastructure
(PKI) para garantizar protección superior
contra ataques maliciosos. Funcionamiento
híbrido (salidas IP y analógica). Alarmas: 2
entradas/1 salida. Alimentación PoE (IEEE
802.3at) y/o baja tensión 12 Vcc. Fuente de
a l i m e n t a c i ó n  i n c l u i d a .  R a n g o  d e
temperatura -20ºC a +50ºC. Protocolos
IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS,
RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA
(Auto-IP, link local address), NTP (SNTP),
SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS (DynDNS.o rg ,  se l fHOST.de ,
no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),
DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox,
CHAP, digest authentication. Encriptación
TLS 1.2, SSL, DES, 3DES. Incluye montaje
de todo tipo de accesorio o soporte. Incluye
p . p .  d e  p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,  m e d i o s
auxiliares, conexionado, configurado y
probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo

7,00 1.028,56 7.199,92
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TOTAL CAPITULO 09.02: Circuito
cerrado de televisión

50.059,45

Capítulo 09.03: Control de accesos

09.03.01 RCB010abaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de CPU para control de accesos
d e  h a s t a  d o s  c a b e z a l e s
lectores-grabadores. Formato fs=4 en
acreditaciones 'DESFire'. También admite
acreditaciones 'MIFARE' y NFC en formato
fs=4.  También admi te  formato fs=3.
Estructura fs=4. Dimensiones: 160 mm de
anchura, 90 mm de altura, 50 mm de fondo,
280 gr de peso.Temperatura: entre 0 y
45ºC. El contenedor (DIN 43880) puede ser
fijado a un carril DIN (EN 60715) para
facilitar el montaje en un cuadro eléctrico
estándar. Alimentación: por PoE (IEEE
802.3af) al utilizar Ethernet y/o alimentación
directa (12 a 45Vcc). En alimentación
directa, la fuente externa debe suministrar
no menos de 12W. Admite la conexión a un
mini sistema de alimentación ininterrumpida
modelo FA/SAI-1,  de manera que se
mantenga el funcionamiento durante el
t iempo que permi ta la  capac idad de
descarga que tenga disponible la batería
que se  le  conec te .  Func ionamien to
totalmente autónomo. Conectividad nativa
por Ethernet (según la norma IEEE 802.3y)
y/o por RS-485 (según la norma ANSI
E IA /T IA-485) .  Número  i l im i t ado  de
usuarios. Hasta 31 grupos de Usuario y
hasta 31 Horarios semanales (siete días
por dos períodos diarios). Agenda para
m o d i f i c a c i o n e s  p u n t u a l e s  y  p a r a
excepciones. Actuación sobre mecanismos
eléctricos de apertura (puertas, barreras,
tornos de paso, ...). Incorpora firmware
espec i f ico  de ADIF.  Inc luye  p .p .  de
pequeño material,  medios auxi l iares,
conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 2,00 424,08 848,16
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09.03.02 RCA010bbaad ud Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de cabezal lector/grabador para
formato fs=4 en Acreditaciones 'DESFire',
NFC y 'MIFARE'. Admite el formato fs=3 en
Acreditaciones 'DESFire', NFC y 'MIFARE'.
Admite el formato fs=5 en acreditaciones
'DESFire' y NFC. Dispone de zumbador y
de difusor led rojo, verde y ambar. Es
genér ico  para  todo t ipo  de  monta je
superficial (incluso en contacto directo con
una superficie metálica ferrosa). Es válido
para el montaje dentro de tornos de paso,
báculos, etc., pero siempre situado por
debajo o por detrás de una superficie que
no debe ser metálica ferrosa. Conexión
externa mediante el cable que emerge del
Cabezal (95 cm). Presenta protección IP54,
p o r  l o  q u e  p u e d e  s e r  m o n t a d o  e n
exteriores. Alcance de 3-6 cm (según
acreditaciones). Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 3,00 166,38 499,14

TOTAL CAPITULO 09.03: Control de
accesos

1.347,30

Capítulo 09.04: Centralización

09.04.01 TFG070dbb ud Armario de 19" 42U 800X800 de propósito
general  para ubicación de equipos y
paneles de parcheo. Totalmente equipado,
instalado y conexionado.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
escaso. 1,00 2.572,94 2.572,94

09.04.02 TFB320caa ud Switch L2 de acceso IPMM en carril DIN
con rango extendido de temperaturas,
equipado con un mínimo de 2 puertos
1000Base SPF de rango extendido y 10
puertos de acceso 10/100/1000Base-T
RJ-45 full duplex. Incluye el cableado (2
latiguillos bifibra SM de 10 m con doble SC
-  d o b l e  S C / A P C )  y  u n a  f u e n t e  d e
alimentación. Gestionable por SNMP.
Totalmente instalado y configurado.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
relevante. 1,00 1.860,66 1.860,66

TOTAL CAPITULO 09.04: Centralización 4.433,60

Capítulo 09.05: Cables de videovigilancia y control de accesos

09.05.01 RKA020baaad m Sumin is t ro  de  tubo met r i ca  20  mm,
corrugado forrado, curvable, temperatura
de utilización -5 ºc +60ºc, no propagador de
llama, IP54, resistente a la compresión
>320 n,  r ig idez d ie lect r ica >2000 V,
resistencia de aislamiento>100mohm.

300,00 3,32 996,00

09.05.02 RKA030bbaad m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de tubo metrica 25 mm, corrugado
forrado, curvable, temperatura de utilización
-5 ºc +60ºc, no propagador de llama, IP54,
resistente a la compresión >320 n, rigidez
d ie lec t r i ca  >2000 V,  res is tenc ia  de
aislamiento>100mohm. Libre de halógenos,
color gris. Incluye p.p. de pequeño material
y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 300,00 9,38 2.814,00

09.05.03 RKA030dbaad m Suministro, transporte a pie de obra y
tendido de tubo metrica 40 mm, corrugado
forrado, curvable, temperatura de utilización
-5 ºc +60ºc, no propagador de llama, IP54,
resistente a la compresión >320 n, rigidez
d ie lec t r i ca  >2000 V,  res is tenc ia  de
aislamiento>100mohm. Libre de halógenos,
color gris. Incluye p.p. de pequeño material
y medios auxiliares elevación.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita
intervalo 270,00 12,86 3.472,20

09.05.04 TCCW000001 m Sumin is t ro  y  tend ido  de  cab le  FTP
categoría 6 (Tipo de tendido: no aplica).
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
relevante. 450,00 1,40 630,00

09.05.05 TCCW000002 m Sumin is t ro  y  tend ido  de  cab le  FTP
categoría 6 (Tipo de tendido: no aplica).
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
relevante. 450,00 1,37 616,50
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09.05.06 TCCW000003 m Sumin is t ro  y  tend ido  de  cab le  FTP
categoría 6 (Tipo de tendido: no aplica).
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
relevante. 450,00 0,46 207,00

09.05.07 TCA060baaa m Sumin is t ro  y  tend ido  de  cab le  FTP
categoría 6 (Tipo de tendido: no aplica).
Incluye todos los elementos y materiales
necesarios para su completa instalación.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
relevante. 1.250,00 1,18 1.475,00

TOTAL CAPITULO 09.05: Cables de
videovigilancia y control de accesos

10.210,70

Capítulo 09.06: Obra civil específica de videovigilancia y control de accesos

09.06.01 OEC030aada ud Arqueta de registro de composite-PRFV
tipo AFC-1 de 40x40x50 cm de medidas
interiores, sin fondo y cama de arena, para
tomas de tierra, así como los taladros
necesarios para la acometida de los tubos.
Incluida la tapa de composite - PRFV con
cierres.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
relevante 5,00 180,37 901,85

09.06.02 OEB030baadc m Canalización hormigonada de 2 tubos de
polietileno libre de halógenos de 110 mm
de diámetro en cualquier clase de terreno,
excep to  roca ,  i nc l uso   e l  r e l l en o  y
compactado de la zanja,  el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20
sin vibrar, la prueba de los conductos, el
transporte y la retirada de los productos al
lugar de empleo
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo
Condiciones de ejecución: Cualquier
condición de ejecución 25,00 38,99 974,75

09.06.03 COD010aa ud Toma de t ie r ra  s imp le  de  una  p i ca ,
totalmente montada y conexionada.
Trabajo: Diurno. 5,00 41,45 207,25

09.06.04 TFR080aa ud Construcción de dado de hormigón de
dimensiones 100x100x100 (cm) para
fijación de báculos, Incluso replanteo y
parte proporcional de materiales y medios
manuales.
Condic iones de e jecuc ión:  Vo lumen
relevante. 5,00 202,92 1.014,60

TOTAL CAPITULO 09.06: Obra civil
específica de videovigilancia y control

de accesos

3.098,45

TOTAL CAPITULO 09: Videovigilancia y
control de accesos

74.031,59
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Capítulo 10: Pasos a Nivel

Capítulo 10.01: Equipamiento de protección de Pasos a Nivel

10.01.01 CJA010caaea ud Suministro, montaje y conexionado de
bastidor general de unidad de gestión del
sistema de protección de equipos para
cabina/armario, completo, precableado,
sistema tipo ADIF. Incluye transporte e
instalación.
Trabajo: Diurno 5,00 1.743,09 8.715,45

10.01.02 CJA030caca ud Suministro, montaje y conexionado de
módulo de fuente de alimentación para
Paso a Nivel sistema tipo Adif. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 5,00 1.821,12 9.105,60

10.01.03 CJA040cadca ud Suministro, montaje y conexionado de
módulo de control de señalización luminosa
de equipamiento en la carretera o camino
sistema tipo ADIF a incorporar en subracks
con capac idad para  cua t ro  seña les
luminosas. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 5,00 1.840,37 9.201,85

10.01.04 CJA050caa ud Suministro, montaje y conexionado de
módulo de señal acústica de equipamiento
e n  l a  c a r r e t e r a  o  c a m i n o  a c ú s t i c o
electrónico para paso a nivel protegido por
Clase A3. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 5,00 854,61 4.273,05

10.01.05 CJA070cabe ud Suministro, montaje y conexionado de
módulo detector de alejamiento de tren a
incorporar en bastidor o caja de vía con
capacidad para un punto de detección de
tren, sistema tipo Adif. Incluye transporte e
instalación.
Trabajo: No aplica 5,00 2.184,06 10.920,30

10.01.06 CJA090caa ud Suministro, montaje y conexionado de
módulo de control de semibarreras o
barreras móviles a incorporar en subrack o
b a s t i d o r  c o n  c a p a c i d a d  p a r a  d o s
s e m i b a r r e r a s  o  b a r r e r a s  m ó v i l e s
incluyendo temporizador de preaviso,
control de cierre/apertura y barrera rota,
sistema tipo ADIF. Incluye transporte e
instalación.
Trabajo: Diurno 12,00 2.201,03 26.412,36

10.01.07 CJA120caa ud Suministro, montaje y conexionado de
temporizador de rearme automático de 180,
300 ó 420 seg. Sistema tipo ADIF. Incluye
transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 5,00 1.643,36 8.216,80

10.01.08 CJA130caa ud Suministro, montaje y conexionado de
módulo de unidad de gestión del sistema
de protección a situar en subrack sistema
tipo ADIF. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 1,00 6.172,81 6.172,81

10.01.09 CJA080ce ud Suministro, montaje y conexionado de
módulo de mando local, sistema tipo ADIF.
Incluye transporte e instalación.
Trabajo: No aplica 9,00 799,10 7.191,90

10.01.10 CJB070ccbaa ud Suministro, montaje y conexionado de
conjunto de mando local para paso a nivel
protegido por Clase A3 en estación. Incluye
b a s a m e n t o .  I n c l u y e  t r a n s p o r t e  e
instalación.
Trabajo: Diurno 9,00 2.221,84 19.996,56

10.01.11 CJB080cdaaa ud Suministro, montaje y conexionado de
conjunto de semibarrera o barrera móvil
con pluma de 4.1 m. Incluye basamento.
Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 8,00 12.851,91 102.815,28

10.01.12 CJB080cdbaa ud Suministro, montaje y conexionado de
conjunto de semibarrera o barrera móvil
con pluma de 6 m. Incluye basamento.
Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 15,00 12.964,93 194.473,95

10.01.13 CJB090ceaaa ud Suministro, montaje y conexionado de
conjunto de señalización luminosa y señal
acústica de equipamiento en la carretera
para paso a nivel protegido por clase A3.
Incluye basamento. Incluye transporte e
instalación.
Trabajo: Diurno 30,00 1.740,52 52.215,60

10.01.14 CJF010caba ud Suministro, montaje y conexionado de
módulo de comunicaciones vía red para
incorporar en subrack de la unidad de
gestión del sistema de protección, señal de
paso a nivel protegido/sin protección (SPN)
o detector de aproximación de tren, sistema
tipo ADIF. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 5,00 3.182,82 15.914,10
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10.01.15 CJD010cdba ud Suministro, montaje y conexionado de
módulo  de tec to r  de  obs tácu los  t ipo
modular. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 15,00 3.053,87 45.808,05

10.01.16 CJB010caaba ud Suministro y montaje de armario de campo
para instalación de unidad de gestión del
sistema de protección o de alimentación
para sistema tipo ADIF. Incluye basamento.
Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 5,00 3.597,71 17.988,55

10.01.17 CJB090cdaaa ud Suministro, montaje y conexionado de
conjunto de señalización luminosa para de
equipamiento en la carretera para paso a
nivel protegido por c lase A3. Incluye
b a s a m e n t o .  I n c l u y e  t r a n s p o r t e  e
instalación.
Trabajo: Diurno 2,00 1.484,39 2.968,78

10.01.18 CJB040cda ud Sumin is t ro  y  mon ta je  de  seña l  con
información fija (cartelón) de Paso a Nivel.
Incluye transporte e instalación. Incluye
poste y basamento.
Trabajo: Diurno 10,00 432,91 4.329,10

10.01.19 CJB040cea ud Sumin is t ro  y  mon ta je  de  seña l  con
información fi ja (cartelón) de SILBAR.
Incluye transporte e instalación. Incluye
poste y basamento.
Trabajo: Diurno 10,00 533,32 5.333,20

10.01.20 CJB060cfaa ud Suministro, montaje y conexionado de
conjunto de detector de alejamiento de tren
para paso a nivel. Incluye basamento.
Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 16,00 3.104,05 49.664,80

10.01.21 CEA090babad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 7x1,4 mm, tipo EAPSSP
( F c a )  s i n  f a c t o r  d e  r e d u c c i ó n .
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 460,00 7,14 3.284,40

10.01.22 EZI010bbfaa m Suministro y tendido de un cable de Cu
b ipo la r  de  10  mm2 de  secc ión  con
aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e
i g n i f u g o ,  s e g ú n  e s p e c i f i c a c i o n e s
t é c n i c a s , t e n d i d o  e n  c a n a l i z a c i ó n
rectangular. Estará de acuerdo con las
especificaciones tecnica de ADIF en vigor.
Incluye el propio suministro, el transporte,
la carga y la descarga del material a pie de
obra, el  tendido, montaje de grapas,
terminales, marcado y plano de conexión,
e l e m e n t o  d e  f i j a c i ó n ,  e m p a l m e s  y
conex iones  con  o t ros  c i r cu i tos ,  l os
desplazamientos,  pequeño mater ia l ,
her ramien tas ,  maqu inar ia  y  med ios
auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas 460,00 8,80 4.048,00

10.01.23 CEA070baaad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva)  de cab le  1x4x1,4  mm,   t ipo
EAPSSP (Fca), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 960,00 6,43 6.172,80

10.01.24 CEA090baead m Suministro y tendido en canal ización
(nueva) de cable 19x1,4 mm, tipo EAPSSP
( F c a )  s i n  f a c t o r  d e  r e d u c c i ó n .
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 540,00 11,68 6.307,20

10.01.25 EZI010bbbaa m Suministro y tendido de un cable de Cu
b ipo la r  de  1 ,5  mm2 de secc ión  con
aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e
i g n i f u g o ,  s e g ú n  e s p e c i f i c a c i o n e s
t é c n i c a s , t e n d i d o  e n  c a n a l i z a c i ó n
rectangular. Estará de acuerdo con las
especificaciones tecnica de ADIF en vigor.
Incluye el propio suministro, el transporte,
la carga y la descarga del material a pie de
obra, el  tendido, montaje de grapas,
terminales, marcado y plano de conexión,
e l e m e n t o  d e  f i j a c i ó n ,  e m p a l m e s  y
conex iones  con  o t ros  c i r cu i tos ,  l os
desplazamientos,  pequeño mater ia l ,
her ramien tas ,  maqu inar ia  y  med ios
auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas 360,00 4,03 1.450,80
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10.01.26 EZI010bbeaa m Suministro y tendido de un cable de Cu
b i p o l a r  d e  6  m m 2  d e  s e c c i ó n  c o n
aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e
i g n i f u g o ,  s e g ú n  e s p e c i f i c a c i o n e s
t é c n i c a s , t e n d i d o  e n  c a n a l i z a c i ó n
rectangular. Estará de acuerdo con las
especificaciones tecnica de ADIF en vigor.
Incluye el propio suministro, el transporte,
la carga y la descarga del material a pie de
obra, el  tendido, montaje de grapas,
terminales, marcado y plano de conexión,
e l e m e n t o  d e  f i j a c i ó n ,  e m p a l m e s  y
conex iones  con  o t ros  c i r cu i tos ,  l os
desplazamientos,  pequeño mater ia l ,
her ramien tas ,  maqu inar ia  y  med ios
auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas 150,00 6,57 985,50

10.01.27 EZI010bccaa m Suministro y tendido de un cable de Cu
t r ipo lar  de 2 ,5  mm2 de  secc ión  con
aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e
i g n i f u g o ,  s e g ú n  e s p e c i f i c a c i o n e s
t é c n i c a s , t e n d i d o  e n  c a n a l i z a c i ó n
rectangular. Estará de acuerdo con las
especificaciones tecnica de ADIF en vigor.
Incluye el propio suministro, el transporte,
la carga y la descarga del material a pie de
obra, el  tendido, montaje de grapas,
terminales, marcado y plano de conexión,
e l e m e n t o  d e  f i j a c i ó n ,  e m p a l m e s  y
conex iones  con  o t ros  c i r cu i tos ,  l os
desplazamientos,  pequeño mater ia l ,
her ramien tas ,  maqu inar ia  y  med ios
auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas 300,00 5,72 1.716,00

10.01.28 EZI010badaa m Suministro y tendido de un cable de Cu
un ipo la r  de  4  mm2 de  secc ión  con
aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e
i g n i f u g o ,  s e g ú n  e s p e c i f i c a c i o n e s
t é c n i c a s , t e n d i d o  e n  c a n a l i z a c i ó n
rectangular. Estará de acuerdo con las
especificaciones tecnica de ADIF en vigor.
Incluye el propio suministro, el transporte,
la carga y la descarga del material a pie de
obra, el  tendido, montaje de grapas,
terminales, marcado y plano de conexión,
e l e m e n t o  d e  f i j a c i ó n ,  e m p a l m e s  y
conex iones  con  o t ros  c i r cu i tos ,  l os
desplazamientos,  pequeño mater ia l ,
her ramien tas ,  maqu inar ia  y  med ios
auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas 150,00 4,04 606,00

10.01.29 CEA070babad m Suministro y tendido en canal ización
(nueva)  de cab le  3x4x1,4  mm,   t ipo
EAPSSP (Fca), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: No necesita
intervalo 250,00 9,71 2.427,50

10.01.30 CJA140ca ud Suministro, montaje y conexionado de
módulo auxiliar de entradas/salidas para
pasos a nivel de enlace con periféricos
exteriores, sistema tipo ADIF a incorporar
en subrack. Incluye transporte e instalación.
Trabajo: Diurno 5,00 2.220,81 11.104,05

10.01.31 EZI010bgbaa m Suministro y tendido de un cable de Cu de
10 conductores de 1,5 mm2 de sección con
aislamiento de 0,6/1 kV,autoextinguible e
i g n i f u g o ,  s e g ú n  e s p e c i f i c a c i o n e s
t é c n i c a s , t e n d i d o  e n  c a n a l i z a c i ó n
rectangular. Estará de acuerdo con las
especificaciones tecnica de ADIF en vigor.
Incluye el propio suministro, el transporte,
la carga y la descarga del material a pie de
obra, el  tendido, montaje de grapas,
terminales, marcado y plano de conexión,
e l e m e n t o  d e  f i j a c i ó n ,  e m p a l m e s  y
conex iones  con  o t ros  c i r cu i tos ,  l os
desplazamientos,  pequeño mater ia l ,
her ramien tas ,  maqu inar ia  y  med ios
auxiliares.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas 150,00 15,77 2.365,50

TOTAL CAPITULO 10.01: Equipamiento
de protección de Pasos a Nivel

642.185,84

Capítulo 10.04: Ingeniería

10.04.01 CLE010ec ud Ingeniería de aplicación específica para el
diseño de una instalación de protección
p a r a  p a s o  a  n i v e l  c o n  d e t e c t o r  d e
o b s t á c u l o s  p o r  e s p i r a s .  I n c l u y e
documentación necesaria.
Trabajo: Diurno 4,00 3.764,70 15.058,80

10.04.02 CLE010ac ud Ingeniería de aplicación para el diseño de
una instalación de protección de paso a
n i ve l  p l ena  v ía /enc lavado .  I nc l uye
documentación necesaria.
Trabajo: Diurno 5,00 5.785,89 28.929,45

TOTAL CAPITULO 10.04: Ingeniería 43.988,25

Capítulo 10.05: Integración, gestión, pruebas y puesta en servicio

10.05.01 PBD140aa ud Pruebas y puesta en servic io de una
instalación de protección de paso a nivel en
plena vía/enclavado.
Trabajo: diurno. 5,00 2.660,71 13.303,55

TOTAL CAPITULO 10.05: Integración,
gestión, pruebas y puesta en servicio

13.303,55
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Capítulo 10.07: Documentación y formación

10.07.01 CMF020c ud Redacción del informe de Evaluación
Independiente (ISA) en fase de proyecto
para Paso a Nivel. 1,00 4.840,37 4.840,37

10.07.02 CMF010a ud Redacción de documentación definitiva
'As-Built' de una instalación de protección
de paso a nivel clase A2, clase A3 y clase
A4 (plena vía, concatenada o afectada por
estación). 5,00 2.069,57 10.347,85

TOTAL CAPITULO 10.07: Documentación
y formación

15.188,22

TOTAL CAPITULO 10: Pasos a Nivel 714.665,86

Capítulo 12: Actuaciones medioambientales

Capítulo 12.02: Gestión de residuos

12.02.01 GBBW30002 t Consiste en el conjunto de operaciones
para la recogida y t ranspor te  de los
residuos de construcción y demolición no
pel igrosos (RNP) de carácter  pétreo
constituidos por constituidos por tierras y
piedras excedentes de excavación y
balasto de vías férreas desde la zona de
almacenamiento temporal de residuos en la
obra hasta instalación de tratamiento de
gestor de residuos autorizado (o valorizador
de materiales naturales excavados en el
caso de tierras y piedras)  localizada a una
distancia de 40 km de la obra incluyendo
los viajes de ida y vuelta. 145,63 10,05 1.463,58

12.02.02 GBBW00001 t Clasif icación y recogida select iva de
residuos mediante medios manuales y
mecánicos  y su depósi to en la zona
principal de almacenamiento de residuos
de la obra. Carga y transporte de residuos
de construcción y demolición de carácter no
peligroso constituidos por cartón-papel,
madera, plástico y metal incluidos envases
y embalajes de estos materiales, hormigón,
ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
m e z c l a  d e  é s t o s ) ,  ye s o  y  m e z c l a s
bi tuminosas a p lanta de t ratamiento
autorizada por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), localizada
a una distancia de 40 km. de la obra,
considerando los viajes de ida y vuelta, en
camiones de hasta 16 t. de peso, incluso
canon de entrada a planta. 9,09 41,72 379,23

TOTAL CAPITULO 12.02: Gestión de
residuos

1.842,81

TOTAL CAPITULO 12: Actuaciones
medioambientales

1.842,81
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Capítulo 13: Documentación general

13.01 CMB010ea ud Documentación as-built del sistema de
enclavamiento eléctrónico y bloqueos
asociados hasta 150 elementos de campo
( s e ñ a l e s  y  d e s v í o s  m o t o r i z a d o s ) ,
incluyendo planos, las características
t é c n i c a s  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e
funcionamiento de los sistemas y los
manuales de equipos.
Trabajo: Diurno 1,00 32.097,19 32.097,19

13.02 CMA020bbab ud Evaluación independiente del proceso de
gestión del riesgo llevado a cabo por el
proponente para la implementación del
cambio en el subsitema de señalización y
su integración en el sistema ferroviario. Se
i n c l u y e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  t o d a  l a
documentación necesaria asociada al
informe de evaluación. 1,00 8.943,92 8.943,92

13.03 CMA010abab ud Evaluación independiente del subsitema de
seguridad de señalización. Se incluye la
elaboración de toda la documentación
n e c e s a r i a  a s o c i a d a  a l  i n f o r m e  d e
evaluación. 1,00 29.813,17 29.813,17

TOTAL CAPITULO 13: Documentación
general

70.854,28

Capítulo 16: Supervisión Proyecto Constructivo

16.01 CMG020aba ud Curso Básico de enclavamiento para un
máximo de 15 personas durante 5 días en
dos turnos, para el personal encargado del
mantenimiento y la conservación de las
instalaciones, incluyendo la documentación
asociada al curso de formación, así como
los gastos de las aulas y los equipos
necesarios.
Trabajo: Diurno 1,00 5.820,04 5.820,04

TOTAL CAPITULO 16: Supervisión
Proyecto Constructivo

5.820,04
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Capítulo 17: Seguridad y salud

TOTAL CAPITULO 17: Seguridad y salud 79.586,44
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TOTAL (euros)

CAPÍTULO: 1 Sistema de señalización 2.944.074,00

CAPÍTULO: 1.1 Puestos locales de operación 30.537,48

CAPÍTULO: 1.2 Equipos de cabina de señalización 1.133.385,09

CAPÍTULO: 1.3 Sistemas de detección de tren 422.821,52

CAPÍTULO: 1.4 Señales 127.848,56

CAPÍTULO: 1.5 Aparatos de vía 322.085,06

CAPÍTULO: 1.6 Cajas de terminales y armarios 36.626,63

CAPÍTULO: 1.7 Cables de señalización 626.443,37

CAPÍTULO: 1.9 Ingeniería 115.508,43

CAPÍTULO: 1.10 Integración, gestión, pruebas y puesta en servicio 128.817,86

CAPÍTULO: 2 Sistema de protección del tren 60.272,34

CAPÍTULO: 2.1 Sistema ASFA 26.266,89

CAPÍTULO: 2.2 Sistema ERTMS/ETCS 34.005,45

CAPÍTULO: 4 Sistemas de Telecomunicaciones Fijas 211.193,22

CAPÍTULO: 4.1 Sistema de transmisión 114.689,82

CAPÍTULO: 4.2 Red de cables de comunicaciones 59.390,82

CAPÍTULO: 4.4 Telefonía 5.366,09

CAPÍTULO: 4.8 Integración, gestión, pruebas y puesta en servicio 18.220,85

CAPÍTULO: 4.11 Documentación y formación 13.525,64

CAPÍTULO: 8 Sistemas de energía 4.974,00

CAPÍTULO: 8.4 Red de tierras 4.974,00

CAPÍTULO: 9 Videovigilancia y control de accesos 74.031,59

CAPÍTULO: 9.1 Detección de intrusión 4.882,09

CAPÍTULO: 9.2 Circuito cerrado de televisión 50.059,45

CAPÍTULO: 9.3 Control de accesos 1.347,30

CAPÍTULO: 9.4 Centralización 4.433,60

CAPÍTULO: 9.5 Cables de videovigilancia y control de accesos 10.210,70

CAPÍTULO: 9.6 Obra civil específica de videovigilancia y control de accesos 3.098,45

CAPÍTULO: 10 Pasos a Nivel 714.665,86

CAPÍTULO: 10.1 Equipamiento de protección de Pasos a Nivel 642.185,84

CAPÍTULO: 10.4 Ingeniería 43.988,25

CAPÍTULO: 10.5 Integración, gestión, pruebas y puesta en servicio 13.303,55

CAPÍTULO: 10.7 Documentación y formación 15.188,22

CAPÍTULO: 12 Actuaciones medioambientales 1.842,81

CAPÍTULO: 12.2 Gestión de residuos 1.842,81

CAPÍTULO: 13 Documentación general 70.854,28

CAPÍTULO: 16 Supervisión Proyecto Constructivo 5.820,04

CAPÍTULO: 17 Seguridad y salud 79.586,44

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.167.314,58

EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ASCIENDE A LA EXPRESADA CANTIDAD DE:

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

En Madrid, Junio de 2023

   Por la APAC, la Ingeniera Directora del proyecto            Por INECO, el Ingeniero Autor del proyecto

Fdo.: Dña. Victoria Bajo González Fdo.: D. José María Romero Tirado
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TOTAL (euros)

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.167.314,58

13 % EN CONCEPTO DE GASTOS GENERALES DE EMPRESA 541.750,90

6 % EN CONCEPTO DE BENEFICIO INDUSTRIAL 250.038,87

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.959.104,35

21 % I.V.A. 1.041.411,91

SUMA = 6.000.516,26

EL PRESENTE PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN ASCIENDE A LA EXPRESADA CANTIDAD DE:
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

En Madrid, Junio de 2023

   Por la APAC, la Ingeniera Directora del Proyecto                Por INECO, el Ingeniero Autor del proyecto

Fdo.: Dña. Victoria Bajo González Fdo.: D. José María Romero Tirado
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4.3.4. Valor estimado del contrato (VEC) 
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

A efectos de conocimiento de la Autoridad Portuaria de A Coruña, el valor estimado del contrato 

para la ejecución de las obras, instalaciones y demás actuaciones necesarias para la ejecución del 

“PROYECTO DE SISTEMA DE CONTROL, MANDO Y SEÑALIZACIÓN (CMS) DE LA RED DE FERROCARRIL 

DEL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA” asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.959.104,35 

€).  

El desglose del valor estimado para la ejecución del presento Proyecto es el siguiente: 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 Presupuesto Ejecución Material  4.167.314,58 € 

 13% Gastos Generales  541.750,90 € 

 6% Beneficio Industrial 250.038,87 € 

 Presupuesto Base de Licitación  4.959.104,35 € 

   

VALOR ESTIMADO DE LOS SUMINISTROS 

 Valor estimado de los suministros  0,00 € 

 Valor estimado de los suministros 0,00 € 

   

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (VEC) 4.959.104,35 € 
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4.3.5. Presupuesto para conocimiento de la Administración (PCA) 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 Presupuesto Ejecución Material  4.167.314,58 € 

 13% Gastos Generales y Beneficio Industrial  541.750,90 € 

 6% Beneficio Industrial 250.038,87 € 

 Valor estimado de los suministros 0 € 

 Valor estimado del contrato  4.959.104,35 € 

   

VALOR ESTIMADO DE LOS SERVICIOS 

     Servicios  0 € 

 

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA 

 Valor de las asistencias técnicas   0 € 
 

 

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS 

Valor de la reposición de los servicios afectados 0 € 

 

EXPROPIACIONES 

Valor estimado de las expropiaciones 0 € 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

  
Trabajos de conservación o enriquecimiento del 
patrimonio histórico español (2% PEM)   

Exento 

 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN (PCA) 

4.959.104,35 € 
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